

REKAPITULACE

Stavba: **KÚ pro Jm kraj - Rekonstrukce fasády budovy KÚ na Moravském náměstí v Brně III**

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	8 741 979,30
DPH	21 %	1 835 815,65
Cena celkem za stavbu		10 577 794,95

Rekapitulace stavebních objektů

Číslo objektu	Název objektu	Cena celkem	Základ DPH 15%	Základ DPH 21%	DPH celkem	%
1	Fasáda ul. Joštova a Moravské náměstí	5 910 072,87	0	4 884 357,74	1 025 715,13	55,9
6	Fasády nádvoří (severní, jižní, východní, západní)	2 617 750,72	0	2 163 430,35	454 320,37	24,7
7	Fasády dvorku	694 794,96	0	574 210,71	120 584,25	6,6
9	Ochrana nádvoří proti ptactvu	209 583,13	0	173 209,20	36 373,93	2,0
10	Fasáda parteru nádvoří	1 145 593,27	0	946 771,30	198 821,97	10,8
Celkem za stavbu		10 577 794,95	0	8 741 979,30	1 835 815,65	100,0

Uchazeč vyplní modře označené buňky.