



# DÍLČÍ OBJEDNÁVKA č. 1

Číslo související Rámcové dohody: 16PU-003653/20

**Rámcová dohoda na stavební práce – velkoplošné opravy krytu silnic I. tříd a dálnic II. tříd v okresech OP, OV a BR 2020 - 2022**

(dále jen „Rámcová dohoda“)

Číslo dílčí objednávky: 16PU-003877/20

## Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Správa Ostrava  
Adresa: Mojmírovců 5  
709 81 Ostrava – Mariánské Hory  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390

## Dodavatel:

STRABAG a.s.  
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha  
IČO: 60838744  
DIČ: CZ60838744

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní, smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda. Pořadí právní síly jednotlivých dokumentů je uvedeno v odst. 1.6 rámcové dohody.

## Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáваме:

Opravu úseku silnice I/11 Ostrava, MÚK ul. Rudná a Plzeňská, km 285,662 a 285,978 která bude provedena odfrézováním v tl. 100 mm, nanesením spojovacího postřiku mod. asf. emulzí 0,50 kg/m<sup>2</sup>, pokládkou asf. betonu ACL 16 S mod. v tl. 60 mm, nanesením spojovacího postřiku mod. asf. emulzí do 0,35 kg/m<sup>2</sup> a pokládkou asfaltového betonu ACO 11 S mod tl. 40 mm. Součástí opravy bude výšková úprava poklopů a mříží uličních vpustí a obnova VDZ (barva).

Opravu úseku silnice I/11 Ostrava, MÚK ul. Rudná a Šenovská, km 291,845 která bude provedena odfrézováním v tl. 100 mm s likvidací vzniklého odpadu ZAS-T3 dle platné legislativy, opravami trhlin dle TP 115 (prořezání a zalití, pokládkou geomříže s tkaninou š. 1,5 m na spoj. postřik z mod asf emulze), nanesením spojovacího postřiku mod. asf. emulzí 0,50 kg/m<sup>2</sup>, pokládkou asf. betonu ACL 16 S mod. v tl. 60 mm, nanesením spojovacího postřiku mod. asf. emulzí do 0,35 kg/m<sup>2</sup> a pokládkou asfaltového betonu ACO 11 S mod tl. 40 mm. Součástí opravy bude obnova VDZ (barva).

Opravu úseku silnice I/58 Ostrava, ul. Plzeňská, km 45,838 – 46,182 která bude provedena odfrézováním v tl. 100 mm, nanesením spojovacího postřiku mod. asf. emulzí 0,50 kg/m<sup>2</sup>, pokládkou asf. betonu ACL 16 S mod. v tl. 60 mm, nanesením spojovacího postřiku mod. asf. emulzí do 0,35 kg/m<sup>2</sup> a pokládkou asfaltového betonu ACO 11 S mod tl. 40 mm. Součástí opravy bude výšková úprava poklopů, mříží uličních vpustí, krycích hrnců šoupat a obnova VDZ (barva).

Opravu úseku silnice I/57 Úvalno, km 34,960 - 35,500 která bude provedena odfrézováním v tl. 100 mm, nanesením spojovacího postřiku mod. asf. emulzí 0,50 kg/m<sup>2</sup>, pokládkou asf. betonu ACL 16 S mod. v tl. 60 mm, nanesením spojovacího postřiku mod. asf. emulzí do 0,35 kg/m<sup>2</sup> a pokládkou asfaltového betonu ACO 11 S mod tl. 40 mm. Součástí opravy bude demontáž stávajících dopravních knoflíků a obnova VDZ (barva).

Bližší popis prací je uveden v příloze této Dílčí objednávky – Soupis prací.

- Místo dodání:**
- I/11 Ostrava, MÚK ul. Rudná a Plzeňská, km 285,662 a 285,978 provozního staničení
  - I/11 Ostrava, MÚK ul. Rudná a Šenovská, km 291,845 provozního staničení
  - I/58 Ostrava, ul. Plzeňská, km 45,838 – 46,182 provozního staničení
  - I/57 Úvalno, km 34,960 - 35,500 provozního staničení

**Kontaktní osoba objednatele:** ██████████  
██

**Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 15 902 750,05 / 19 242 327,56**

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	STRABAG a.s. Kačírkova 982/4 158 00 Praha
Doba pro dokončení	1.1.9	6 týdnů
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	Nepoužije se
Sekce	1.1.26	Nepoužije se
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Dílčí objednávka/Příloha (b) Rámcová dohoda (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Výkaz výměr
Právo	1.4	Právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Pověřená osoba	3.1	██████████
Zástupce objednatele	3.2	Nepoužije se
Zajištění splnění smlouvy	4.4	Bankovní záruka je komplexně upravena v článku XIV. rámcové dohody. Ustanovení Pod-článků 4.4 a 4.6 Smluvních podmínek se nepoužijí.
Záruka za odstranění vad	4.6.	Bankovní záruka je komplexně upravena v článku XIV. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článků 4.4 a 4.6 Smluvních podmínek se nepoužijí.
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužije se.
Harmonogram	7.2	Do 7 dnů po Datu zahájení prací
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se
Oprávnění k Variaci	10.1	Nepoužije se
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle článku XIV. Rámcové dohody 10 % průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrhuje v platnosti pojistné smlouvy podle čl. 6.2. Rámcové dohody 10 % průběžné platby
Měna	11.7	Koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5	Smluvní pokuty jsou komplexně stanoveny v článku XII. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 12.5 Smluvních podmínek se nepoužije.
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Výše pojistného plnění	14.2	Pojištění je komplexně upraveno v čl. 6.2. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 14.2 Smluvních podmínek se nepoužije.
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

**Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele:**

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

[REDACTED]

---

**Od:** [REDACTED]  
**Odesláno:** 9. listopadu 2020 8:27  
**Komu:** [REDACTED]  
**Kopie:** [REDACTED]  
**Předmět:** potvrzení: Dílčí objednávka č. 1 k VZ „Rámcová dohoda na stavební práce – velkoplošné opravy krytu silnic I. tříd a dálnic II. tříd v okresech OP, OV a BR 2020 - 2022“  
**Podepsáno:** [REDACTED]

Dobrý den,  
potvrzujeme dílčí objednávku č.1 v rámci zakázky s názvem „**Rámcová dohoda na stavební práce – velkoplošné opravy krytu silnic I. tříd a dálnic II. tříd v okresech OP, OV a BR 2020 - 2022**“

S pozdravem

[REDACTED]  
[REDACTED]

STRABAG a.s.  
dopravní stavitelství  
odštěpný závod Morava  
Dir. TE, Oblast Sever (DD)  
Polanecká 827  
721 08 Ostrava - Svinov, CZ

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

[www.strabag.cz](http://www.strabag.cz)

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 7634  
Člen koncernu STRABAG SE.

Tato e-mailová zpráva a veškeré k ní přiložené soubory jsou důvěrné a určeny pouze osobě adresáta. Obsah zprávy je předmětem ochrany obchodního tajemství, osobních údajů, osobnostních práv a autorských práv. Neoprávněné šíření, zpřístupnění jejího obsahu nebo použití pro jiný než určený účel je zakázáno. Pokud nejste adresátem této zprávy, nešíte ani jinak nenakládejte s touto zprávou nebo s jejími přílohami. Okamžitě uvědomte odesílatele o tom, že jste obdrželi tuto zprávu a odstraňte ji ze svého systému. Tato e-mailová zpráva a veškeré k ní přiložené soubory mají pouze informativní charakter. Má-li být tato e-mailová zpráva součástí jednání mezi odesílatelem a adresátem e-mailové zprávy o obsahu smlouvy, pak k platnému a účinnému uzavření smlouvy dojde až podpisem jejího písemného znění oprávněnými zástupci smluvních stran a do té doby si odesílatel vyhrazuje právo kdykoliv od jednání odstoupit a nemá v úmyslu z toho být nijak vázán a adresát e-mailové zprávy tak nemůže důvodně očekávat uzavření písemné smlouvy a domáhat se jakékoliv náhrady škody z neuzavřené smlouvy.

**From:** [REDACTED]  
**Sent:** Friday, November 6, 2020 1:12 PM  
**To:** [REDACTED]  
**Cc:** [REDACTED]  
**Subject:** Dílčí objednávka č. 1 k VZ „Rámcová dohoda na stavební práce – velkoplošné opravy krytu silnic I. tříd a dálnic II. tříd v okresech OP, OV a BR 2020 - 2022“  
**Importance:** High

Dobrý den,  
přílohou Vám zasíláme **dílčí objednávku č. 1** v rámci zakázky s názvem „**Rámcová dohoda na stavební práce – velkoplošné opravy krytu silnic I. tříd a dálnic II. tříd v okresech OP, OV a BR 2020 - 2022**“.

Prosím o potvrzení přijetí objednávky.

