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Č. smlouvy objednatele: 000673 00 20 

          Č. kontraktu: 9002003296 

 

 

SMLOUVA O DÍLO 

 
uzavíraná podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

(dále jen Občanský zákoník) 
 

1.  SMLUVNÍ STRANY 

 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 
Se sídlem:   Sokolovská 42/214, Vysočany, 190 00 Praha 9 

Zastoupená:  Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva 

   Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva 

IČO:    00005886 

DIČ:    CZ00005886, plátce DPH 

Bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s. 

Číslo účtu:   1930731349/0800 

OR:   MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 847  

(dále jen „objednatel“) 
 

a  
 

METREX PRAHA, a.s. 

Se sídlem:   Ke Klíčovu 7/160,  190 00 Praha 9 

Zastoupený:  Jiřinou Janíčkovou, členem představenstva  

IČO:    26695715 

DIČ:    CZ26695715, plátce DPH 

Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu:   27-7727450307/0100 

OR:   MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 7648 

(dále jen „zhotovitel“) 
 

(společně též „smluvní strany“) 
 

 

 

Smluvní strany se dohodly na základě výsledku poptávkového řízení ze dne 16.7.2020, č. j. 
1000239172 s názvem Těsnění tunelového ostění na trase B v úseku SN - AN, jehož výsledky jsou 
pro zhotovitele závazné, na uzavření této smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) dle ustanovení § 2586 a 

násl. zákona č. 89/2012 Sb. (dále jen « občanský zákoník « ). 
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2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

 

2.1. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele provést na svůj náklad a nebezpečí dílo spočívající v 

opravě těsnění tunelového ostění, tak jak je blíže specifikováno v bodě 2.2., na trase B 

v úseku Smíchovské nádraží - Anděl 1. - 2. TK, v celkové délce 125 bm železobetonového 

nebo litinového ostění o ø 5,1 m (dále také jen « dílo »), kdy  požadavky objednatele na opravu 

konkrétních úseků budou sděleny v rámci předání staveniště, případně upřesněny v průběhu 
prací, a objednatel se zavazuje uhradit cenu díla za podmínek dále stanovených v této smlouvě 

a řádně dokončené dílo převzít.  
2.2. Technické podmínky: 

- těsnící práce budou provedeny metodou dvojité bariéry – PU injektáž, PU impregnace + 2x 
PU stěrka v odlišném barevném provedení a v šířce 20 cm /beton/, příp. na šířku žebra, včetně 
všech šroubů a montáž. otvorů /litina/; 

- použitý materiál - PU injektáž + PU impregnace – jednosložkový polyuretan 

                                - PU stěrka – dvousložkový plastický polyuretan; 
- přídržnost použitého materiálu k podkladu /beton, litina/ musí být min. 1,4 MPa; 
 konkrétní počet a délky opravovaných úseků není zadán, objednatel je určí před zahájením 

prací, případně v jejich průběhu, a to na základě aktuálního stavu konstrukce. Všechny úseky 
budou stanoveny v traťovém úseku SN – AN 1. nebo 2. TK a celkový rozsah prací je 125 bm 

žel. bet. / litinového ostění. V tomto smyslu zhotovitel výslovně akceptuje, že celkový rozsah 
prací může být menší než 125 bm žel. bet. / litinového ostění. Délka opravovaných úseků bude 
od 1 bm tunelu výše;  

 Pokud z provozních důvodů nebudou moci být práce dlouhodobě prováděny v daném 
traťovém úseku, je objednatel oprávněn zadat tyto práce v sousedních úsecích AN-KN- SN - 

RD za dodržení všech stanovených podmínek PŘ a této smlouvy, a to zápisem do stavebního 
deníku. Ujednání o celkovém rozsahu prací jsou tímto nedotčena; 

- organizované svody nejsou povoleny, ve výjimečných případech je může povolit objednatel 
zápisem do stavebního deníku s uvedenou kilometrickou polohou; 

- technologický postup opravy v noční přepravní výluce; 
- v rámci prací zhotovitel zajistí odvoz veškerého vyprodukovaného odpadu z tunelu na skládku 

a kopii dokladu o likvidaci (nebezpečného) materiálu dodá k přejímacímu řízení s tím, že další 
podmínky nakládání s odpady stanoví zejména bod 9.20 a násl. této smlouvy; 

- objednatel požaduje provedení odtrhových zkoušek (min. 3 vzorky) certifikovaným měřicím 
přístrojem po provedených pracech nezávislým odborně způsobilým subjektem – protokoly 

budou dodány k přejímacímu řízení; 
- VD (vlakový dispečer) má právo v mimořádných případech přerušit, předčasně ukončit nebo 

nepovolit provádění díla s tím, že o jakékoli přerušení vzniklé z uvedených důvodů bez 
zavinění zhotovitele bude prodloužen termín provedení díla; 

- práce budou probíhat v nočních přepravních výlukách během pracovních dní od 1:10 – 3:50 

hod („pracovní směna“) včetně přesunů na místo prací, vyklizení a úklidu pracoviště a 

v souladu s platnou normou DP o Organizaci plánování přepravních výluk a budou uvedeny 
v týdenním plánu prací; 

- zhotovitel použije pouze vlastní mechanizaci zhotovitele, lešení apod., které v případě 
pohybu po kolejích nebo instalace na kolejnice musí být schváleny jako drobné kolejové 
vozidlo; 

- každý den po celkovém ukončení prací provede zhotovitel demontáž lešení, jeho uložení na 
určené místo a zajištění proti uvolnění mimo průjezdný průřez; 

- každý den po ukončení prací provede zhotovitel kompletní úklid pracoviště a využívaných 
prostor; 
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- používané materiály budou zpracovávány pouze v originálním balení a objednateli bude 
umožněno kdykoliv si odebrat vzorek materiálů pro kontrolu;  

- náhrada materiálu, který byl součástí nabídky zhotovitele v rámci poptávkového řízení, za jiný 
je nepřípustná, je důvodem k okamžitému zastavení prací a bude sankciována, případně bude 
důvodem pro okamžité ukončení smluvního vztahu;  

- zhotovitel povede stavební deník dle příslušných právních předpisů s denními záznamy o 
prováděných pracích, který bude k dispozici každou pracovní směnu objednateli ke kontrole 
a případnému zápisu. Každý jednotlivý zápis do stavebního deníku pořízený zhotovitelem, 

kterému přísluší odsouhlasení objednatele, se považuje za objednatelem odsouhlasený 
/případně vzatý na vědomí/ pouze v případě, že objednatel výslovně uvede souhlas s takovým 
zápisem a potvrdí podpisem; 

- v každé pracovní směně bude zhotovitele zastupovat vedoucí pracovník hovořící českým 
jazykem; 

- práce budou provedeny během maximálně 131 pracovních směn po sobě jdoucích, 

přerušení prací je možné jen pokud z provozních důvodů bude pracovní směna objednatelem 
zrušena. Na tyto objednatelem zrušené směny se pozastaví i lhůta 131 pracovních směn. 
Každé jiné prodloužení termínu prací nad 131 pracovních směn bude penalizováno. 

-  práce budou zahájeny po předání staveniště, od tohoto dne začne běžet lhůta 131 pracovních 
směn na provedení prací). Zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději do 5 pracovních 
dnů od výzvy Objednatele, přičemž pokud tak neučiní, považuje se staveniště za předané, a 
to i pro účely běhu lhůty pro provedení díla. 

-   k předání staveniště dojde po vydání souhlasu k pracem v souladu se směrnicí Os 3/1 jejíž 
platné znění bylo zhotoviteli k dispozici k nahlédnutí v rámci zadání poptávkového řízení. O 

Souhlas k pracem zažádá zhotovitel neprodleně po uzavření smluvního vztahu. 
- v žádném případě nelze předpokládat, že provozní podmínky umožní zhotoviteli 

nastoupit k pracem pravidelně každou noční směnu v jednotlivých týdnech a je třeba 
počítat s častějšími výpadky pracovních směn; uvedené nezbavuje zhotovitele povinnosti 

provést dílo v rámci 131 po sobě jdoucích směn, pokud to bude vzhledem k provozním 
podmínkám na straně objednatele možné. 

 

3. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 

3.1. Smluvní strany se dohodly na celkové ceně za kompletní provedení celého díla. Cena obsahuje 

veškeré náklady na kompletně dokončené dílo, je nejvyšší přípustná a nepřekročitelná a je platná 
po celou dobu provádění díla. Cena není určena podle rozpočtu sjednaného s výhradou úplnosti. 

3.2. Cena za dílo v rozsahu 125 bm je stanovena ve výši 6 525 875,- Kč bez DPH  

 (slovy: šest milionů pět set dvacet pět tisíc osm set sedmdesát pět korunčeských). K uvedené ceně 
bude připočteno DPH ve výši stanovené příslušnými předpisy. Pokud zhotovitel na základě pokynu 
objednatele provede dílo menší než v rozsahu 125 bm, smluvní strany se dohodly, že dojde 
k poměrnému snížení ceny díla. Za tímto účelem stanovili smluvní strany cenu za 1 bm opravy 
těsnění tunelového ostění, která činí 1/125 ceny uvedené výše, tj. 52 207,- Kč bez DPH, resp. 
63 170,47 Kč s DPH. 

 Smluvní strany se pro vyloučení pochybností dohodly, že pro případ opravy žel. bet. / litinového 
ostění v úseku AN-KN- SN - RD cena za opravu 1 bm se shoduje s cenou za opravu 1 bm v úseku 
SN-AN. 

3.3. Smluvní strany prohlašují, že cena je nezávislá na inflaci. Zhotovitel není oprávněn požadovat 
úpravu ceny tj., změnu ceny díla v důsledku zvýšení cen vstupů resp. inflace. Zhotovitel tímto 
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výslovně přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení §2620 odst. 2 občanského 
zákoníku. Smluvní strany dále výslovně vylučují veškerá aplikovatelná ustanovení občanského 
zákoníku, upravující zvýšení ceny díla. Rozpis cen díla (položkový rozpočet) je uveden v příloze 
č. 1 této smlouvy. Tento rozpis ceny slouží pouze pro účely fakturace, ocenění objednatelem 

požadovaných víceprací, ocenění méněprací. Navýšení cen je přípustné pouze v případě uzavření 
písemného dodatku ke smlouvě o provedení víceprací, a tedy rozšíření předmětu smlouvy. 

3.4. Jakékoliv případné vícepráce oproti rozsahu sjednanému v této smlouvě mohou být zahájeny pouze 
po písemném odsouhlasení těchto víceprací objednatelem. Objednatel v rámci uvedeného souhlasu 
současně odsouhlasí případný použitý materiál. O těchto vícepracích bude veden 

samostatný  deník víceprací. Fakturovat vícepráce je možné až po uzavření dodatku ke smlouvě o 
rozšíření předmětu díla a navýšení ceny s ním spojené. 

3.5. V případě, že na dohodnuté vícepráce nebo méněpráce bude možné použít jednotkové ceny prací, 
dodávek a dalších položek uvedené v položkovém rozpočtu (příloha č.1), budou tyto jednotkové 
ceny pro smluvní strany při oceňování takových prací závazné. 

3.6. Oceňování případných víceprací a méněprací, u kterých nelze využít jednotkových cen, se provede 
podle jednotkových cen Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací ÚRS Praha, a.s., ve výši 
70% aktuální cenové úrovně. Nebude-li jednotková cena obsažena v těchto katalozích, stanoví se 
její výše na základě individuální kalkulace podle oborového kalkulačního vzorce používaného v 
ÚRS Praha, a.s. s tím, že přímé náklady budou přiměřeně zdokladovatelné (hmoty, mzdy, stroje). 

Nepřímé náklady (režie výrobní, režie správní a procento zisku) budou určeny podle metodiky 
ÚRS Praha, a.s. (SPON) v posledním znění pro obor stavebních prací. 

3.7. DPH bude účtována dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH.   

3.8. Zaplacení smluvní ceny provede objednatel úhradou měsíčních dílčích faktur (daňových dokladů) 
bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Faktury – daňové 

doklady (dále jen faktura) budou vystaveny oproti soupisu skutečně provedených prací 
podepsaným oprávněným zástupcem objednatele. Nedílnou součástí konečné faktury bude 

Předávací protokol s kompletním soupisem skutečně provedených prací podepsaný objednatelem, 

protokol o odtrhových zkouškách (min. 3 vzorky) prokazující požadovanou přídržnost a kopie o 
likvidaci (nebezpečného) materiálu. 

3.9. Fakturace bude probíhat na základě měsíčních faktur vystavených k poslednímu dni daného 
měsíce. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den příslušného kalendářního měsíce. 

3.10. U konečné faktury je dnem uskutečnění zdanitelného plnění (dále jen DUZP) den podpisu 
předávacího protokolu. 

3.11. Faktura bude zhotovitelem vystavena v zákonné lhůtě od DUZP a bude mít veškeré náležitosti 
obchodní listiny, účetního a daňového dokladu. Kromě náležitostí stanovených zákonem č. 
235/2004 Sb. o DPH a zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů musí 
obsahovat ještě tyto údaje:  

­ číslo smlouvy objednatele a zhotovitele,  
­ číslo objednávky, které pro účely vystavení faktury sdělí objednatel zhotoviteli, 
­ vyznačení splatnosti, 
­ IČO objednatele a zhotovitele, 

­ bankovní spojení zhotovitele, 
­ razítko a podpis oprávněné osoby, 
­ číselný kód klasifikace produkce CZ-CPA 41-43 

­ soupis provedených prací 
­ předávací protokol 
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3.12. Faktura bude zhotovitelem odeslána ve dvojím vyhotovení na adresu sídla objednatele uvedenou 
v záhlaví této smlouvy. 

3.13. Splatnost faktury bude 30 dní ode dne prokazatelného doručení faktury do dispozice objednatele.  
3.14. V případě, že zaslaná faktura nebude mít náležitosti daňového dokladu nebo na ní nebudou 

uvedeny údaje specifikované v čl. 3 této smlouvy, nebo bude neúplná nebo nesprávná, je jí (nebo 
její kopii) objednatel oprávněn vrátit ve lhůtě splatnosti zhotovitel/prodávajícímu k opravě či 
doplnění. V takovém případě se kupující nedostává do prodlení a platí, že nová lhůta splatnosti 
faktury běží až od okamžiku doručení opravené faktury objednateli. 

3.15. Zhotovitel předloží nejdéle do 14 dnů po předání a převzetí díla konečnou fakturu jako poslední 
dílčí fakturu na dofinancování provedených prací na díle, jejíž přílohou bude rekapitulace dílčích 
faktur.  

3.16. Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na bankovní účty zhotovitele zveřejněné v registru 
plátců a identifikovaných osob ve smyslu § 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, v platném znění. V případě, že zhotovitel nebude mít daný účet (tj. účet pro zaslání platby 
uvedený u identifikačních údajů zhotovitele v rámci bankovního spojení) zveřejněný, zaplatí 
objednatel pouze základ daně a DPH uhradí až po zveřejnění příslušného účtu v registru plátců a 
identifikovaných osob. Objednatel se v takovém případě nedostává do prodlení s úhradou části 
ceny představující nezaplacenou DPH. 

3.17. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zaplatí objednatel pouze základ daně. Příslušná DPH bude 
uhrazena až po písemném doložení zhotovitele o její úhradě příslušnému správci daně. 

 

4. NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA 

 

4.1. Vlastnické právo k zhotovovanému dílu nabývá objednatel, resp. zůstává po celou dobu provádění 
díla objednateli, přičemž věci zhotovitele použité při provádění díla se stávají vlastnictvím 
objednatele jejich zapracováním do díla.  Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění 
díla zhotovitel a na objednatele přechází dnem předání a převzetí díla. 

 

5. DOBA PLNĚNÍ 

 

5.1. Zhotovitel provede dílo do maximálně 131 pracovních směn po sobě jdoucích od předání 
staveniště, přičemž zhotovitel není oprávněn přerušit po sobě jdoucí řadu pracovních směn v 
jednotlivých pracovních dnech, ledaže tomu brání provozní důvody na straně objednatele. 
Zahájení plnění díla: po podpisu smlouvy a předání staveniště. 

 

6. ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA VADY, ZÁRUKA ZA JAKOST 

 

6.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádným a odborným způsobem, včas a zejména v souladu se 

všemi příslušnými standardy, zákony, nařízeními, vyhláškami a normami platnými v České 
republice a dále zaručuje, že zajistí, aby veškeré zboží, materiály a zařízení bylo na úrovni 
požadované smlouvou, objednatelem a/nebo všemi příslušnými standardy, zákony, nařízeními, 
vyhláškami a normami platnými v České republice. Zhotovitel se zárukou za jakost zaručuje, že 
dílo bude mít po celou záruční doby uvedené v bodě 6.2 této smlouvy vlastnosti stanovené touto 
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smlouvou a jejími přílohami, platnými právními předpisy (zákony i podzákonnými právními 

předpisy), rozhodnutími (včetně stavebního povolení, podle ČSN, v souladu s veškerými 
technickými požadavky na stavební výrobky ve smyslu Nařízení EP a Rady (EU) č.305/2011 ve 
znění pozdějších předpisů, a v souladu s dalšími právními předpisy, oborovými normami a 
doporučeními výrobců, jinak vlastnosti obvyklé, a že si po celou dobu záruční doby uvedené v 
bodě 6.2 této smlouvy zachová požadované vlastnosti, jinak vlastnosti obvyklé, zejména plnou 
funkčnost. Pokud jsou uvedené právní předpisy nebo normy nebo doporučení mezi sebou v 
rozporu, rozhodující pro účely této smlouvy bude nejpřísnější předpis, norma či doporučení. 

6.2. Zhotovitel je povinen provést dílo jeho řádným dokončením a předáním, odpovídá zejména za to, 
že dílo bude v souladu s požadavky uvedenými v této smlouvě, a to jak při převzetí objednatelem, 
tak i v záruční době, která činí 72 měsíců. Dílo po tuto dobu bude způsobilé ke smluvenému účelu 
a zachová si po tuto dobu smluvené vlastnosti, tj. především plnou funkčnost. Záruční doba počíná 
běžet dnem převzetí řádně dokončeného díla objednatelem. 

6.3. Po dobu trvání záruky se zhotovitel zavazuje k opravě a k výměně vadných částí díla za bezvadné 

na svůj náklad. Práce na odstraňování reklamovaných vad je zhotovitel povinen zahájit okamžitě 
a ukončit je v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 10 dnů od obdržení reklamace, 
pokud se strany v konkrétním případě písemně nedohodnou jinak.  

6.4. Důvodnost reklamace objednatele v případech, kdy ji zhotovitel neuzná, bude zjištěna znaleckým 
posudkem, který zajistí objednatel. V případě, že reklamace bude uznána důvodnou, ponese 
zhotovitel náklady na jeho vyhotovení. Pokud bude reklamace neoprávněná, uhradí objednatel 

zhotoviteli všechny náklady, které v souvislosti s odstraněním neoprávněně reklamované vady 
účelně vynaložil; tyto náklady musí být v místě a čase obvyklé.  

6.5. V případě, že zhotovitel nezahájí odstranění vady díla (z odpovědnosti za vady i ze záruky za 
jakost) ve lhůtě dle odst. 6.3. podle této smlouvy nebo pokud vada díla (z odpovědnosti za vady i 
ze záruky za jakost) nebude odstraněna v termínu dle odst. 6.3. této smlouvy způsobem určeným 
v souladu s touto smlouvou, má objednatel právo zajistit odstranění takové vady díla jinou osobou, 
a to na náklady zhotovitele a bez vlivu na poskytnutou záruku. 

 

 

7.    SMLUVNÍ POKUTY 

 

7.1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v následujících případech: 

7.1.1.Pro případ prodlení zhotovitele s předáním řádně dokončeného díla v termínu dle této 
smlouvy, resp. neprovedení díla v určené době, anebo s odstraněním vady díla, za kterou 

zhotovitel odpovídá, včetně vad z přejímacího řízení, v termínu dle této smlouvy či 
v termínech dodatečně dojednaných, ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH za každý 
byť i jen započatý den prodlení s plněním dané povinnosti. 

7.1.2.Za každé jednotlivé porušení technických podmínek k provádění díla (např. použití odlišných 
materiálů, neumožnění odběru vzorků apod.) se sjednává smluvní pokuta ve výši 2 % z 

celkové ceny díla bez DPH. Porušení technických podmínek k provádění prací je považováno 
za podstatné porušení smlouvy a opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.  

7.1.3.Pro případ porušení závazku odvolat subdodavatele, ve smyslu bodu 9.2 této smlouvy, se 

zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý, byť i započatý, den 

porušení. 
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7.1.4.Pro případ porušení povinností vést, ve smyslu bodu 9.4 této smlouvy, stavební deník 

v souladu s požadavky dle této smlouvy, se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve 
výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení. 

7.1.5.Pro případ porušení povinnosti dle bodu 9.23 mít uzavřenou pojistnou smlouvu nebo 

porušení povinnosti takovouto pojistnou smlouvu předložit smluvní pokutu ve výši 5.000,- 
Kč za každé porušení a den trvání takového stavu. 

7.1.6.Pro případ porušení jakékoli povinnosti ze strany zhotovitele, které bude mít za následek 
omezení nebo přerušení provozu metra (zejména narušení grafikonu vlakové dopravy), se 
sjednává smluvní pokuta ve výši 300.000,- Kč za každý jednotlivý případ. Narušením 
grafikonu jsou v souladu s vnitřními předpisy objednatele následující situace: 
­ konkrétní vlak neodjede plánované vozokilometry v souladu s grafikonem vlakové 

dopravy. V případě neodjetí plánovaných vozokilometrů více vlaky, bude smluvní 
pokuta vyměřena za každý vlak; 

­ dojezd vlaku s přepravou cestujících do určené nebo koncové stanice jeho jízdy překročí 
interval stanovený grafikonem o více jak 3 minuty. Určenou stanicí se rozumí na trase A 
a C stanice metra Muzeum, na trase B stanice metra Můstek. V případě nedodržení 
intervalu více vlaky, bude smluvní pokuta vyměřena za každý vlak;  

7.2. Veškeré případné smluvní pokuty budou fakturovány samostatně. Smluvní pokuty jsou splatné do 
30 dnů od doručení faktury objednatele k jejímu uhrazení zhotoviteli, a to na účet objednatele 
uvedený na faktuře. Faktura k uhrazení smluvní pokuty bude obsahovat popis a časové určení 
události, která v souladu s touto smlouvou zakládá právo objednatele na smluvní pokutu. Faktura 
musí dále obsahovat informaci o způsobu úhrady smluvní pokuty. 

7.3. Smluvní pokuty podle této smlouvy mohou být kombinovány. Uplatnění jedné smluvní pokuty 
nevylučuje souběžné uplatnění jakékoli jiné smluvní pokuty za porušení stejné povinnosti. 

7.4. Nárokem na smluvní pokutu není dotčen nárok na náhradu škody, a to ani ve výši přesahující 
smluvní pokutu, přičemž za tímto účelem smluvní strany vylučují aplikaci § 2050 Občanského 
zákoníku. V případě, kdy bude smluvní pokuta snížena soudem, zůstává právo na náhradu škody 
zachováno, a to v plné výši. Pokud jakýkoliv právní předpis stanoví pokutu (penále) pro porušení 
smluvní povinnosti (kdykoliv během trvání této smlouvy), nebude takovým nárokem nijak 
dotčeno právo na náhradu újmy a nebo právo na smluvní pokutu. Vznik práva na smluvní pokutu 
se rovněž nijak nedotýká případného práva na úroky z prodlení. Závazek splnit povinnosti 
sjednané v této smlouvě zaplacením smluvní pokuty nezaniká.  
 

7.5. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že povinnost zaplatit smluvní pokutu není závislá na 
zavinění. 

 

8. POVINNOST SOUČINNOSTI OBJEDNATELE 

8.1 Objednatel umožní zhotoviteli přístup na místo provádění díla. 
 

 

9. PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE 
 

9.1. Zhotovitel je oprávněn provádět dílo osobně nebo prostřednictvím subdodavatelů uvedených v 
příloze č. 2. Zhotovitel je oprávněn provádět dílo (nebo jeho část) prostřednictvím subdodavatele 
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neuvedeného v příloze č. 2 (seznam subdodavatelů) této smlouvy pouze s předchozím písemným 
souhlasem objednatele uvedeným ve stavebním deníku. 

9.2. Objednatel může kdykoli požádat zhotovitele, aby bezodkladně odvolal subdodavatele, který není 
způsobilý v řádném plnění svých povinností. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně zajistit nápravu 

a takového subdodavatele odvolat. Odvoláním subdodavatele nebudou změněny termíny 
dokončení ani cena díla. 

9.3. V případě, že bude zhotovitel provádět dílo nebo jeho část pomocí subdodavatele, odpovídá 
objednateli tak, jako by dílo prováděl sám. 

9.4. Od okamžiku převzetí staveniště až do odstranění vad a nedodělků povede zhotovitel stavební 
deník v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., a dále se zákonem č. 183/2006 Sb., do kterého bude 

pověřený zaměstnanec zhotovitele (jeho jméno bude uvedeno ve stavebním deníku) zaznamenávat 
příslušné údaje, týkající se díla. 

9.5. Stavební deník bude veden s dvěma průpisy. 
9.6. Veškeré požadavky smluvních stran uvedené ve stavebním deníku musí být podepsány, jinak jsou 

považovány za neplatné. Stavební deník bude každou pracovní směnu k dispozici objednateli ke 
kontrole a k případnému zápisu. Každý jednotlivý zápis  do stavebního deníku pořízený 
zhotovitelem, kterému přísluší odsouhlasení nebo vzetí na vědomí objednatele, se považuje 
objednatelem za odsouhlasený/vzatý na vědomí pouze v případě, že je objednatelem výslovně 
podepsán.  

9.7. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla v souladu s ustanovení § 2626 občanského 
zákoníku. Nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorní zápisem ve stavebním deníku. Objednatel 

bude potvrzovat soupisy provedených prací. Objednatel je oprávněn dát zaměstnancům 
zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud hrozí nebezpečí poškození díla či majetku objednatele 

nebo je ohroženo zdraví či život zaměstnanců či třetích osob a rovněž v dalších případech (např. 
když zhotovitel provádí stavbu v rozporu se smluvními ujednáními, nedodržuje technické 
podmínky pro provádění díla, nepoužívá schválené materiály, technologický postup apod.). 

9.8. Pokud dojde k přerušení provádění díla z důvodu na straně objednatele zcela bezdůvodně, zavazují 
se smluvní strany projednat náhradu prokázaných nákladů, vzniklých zhotoviteli z důvodu tohoto 
přerušení. Následně případný zástupce objednatele či objednatel sám projedná se zhotovitelem 
případnou změnu termínu dokončení díla. Lhůta prodloužení termínu dokončení díla však nesmí 
překročit dobu, po kterou bylo přerušeno plnění díla. 

9.9. Práce budou prováděny podle vzájemně odsouhlaseného technologického postupu. Práce budou 
prováděny pouze v nočních výlukách pondělí – pátek (od 1,10 hod do 3 :50 hod) na základě 
objednatelem schválené žádanky na práci. Požadavky zhotovitele na výluku koleje,  budou 

předány vždy v pondělí nejpozději týden před požadovaným termínem zástupci objednatele. Práce 
mohou být přerušeny s ohledem na provozní potřeby objednatele. 

9.10. V případě mimořádné události si objednatel vyhrazuje právo na přerušení, předčasné ukončení 
nebo nepovolení prací.  

9.11. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s veškerou možnou odbornou péčí,  vždy příslušnými 
proškolenými a odborně vzdělanými zaměstnanci, dle příslušných právních předpisů všech 
platných technických norem (včetně ČSN) vztahujících se k jeho provedení a které jsou pro tuto 
činnost závazné, Vyhlášky MD č. 177/95 Sb., atp. Dále je povinen řídit se touto smlouvou, pokyny 

objednatele a podklady, které mu byly či budou objednatelem předány a postupovat v souladu 

s jeho zájmy. 
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9.12. Vstup do prostor objednatele bude umožněn pouze pracovníkům, kteří budou vybaveni externím 
průkazem. Vydání externích průkazů si zhotovitel zajistí před započetím prací u objednatele. 

9.13. Zhotovitel je rovněž povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci či subdodavatelé, kteří se podílejí na 
provádění díla a mají přístup na místo provádění díla, dodržovali veškerá opatření k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, protipožární ochrany a ochrany životního prostředí, 
vyplývající ze zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, z příslušných 
obecně závazných právních předpisů a podmínek daných realizací díla nebo stanovených 
objednatelem.  

9.14. Vstup na místo plnění díla bude umožněn pouze zaměstnancům, kteří budou proškoleni 
z příslušných vnitropodnikových předpisů objednatele a BOZP v podmínkách metra (proškolení 
odpovědného zástupce zhotovitele provede zástupce objednatele na vyžádání před zahájením 
plnění). Odpovědný zástupce zhotovitele provede proškolení dalších zaměstnanců sám. 
Zaměstnanci zhotovitele musí být pro vstup do tunelu vybaveni dle ČSN EN 471 výstražnými 
oděvy s vysokou viditelností a s označením dodavatelské firmy na oděvu. 

9.15.. Prováděním prací nesmí být narušen jakýmkoliv způsobem provoz metra.  
9.16. Pracovníci zhotovitele se mohou zdržovat se ve služebních prostorech objednatele pouze v místě 

pracoviště a řídit se pokyny pracovního dohledu. 
9.17. Povinností zhotovitele je předcházet pracovním rizikům, odstraňovat je a učinit opatření nutná 

pro ochranu bezpečnosti a zdraví zaměstnanců včetně jejich vybavení odpovídajícími ochrannými 
pracovními pomůckami. Zaměstnanci zhotovitele musí být seznámeni s  předpisy v oblasti 

bezpečnosti práce, v oblasti životního prostředí a jsou povinni je dodržovat. 
9.18. Zhotovitel musí mít po celou dobu plnění smlouvy dostatečné technické vybavení k provádění 

požadovaných prací. 
9.19. Zhotovitel je dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů původcem 

odpadů, kromě odpadů kovových vznikajících při provádění Díla (jejichž původcem je Dopravní 
podnik hl. m. Prahy, akciová společnost) a je povinen dodržovat veškeré náležitosti v souladu s 
platnou legislativou. 

 Zhotovitel je povinen kovový odpad (KO) třídit dle druhu a kategorie a vytříděný jej po předchozí 
dohodě a souhlasu předat, pokud nebude dohodnuto jinak, na svoje náklady na CÚO (centrální 
úložiště odpadů) do areálu ÚD Hostivař, U Vozovny 6, Praha 10, tel. : Zhotovitel při 
předání uvede číslo nákladového střediska Objednatele. 

 KO je nutné třídit dle následujícího: 
 Kód odpadu dle vyhlášky č. 93/2016 Sb. (katalog odpadů ve znění pozdějších předpisů) 
 170405 – železo, ocel 
 170401 – měď, bronz, mosaz 

 170402 – hliník 

 170410 – kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky 

170411 – kabely neuvedené pod 170410 – Cu kabely 

170411 – kabely neuvedené pod 170410 – Al kabely 

170411 – kabely neuvedené pod 170410 – ostatní kabely 

 170407 – směsné kovy 

 Dále je zhotovitel povinen vytřídit odpady uvedené pod kódem 160214 (vyřazená elektrická a 
elektronická zařízení neobsahující nebezpečné látky), ze kterých vždy demontuje elektromotory. 
Tato zařízení (včetně demontovaných elektromotorů) zhotovitel na své náklady předá CÚO. 
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 Kopii vážního lístku předá zhotovitel objednateli v rámci předávacího řízení dokončeného díla.  
 Zhotovitel, v rámci provádění prací, nesmí odvážet a likvidovat majetek, který je opatřen 

inventárním štítkem objednatele. V případě nejasností je povinen se obrátit na zástupce 
objednatele.  

9.20. V každé pracovní směně bude zhotovitele zastupovat vedoucí pracovník hovořící českým 
jazykem.  

9.21. Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu pro případ odpovědnosti za škodu 
související s plněním předmětu této smlouvy v rozsahu minimálně 10.000.000,- Kč (slovy: 

desetmilionůkorunčeských) za pojistné období, a to po celou dobu trvání této smlouvy, resp. 

provádění díla. Zhotovitel je povinen zástupci Objednatele kdykoliv na vyžádání tuto pojistnou 
smlouvu do 2 dnů od výzvy předložit. 

9.22. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s dokumentací poptávkového řízení, 
s rozsahem a povahou plnění, které bude plnit na základě této smlouvy, že jsou mu známy veškeré 
technické, kvalitativní a jiné podmínky a že činnosti, které jsou předmětem plnění podle této 
smlouvy, spadají do předmětu jeho podnikání a pro provedení tohoto díla je plně kvalifikován. 
Zhotovitel potvrzuje, že disponuje dostatečnou kapacitou kvalifikovaných zaměstnanců, které jsou 
k plnění díla dle této smlouvy nezbytné.  

9.23. Zhotovitel odpovídá za správné zatřídění stavebních a montážních prací do číselníku kódu 
klasifikace produkce CZ-CPA platného od 1. ledna 2008. 

 

10. SPLNĚNÍ ZÁVAZKU ZHOTOVITELE 

 

10.1. Po dokončení díla bude provedeno předávací řízení. O průběhu a výsledku předávacího řízení sepíší 
obě smluvní strany zápis - Protokol o předání a převzetí dokončeného díla. Objednatel není povinen 
převzít dílo, které vykazuje jakékoliv vady a nedodělky, pokud nejde o ojedinělé drobné vady, které 
samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla dle této smlouvy. V případě 
převzetí předmětu díla s vadami či nedodělky musí být vady a nedodělky uvedeny v zápise o předání 
a převzetí díla včetně dohodnutých termínů jejich odstranění (převzetí díla s výhradami). 
Nedohodnou-li se smluvní strany na termínech jejich odstranění, určí je objednatel. Po odstranění 
vad a nedodělků bude sepsán protokol, ve kterém objednatel potvrdí, že vady a nedodělky byly 
odstraněny. Tento protokol se stane dodatkem protokolu o předání a převzetí dokončeného díla.  

10.2. V průběhu přejímacího řízení předá zhotovitel objednateli následující doklady, které budou 
nedílnou součástí Protokolu o předání a převzetí dokončeného díla: 

- písemné prohlášení Zhotovitele o tom, že předávané dílo bylo provedeno a dokončeno v souladu 
s platnými příslušnými zákony, normami a dalšími souvisejícími předpisy pro dráhu speciální – 

metro, s řádnými technologickými postupy s projektovou dokumentací, 
- originál stavebního deníku, 
- doklad o uložení a ekologické likvidaci odpadu ze stavební činnosti, 
- protokol o provedení odtrhových zkoušek nezávislým odborně způsobilým subjektem po 

provedených pracech (min. 3 vzorky - certifikovaným měřícím přístrojem).  

 

 

11. OPRÁVNĚNÉ OSOBY 

 

11.1. Oprávněné osoby objednatele: 
Ve věcech technických a provozních: 
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11.2. Oprávněné osoby zhotovitele: 

    Ve věcech smluvních: 
    Ve věcech technických a provozních:  

 

12. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN 

 

12.1. Každá ze smluvních stran prohlašuje: 
a) že se nepodílela a nepodílí na páchání trestné činnosti ve smyslu zákona č. 418/2011 Sb., o trestní 

odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako 
„ZTOPO“); 

b) že zavedla náležitá kontrolní a jiná obdobná opatření nad činností svých zaměstnanců a dalších 
odpovědných osob dle ust. § 8 ZTOPO; 

c) že učinila nezbytná opatření k předcházení vzniku své trestní odpovědnosti a zamezení nebo 
odvrácení případných následků spáchání trestného činu; 

d) že z hlediska prevence trestní odpovědnosti právnických osob učinila vše, co po ní lze ve smyslu 
ZTOPO spravedlivě požadovat, přičemž DPP proklamuje, že za tímto účelem přijal a aktivně 
aplikuje zejména Program předcházení trestné činnosti a Etický kodex. 
Každá ze smluvních stran se zavazuje dodržovat právní předpisy a jednak tak, aby její jednání 
nevzbudilo důvodné podezření ze spáchání trestného činu, přičitatelného jedné nebo oběma 

smluvním stranám ve smyslu zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a 
řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů. 

12.2.Každá ze smluvních stran se zavazuje, že:  

 neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti se svojí činností za 
účelem ovlivnění nebo odměnění poskytnuté služby  

 nepřijme, nebude vyžadovat, ani si nedá slíbit úplatek, ať už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti 

se svojí činností za účelem ovlivnění nebo odměnění poskytnuté služby 

 učiní všechna opatření k tomu, aby se ony ani její zaměstnanci či zástupci nedopustili jakékoliv formy 
korupčního jednání, zejména jednání spočívajícího v úplatkářství, které by mohlo naplnit znaky 
skutkové podstaty trestného činu dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „TZ“), a to trestného činu přijetí úplatku dle § 331 TZ, trestného činu podplácení 
dle § 332 TZ, trestného činu nepřímého úplatkářství dle § 333 TZ, či jiného trestného činu spojeného 
s korupcí dle TZ. 

 nebude tolerovat ani u svých obchodních partnerů jakoukoli formu korupce 

Úplatkem je ve smyslu TZ neoprávněná výhoda spočívající v přímém majetkovém obohacení nebo 
jiném zvýhodnění, které se dostává nebo má dostat uplacené osobě nebo s jejím souhlasem jiné 
osobě, a na kterou není nárok.  

 

 

13. UKONČENÍ SMLOUVY 
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13.1. Tato Smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran. 

13.2. Pokud zhotovitel není schopen plnit své závazky ve smluvené době nebo vstoupil do insolvenčního 
řízení, likvidace nebo zrušení (kromě případů fúze) nebo je platebně neschopný či provádí 
vyrovnání s věřiteli nebo postoupení ve prospěch svých věřitelů nebo souhlasí, že bude plnit 
smlouvu pod dohledem výboru věřitelů nebo pokud jsou vyrovnání či mimosoudní vyrovnání 
zadluženosti zahájena proti zhotoviteli řízení nebo jsou přijata usnesení v souvislosti se zrušením 
nebo likvidací nebo pokud se činí opatření k uplatnění zástavního nároku na podstatnou část 
majetku zhotovitele nebo je-li činěn úkon nebo dochází k okolnosti ohledně zhotovitele nebo jeho 
majetku, která má podstatný podobný účinek na výše uvedené úkony či okolnosti nebo byla na 
jeho majetek nařízena exekuce nebo pokud zhotovitel: 

(a) přes předchozí písemnou výzvu odmítl splnit smluvní závazek, 
(b) bez rozumného důvodu nezahájil dílo,  
(c) se ocitne v prodlení se splněním jakéhokoli termínu dle této smlouvy o více než 10 (deset) 

pracovních dnů, vyjma objednatelem písemně odsouhlasených posunů těchto termínů, 
(d) přes písemné upozornění provádí svoje práce neodborně nebo v rozporu se schválenou 

dokumentací nebo používá ke splnění svého závazku závadných, případně jiných než 
schválených materiálů, což se hodnotí pro tento případ jako podstatné porušení jeho 
smluvních povinností, 

(e) přes předchozí písemné upozornění zástupce objednatele jinak opakovaně a hrubě neplní 
své povinnosti podle smlouvy, 

(f) nepředal pojistnou smlouvu, 

(g) zhotovitel byl pravomocně odsouzen za některý z trestných činů uvedených v ustanovení 
§ 7 Zákona o trestní odpovědnosti právnických osob č.418/2011 Sb. 

(h) Zhotoviteli byl uložen trest a/nebo ochranné opatření ve smyslu Zákona o trestní 
odpovědnosti právnických osob č. 418/2011 Sb.,  

pak vznik nebo porušení kterékoliv z výše uvedených skutečností bude objednatel považovat za 
podstatné porušení smluvních povinností zhotovitele a může, na základě písemného oznámení 
zhotoviteli, odstoupit od smlouvy. 

Tento krok nijak nezbaví zhotovitele jeho povinností a závazků podle smlouvy nebo neovlivní 
práva objednatele podle smlouvy, která objednateli ke dni skončení platnosti smlouvy i nadále 
přísluší a objednatel může sám dílo dokončit nebo k jeho dokončení použít jiného zhotovitele 

13.3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud: 
(a) bylo vydáno a nabylo právní moci rozhodnutí o úpadku Objednatele, nebo 

(b) objednatel vstoupil do likvidace nebo byl zrušen (kromě případů fúze nebo přeměny), 
13.4. Bez ohledu na výše uvedené, právo smluvních stran ukončit tuto smlouvu z dalších důvodů 

uvedených v Občanském zákoníku není jakkoliv dotčeno. 
13.5.  Odstoupí-li zhotovitel od smlouvy, náleží zhotoviteli poměrná část ceny díla, stanovená dohodou 

smluvních stran. V případě, že k dohodě o částečné ceně díla nedojde do 15 dní ode dne účinnosti 
odstoupení od smlouvy, bude tato cena stanovena na základě znaleckého posudku (jako obecná 
hodnota takového plnění) zpracovaného znalcem vybraným objednatelem. 

13.6.  Odstoupí-li objednatel od smlouvy, náleží zhotoviteli cena za částečně provedené dílo, stanovená 
dohodou smluvních stran. V případě, že k dohodě o částečné ceně díla nedojde do 15 dní ode dne 
účinnosti odstoupení od smlouvy, bude tato cena stanovena na základě znaleckého posudku (jako 
obecná hodnota takového plnění) zpracovaného znalcem vybraným objednatelem. 



Těsnění tunelového ostění na trase B v úseku SN - AN 

 

 13 z 14 

 

 

14. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

 

14.1. Smluvní strany nejsou oprávněny postoupit svá práva ani převést své povinnosti z této smlouvy 
bez předchozího písemného souhlasu druhé strany.  Pro případ postoupení této smlouvy strany 
vylučují právo zhotovitele podle § 1899 Občanského zákoníku v souvislosti s takovým 
postoupením smlouvy. 

14.2. Pokud se kterákoli smluvní strana vzdá práv z porušení jakéhokoli ustanovení této smlouvy, 
nebude to znamenat nebo se vykládat jako vzdání se práv vyplývajících z kteréhokoli jiného 
ustanovení této smlouvy, ani z jakéhokoli dalšího porušení daného ustanovení. Žádné prodloužení 
lhůty pro plnění jakéhokoli závazku či učinění jakéhokoliv úkonu podle této smlouvy nebude 
považováno za prodloužení lhůty pro budoucí plnění daného závazku nebo učinění daného úkonu, 
nebo jakéhokoli jiného závazku či úkonu. Neuplatnění či prodlení s uplatněním jakéhokoli práva 
v souvislosti s touto smlouvou nebude znamenat vzdání se tohoto práva. 

14.3. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli pouze škody způsobené zhotoviteli porušením některé 
z povinností stanovených v této smlouvě ve formě úmyslného zavinění a/nebo hrubé nedbalosti; a 
zhotovitel se tímto vzdává práva na náhradu škody způsobenou neplatností této smlouvy 
objednatelem, nebyla-li tato škoda způsobena úmyslně a/nebo z hrubé nedbalosti. 

14.4. Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 

Občanského zákoníku. 
14.5. Tato smlouva se řídí ustanoveními Občanského zákoníku. Strany vylučují aplikaci ustanovení § 

2591, § 2594, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2609, § 2611, § 2627, § 2628 a § 2630 odst. 2 Občanského 
zákoníku na tuto smlouvu a na veškerá práva a povinnosti stran vzniklé na základě této smlouvy. 

14.6. Tato smlouva tvoří úplnou dohodu mezi stranami ohledně předmětu této smlouvy a nahrazuje 
veškeré předchozí rozhovory, jednání a dohody mezi stranami týkající se předmětu této smlouvy. 
Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy 
nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný 
závazek žádné ze stran. 

14.7. Strany tímto prohlašují, že v této smlouvě nechybí jakákoli náležitost, kterou by některá 
ze smluvních stran mohla považovat za předpoklad pro uzavření této smlouvy. 

14.8. Veškerá praxe smluvních stran a veškeré jejich zvyklosti jsou vyjádřeny v této smlouvě. Smluvní 
strany se nebudou dovolávat zvyklostí a praxe smluvních stran, které z této smlouvy výslovně 
nevyplývají. 

14.9. Při výkladu této smlouvy se nebude přihlížet k praxi zavedené mezi smluvními stranami v právním 
styku, ani k tomu, co uzavření této smlouvy předcházelo, popřípadě k tomu, že smluvní strany 
daly následně najevo, jaký obsah a význam smlouvě přikládají.  

14.10. Jestliže jakýkoliv závazek vyplývající z této smlouvy nebo jakékoliv ustanovení této smlouvy 
(včetně jakéhokoli jejího odstavce, článku, věty nebo slova) je nebo se stane neplatným nebo 
zdánlivým, pak taková neplatnost nebo zdánlivost neovlivní ostatní ustanovení této smlouvy. 
Smluvní strany nahradí tento neplatný nebo zdánlivý závazek takovým novým platným a nikoliv 
zdánlivým závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního 
odděleného závazku. Ustanovení tohoto článku je plně oddělitelné od ostatních ustanovení této 
smlouvy. 

14.11. Obsah smlouvy lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky, odsouhlasenými a podepsanými 
oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována 
výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.  
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14.12. Není-li pro změnu této smlouvy dodržena forma ujednaná smluvními stranami, lze neplatnost 
takovéto změny namítnout i v případě, bylo-li již plněno. 

14.13. Strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. 
vedené objednatelem a prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku  ani za důvěrné informace a udělují 
proto svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Zároveň 
berou na vědomí, že Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost je povinna na žádost třetí 
osoby poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v této smlouvě byly bez výjimky 
poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.“ 

14.14. Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího zveřejnění 
v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž 
každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.  

 

Přílohy: 
Příloha č. 1 -  Položkový rozpočet 
Příloha č. 2 -  Prohlášení o poddodavatelích 

 

 

V Praze dne:        V Praze dne: 

 

Za objednatele:      Za zhotovitele:  

 

 

........................................................                                       ............................................... 

Ing. Petr Witowski      Jiřina Janíčková 

předseda představenstva     člen představenstva 

Dopravní podnik hl. m. Prahy,    METREX PRAHA, a.s. 

akciová společnost 
 

 

 

.............................................................. 

Ing. Ladislav Urbánek 

místopředseda představenstva 

Dopravní podnik hl. m. Prahy,   

akciová společnost 
 


