

## PŘÍLOHA Č. 4 CENA ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Cena za předmět smlouvy dle čl. 3 odst. 3.1

Činnost	Měsíční cena v Kč bez DPH v období 1. 1. 2016 – 30. 6. 2018	Měsíční cena v Kč bez DPH v období 1. 7. 2018 – 31. 12. 2018	Měsíční cena v Kč bez DPH v období 1. 1. 2019 – 31. 12. 2025	Celková cena v Kč bez DPH za období 1. 1. 2016 – 31. 12. 2025
Poskytování služeb projektového řízení	xxx	xxx	xxx	65.475.894,-

Cena za předmět smlouvy dle čl. 3 odst. 3.2

Sazby za poskytování Odborných konzultací jsou pro jednotlivé role stanoveny jako sazby za člověkodenní a jsou uvedeny v následující tabulce:

Role	Denní sazba v Kč bez DPH
System Architect	xxx
PKI Consultant	xxx
Security Consultant	xxx
Network Specialist	xxx
Project Manager	xxx
Senior Project manager	xxx
Business Consultant	xxx

**Cena za předmět smlouvy dle čl. 3 odst. 3.6**

<b>Řízení změnových požadavků</b>	<b>Cena v Kč bez DPH</b>
ZP001 – Implementace legislativních změn	<b>90.570,00</b>
ZP003 - Úpravy systému CDBP s ohledem na implementaci požadavků eIDAS, rozšíření bezpečnostní dokumentace	<b>457 493,30</b>
ZP005 – KS-PRVD v STC, tituly pro OP	<b>129 038,00</b>
ZP006 - Adresa úřadu	<b>72 724,00</b>
ZP007 - Nové rozhraní ICAO PKD	<b>36 111,40</b>
ZP008 – Zavedení plošných eOP s čipem a související změny	<b>3 820 570,75</b>
ZP010 – Doplnění rozhraní – ZP008	<b>33 004,00</b>
ZP014 – Nová podoba ePKP	<b>122 578,00</b>
ZP015 - Zavedení biometrických prvků do OP	<b>4 996 093,00</b>

Cena za realizaci/projektové řízení ZP008 se skládá z ceny, která bude hrazena formou navýšení měsíční ceny za předmět smlouvy uvedený v čl. 3 odst. 3.1 této smlouvy, a to v období 1. 7. 2018 až 31. 12. 2025. Navýšení ceny bude v celkové hodnotě 13.312,- Kč bez DPH měsíčně. Část ceny ZP008 ve výši 3.820.570,75 Kč bez DPH bude uhrazena jednorázově po akceptaci poskytnutých služeb dle odst. 8.1 této smlouvy.