

Číslo smlouvy objednavatele:
Číslo smlouvy zhotovitele: 1223/2020

Smlouva o dílo

uzavřená dle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje




Sídlo: Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
IČO: 709 32 581, DIČ: CZ70932581
Zastoupen: Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

a

ZHOTOVITEL

Mitrenga – stavby, spol. s r. o.

Sídlo: Křižíkova 1566/19, 612 00 Brno, Královo pole
Korespondenční adresa: Malešovice 144, 664 65 Malešovice
IČO: 269 44 022, DIČ: CZ 269 44 022
Zapsaný u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 47237
Zastoupený: Ing. Rostislav Mitrenga, jednatel společnosti

Předmět díla:	Oprava poškozeného mostního zábradlí a svodidla po pádu stromu na mostu č. 37424 – 4, silnice III/37424.
Termín plnění:	Do 15. 11. 2020. Dřívější plnění je možné.
Způsob plnění:	Na základě předávacího protokolu.
Místo plnění:	Boskovice, Pílské údolí, silnice III/37424.
Cena díla:	bez DPH 78 000,- Kč Cena díla obsahuje veškeré náklady včetně materiálu, práce.
Způsob úhrady:	Na základě faktury se splatností 30 dnů od doručení objednavateli. Cena bude hrazena na účet uvedený ve faktuře. Záloha není sjednána.
Adresa pro zaslání faktury:	Elektronicky na adresu 
Záruka za jakost:	Zhotovitel poskytuje záruku dle Smlouvy o dílo ze dne 3. 8. 2018, č. zhotovitele 009/2018/A, č. objednatele 660/2018, podle čl. XIV., bod 4.1.
Kontaktní osoba objednatele:	
Kontaktní osoba zhotovitele:	

V případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním oproti sjednanému termínu plnění, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla denně.

V případě prodlení objednatele s úhradou ceny nebo její části, je povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky denně.

Číslo smlouvy objednavatele:
Číslo smlouvy zhotovitele: 1223/2020

Sjednaná smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné na základě písemné výzvy se splatností 14 dnů.

Tuto smlouvu lze měnit pouze oboustranně podepsanými a očíslovanými písemnými dodatky.

Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neuzijí §2605 odst. 2, §2609, §2611 a §2622 občanského zákoníku.

Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou. Smlouva je účinná dnem uveřejnění v registru smluv.

Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy zajišťuje zhotovitel. Objednatel označil tyto jmenovitě uvedené data za citlivá nebo obchodní tajemství, která nepodléhají zveřejnění: -

Zhotovitel si před zahájením plnění dle této smlouvy ověří její uveřejnění v registru smluv.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každá ze stran obdrží jedno paré.

Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – specifikace položek

V Brně dne 12. 11. 2020

V Brně dne

.....
Ing. Zdeněk Komůrka
ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

.....
Ing. Rostislav Mitrenga
jednatel společnosti
Mitrenga – stavby, spol. s r. o.