

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA č.: 01PU-003040-/16-12160

OBJEDNATEL

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Čerčanská 2023/12
140 00 Praha 4

Za kterého jedná:

ZHOTOVITEL

VIAPONT s. r. o.
Vodní 13
602 00 Brno

Za kterého jedná:

IČO: 65993390
DIČ: CZ 65993390

IČO: 46995647
DIČ: CZ 46995447

Dle naší dohody a ve smyslu Zákona o zadávání veřejných zakázek v platném znění, objednáváme u Vás zhotovení níže uvedeného díla za následujících podmínek:

I. PŘEDMĚT DÍLA

Studie proveditelnosti na odpočívce D1 Velké Meziříčí vpravo v km 144,6

II. DOBA PLNĚNÍ

Do 28. 2. 2017

III. CENA

Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran, dle zákona č.526/1990 Sb, maximální.

195 000,00 Kč (cena bez DPH)
40 950 ,00 Kč (DPH 21%)
235 950,00 Kč (Cena vč. DPH)

(Specifikace ceny je nedílnou součástí objednávky)

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Jednorázově převodem na účet zhotovitele s termínem splatnosti 30 dnů od prokázaného doručení faktury. Fakturu lze předložit nejdříve při předání provedených prací. Případné sankce z prodlení dodání budou odečteny z konečné faktury. Faktura musí obsahovat náležitosti předepsané § 28 zákona č. 235/04 Sb. tak, aby bylo naprosto zřejmé, že slouží rovněž pro daňové účely.

V. SMLUVNÍ SANKCE

Za prodlení s poskytováním služeb, resp. za prodlení s předáním výstupů služeb, se poskytovatel zavazuje uhradit objednateli dohodnutou smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny nedodaných služeb a to za každý i započatý den prodlení, maximálně však 10% z ceny nedodaných služeb.

VI. ŘEŠENÍ SPORŮ

Obě smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, vyplývající ze závazků této objednávky, **především dohodou.**

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato objednávka zavazuje poskytovatele i objednatele ke splnění závazků a po potvrzení oběma smluvními stranami nahrazuje Smlouvu o poskytování služeb.
2. Specifikace a ujednání obsažené v této smlouvě je možné měnit pouze písemnou formou odsouhlasenou oběma smluvními stranami.
3. Pokud není ve smlouvě a jejích přílohách stanoveno jinak, řídí se vztahy založené na základě jejího oboustranného podpisu zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“).
4. Pro vyloučení pochybností obě smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2909 Občanského zákoníku.
5. **Na důkaz souhlasu zašlete písemně 4x potvrzené vyhotovení objednávky zpět na naši adresu, z nichž následně 2 obdrží objednatel a 2 poskytovatel.**
6. Objednatel upozorňuje, že vylučuje možnost přijetí objednávky dle § 1740 odst. 3, věta první, Občanského zákoníku. Přijetí objednávky s jakýmkoli, byť i nepodstatnými, dodatky nebo odchylkami nebude považováno za její přijetí, ale za nový návrh k jednání

V Praze dne

6. 12. 2016

[Redacted signature area]

[Redacted signature area]

[Redacted signature area]

[Redacted signature area] .o.

[Redacted signature area] [2]

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Čerčanská 12
140 00 Praha 4

VÁŠ DOPIS / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE

BRNO

16 – 159

7.11.2016

VĚC: D1, odpočívka Velké Meziříčí, studie proveditelnosti, nabídka

Na základě předběžného jednání si Vám dovoluujeme nabídnout vypracování Studie proveditelnosti pro úpravu odpočívky na dálnici D1, Velké Meziříčí.

Předmětem studie bude posouzení možnosti realizace zařízení občerstvení v prostoru mezi ČPH MOL a mostem Vysočina. V rámci studie budou posouzeny následující možnosti řešení:

- vybudování zařízení občerstvení s kapacitou cca 50 osob + příslušné úpravy odpočívky
- parkové úpravy prostoru odpočívky bez výstavby zařízení občerstvení
- možnosti rozšíření parkovacích ploch v areálu odpočívky
- přístup k rozšířené části odpočívky (most, lávka, opěrná zeď)

Předpokládaný rozsah a cena prací je [REDACTED] Kč = 195 000.- Kč bez DPH.

Termín zpracování studie: do 31.1.2017

Se srdečným pozdravem

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] zapsáno v obch. rejstříku KS v Brně, vložka C/8917

IČ 46995447
DIČ CZ46995447