

| Rekapitulace nákladů | Náklad v Kč | Součet | Celkem |
|---|-------------|--------|----------------|
| Cena stavebních prací a dodávek a zvláště agregovaných položek obsahuje komplexní systémové řešení vč. pomocných prací a materiálů, kotvení, povrchových úprav apod. Specifikace je dána projektovou dokumentací. | | | |
| CELKOVÁ REKAPITULACE | | | |
| SO 01 | 0,00 | | |
| SO 02 | 0,00 | | |
| SO 03 | 0,00 | | |
| SO 04 | ##### | | |
| SO 05 | 0,00 | | |
| SO 06 | 0,00 | | |
| SO 07 | 0,00 | | |
| SO 08 | 0,00 | | |
| SO 09 | 0,00 | | |
| | | | |
| | | | |
| SOUČET | | ##### | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| CELKEM SO 04 | | | 315 620 |
| DPH 15% | | | |
| DPH 21% | | 66 280 | |
| DPH celkem | | | 66 280 |
| OBJEKTY CELKEM | | | 381 900 |
| Datum: 2.11.2020 | | | |
| Zpracovali: Milan Klíma | | | |