

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zadání- Stav.úpravy VZT v NBP č.939-101 skladu ÚMČ Praha 7 v 1.PP objekt...

Objekt:

Objekt3 - Vedlejší rozpočtové n...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Městská část Praha 7

Zhotovitel:

Jílek Stavby s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

5. 11. 2020

IČ:

00063754

DIČ:

CZ00063754

IČ:

04046331

DIČ:

CZ04046331

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

400,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	400,00	15,00%	60,00

Cena s DPH

v CZK

460,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zadání- Stav.úpravy VZT v NBP č.939-101 skladu ÚMČ Prahy 7 v 1.PP objekt...

Objekt:

Objekt3 - Vedlejší rozpočtové n...

Místo:

Datum:

5. 11. 2020

Zadavatel:

Městská část Praha 7

Projektant:

Zhotovitel:

Jílek Stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

400,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

400,00

VRN2 - Příprava staveniště

200,00

VRN3 - Zařízení staveniště

200,00

VP - Vícepráce

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zadání- Stav.úpravy VZT v NBP č.939-101 skladu ÚMČ Praha 7 v 1.PP objekt...

Objekt:

Objekt3 - Vedlejší rozpočtové n...

Místo:

Datum: 5. 11. 2020

Zadavatel: Městská část Praha 7

Projektant:

Zhotovitel: Jílek Stavby s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							400,00
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				400,00
D		VRN2	Příprava staveniště				200,00
1	K	023103000	vybudování přístupové cesty na staveniště a její údržba	Kč	1,000	100,00	100,00
2	K	023103002	Odpojení inženýrských sítí před započítáním bouracích prací	kpl	1,000	100,00	100,00
D		VRN3	Zařízení staveniště				200,00
3	K	032103000	Zařízení staveniště - sklady materiálů a nářadí	Kč	1,000	100,00	100,00
4	K	032503000	Skládky na staveništi	Kč	1,000	100,00	100,00
D		VP	Vícepráce				0,00