

SMLOUVA O DÍLO

č. smlouvy: 24/2020

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami:

Technické služby města Kralupy nad Vltavou

Se sídlem: Libušina 123, Kralupy nad Vltavou 278 01
Zastoupeno: Ing. Lubošem Němcem, ředitelem organizace
IČ: 00066460
DIČ: CZ00066460
Kontakt: Pecinovský Miroslav
E-mail:
Příspěvková organizace registrovaná na živnostenském rejstříku od 1.7.1993

(dále jen „objednatel“)

a

STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.

Se sídlem: Jugoslávská 2090, Mělník 276 01
Zastoupená:
ve věcech smluvních: Petrem Neumannem, jednatelem
ve věcech technických: Miloslavem Králem
IČ: 28177851
DIČ: CZ28177851
Kontakt: Král Miloslav
E-mail:
Společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 130876

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je provedení stavby „**Stanice HZS Kralupy nad Vltavou – zrušení angl. dvorků, přeložení chodníku**“.

II.

Doba plnění

Termín zahájení plnění: 01. 11. 2020
Termín dokončení plnění: 31. 12. 2020

III.

Cena a platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že předpokládaná maximální cena za realizaci předmětu smlouvy je ve výši 63 638,17 Kč bez DPH, celková cena s DPH je ve výši 77 002,19 Kč. Splatnost jednotlivých faktur je 21 dnů od doručení.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Vztahy mezi smluvními stranami výslovně neupravené touto smlouvou, a vztahy z ní vyplývající, se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

2. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou uzavřených písemných dodatků podepsanými oběma smluvními stranami.

3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran. Je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

4. Před zahájením prací bude předmětný úsek komunikace protokolárně předán správcem komunikací zhotoviteli a po ukončení prací bude předmětný úsek komunikace protokolárně převzat od zhotovitele správcem komunikací zpět.

Přílohy :

- Rozpočet č.20-086 OBJ ze dne 19.10.2020

V Kralupech nad Vltavou, dne : 1. 11. 2020

V Mělníku, dne : 1. 11. 2020

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Stanice HZS Kralupy nad Vltavou - zrušení angl. dvorků, přeložení chodníku	JKSO	
		EČO	
		Místo	Kralupy nad Vltavou
		IČO	
		DIČ	
Objednatel	Město Kralupy nad Vltavou		
Projektant			
Zhotovitel	STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., Mělník	281 77 8/51	CZ28177851
Zpracoval	Bursová		
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
	20-086-OBJ	19. 10. 2020	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	8 764,16	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	44 074,01	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	10 800,00
7	ZRN (ř. 1-6)		52 838,17	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	10 800,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

<p>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</p> <p style="text-align: center;"><i>STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.</i> Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník IČO: 281 77 851 DIČ: CZ28177851</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4">D Celkem bez DPH</td> <td style="text-align: right;">63 638,17</td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td>%</td> <td>Základ daně</td> <td colspan="2">DPH celkem</td> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td colspan="2">0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>63 638,17</td> <td colspan="2">13 364,02</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Cena s DPH</td> <td style="text-align: right;">77 002,19</td> </tr> <tr> <td colspan="5">E Přípočty a odpočty</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dodá zadavatel</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Klouzavá doložka</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Zvýhodnění</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	D Celkem bez DPH				63 638,17	DPH	%	Základ daně	DPH celkem		snížená	15,0	0,00	0,00		základní	21,0	63 638,17	13 364,02		Cena s DPH				77 002,19	E Přípočty a odpočty					Dodá zadavatel			0,00		Klouzavá doložka			0,00		Zvýhodnění			0,00	
D Celkem bez DPH				63 638,17																																										
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																																											
snížená	15,0	0,00	0,00																																											
základní	21,0	63 638,17	13 364,02																																											
Cena s DPH				77 002,19																																										
E Přípočty a odpočty																																														
Dodá zadavatel			0,00																																											
Klouzavá doložka			0,00																																											
Zvýhodnění			0,00																																											

Poznámka: Nabídka neobsahuje případnou zazdívkou okenních otvorů v anglických dvorcích.
V ceně není novová folie na sokl objektu - není požadována.