

Příloha č. 2
Smlouvy č. 559/C1/2020

Příjemce: *Obec Český Těšín*
Název akce: *Cyklostezka ul. Lípová, Sokolovská, II. etapa*

C8
místní
komunikace

ISPROFOND: *5818510043*

Číslo žádosti: *22/2019*

Neuznatelné položky v položkovém rozpočtu akce:

<i>Položka</i>	<i>Popis položky</i>	<i>Cena bez DPH</i>	<i>Cena s DPH (21 %)</i>
101 101-03 Pol_neuznatelné			
18 - Povrchové úpravy terénu			
180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	3 376,00	4 084,96
181301102R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm	8 862,00	10 723,02
182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	7 174,00	8 680,54
183403151R00	Obdělání půdy smykáním, v rovině	844,00	1 021,24
183403152R00	Obdělání půdy vláčením, v rovině	844,00	1 021,24
183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	844,00	1 021,24
183403161R00	Obdělání půdy válením, v rovině	1 688,00	2 042,48
185802113R00	Hnojení umělým hnojivem v rovině	717,40	868,05
185803111R00	Ošetření trávníku v rovině	422,00	510,62
00572400R	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI	1 671,12	2 022,06
25191158R	Trávníkové hnojivo po 10 kg	506,40	612,74
VN - Vedlejší náklady "hlavní aktivity"			
005111020R	Vytyčení stavby	8 000,00	9 680,00
ON - Ostatní náklady "vedlejší aktivity"			
005241010R	Dokumentace skutečného provedení	3 000,00	3 630,00
005241020R1	Geometrický plán	10 000,00	12 100,00
005241028R2	Zkoušky únosnosti pláně-dynamické	7 500,00	9 075,00
0052501	Náklady na publicitu - pamětní deska	6 000,00	7 260,00
00525012	Náklady na publicitu - billboard	1 000,00	1 210,00
Dodatek			
ON - Ostatní náklady			
9909875	Průkazné statické zkoušky zhutnění vč. protokolů	7 200,00	8 712,00
R00	Průkazní laboratorní zkouška zemin dle TP	4 840,00	5 856,40
ON - Ostatní náklady			
3R	Přeprava vrtané soupravy a dozorcujícího hydrogeologa	4 950,00	5 989,50
6R	Vyhodnocení průzkumu a zpracování zprávy, vyhodnocení vsakování a stanovení koncepce utrácení, srážkových vod, vyjádření	5 720,00	6 921,20
7R	Grafické zpracování, mapové podklady	5 720,00	6 921,20
8R	Tisk zprávy (3xobjednatel, 1xarchiv)	660,00	798,60
Celkem neuznatelné náklady			110 762,09

Náklady nad rámec rozpočtu akce (náklady na PD, vyvolané náklady):

	Náklady na PD - celkové	243 000,00	294 030,00
	Dokumentace DÚR - neuznatelné	-65 000,00	-78 650,00
	Inž. činnost k DÚR - neuznatelné	-28 000,00	-33 880,00
	Inž. činnost k DSP - neuznatelné	-19 000,00	-22 990,00
	Snížení o část přesahující 7% z celkových uznatelných nákladů, které činí 2 189 393,89 Kč (2 036 136,32 Kč stavební část akce, 153 257,57 představuje 7% z CUN)		-5 252,43
Celkem náklady nad rámec rozpočtu akce			153 257,57

Pozn.:

Do celkové ceny stavby byla započtena cena DSP, snížená o část přesahující 7% z uznatelných nákladů stavební části akce (15 980,46 Kč).

Informativní výpočet výše příspěvku při zesmluvnění:

Maximální možný příspěvek dle Výboru (Kč):	2 158 877,00
Maximální možný příspěvek dle Výboru (v %):	85%
Celkové náklady dle smlouvy o dílo (Kč):	2 146 898,41
Náklady nad rámec rozpočtu akce (Kč):	153 257,57
Celkové uznatelné náklady (Kč):	2 189 393,89
Maximální možný příspěvek (zaokr. na celé Kč dolů):	1 860 984,00
Limitní příspěvek v % (zaokr. nahoru):	84,99%
Minimální vlastní podíl v % (zaokr. dolů):	15,01%
Minimální vlastní podíl (Kč):	328 409,89

Zpracoval:

Dne: 22.09.2020