

# SMLOUVA O SPOLUFINANCOVÁNÍ DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

uzavřená podle § 1746 odst. 2 občanského zákoníku

č. smlouvy města Semily: .....-----.....  
č. smlouvy Správy železnic: E618-S-3500/2020

## 1. Město Semily

se sídlem Semily, Husova 82, PSČ 513 01  
IČ : 00276111  
číslo účtu : ██████████  
zastoupené **Bc. Lenou Mlejnkovou**, starostkou města  
jako strana poskytující finanční prostředky  
(dále jen „*město Semily*“)

a

## 2. Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 186 00,  
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234  
zapsaná v obch. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384  
zastoupená **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ  
bankovní spojení : ██████████  
číslo účtu : ██████████

### adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace  
Stavební správa západ  
Sokolovská 278/1955  
190 00 Praha 9  
jako strana přijímající finanční prostředky  
(dále jen „*Správa železnic*“)

(oba též jako „smluvní strana“ nebo „smluvní strany“)

uzavírají v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tuto

**Smlouvu o spolufinancování dokumentace pro územní rozhodnutí** (dále jen „Smlouva“)

### P r e a m b u l e

Smluvní strany prohlašují, že jejich vzájemné vztahy upravené touto smlouvou vycházejí z Memoranda o partnerství a spolupráci při přípravě projektů, které smluvní strany uzavřely 3. 2. 2020, a z usnesení Zastupitelstva města Semily č. 200511/ZM/46 ze dne 11. 5. 2020, kterým kompetenčně příslušný orgán města schválil rozhodnutí o finanční spoluúčasti na vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí stavby „**Terminál veřejné hromadné dopravy Semily – Nádražní ulice**“ z rozpočtu města Semily.

## I. Úvodní ustanovení

Správa železnic je objednatelem dokumentace pro vydání společného povolení stavby „**Rekonstrukce nástupišť ŽST Semily**“, kterou zpracovává „SAGASTA s.r.o.“ vycházející ze Záměru projektu schváleného Centrální komisí Ministerstva dopravy ze dne 31. 7. 2018 zpracovaného společností SUDOP Praha a. s., jejímž objednatelem byla Správa železniční dopravní cesty, státní organizace.

## II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí finančního podílu, z rozpočtu města Semily, Správě železnic na zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí (dále jen „DUR“) stavby „**Terminál veřejné hromadné dopravy Semily – Nádražní ulice**“, jehož účelem bude zpracování návrhu technického řešení uspořádání přednádražního prostoru dle studie zpracované společností JAP projekt s. r. o. v rozsahu stanoveném v zadávací dokumentaci. DUR bude následně poskytnuta městu Semily.
2. DUR bude vyhotovena nejpozději do 28. 4. 2021 včetně vydání pravomocného územního rozhodnutí.
3. Výše finanční spoluúčasti města na DUR činí **760.000,- Kč** plus DPH (slovy: sedm set šedesát tisíc korun českých plus DPH) a dále na zpracování geodetických mapových podkladů činí **32.400,- Kč** plus DPH. Tyto finanční prostředky budou Správou železnic použity na vypracování DUR stavby – „**Terminál veřejné hromadné dopravy Semily – Nádražní ulice**“.

## III. Způsob poskytnutí

1. Město Semily se na základě usnesení Zastupitelstva města Semily citovaného v čl. V. této Smlouvy zavazuje poskytnout Správě železnic finanční částku ve výši 792.400,- Kč plus DPH (slovy: sedm set devadesát dva tisíc čtyři sta korun českých plus DPH), na účet č. [REDAKCE]. Úhrada bude městem Semily provedena na základě faktury – daňového dokladu vystavené Správou železnic po odevzdání 2. dílčí etapy dle Smlouvy o dílo uzavřené se zhotovitelem dokumentace (Čistopis DUR s kompletní dokladovou částí, Podání žádosti o územní rozhodnutí).
2. Peněžité závazky dle odst. 1 tohoto článku jsou splněny připsáním částky na účet Správy železnic.

## IV. Práva a povinnosti účastníků smlouvy, sankce

1. Správa železnic se zavazuje použít poskytnuté finanční prostředky výlučně ke sjednanému účelu.
2. V případě, že Správa železnic použije poskytnuté finanční prostředky nebo jejich část k jinému než sjednanému účelu, vrátí Správa železnic městu Semily tyto finanční prostředky ve výši finančních prostředků použitých k jinému účelu, a to do 30 dnů ode dne doručení výzvy k vrácení poskytnutých finančních prostředků nebo jejich částí. Pro tento případ porušení závazku ze strany Správy železnic se sjednává jednorázová

smluvní pokuta ve výši 5 % z části finančních prostředků použitých k jiným účelům, než stanovuje tato Smlouva. Splatnost smluvní pokuty je stanovena do 30 dnů ode dne doručení výzvy k zaplacení povinné smluvní straně.

3. V případě, že město Semily poruší svůj závazek poskytnout v termínu uvedeném v odst. 1 článku III. dohodnutý spolufinancující podíl, zavazuje se uhradit na účet Správy železnic jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5 % z neposkytnuté částky finanční spoluúčasti. Splatnost smluvní pokuty je stanovena do 30 dnů ode dne doručení výzvy k zaplacení povinné smluvní straně, přičemž povinnost uhradit finanční podíl v celkové dohodnuté výši není tímto dotčena.
4. Uplatněním ani zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost smluvní strany, která je v prodlení, uhradit druhé smluvní straně na její výzvu náhradu škody, která sjednanou výši smluvní pokuty přesahuje.

## **V.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu Smlouvy a souhlasí s ním, že Smlouva odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ji uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, což stvrzují svými podpisy.
2. Spolufinancování dokumentace a uzavření této Smlouvy bylo schváleno usnesením Zastupitelstva města Semily č. 200511/ZM/46 ze dne 11. 5. 2020.
3. Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), v platném znění. Zveřejnění této Smlouvy zajistí Správa železnic.
4. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.
5. Tuto Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze se souhlasem obou smluvních stran a to formou písemného dodatku k této Smlouvě. Veškeré změny nebo doplnění této Smlouvy musí být učiněny formou písemného dodatku podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jinak je taková změna nebo doplnění Smlouvy neplatné, přičemž pro vyloučení pochybností smluvní strany konstatují, že písemná forma není zachována při právním jednání učiněném elektronickými nebo technickými prostředky ve smyslu ustanovení § 562 NOZ, za písemnou formu se považuje pouze forma listinná.
6. Jakékoliv písemnosti předvídané v této Smlouvě musí být učiněny, není-li ve Smlouvě výslovně stanoven opak, písemně v listinné podobě a musí být s vyloučením ustanovení § 566 NOZ řádně podepsané oprávněnými osobami. Jakékoliv jiné písemnosti, včetně e-mailové korespondence, jsou bez právního významu, není-li ve Smlouvě stanoveno jinak.
7. Žádná ze smluvních stran není oprávněna převést svá práva a povinnosti ze Smlouvy nebo její části na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.
8. Pokud se kterékoli ujednání této Smlouvy stane nebo bude shledáno neplatným nebo právně nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a právní vymahatelnost ostatních ustanovení této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné nebo

právně nevymahatelné ustanovení novým, platným a právně vymahatelným ustanovením s obdobným smyslem, a to do 60 dnů od výzvy kterékoli ze smluvních stran.

9. Nedílnou součástí této Smlouvy je usnesení Zastupitelstva města Semily č. 200511/ZM/46 ze dne 11. 5. 2020 a výkres přednádražního prostoru.

V Praze dne: 15. 10. 2020

V Semilech dne: 22. 09. 2020

.....  
**Ing. Petr Hofmanz**  
ředitel Stavební/správy západ

.....  
**Bc. Lena Mléjnková**  
starostka města

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1212987

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** ba9c0f64-1f9d-4206-b496-120960f63266

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 13.11.2020 11:40:01



0c686ddf-4ddc-47a3-8739-12f25521efac