

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	Ceská Lípa - N Centrum - navýšení uvbytovací kapacity stávající ubytovny centrum "N",	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:		Projektant: Ing. Filip Kňákal	IČ/DIČ:
Lokalita:	Svojsíkova stezka, Česká Lípa	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:	04.06.2020	Konec výstavby:	Položek: 24
JKSO:		Zpracoval: Jiří Bárta	Datum: 04.06.2020

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	40 234,55	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	57 000,19	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	13 389,52	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00		
	Montáž	16 009,92			Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00		
	Montáž	1,00			NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		5 941,67						
ZRN celkem		132 576,85	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00		
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00		
					ORN celkem	0,00		
					ORN celkem z obj.	0,00		

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	132 576,85
Základ 21%	132 576,85	DPH 21%	27 841,14	Celkem včetně DPH	160 417,99

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: