

ZMĚNA A VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 13

v souladu s ustanovením §§ 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“)

Zadavatel

Psychiatrická nemocnice Bohnice

IČO: 00064220
Sídlo: Ústavní 91, 181 02 Praha 8
Statutární zástupce: MUDr. Martin Hollý, MBA, ředitel
(dále jen „zadavatel“)

Označení veřejné zakázky (VZ)

Název VZ: PN Bohnice – výstavba nového pavilonu urgentního příjmu a zvýšené psychiatrické péče – SO 02
Interní číslo VZ: 01819401
ID VZ na profilu zadavatele: VZ0082710
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-043095
(dále jen „veřejná zakázka“)

Zadavatel veřejné zakázky oznamuje, že prostřednictvím elektronického nástroje Tender arena převzal následující žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:

➤ I. ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DODATEČNÉ INFORMACE ZE DNE 30. 1. 2020

Dotaz č. 1

V rozpočtu slaboproudu D 1.4.5. SO 2 číslo položky 1.

Má být u této položky uvedena cena nebo výměra bude nulová? Moduly jsou ceněny níže dle popisu. Upraví zadavatel výkaz výměr?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:

Odpovězeno již v rámci předchozích odpovědí, položka č. 1 je pouze nadpis. Upraveno ve VV 17024-DPS-D.1.4.5 - SO 02 - VV_200130

Dotaz č. 2

V rozpočtu silnoproudu D.1.4.4 – SO 02 jsou v rozpočtu položky příslušenství pro montáže svítidla.

Mají být tyto položky oceněny? Ceny těchto příslušenství jsou obsaženy v položkách pro svítidla. Upraví zadavatel výkaz výměr?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 2:

Zadavatel nebude upravovat výkaz výměr. Všechny položky VV musí být oceněny ať už v části materiál nebo montáž.

Dotaz č. 3

V rozpočtu MAR D.1.4.6 – SO 02 řádek 182.

Prosíme o kontrolu správnosti použití kabelu CYKY 20x1,5.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 3:

Kabel 20x1,5 byl chybně uveden. Ve VV 17024-DPS-D.1.4.6 - SO 02 - VV_200204 řádek č. 182 je opraveno na 2x1,5.

➤ **II. ŽÁDOST O DODATEČNÉ INFORMACE ZE DNE 3.2. 2020**

Dotaz č. 1

IO 01 – Zpevněné plochy I.etapa

V technické zprávě je uvedeno:

Zpevněné plochy – pojízdná betonová dlažba	366 m2
Zpevněné plochy – pojízdná – žula	487 m2

Ve VV (po revizi v rámci DI č.11 ze dne 27.1.2020) jsou položky pouze pro betonovou dlažbu:

48	K	596212223	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny B pl přes 300 m2	m2	853,000
	VV		"konstrukce ZP_betonové pojízdné" 853,0		853,000
	VV		Součet		853,000
49	M	59245030	dlažba skladebná betonová tl. 8 cm	m2	853,000

Poznámka k položce:

P (ztráté a prořezy _ zahrnutý v jednotkové ceně dodávky)

-specifikace _ viz PD a TZ + odsouhlasení vzorku objednatel.

Žádáme o uvedení VV do souladu s PD, tj. rozdělení položek na dlažbu betonovou a žulovou.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:

Upraveno v 17024-DPS-SO 02_Souhrnný-VV_200204 v položce č. 48+49-množství dle TZ IO 01-I. etapa, doplněny položky č. 83 a 84 o žulovou dlažbu pojížděnou dle TZ IO 01-I. Etapa.

Dotaz č. 2

V tabulce **Struktura VV aktualizace 30_01_2020** je uvedeno u objektu IO 09: „Nenaceňovat, viz Tabulka č. 1: Rozsah stavebních prací dle ZD“ a řádek je označen žlutou barvou. Prosíme zadavatele aby v této tabulce pro úplnost stejně označil i ostatní objekty, které se nemají oceňovat (viz. dodatečné informace č. III/7).

Odpověď zadavatele na dotaz č. 2:

Tabulka – soubor **Struktura VV aktualizace 04_02_2020** byla upravena a řádek č. **104** (soubor 17024-DPS-IO 10 - VV-02_191118 tj. Venkovní osvětlení – Výkaz výměr- II. etapa) není předmětem díla a byl zvýrazněn žlutou barvou obdobně jako u řádky č. 97 až 100, kde je uvedena poznámka „Nenaceňovat, viz Tabulka č. 1: Rozsah stavebních prací dle ZD“. Tato tabulka je součástí Zadávací dokumentace str. 5.

Pro úplnost zadavatel doplňuje, že do sloupce „E“ (**Aktualizace VV seznam revidovaných souborů**) jsou průběžně vkládány názvy aktualizovaných souborů, které byly upraveny na základě dotazů uchazečů. Není-li v tomto sloupci uveden aktuální soubor, platí ten, který je uveden ve sloupci „D“ tj. původní, beze změn.

➤ **III. ŽÁDOST O VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZE DNE 3.2.2020**

Dotaz č. 1

Při zadávání cen do Zadavatelem zasláného a opraveného Soupisu prací IO 10, část 4.000 Výchozí revizní zpráva jsme zjistili, (dodatečná informace č.12), že není možné tuto část správně ocenit kvůli absenci vzorců u položek 4.008, 4.007, 4.005. Znovu proto tedy žádáme zadavatele o zaslání opraveného a správně zavzorcovaného Soupisu prací pro IO 10

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:

Vzorce doplněny do VV 17024-DPS-IO 10 - VV-01_200204

Zadavatel na základě všech výše uvedených změn upravil souhrnný výkaz výměr SO 02, výkaz výměr D.1.4.6 MaR a výkaz výměr IO 10 Venkovní osvětlení.

Dodavatelé pro účely podání nabídek použijí elektronický soubor označen VV aktualizace 04_02_2020. Součástí uvedeného souboru je aktualizovaný „Seznam výkazu výměr pro provedení stavby na akci“ a všechny aktuální výkazy výměr.

V ostatním zůstávají zadávací podmínky a zadávací dokumentace nezměněny. Dodavatelé užijí pro účely podání nabídek pouze nové znění zadávacích podmínek a jejich příloh.

Na základě provedených změn a ust. § 99 odst. 2 věta první ZZVZ zadavatel odpovídajícím způsobem prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Aktuální lhůtu pro podání nabídek naleznou dodavatelé v elektronickém nástroji zadavatele Tender arena u příslušné veřejné zakázky.

Oznámení do Věstníku veřejných zakázek i TED bylo odesláno dnešního dne.

V Praze, 4. 2. 2020

Mgr. Anna Germanová
metodik nákupu

Přílohy:

VV_aktualizace_04_02_2020