

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce	KNTB. a.s. ZLÍN, nové přípojky "MDO" a "DO" s modernizací napájecích bodů
Projekt	VYVEDENÍ VÝKONU Z ENERGOBLOKU č.21A - ONKOLOGIE
Investor	Krajská nemocnice T.Bati, a.s. Havlíčkovo nábřeží 600. 762 75 Zlín
Z. č.	850_2020
A. č.	850_2020
Vypracoval	Pavel Ždanov
Kontroloval	Jiří Žálek
Datum	14.4.2020
Zpracovatel	EZM elektromontáže, s.r.o.
CÚ	CU 2020
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) %	3,60
Přesun dodávek (1) %	1,00
PPV (1 nebo 6) %	6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) %	0,00
Provozní vlivy %	0,00
Kompletační činnost - a	0,00
Kompletační činnost - b	0,952842
Kompletační činnost - k1	0,00
Kompletační činnost - k2	0,00
Roční nárůst cen 1 %	0,00
Roční nárůst cen 2 %	0,00
Procento PM %	5