



okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

**Objednáváme u Vás:**

Provedení rozborů vzorků vody s ukazatelem množství chloridu.

Dodavatel se zavazuje poskytnout Objednateli služby, jejichž podrobný soupis včetně specifikace je uveden v příloze č. 1 Objednávky – Technická zpráva.

**Výstupy poskytovaných služeb:**

Výsledky rozborů: 1x v listinné + 1x CD podoba

**Doba plnění:**

Zahájení poskytovaných služeb: 12/2020

Dokončení poskytovaných služeb: do 12/2021

**Celková hodnota objednávky v Kč 57.000,00 bez DPH /68.970,00 s DPH**

Položkový rozpis Ceny Služeb je uveden v příloze č. 2 této Objednávky – Cenová nabídka

Cena je stanovena jako maximální a nepřekročitelná.

**V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele [REDAKCE]. V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.**

Příloha č. 1: Technická zpráva

Příloha č. 2: Cenová nabídka

**PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ**

# TECHNICKÁ ZPRÁVA

## Identifikační údaje stavby:

Název stavby: Rozbor vzorků vody na sil. I/3, I/4 a I/22 na sil. I. tř. v JČK

Místo stavby: Úseky sil. I. třídy v Jč kraji

Investor stavby: ŘSD ČR Správa České Budějovice

Charakter stavby: Rozbory vzorků

## Základní údaje charakterizující stavbu:

Jedná se o provedení rozborů vzorků vody a zemin na třech místech:

- 1) odběr vzorků a rozbor na I/3 v OP Římov
- 2) odběr vzorků a rozbor na I/22 v OP Cehnice, Katovice, Přední Ptákovice, Mladějovice
- 3) odběr vzorků a rozbor na I/4 v OP Malenice, Zlešice

Námi požadované odběry byly prováděny již v minulých letech.

Rozsah dle přiložené tabulky výměr.

## Požadovaná technologie:

- 1) Objednáváme rozbor vzorků zemin a vody na rok 2021 dle rozhodnutí KÚ Jč kraje, odbor ŽP na silnici I/3 v povodí Malše mimo OP Římov. Četnost a místo dle rozhodnutí.
- 2) Dále objednáme rozbor vzorků zemin a vody na rok 2021 odběry vzorků na sil. I/22 v OP Cehnice, Katovice, Přední Ptákovice, Mladějovice dle rozhodnutí.
- 3) Dále objednáme rozbor vzorků zemin a vody na rok 2021 na silnici I/4 v úsecích OP Malenice, Zlešice.

**Provést vyhotovení sledování jakosti s následujícími údaji: místo odběru, doba odběru, hodnota v ukazateli chloridy. Vyhotovení provádět na I/3 během zimního období 2020/2021 za měsíce prosinec až duben a na I/22 a I/4 provést po zimním období 2020/2021 a před zimním obdobím 2021/2022.**

**Místo plnění:**

Silnice I. třídy I/3, I/4 a I/22 Jihočeský kraj

**Rozsah dodávky:**

Rozsah prací je specifikován přílohou – Soupis prací – výkaz výměr.

Množství prací u jednotlivých položek je orientační a může se lišit od skutečně provedených.

Zadavatel : Ředitelství silnic a dálnic ČR správa České Budějovice  
Stavba : Rozbor vzorků vody na sil.I/3, I/4 a I/22 na sil.I.ř. v JČK  
Objekt : rozборы vzorků vody a zemin

## Zpracování cenové nabídky

### Požadované činnosti - odběry vzorků

Soupis prací

### Rozbor vzorků vody na sil.I/3, I/4 a I/22 na sil.I.ř. v JČK

Odběrné místo	počet odběrů	cena za odběr	cena celkem
Odběr na I/3 ČK	1	████████	████████
Římov			
Odběr na I/3 ČK	1	████████	████████
Římov			
Odběr na I/3 ČK	1	████████	████████
Římov			
Odběr na I/3 ČK	1	████████	████████
Římov			
Odběr na I/3 ČK	1	████████	████████
Římov			
Odběr na I/22 ST	8	████████	████████
Cehnice, Katovice, Přední Ptákovice, Mladějovice			
Odběr na I/4 ST	8	████████	████████
Malenice, Zlešice			
Cena celkem			57 000,00 Kč
DPH 21%			11 970,00 Kč
Cena celkem s DPH			68 970,00 Kč

Digitálně podepsal

Datum: 2020.11.13  
14:30:43 +01'00'