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SMLOUVA O DÍLO č. 785/2020/OSM 
uzavřena podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  

na akci: „Oplocení letního kina Slaný – 1. etapa“ 

Článek 1 
Smluvní strany 

Objednatel: Mčsto Slaný 

 se sídlem Velvarská 136, 274 53 Slaný 

Zastoupené:  Mgr. Martinem Hrabánkem, starostou města 

IČ: 00234877 

DIČ: CZ00234877 

Bankovní spojení:  

Číslo účtu / směrný kód:  

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:  

 e-mail:  tel.    

 e-mail:  tel.  

 (dále jen objednatel)   

 

Zhotovitel: Stavby a rekonstrukce K.N.Š. spol. s r.o. 
 se sídlem: Pražská 617, 274 01 Slaný 

Zastoupený:     , jednatelem společnosti 

IČ: 25101749 

DIČ: CZ25101749  

Registrace:   U Městského soudu v Praze 
 oddíl C vložka 49759 

Bankovní spojení:          

Číslo účtu / směrný kód:  

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:  

, jednatel spol. e-mail:  tel.    

 (dále jen zhotovitel) 

 

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat 

a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby. 

Článek 2                                                                                          
Výchozí podklady a údaje 

2.1 Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále 

jen „smlouva“) na základě výsledku výběrového řízení na zadání veřejné zakázky 

s názvem „Oplocení letního kina Slaný – 1. etapa“.  

2.2 Podkladem pro uzavření této smlouvy je poptávka objednatele č. 39/2020/OSM (návrh 

smluvních podmínek a výkaz výměr) – jejíž podmínky byly zapracovány do nabídky 

zhotovitele ze dne 20. 10. 2020. 

2.3 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že 

jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla 

a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k řádnému 

provedení díla nezbytné.  
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Článek 3 
Předmčt díla 

3.1 Zhotovitel se touto smlouvou a za podmínek v ní dále uvedených zavazuje provést pro 

objednatele dílo s názvem „Oplocení letního kina Slaný – 1. etapa“, a to na svůj 

náklad, na své nebezpečí a svými silami. 

3.2 Práce budou zahrnovat zejména: 

 - demontáž a likvidaci plotových polí a vybourání a likvidaci stávající podezdívky 

- montáž nového systémového oplocení 

 Provedení předmětu rovněž zahrnuje: 

- v případě potřeby vytyčení inženýrských sítí 

- kompletní (generální) úklid místa plnění 

- zabezpečení stavby i staveniště proti vstupu třetích osob, zajištění bezpečnosti při 

provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce, požární ochrany i ochrany životního 

prostředí a zeleně, účinná opatření k omezení hlučnosti a prašnosti atp., a to zejména 

s ohledem na užívání objektu a okolních nemovitostí 

- zajištění fotodokumentace realizace stavby (stav před, průběh, dokončení), v 

digitálním formátu (JPG, min rozlišení delší strany 5000 px), ze které bude patrný 

postup realizace stavby. 

3.3 Zhotovitel provede dílo v souladu s technickými a kvalitativními podmínkami dle článku 

5 této smlouvy. 

3.4 Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit 

za něj zhotoviteli cenu dle čl. 8 této smlouvy.  

3.5 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla, 

je to možné pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě uzavřeného oběma 

smluvními stranami. Za tyto změny se nepovažuje změna osoby poddodavatele dle čl. 

4.1 této smlouvy.  

3.6 Součástí díla jsou rovněž veškeré práce, dodávky a služby v této smlouvě výslovně 

neuvedené, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel 

vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto 

prací, dodávek a služeb však v žádném případě nezvyšuje cenu díla stanovenou touto 

smlouvou. 

Článek 4 
Poddodavatelé 

4.1 Zhotovitel nesmí pověřit provedením díla ani jeho části jiného zhotovitele nebo 

poddodavatele, než kterého uvedl ve své nabídce na veřejnou zakázku, bez 

písemného souhlasu objednatele. Ke schválení takovéto změny poddodavatele postačí 

vyslovení souhlasu objednatele v rámci zápisu z kontrolního dne.  

4.2 V případě, že zhotovitel požaduje či musí změnit poddodavatele, kterým prokazoval 

svoji kvalifikaci k plnění veřejné zakázky, musí nový poddodavatel splňovat kvalifikaci 

alespoň v rozsahu, v jakém ji prokazoval původní poddodavatel za zhotovitele. Na 

žádost objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady prokazující 

kvalifikaci nového poddodavatele.   

4.3 Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně 

záruku v plném rozsahu dle článku čl. 10 této smlouvy a příslušných právních předpisů.  

4.4 Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu, která je způsobena poddodavatelem 

na majetku objednatele. Pro uplatnění náhrady škody se uplatní § 2914 občanského 

zákoníku.  
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Článek 5 

Podstatné technické a kvalitativní parametry garantované zhotovitelem 
5.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s touto smlouvou a platnými právními 

předpisy a ČSN a EN.  

5.2 Při použití speciálních materiálů a technologických postupů bude striktně dodržován 

návod a předpis výrobce, které bude mít zhotovitel, stejně jako příslušné technické 

normy, kdykoliv přístupné na pracovišti. Případné odchylky od předpisů výrobce 

u speciálních materiálů je oprávněn odsouhlasit pouze technik výrobce zápisem ve 

stavebním deníku. Vždy však před zahájením příslušných prací. 

5.3 Nedodržení podmínek a postupů dle technických norem a ostatních závazných 

právních předpisů, jakož i postupů i závazků zhotovitele vyplývajících z této smlouvy, 

opravňuje objednatele odstoupit od smlouvy. 

5.4 Objednatel je oprávněn v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti 

původně navrženým a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Požadavek na 

záměnu materiálů musí být vznesen písemně a o záměně bude uzavřen dodatek ke 

smlouvě. Zhotovitel má nárok na úhradu veškerých nákladů účelně vynaložených na 

původní materiál, a to na základě písemné dohody o finančním vyrovnání. 

 

 Článek 6 
Termín a místo plnční 

6.1 Zhotovitel je povinen převzít místo plnění díla a zahájit provádění díla do 7 dnů od 

nabytí účinnosti smlouvy, nestane-li se tak, je objednatel oprávněn od smlouvy 

odstoupit.    

6.2 Zhotovitel se zavazuje dílo řádně dokončit a předat nejpozději do 15. 12. 2020. 
6.3 Překážky stavby a prodlení na základě objektivních vlivů (povětrnostní a klimatické 

vlivy, pronikání spodní vody apod.) nejsou důvodem zřeknutí se uplatnění smluvní 

pokuty za prodlení s termínem plnění v případě, že jsou takové povětrnostní 

a klimatické podmínky typické pro danou roční dobu. Patří sem rovněž tzv. dešťová 

období, resp. i jiné překážky trvající souvisle max. 4 týdny.  

6.4 Místem plnění je Slaný, ul. Politických vězňů 1493/9. 

 

Článek 7 
Vlastnické právo k zhotovované včci a nebezpečí škody na ní 

7.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.   

7.2 Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovované věci po celou dobu realizace díla. 

7.3 Objednatel nenese odpovědnost za škody způsobené na majetku, strojích, zařízeních 

a materiálu zhotovitele po celou dobu realizace díla. 

7.4 Pojištění díla proti všem možným škodám zajistí po dobu plnění předmětu díla 

zhotovitel. Případně vzniklé škody (pojistné události) nemají vliv na cenu a čas 

dokončení díla. 

7.5 Zhotovitel je povinen mít sjednáno pojištění provozní odpovědnosti za škodu 

způsobenou třetí osobě včetně objednatele s limitem pojistného plnění minimálně  

500 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje mít toto pojištění v platnosti po celou dobu, po 

kterou provádí dílo dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen na výzvu předložit doklad 

o tom, že příslušné pojištění trvá.  
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Článek 8 
Cena díla 

8.1 Cena za zhotovení díla dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako 

fixní, konečná, závazná, nejvýše přípustná a zahrnuje všechny náklady zhotovitele 

spojené s prováděním díla, zejména ocenění úplného rozsahu předmětu díla, 

předpokládaný vývoj cen v daném oboru vč. předpokládaného vývoje kurzu české 

měny k zahraničním měnám až do doby dokončení díla, zisk a veškeré další přímé  

i nepřímé náklady nutné k řádnému provedení a předání díla, které se k dílu vážou. 

Jednotkové ceny uvedené v Rozpočtu díla jsou stanoveny jako maximální. 

8.2 Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí: 

  Cena díla bez DPH:   457 300 Kč 
  DPH v platném znění:     96 033 Kč 

  Cena díla celkem:   553 333 Kč 
8.3 Jestliže zhotovitel zjistí v průběhu provádění díla nové skutečnosti, které mohou ovlivnit 

cenu díla, oznámí to bezodkladně objednateli.  

8.4 Bude-li objednatel požadovat jakékoliv změny, doplňky nebo rozšíření díla, je povinen 

zhotoviteli předat písemný soupis těchto změn k ocenění. Zhotovitel požadované 

změny ocení dle jednotkových cen uvedených v Rozpočtu díla, který tvoří přílohu č. 1 

této smlouvy. Nelze-li k ocenění změn použít jednotkové ceny z rozpočtu, ocení je 

zhotovitel dle cen obvyklých. V případě, že požadované změny zhoršují kvalitu díla, je 

zhotovitel povinen objednatele na tuto skutečnost upozornit.  

8.5 Zvýšení ceny díla je možné provádět pouze písemným dodatek k této smlouvě za 

těchto podmínek: 

− objednatel bude požadovat provedení vyššího objemu prací, než je uvedeno 

v zadávací dokumentaci této zakázky, 

− objednatel bude požadovat vyšší kvalitu provedení díla, než jaká je uvedena 

v zadávací dokumentaci této zakázky, 

− v průběhu realizace zakázky dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. 

Článek 9 
Financování, placení, smluvní pokuty 

9.1 Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování na úhradu ceny díla dle této 

smlouvy. 

9.2 Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním placení ceny díla z účtu objednatele na 

účet zhotovitele. 

9.3 Objednatel neposkytne zhotoviteli žádnou zálohu na cenu díla. 

9.4 Objednatel prohlašuje, že předmět díla, není používán k ekonomické činnosti a ve 

smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro výše uvedený předmět 

díla aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., 

o dani z přidané hodnoty. 

9.5 Provedené práce bude zhotovitel fakturovat průběžně jednou měsíčně na základě 

skutečně provedeného rozsahu prací v daném měsíci, a to až do výše 80 % ceny díla. 

Zbývající část, tj. 20 % ze sjednané ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po předání 

a převzetí dokončeného díla, které bude zbaveno všech vad a nedodělků. V případě, 

že dílo bude vykazovat drobné vady a nedodělky nebránící trvalému užívání díla, bude 

pozastávka finančně přizpůsobena hodnotě vad a nedodělků. Pozastávka bude 

uvolněna až po jejich odstranění. 
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9.6 Před vystavením faktury objednateli na cenu díla je zhotovitel povinen předložit 

objednateli ke schválení oceněný soupis provedených prací a teprve poté, co je tento 

soupis objednatelem písemně odsouhlasen, je oprávněn vystavit objednateli fakturu. 

9.7 Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo 

druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých 

nedošlo k rozporu. Bude-li faktura obsahovat i práce, které nebyly objednatelem 

odsouhlaseny, je objednatel oprávněn takovouto fakturu zhotoviteli vrátit.  

9.8 Překročí-li zhotovitel v některé faktuře výši objemu prací na díle, resp. výši finančního 

objemu sjednanou dle odstavce 9.5 tohoto článku, je objednatel oprávněn takovouto 

fakturu zhotoviteli vrátit.  

9.9 Jednotlivé faktury zhotovitele včetně konečné faktury dle odstavce 9.12 tohoto článku 

budou obsahovat náležitosti účetního a daňového dokladu ve smyslu platných právních 

předpisů a jejich nedílnou součástí musí být objednatelem odsouhlasený soupis 

provedených prací. Bez tohoto soupisu bude faktura považována za neplatnou a bude 

vrácena zpět objednateli. 

9.10 Faktury musí být doručeny na adresu sídla objednatele či je lze, za podmínky opatření 

zaručeným elektronickým podpisem, zaslat na elektronickou adresu objednatele 

. 

9.11 Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů po jejím obdržení, přičemž 

za úhradu faktury se považuje termín odepsání peněžních prostředků z účtu 

objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

9.12 Zbývající část tj. 20 % ze sjednané ceny díla nebo poměrnou část pozastávky za vady 

a nedodělky, uhradí objednatel zhotoviteli po předání a převzetí dokončeného díla, 

které bude zbaveno všech vad a nedodělků, a to na základě konečné faktury 

zhotovitele. Konečná faktura musí mj. obsahovat tyto náležitosti: 

− výslovný název "konečná faktura", 

− celkovou sjednanou cenu bez DPH, 

− soupis všech uhrazených faktur s cenou bez DPH, 

− případnou výši pozastávky 

Není-li zhotovitel plátcem DPH, platí pro něj toto ustanovení v plném rozsahu 

s výjimkou členění ceny.  

9.13 Konečnou fakturu je zhotovitel povinen předat objednateli neprodleně po předání a 

převzetí dokončeného díla, které je zbaveno všech vad a nedodělků.  

9.14 Dojde-li ze strany zhotovitele k prodlení oproti sjednanému termínu dokončení díla 

v této smlouvě, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši  

1 000 Kč za každý den prodlení. Tímto ujednáním však není dotčeno právo 

objednatele požadovat po zhotoviteli náhradu škody v plné výši. 

9.15 V případě, že dojde ze strany zhotovitele k prodlení s předáním dokončeného díla, je 

objednatel oprávněn vystavit fakturu na smluvní pokutu a pozastavit peněžní plnění 

vůči zhotoviteli, resp. proplácení faktur zhotovitele na úhradu ceny díla, a to až do 

doby, kdy bude požadovaná smluvní pokuta ze strany zhotovitele objednateli uhrazena. 

9.16 V případě prodlení objednatele s úhradou jakékoliv řádně vystavené faktury, může 

zhotovitel požadovat po objednateli uhrazení zákonného úroku z prodlení dle § 1970 

občanského zákoníku. 

9.17 Jakákoliv smluvní pokuta vyplývající z této smlouvy nevylučuje právo objednatele na 

náhradu škody způsobenou objednateli zhotovitelem nebo osobou vykonávající plnění 

pro zhotovitele. Smluvní strany proto tímto vylučují aplikaci § 2050 občanského 
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zákoníku.  

Článek 10 
Oznámení vad díla, doba odpovčdnosti (záruka) 

10.1 Zhotovitel poskytuje objednateli na celé dílo záruku v délce trvání 60 mčsíců, která 

počíná běžet dnem, kdy zhotovitel předá dokončené dílo bez vad a nedodělků 

objednateli a ten jej bez výhrad převezme. Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, 

které objednatel zjistil a které včas reklamoval. 

10.2 Objednatel je povinen písemně reklamovat vady u zhotovitele bez zbytečného odkladu 

po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány, uvedeno, jak se projevují 

a stanoven požadovaný termín jejich odstranění. Dále v reklamaci může objednatel 

uvést požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje 

finanční úhradu.  

10.3 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 

odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

10.4 Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu do objednatelem určeného termínu, 

a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní je povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000, - Kč za každý den prodlení až do dne jejího 

odstranění. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných 

případech, a to až do rozhodnutí soudu. V případě klimatických podmínek, které 

nedovolují vadu odstranit, dojedná zhotovitel  s objednatelem změnu termínu 

odstranění reklamované vady. Pro tento případ však platí, že vada bude odstraněna  

v nejbližším termínu při klimatických podmínkách povolujících opravu provést. 

10.5 Po odstranění reklamované vady vyzve písemně zhotovitel objednatele k převzetí 

odstraněné reklamované vady, o čemž vyhotoví zápis, ze kterého bude zřejmé, zda je 

reklamovaná vada odstraněna a termín jejího odstranění, což objednatel potvrdí svým 

podpisem.            

10.6 Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu v objednatelem určeném termínu 

a nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o novém termínu jejího odstranění, 

souhlasí zhotovitel s tím, že objednatel pověří odstraněním vady třetí osobu. Veškeré 

výdaje, které v souvislosti s tímto objednateli vzniknou, uhradí zhotovitel. 

10.7 Smluvní strany se dohodly, že na část díla, která byla předmětem reklamace, poskytne 

zhotovitel objednateli záruku v délce trvání 36 měsíců. 

Článek 11 
Stavební deník 

11.1 Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Objednatel je oprávněn kdykoliv požadovat 

po zhotoviteli předložení stavebního deníku ke kontrole. V případě, že zhotovitel 

nepředloží objednateli na výzvu stavební deník ke kontrole, je objednatel oprávněn 

účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každý den prodlení.  

11.2 Zápisy ve stavebním deníku nelze považovat za změny smlouvy, ale slouží jako 

podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy, resp. dodatků ke smlouvě. 

Článek 12 
Místo plnční díla 

12.1 Místem plnění je Slaný, Letní kino, Politických vězňů 1493/9. 

12.2 Zhotovitel zodpovídá od převzetí místa plnění do okamžiku, kdy předá dílo bez vad 

a nedodělků objednateli a vyklidí tento prostor, v plné míře za ochranu zdraví všech 
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osob v tomto prostoru a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 

Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy a platné právní předpisy pro 

ochranu životního prostředí.  

12.3 Jestliže bude v místě plnění potřeba v souvislosti se zahájením prací umístit nebo 

přemístit dopravní značení tak, aby bylo v souladu s platnými právními předpisy, které 

tuto problematiku upravují, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za 

umísťování, přemísťování a udržování dopravních značení  v souvislosti s průběhem 

prováděných prací. 

12.4 Původcem odpadu vzniklého při provádění díla je zhotovitel, který je povinen zajistit 

likvidaci všech odpadů vzniklých při provádění díla a předat objednateli doklady 

o zneškodnění všech odpadů.  

12.5 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém místě plnění díla a okolí pořádek  

a čistotu a je povinen bezprostředně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho 

pracemi, což zvláště platí při znečištění pozemních komunikací. V případě nedodržení 

tohoto ujednání je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši  

100,- Kč za každý případ takového porušení. 

12.6 Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li v místě plnění díla pořádek, 

nebo není-li odstraněn z tohoto prostoru odpad vzniklý při stavebních pracích apod. 

12.7 Nejpozději do 7 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit místo 

plnění a uvést jej do původního stavu. Pokud tento prostor v dohodnutém termínu 

nevyklidí nebo jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn účtovat 

zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den, po který bude místo plnění 

užívat neoprávněně a to až do dne vyklizení tohoto prostoru. 

Článek 13 
Provádční díla  

13.1 Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s touto smlouvou a je povinen dodržet 

obecné požadavky vztahující se k realizaci díla, popřípadě jiné technické předpisy a 

normy a zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a 

bezpečnosti práce vyplývající ze zvláštních právních předpisů. Pokud porušením 

těchto ustanovení vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady na její 

odstranění. 

13.3 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně výkopům, překopům, 

záborům či zvláštnímu užívání veřejných komunikací, zeleně či jiných veřejných 

prostranství zajišťuje vlastními silami zhotovitel a hradí za toto veškeré případné 

poplatky. 

13.4 Veškeré odborné práce či práce, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění 

musí vykonávat pouze ty osoby, mající pro ně příslušnou kvalifikaci či oprávnění. 

Doklad o kvalifikaci či oprávnění těchto osob je zhotovitel na požádání objednatele 

povinen doložit.  

13.5 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 

povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem 

k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 

péče. 

13.6 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetí osobě, je 

zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak 

tuto finančně objednateli uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 
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13.7 Objednatel a zhotovitel se dohodli, že není-li v této smlouvě ujednáno jinak, platí pro 

smluvní strany plně § 2593, 2594, 2595, 2626 občanského zákoníku. 

Článek 14 
Předání díla 

14.1 Dílo je považováno za dokončené, pokud zhotovitel dokončil dílo v souladu s touto 

smlouvou, jakož i v souladu s platnými právními předpisy vztahujícími se k realizaci 

předmětného díla a zhotovitel předal toto dílo objednateli bez vad a nedodělků spolu s 

veškerými doklady uvedenými v odstavci 14.4 tohoto článku a objednatel dílo od 

zhotovitele bez výhrad převzal. 

14.2 Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo, které je zbaveno všech vad a nedodělků 

převezme a zaplatí za jeho zhotovení touto smlouvou sjednanou cenu díla.  

14.3 Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k převzetí díla, a to minimálně  

7 pracovních dnů před termínem konání převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději 

do 3 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímající řízení.  

14.4 O průběhu přejímajícího řízení pořídí objednatel písemný zápis o předání a převzetí 

dokončeného díla (stavby). Odmítne-li objednatel dílo převzít, uvede tuto skutečnost 

vč. jejího odůvodnění do zápisu. 

14.5 Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky. 

14.6 Objednatel může převzít dílo i s drobnými vadami a nedodělky nebránícími trvalému 

užívání díla. Tyto vady nebo nedodělky musí být uvedeny v zápise o předání a převzetí 

dokončeného díla (stavby) s termínem jejich odstranění, který stanoví objednatel. 

Nebudou-li vady nebo nedodělky zhotovitelem odstraněny ve stanoveném termínu, 

zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou vadu nebo 

nedodělek a každý den prodlení s jejich odstraněním a dále pak objednatel může 

pověřit odstraněním vad třetí osobu, přičemž, náklady na odstranění vad ponese 

v takovém případě zhotovitel.  

14.7 Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky, i 

když tvrdí, že za tyto neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech 

nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. 

Článek 15 
Zmčny smlouvy 

15.1 Tuto smlouvu (mimo změny poddodavatele) lze měnit pouze písemným oboustranně 

potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Jiné zápisy, 

protokoly apod. se za změnu této smlouvy nepovažují. 

15.2 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této 

smlouvy, je povinna toto neprodleně oznámit straně druhé a vyvolat jednání 

oprávněných osob. 

15.3 Smluvní strany na sebe přebírají změnu okolností dle § 1765 odst. 2 občanského 

zákoníku. 

15.4.1 Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 1740 odst. 3, § 1978 odst. 2 

občanského zákoníku. 

Článek 16 
Odstoupení od smlouvy 

16.1 Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případě závažného porušování smluvních 

povinností zhotovitele sjednaných v této smlouvě. 
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16.2 V případě více jak desetidenního prodlení zhotovitele se splněním konečného termínu 

provádění díla, nebo pokud bude z jiných skutečností zjevné, že zhotovitel z důvodu na 

své straně dílo nedokončí ve sjednaném termínu, může objednatel od této smlouvy 

odstoupit.  

16.3 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit také tehdy, pokud zhotovitel provádí 

dílo v rozporu s touto smlouvou a nezjedná nápravu ani do 10 dnů poté, co k tomu byl 

objednatelem vyzván.  

16.4 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit také tehdy, pokud zhotovitel nemá 

uzavřeno pojištění dle odst. 7.5 této smlouvy a nezjedná nápravu do 10 dnů poté, co 

k tomu byl objednatelem vyzván. 

16.5 Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání  z této 

smlouvy vyplývajícího, jsou pak povinnosti obou smluvních stran následující: 

− zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a současně s touto výzvou 

předloží objednateli soupis všech provedených prací, které měl dle čl. 2 této 

smlouvy realizovat a tento ocení podle jednotkových položek použitých pro návrh 

ceny díla v nabídce,  

− objednatel do tří dnů po obdržení výzvy a oceněného soupisu všech provedených 

prací zahájí "dílčí přejímací řízení", 

− zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, nedohodnou-li se smluvní 

strany jinak, 

− po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení 

smlouvy, 

− poté, co je oceněný soupis provedených prací objednatelem odsouhlasen, vystaví 

zhotovitel "dílčí konečnou fakturu", 

− strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila je povinná uhradit druhé 

straně veškerou škodu jí z důvodu odstoupení od smlouvy vzniklou. 

Článek 17 
Závčrečná ustanovení 

17.1 Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že Město Slaný je jako územní 

samosprávný celek povinno uveřejňovat uzavřené smlouvy v registru smluv zřízeného 

dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění 

(dále jen „zákon o registru smluv“). 

17.2 Zhotovitel dále prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že Město Slaný je jako 

územní samosprávný celek povinno poskytovat informace vztahující se k jeho 

působnosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

v platném znění (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“). 

17.3 Smluvní strany dále prohlašují, že pokud některé skutečnosti uvedené v této smlouvě 

považují za své obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, v platném znění, nepodléhající uveřejnění v registru smluv dle zákona 

o registru smluv či zpřístupnění dle zákona o svobodném přístupu k informacím, sdělily 

je písemně druhé smluvní straně před podpisem této smlouvy.  

17.4 Smluvní strany sjednávají, že pro případ, že tato smlouva podléhá uveřejnění v registru 

smluv dle zákona o registru smluv, odešle tuto smlouvu správci registru smluv 

k uveřejnění město Slaný, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od 

uzavření této smlouvy. 



  Ev. číslo smlouvy: 1052/2020 

 

Strana 10 (celkem 10) 

17.5 Vztahuje-li se na tuto smlouvu povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle 

zákona o registru smluv, nabývá tato smlouva účinnosti dnem jejího uveřejnění 

prostřednictvím registru smluv, není-li v této smlouvě sjednán pozdější den účinnosti. 

17.6 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu 

a z nichž zhotovitel obdrží jeden stejnopis a objednatel tři stejnopisy. 

17.7 Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a 

svobodné vůle, nikoliv v tísni nebo za jinak nevýhodných podmínek. Její text si přečetly 

a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 

17.8 Smluvní strany tímto prohlašují, že s osobními údaji, které získají na základě této 

Smlouvy, budou nakládat v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů  

a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení  

o ochraně osobních údajů) a dalšími právními předpisy upravujícími ochranu osobních 

údajů. 

17.9 Uzavření smlouvy schválila rada města dne 26.10.2020 pod číslem usnesení 

31/52/2020/RM.  

17.10 Pokud tato smlouva nestanoví jinak, platí ustanovení Občanského zákoníku ve znění 

pozdějších předpisů.  

 

 

Přílohy: 

Číslo 1 - Rozpočet díla  

 

 

V ..................  dne: ............... 2020    Ve Slaném dne: ................ 2020 

 

za zhotovitele:                                                     za objednatele: 

 

 

 

 

 

........................................................   ............................................................ 

Stavby a rekonstrukce K.N.Š. spol. s r.o.           Mčsto Slaný 

              Mgr. Martin Hrabánek 

                      jednatel                                                                starosta města 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracoval: , referent úseku výstavby a údržby  




