
Smlouvao dílo
uzavřené

dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

SmflMvimí strany

1. Objednatel: Městská část Praha 13
Se sídlem: Sluneční náměstí 2580/13,158 00 Praha 5 - Stodůlky
IČ: 00241687
OIČ:CZ 00241687
Zastoupená: RNBr. Marcelou Plesníkovou, místostarostkou

(dále jen „objednatel'4)

2o Zhotoviteli: Gartemsta plras s.r.o.
Se sídlem: Nepovolená 1320, 107 00 Praha 10
IČ: 26689472
BIČ: CZ26689472

Staškem, jednatelem

u Městského soudu v Praze oddíl C,
vložka 87497
(dále jen „zhotovitel")

L Obsai smUomvy a její výHadl

Tato smlouva o dílo (dále jen „smlouva") je uzavírána v souladu s ustanoveními § 2586 a
násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ"). Je uzavírána na základě
výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu vyhlášenou objednatelem,
jako veřejným zadavatelem dle ust. § 4 odst. 1 písm. d) zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, dle podmínek směrnice starosty 1/2017 pod názvem „Revitalizace
vnitrobloku Fimgenwa - 3. etapa" a evid. č. PÍ3-42293/2020,na základě kterých byla
nabídka zhotovitele vybrána jako nejvhodnější dle rozhodnutí zadavatele ze dne 19.10.2020 a
dle usnesení RMČ č. UR 0416/2020 ze dne 2.11.2020. Neobsahuje-li tato smlouva zvláštní
ustanovení, vykládají se práva a povinnosti stran podle cenové nabídky zhotovitele a
podmínek zadávacího řízení.
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II. Předmět smlouvy a místo plnění
1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo
„Revitalizace vnitrobloku Fingerova - 3. etapa“ (dále jen ,,dílo“) v rozsahu podle
smlouvy a podle:

a) zadávacích podmínek objednatele k výše uvedené veřejné zakázce,
b) odsouhlasené a upřesněné cenové nabídky, z níž je výkaz výměr - položkový

rozpočet Přílohou č.lA této smlouvy,
c) aktuálních požadavků objednatele, tj. kompetentních pracovníků Odboru

životního prostředí ÚřaduMČ Praha 13 (dále jen ,,OŽP“),
d) projektové dokumentace, doplněné o výkaz výměr a soupis prací, dodávek a

dalších příloh, které jsou uvedeny v čl. XIV. odst. 8, odst. 9 této smlouvy.
2. Splněním předmětu smlouvy je předávání díla zhotovitelem na místě dle čl. III,
v termínech dle čl. IV a způsobem dle čl. V aVI smlouvy, bez vad a nedodělků.

3. Objednatel se zavazuje dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli cenu díla
dle platebních podmínek v čl. VII. této smlouvy.

4. Změny nebo vícepráce požadované objednatelem, pokud znamenají zvýšení rozsahu
dodávek nebo prací, budou realizovány v souladu s platným zákonem o zadávání
veřejných zakázek a to na základě písemného dodatku ke smlouvě.

5. Zhotovitel se zavazuje dodržet podmínky záruky dle čl. VIII. Při nedodržení podmínek
bude zhotoviteli vyměřena pokuta dle této smlouvy, zejména čl. IX.,

6. Zhotovitel je povinen při plném předmětu smlouvy dodržovat tuto smlouvu, zejména
ustanovení čl. V, VI aX.

7. Zhotovitel je dále povinen dodržovat taktéž povinnosti plynoucí z ustanovení čl. XIII a
XIV.

III. Místo plnění
MČ Praha 13 - lokalita Nové Butovice, pozemky pare. č. 2860/3, 2860/9, 2860/10, 2860/13,
2860/14,2860/15 a 2860/249 v k. ú. Stodůlky ve správě ÚMČ Prahy 13.

IV. Lhůty plnění
1. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět dílo ve sjednané době, a to ve lhůtě:

zahájení: listopad 2020 dokončení: listopad 2021
2. Předání ploch zhotoviteli proběhne neprodleně po podpisu této smlouvy zápisem do

stavebního deníku.
3. Dílo bude plněno průběžně v souladu s touto smlouvou a s předepsanými

agrotechnickými postupy a s ohledem na klimatické podmínky.

V. Způsob splnění závazku
1. Zhotovitel je povinen provést dílo, tj. veškeré stavební práce a dodávky

kompletně a samostatně, v požadované kvalitě a v termínech sjednaných v této
smlouvě. Požadovaná výborná kvalita je vymezena zejména obecně platnými
právními předpisy, dále platnými ustanoveními Zákona č. 183/2006, o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a Zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
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péče, ČSN 46 4902-1 / 2001 - Výpěstky okrasných dřevin).
3. Zhotovitel je povinen při stavební činnosti chránit stávající záhony květin, keřové

porosty a trávníky v okolí stavby. To znamená omezit zbytečné přejíždění stávajících
okolních trávníků těžkou technikou a omezit skladování materiálu nebo odpadu na
okolních plochách zeleně. Dále je zhotovitel povinen chránit stávající stromy
v souladu s ustanoveními ČSN 83 9061 - Ochrana stromů při stavební činnosti,
která vymezuje tzv. kořenovou zónu a kořenový prostor. Kořenová zóna je plocha
půdy pod korunou stromu (okapová linie koruny) rozšířená do stran o 1,5 m, u
sloupovitých forem stromů o 5 m. Kořenový prostor je definován jako kruhová
plocha kolem kmene stromu s poloměrem rovnajícím se čtyřnásobku obvodu kmene,
nejméně však 2,5 m. Veškeré činnosti v takto vymezeném prostoru by měly být co
nejšetrnější, rozsáhlejší výkopové práce by měly být minimalizovány a prováděny
pokud možno ručně. V kořenovém prostoru nesmí být půda odkopávána, nesmí v ní
být hloubeny rýhy, koryta a stavební jámy. Pokud náhodou dojde k poškození
kořenového systému je třeba jej odborně arboristicky ošetřit. V kořenové zóně se
nesmí provádět žádná navážka materiálu. Kořenový prostor nesmí být zatěžován
soustavným pojížděním, odstavováním strojů a skladováním materiálu. V kořenové
zóně nemají být zřizovány základy staveb. Kmeny stromů je třeba vhodně chránit
proti oděru těžkou technikou.

4. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, protipožární a
ekologické předpisy a normy. Pokud porušením těchto předpisů vznikne škoda
objednateli nebo třetím osobám, neseji pouze zhotovitel.

5. Zhotovitel se seznámí s riziky na místě plněni, upozorní na ně své pracovníky a určí
způsob ochrany a prevence proti úrazům či jinému poškození zdraví. Zhotovitel nese
plnou odpovědnost za nebezpečí škody na zhotovené věci až do doby předání
hotového díla objednateli.

6. Dílčí úkony budou zadávány pověřenými pracovníky OŽP při pravidelných
kontrolních dnech a zapisovány do stavebního deníku. Při těchto kontrolách budou
konzultovány další pracovní postupy, přebírány dílčí práce a v případě vad a
nedodělků budou stanoveny termíny jejich odstranění.

7. Dozor objednatele - objednatel bude prostřednictvím pověřených pracovníků OŽP
nezávisle kontrolovat provádění prací formou místních šetření. Za tímto účelem je
oprávněn navštěvovat místo plnění díla, zvát si různé poradce a nechat si zpracovat
případné analýzy a posudky. Technický dozor u této stavby nesmí provádět
zhotovitel stavby ani osoba s ním propojená. Technický dozor provádí sám objednatel
nebo osoba pověřená objednatelem. Autorský dozor provádí autor projektové
dokumentace.
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přírody a krajiny, a jeho prováděcí Vyhlášky č. 395/1992 Sb. Při stavbě bude
používat kvalitní stavební materiál a vhodné stavební technologie s ohledem na
veřejnou zeleň.

2. Požadovaná výborná kvalita sadových úprav je vymezena danými agrotechnickými
postupy přípustnými pro veřejnou zeleň (tj. kvalitní rostlinný materiál, výživa a
hnojení rostlin, ochrana rostlin proti chorobám, škůdcům a plevelům, systém závlah a
obdělávání půdy), příslušnými ČSN (ČSN 83 9011 / 2006 - Technologie vegetačních
úprav v krajině — Práce s půdou, ČSN 83 9021 / 2006 - Technologie vegetačních
úprav v krajině - Rostliny a jejich výsadba, ČSN 83 9041 / 2006 - Technologie
vegetačních úprav v krajině - Technicko-biologické způsoby stabilizace terénu, ČSN
83 9051 / 2006 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Rozvojová a udržovací



8. Stavební deník - zhotovitel je povinen vést stavební deník jako podklad k fakturaci.
Stavební deník je písemný dokument pořizovaný formou průběžných zápisů, který je
povinně veden předepsaným způsobem a slouží k průběžným chronologickým
záznamům informací o průběhu výstavby, k evidenci dokumentace a všech dokladů
týkajících se stavby a k dennímu provádění záznamů všech důležitých okolností,
týkajících se stavby a stavebních činností. Záznamy ve stavebním deníku obsahují
předám a převzetí staveniště (mezi objednatelem a zhotovitelem), pravidelné denní
záznamy obsahují jména a příjmení osob pracujících na staveništi, klimatické
podmínky na staveništi, popis a množství provedených prací a montáží a jejich
časový postup, dodávky materiálů, výrobků, strojů a zařízení pro stavbu, jejich
uskladnění a zabudování, nasazení mechanizačních prostředků. Stavební deník musí
být přístupný kdykoli v průběhu práce na staveništi všem oprávněným osobám,
obsahuje originální listy a potřebné množství kopií pro oddělení dalším osobám. Má
číslované stránky a nesmí v něm být vynechána volná místa. Zápisy budou na
kontrolních dnech potvrzeny oprávněnými osobami obou smluvních stran, dále
autorským a technickým dozorem. Stavební deník se vede ode dne předám a převzetí
staveniště do dne dokončení stavby, popřípadě do odstranění vad a nedodělků
zjištěných při kontrolní prohlídce stavby.

9. Zjistí-li zhotovitel skryté překážky při provádění díla, které znemožní provedení díla
dohodnutým způsobem, je povinen to oznámit bez zbytečného odkladu objednateli a
navrhnout změnu díla.

10. Zjistí-li zhotovitel, že v průběhu prací nebude schopen z jakýchkoliv důvodů splnit
podmínky smlouvy nebo nebude moci reálné zaručit plnou kvalitu prováděných prací,
bude o tomto objednatele neprodleně informovat.

11. Zhotovitel řádně splní dodám díla tak, že oznámí zadavateli den, kdy řádně dokončí
své práce a připraví dílo k převzetí, včetně výsledných zpráv a dokladů o úspěšně
provedených zkouškách, pokud závazné předpisy nebo technické normy stanoví
provedení zkoušek osvědčujících smluvené vlastnosti díla, předloží všechny ostatní
doklady potřebné pro úspěšné zkolaudování díla, včetně průběžné evidence odpadů ze
stavby. O dokončení díla bude pořízen protokol podepsaný oběma stranami.

12. Dílo se bude považovat za řádně dokončené a bude převzato po odstranění
případných vad a nedodělků zjištěných při přejímce v termínech dle čl. IV
v předávacím protokolu a po převzetí uvedených dokladů dle čl. V, odst. 11 smlouvy.

13. Objednatel převezme hotové dílo i před termínem dokončení za podmínky, že dílo
bude provedeno v rozsahu a kvalitě dle čl. V, odst. 1, 2 této smlouvy.

14. Zhotovitel je povinen na své náklady vyklidit pozemky, kde se dílo provádělo a
dokončeno, provést jejich úklid, včetně likvidace zařízení staveniště, v době do
předám díla. Pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí technické dokumentace, ale
budou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení prací do stavu před
zahájením stavby.

15. Zhotovitel je povinen před zahájením prací zažádat na OŽP o povolení k vjezdu či
záboru. Na žádosti (formulář OŽP i na webuMČ Praha 13) upřesní registrační značky
vozidel, které budou ke stavbě vjíždět. Bez tohoto povolení má městská policie právo
vozidla vjíždějící na plochy zeleně pokutovat.
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VI. HARMONOGRAM VÝSTAVBY
1. Objednatel je povinen předat a zhotovitel je povinen převzít staveniště (nebo jeho

ucelenou část) prosté faktických vad a práv třetích osob. Předání a převzetí staveniště
se plánuje bezprostředně po podpisu smlouvy. O předání staveniště bude pořízen
Stranami zápis do stavebního deníku čl. V, odst. 8.

2. Stavební práce budou zhotovitelem zahájeny bezprostředně po převzetí staveniště.
Zhotovitel je povinen předložit objednateli do 14 dnů ode dne podpisu této smlouvy
písemný harmonogram (dále jen „Harmonogram" - viz. Příloha č. 2B smlouvy) o
provádění díla a po odsouhlasení zadavatelem provádět dílo v souladu s tímto
harmonogramem.

3. O průběhu stavby bude veden Stavební deník čl. V, odst. 8.
4. Pokud v průběhu prací zhotovitel nebude schopen splnit podmínky dle ěl. II. této

Smlouvy z důvodu nepříznivých klimatických podmínek a nebude reálné zaručit
plnou kvalitu prováděných prací, bude o tomto zadavatel informován zápisem ve
stavebním deníku. Na základě těchto zápisů může být termín dokončení upraven
písemným dodatkem k této smlouvě čl. II, odst. 4.

VII. Cena za dílo a platební podmínky
1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu za provedení díla

bez vad a nedodělků stanovenou v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele, z níž
naceněný rozpočet je Přílohou č. 1A, tj. nedílnou součástí této smlouvy. Cena za dílo
je stanovena jako cena nejvýše přípustná takto:
Cena za dílo celkem bez DPH: 5 952 551,46 Kě
21% DPH: 1 250 035.81 Kč
Cena celkem s DPH: 7 202 587,27 Kč
Slovy: sedmmiliónůdvěstědvatisícepětsetosmdesátsedmkorun a dvacetsedm haléřů.

2. Souhrnné položky rozpočtu v Příloze č. 1 jsou zhotovitelem naceněný včetně
použitého materiálu, nářadí, strojů, likvidace odpadů, spotřeby vody, energií.
Zhotovitel se zavazuje při stanovení jednotkových cen zohlednit dle své odbornosti
všechny dílčí položky, jež jsou zapotřebí k provedení činností, a nebude nárokovat
případné vícenáklady, jež mu vznikly při chybném nacenění souhrnných položek.
Jednotkové ceny jsou platné pro celou dobu plnění zakázky. Předpokládané objemy
prací jsou platné též pro celou dobu plnění služby. Objednatel je oprávněn rozsah
některých prací a dodávek omezit nebo naopak rozšířit o dodatečně požadované práce
a dodávky v souladu s čl. II., odst. 4. Zhotovitel bude povinen tyto požadavky
objednatele akceptovat.

3. Cenu za dílo je možné překročit pouze za podmínky, že dojde ke změnám daňových
právních předpisů, které budou mít prokazatelný vliv na výši nabídkové ceny.

4. Cena díla bude dále po předchozím odsouhlasení objednatelem doplněna nebo
upravena o ceny případných víceprací i méněprací dle čl. II odst. 4 této smlouvy
formou písemného dodatku k této smlouvě.

5. Cena se přiměřeně sníží, dohodnou-li se strany po uzavření smlouvy o omezení
rozsahu díla či využití levnějších materiálů. Toto musí být dohodnuto písemně
formou dodatku o změně k této smlouvě. Veškeré eventuální slevy budou zúčtovány
v průběžné fakturaci, nejpozději v konečné faktuře za dílo.
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W 6. Dle dohody s kompetentními pracovníky OZP v průběhu provádění díla budef zhotovitel vystavovat dflčí faktury (daňové doklady), za skutečně provedené práce v

soupisu provedených prací a dodávek. K dílčím fakturám bude přiložena tabulka -
soupis provedených prací a dodávek, v níž budou oceněny již hotové práce

i z celkového rozpočtu - výkazu výměr dle Přílohy č. 1A smlouvy. K závěrečné
I faktuře bude vedle soupisu provedených prací přiložen ještě originál stavebního

deníku, kde je zachycen průběh celé stavby dle čl. V, odst. 8.
7. Doba splatnosti všech faktur je 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli do sídla

uvedeného v záhlaví této smlouvy.
8. Daňové doklady budou obsahovat náležitosti v souladu s ustanovením zákona č.

235/2004 Sb. v platném znění, o DPH. V případě, že

zaplatí objednatel
přímo na účet správce daně zhotovitele.

11. V případě, kdy zhotovitel uvede na vystavené faktuře - daňovém dokladu pro účely
této faktury jiné číslo bankovního účtu, než které nechal zveřejnit v registru plátců
DPH v souladu s § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů,
vyhrazuje si objednatel právo uvedenou fakturu vrátit, popřípadě DPH z této faktury
uhradit přímo na účet místně příslušného správce daně zhotovitele. Takto provedená
úhrada daně finančnímu úřadu zhotovitelem bude představovat zvláštní způsob
zajištění daně podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH a zároveň bude touto
úhradou splněna část závazku objednatele ve výši DPH z předmětné faktury.

12. Objednatel prohlašuje, že provedené dílo nebude sloužit kjeho ekonomickým
zájmům.

VIII. Záruční Ihůty a odstraňování

faktura (daňový doklad) bude
obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a nebude mít veškeré náležitosti, je
objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli do data její splatnosti. Zhotovitel podle
charakteru nedostatků doklad opraví nebo vystaví nový, kde běží nová lhůta
splatnosti dle čl. VII. odst. 7. této smlouvy.

9. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že v případě, kdy zhotovitel ke dni uskutečnění
zdanitelného plnění nebude mít zveřejněn účet dle příslušných ustanovení zák. č.
235/2004 Sb., o DPH (v registru plátců DPH), na který má být zaplacena úhrada za
provedené práce, bude tato platba provedena tak, že částku, představující DPH,
zaplatí objednatel přímo na účet správce daně zhotovitele.

10. Dále se objednatel a zhotovitel dohodli, že v případě, kdy u zhotovitele ke dni
uskutečnění zdanitelného plnění bude zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový
přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem dle zák. č. 235/2004 Sb., o DPH,
bude úhrada za práce provedena tak, že částku, představující DPH,

vad
1. Zhotovitel odpovídá za věcné a odborně správné provedení díla dle této smlouvy

zejména dle čl. V a čl. VI.
2. Zhotovitel poskytne objednateli smluvní záruku ode dne převzetí díla v délce 24

měsíců.
3. V případě, že během záruční doby vymezené v čl. VIII. odst. 2 dojde k závadě na díle

vlivem použití špatné technologie nebo použití nekvalitního materiálu (čl. V, odst. 1 a
2), zhotovitel je povinen závadu odstranit na vlastní náklady.
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objednatel v prodlení s úhradou faktury, uhradí zhotoviteli smluvní pokutu ve
výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení.

4. Smluvní pokuta je splatná do 15-ti dnů po doručení příslušné faktury druhé smluvní
straně.

5. Smluvní pokuta se jinak řídí ust. § 2048 a násl. NOZ.

X. Bezpečnost, ochrana zdraví, majetku a životního prostředí
1. Objednatel poučí zhotovitele ohledně pohybu v místě realizace díla a stím

souvisejícími předpisy požární ochrany, ochrany zdraví při práci, bezpečnosti práce,
ochrany životního prostředí a ochrany majetku a zdraví obyvatel MČ Praha 13.

2. Zhotovitel přijme a zabezpečí na svoji plnou odpovědnost po dobu své činnosti
všechna potřebná opatření k zajištění díla dle platných právních předpisů dle čl. X.

7

4. Smluvní záruka (dále jen záruka) se vztahuje na kvantitativní a kvalitativní parametry

P díla definované v čl. V. odst. 1, 2 této smlouvy a na jejich trvanlivost obvyklou
v místě plném.J

5. Záruka se nevztahuje na působení vandalů a vyšší moci.
6. Objednatel je povinen písemně oznámit zhotoviteli výskyt vady, a to bez zbytečného

odkladu. V oznámení objednatel uvede, kdy se vada vyskytla poprvé a jak se vada
projevuje. Zhotovitel je povinen zdarma odstranit i vady, které objednatel zjistil nebo
oznámil se značným zpožděním, avšak ještě v době platnosti záruky. Zhotovitel však
neručí za vady a poškození díla, které vznikly v důsledku uplynutí nepřiměřeně
dlouhé doby od zjištění vady objednatelem do nahlášení vady zhotoviteli.

7. V době platnosti záruky je zhotovitel povinen bez úplaty a nejpozději do 10
kalendářních dnů od oznámení závady objednatelem započít s odstraňováním vady
díla. V případě nepříznivých klimatických podmínek bude konkrétní termín písemně
dohodnut mezi objednatelem a zhotovitelem. V případě, že zhotovitel vadu neodstraní
ani v náhradním, ktomu určeném termínu, je objednatel oprávněn nechat odstranit
tuto vadu u jiné odborné právnické či fyzické osoby, a to na náklady zhotovitele.

8. Zhotovitel se zavazuje za úplatu odstranit i ty vady díla, na které se záruka nevztahuje,
bude-li k tomu objednatelem vyzván, to vše v souladu se zákonem o zadávání
veřejných zakázek. Termín odstranění těchto vad bude určen po vzájemné dohodě
objednatele a zhotovitele.

9. Zhotovitel je v době trvání záruky oprávněn prohlédnout dílo za účelem zjištění jeho
stavu a posouzení vzniklých nebo jen možných vad a škod. Prohlídka se uskuteční za
účasti pracovníka objednatele. Termín bude předem dohodnut s objednatelem.

10. Vady díla se jinak řídí ust. § 2615 a násl. NOZ.

IX. Smluvní pokuty
1. Bude-li zhotovitel v prodlení s dokončením díla nebo odstraněním jeho vad, a to

z důvodů spočívajících na straně zhotovitele, uhradí objednateli smluvní pokutu ve
výši 0,05% ze smluvní ceny za každý započatý den prodlení.

2. Neposkytne-li zhotovitel součinnost v rozsahu uvedeném v čl. XIII., odst. 2 této
smlouvy uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý
případ porušení povinností.

3. Bude-li



odst. 1. Zhotovitel ručí za všechny škody vzniklé objednateli, či třetím osobám
porušením těchto předpisů.

3. Zhotovitel je povinen chránit majetek objednatele. Při jakémkoli poškození bude
zhotovitel okamžitě informovat objednatele.

4. Zhotovitel přebírá odpovědnost za škody jím způsobené, vzniklé na předmětných
plochách zeleně, a to v době od převzetí ploch zeleně do předání ploch zeleně zpět
objednateli.

5. Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel do okamžiku jeho předání objednateli.
Vlastnické právo k dílu nebo jeho části přechází na objednatele převzetím díla nebo
jeho jednotlivých (dílčích) částí.

6. Zhotovitel je povinen používat stavební postupy přípustné ve veřejné zeleni - čl. V,
odst. 1,2, 3.

7. Zhotovitel je povinen na plochách zeleně zachovávat čistotu a pořádek. Odpady
vznikající v průběhu zahradnických prací budou odstraňovány nebo využity v souladu
se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a příslušnými prováděcími předpisy.

XI. Podstatné porušení smlouvy
Strany se dohodly, že za podstatné porušení této smlouvy považují zejména:
a) zhotovování díla v rozporu s požadavky technických norem a předpisů, pokud

byl zhotovitel na jejich porušení prokazatelně upozorněn a zhotovitel v době
stanovené k zjednání nápravy nápravu nezjednal,

b) opoždění provádění díla oproti platnému harmonogramu ó více než 30
kalendářních dní

c) neplnění platebních podmínek (nedodržení doby splatnosti) platí pouze
v případě, že faktura má všechny náležitosti a je odsouhlasena osobami
oprávněnými jednat ve věcech smluvních nebo technických.

Odstoupení od smlouvy
a) každá ze smluvních stran má právo odstoupit od této smlouvy v případě, že

poruší-li jedna ze smluvních stran své závazky a povinnosti stanovené touto
smlouvou a to podstatným nebo opakovaným způsobem. Odstoupení musí mít
písemnou formu s uvedením důvodů odstoupení a musí být doručeno smluvní
straně, jinak je odstoupení neplatné

b) odstoupení od smlouvy má právní účinky dnem doručení. Od toho dne nesmí
smluvní strana, které takto bylo odstoupení doručeno, pokračovat v plnění
předmětu smlouvy vyjma případů, kdy by nečinností hrozila újma nebo škoda
na majetku druhé smluvní strany. V takovém případě má smluvní strana za
povinnost pokračovat v plnění smlouvy a zabezpečit předmět smlouvy
takovým způsobem, aby bylo odstraněno nebezpečí shora uvedené újmy či
škody

c) Odstoupení od smlouvy se jinak řídí ust. § 2001 a násl. Občanského zákoníku
č. 89/2012 Sb.
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XII. Zástupci stran a způsob komunikace
Za Strany mohou ve věcech týkajících se realizace této smlouvy jednat tyto osoby, a to v níže
uvedeném rozsahu:

Za zhotovitele jsou oprávněni jednat:
Ve věcech smluvních:
Jednatel: Jakub Stašek, e-mail: jakub.stasek@gartensta.cz
Ve věcech technických:
Technik: Jan Veis , e-mail: jan.veis@gartensta.cz
Oprávnění dalších osob lze písemně upravit dle vzájemné dohody.

Za zadavatele jsou oprávněni jednat:
Ve věcech smluvních:
RjNDr. Marcela Plesníková, místostarostka
Ve věcech technických pracovníci OZP:
Mgr. Jana Gilíková, vedoucí odboru žp, tel. 235 011 471,
e-mail: gilikovaj@prahal 3 .cz
Ing. Dana Céová, vedoucí odd. správy žp, tel. 235 011 474,
e-mail: ceovad@prahal3.cz
Ing. Jana Dusilová, odd. správy žp, tel. 235 011 476,
e-mail: dusilovaj@prahal3.cz

Oprávnění dalších osob lze upravit dle vzájemné dohody.

XIH. Ostatní ujednání
1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu předmětu této

smlouvy a prohlašuje, že má potřebná oprávnění vyplývající z této živnosti a
vztahujících se platných předpisů po cel ou dobu trvání smlouvy.

2. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli veškeré doklady související s výkonem
této smlouvy, které si vyžádají kontrolní orgány, a spolupůsobit při výkonu finanční
kontroly dle § 2 písmena e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě, ve znění pozdějších předpisů na náklady zhotovitele.

3. Zhotovitel je dále povinen po celou dobu plnění smlouvy udržovat v platnosti pojištění
odpovědnosti pokrývající obecné škody vzniklé při výkonu podnikatelské činnosti ve
výši min. 6.000.000,- Kč (určuje cena zakázky). Zhotovitel je povinen ke dni podpisu
této smlouvy a kdykoli po dobu trvání této smlouvy na žádost objednatele doložit,
nejpozději do 5 pracovních dnů, splnění této povinnosti předložením příslušné
pojistné smlouvy a/nebo dokladu vystaveného pojišťovnou. Nesplnění povinnosti dle
předchozí věty ani v dodatečné přiměřené lhůtě je porušením povinnosti, které
opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy. Dále je objednatel oprávněn uplatnit
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smlouvy
budou předloženy k řešení příslušnému soudu v České republice a budou řešeny dle
práva platného na území České republiky.

XIV. Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech originálech, z nichž po dvou obdrží zhotovitel

a po dvou objednatel. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou
smluvních stran. Měnit nebo doplnit ji lze pouze písemným dodatkem odsouhlaseným
oběma smluvními stranami.

2. Jakékoliv oznámení, žádost nebo jiná komunikace stran podle této smlouvy, bude
v písemné podobě a považuje se za řádně uskutečněnou nebo provedenou, pokud
bude doručena osobně, mailem, doporučeným dopisem nebo zavedenou kurýrní
službou na příslušnou adresu uvedenou v tomto článku níže, nebo na takovou jinou
adresu pro komunikaci, jakou daná strana označila v oznámení adresovaném straně
provádějící takové oznámení, žádost nebo jinou komunikaci. Všechna oznámení nebo
jiná komunikace mezi stranami budou v českém jazyce.

3. V případě, že některé ustanovení smlouvy je nebo se stane v budoucnu neplatným,
neúčinným či nevymahatelným nebo bude-li takovým příslušným orgánem shledáno,
zůstávají ostatní ustanovení smlouvy v platnosti a účinnosti pokud z povahy takového
ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá,
že je nelze oddělit od ostatního obsahu smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit
formou písemného dodatku neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení
smlouvy ustanovením jiným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe
ustanovení původnímu a smlouvě jako celku.

4. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu řádně prostudovaly a uzavřely vážně a
srozumitelně, nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek, že smlouva je
projevem jejich pravé a svobodné vůle, že se obsah smlouvy nepřičí dobrým mravům
a neodporuje zákonům. To stvrzují svými níže uvedenými vlastnoručními podpisy.
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smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení povinnosti zhotovitele
předložit platnou pojistnou smlouvu a/nebo dokladu vystaveného pojišťovnou.

4. Zhotovitel bere na vědomí povinnost objednatele zpřístupnit obsah této smlouvy nebo
její část třetím osobám. Povinnost je založená právními předpisy vztahujícími se na
činnost městských částí hlavního města Prahy, zejména v souladu se zák. č. 340/2015
Sb., o registru smluv, zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve
znění pozdějších předpisů, zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů a zák. č. 123/1998 Sb. o právu na informace o životním
prostředí, ve zněm pozdějších předpisů. V rámci vyloučení všech pochybností
smluvní strany prohlašují, že uveřejnění této smlouvy nebo jejích částí dle výše
uvedených předpisů ze strany objednatele nevyžaduje předchozí souhlas zhotovitele.
Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za
obchodní tajemství a udělují svolení kjejich užití a zveřejnění dle výše uvedených
předpisů bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

5. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy a jí výslovně neupravená se jinak řídí
příslušnými ustanoveními NOZ. Práva a povinnosti vyplývající ze závazků
obsažených v této smlouvě přecházejí na případné právní nástupce obou smluvních
stran.

6. Případné spory týkající se obsahu, rozsahu, výkladu nebo účinnosti této



5. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje skutečnost, že byl podrobně seznámen
s plochami zeleně ve správě OŽP vyznačenými v mapě, která byla součástí zadávací
dokumentace k předmětné veřejné zakázce, ke dni podpisu této smlouvy. Dále
podpisem této smlouvy potvrzuje skutečnost, že byl seznámen s Projektovou
dokumentací (čl. XIV. odst. 9, příloha 1B)

6. Objednatel podpisem této smlouvy potvrzuje věcnou, obsahovou i formální správnost
a úplnost listiny opatřované doložkou a úplnost souvisejících dokladů.

7. Tato smlouva se uzavírá na základě usnesení č. UR 0416./2020 z 18. schůze rady MČ
Praha 13 ze dne 2.11.2020. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných
zástupců obou smluvních Stran. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění
v registru smluv v souladu se zákonem č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o
registru smluv). Veškeré úkony související se zveřejněním smluv zajistí MC Praha
13.

8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy č. 1A - 3A, uvedené níže.
PŘÍLOHA 1A- VÝKAZ VÝMĚR OCENĚNÝ ZHOTOVITELEM DNE 16.10.2020
PŘÍLOHA 2A - ČSN NORMY

9. Samostatnou součástí této smlouvy jsou přílohy č. IB - 3B, uvedené níže.
PŘÍLOHA 1B - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
PŘÍLOHA 2B - HARMONOGRAM (zpracuje zhotovitel dle čl. VI. odst. 2 smlouvy)
PŘÍLOHA 3B - VIZUALIZACE A TECHNICKÝ POPIS VÝROBKŮ

XV. Podpisy a razítka smluvních stran
Místo: Praha Místo: Praha

Datum: “ 9 y’l •/;.11. 2020 Datum: /
Za Městskou část Praha 13: Za

RNDr. Marcela Plesníková, mí Ing. Vratislav Stašek, jednatel



o hl.městě Praze a
v souladu s usnesením RMČ č. UR 0416/2020 ze dne 2.11.2020 se
osvědčuje právní úkon, spočívající v podpisu Smlouvy o dílo na akci
"Revitalizace vnitrobloku Fingerova - 3. etapa" s firmou Gartensta
plus s.r.o. a potvrzuje se splnění podmínek daných výše uvedeným
ustanovením.

V Praze dne..... T.^ 11•. $?!

Botažfai

Na základě dikce § 43 zákona č. 131/2000 Sb.



Příloha 1A

PUTULACE STAVBY
1G

vfoa: Praha 13 - rekonstrukce vnitrobloku Fingerova - 3.etapa

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 16.10.2020

Zadavatel: IC:
DlC:

Zhotovitel: Gartensta plus s.r.o. IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu 5 952 551.46
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH 5 952 551,46

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21.00% 5 952 551,46 1 250 035,81

snížená 15,00%

Cena s DPH CZK 7 202 587,27

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a

Gartensta plu S
*5 *T)



náklady 234 053,10

VRN3 - Zařízení staveniště 97 876,75

VRN9 - Ostatní náklady 136 176,35

Gartensta plus
24

REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACÍ
Kód: 1G

Stavba: Praha 13 - rekonstrukce vnitrobloku Fingerova - 3.etapa

Místo: Datum: 16.102020

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Gartensta plu Zpracovatel

Kód Popis Cena bez DPH ÍCZKJ Cena s DPH (CZK)

1) Náklady z rozpočtů 5 952 551,46 7 202 587,27

. _ Praha 13 - rekonstrukce vnitrobloku Fingerova -1G „ 5 952 551,46 7 202 587,273.etapa

iklady ze soupisu prací 5 952 551,46
D01 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ 1 462 987,30
D1 - Kácení dřevin 58 690,20
D2 - Ochrana dřevin 15 438,00
D3 - Zemni práce 268 482,46

D4 - Bourán? 111 330,45

D5 - Mobiliář 304 620,00

D6 - Úprava podloží, základy - Návrch plochy 144 895,00

D7 - Ohumusování 121 772.75

D8 - Sadové úpravy 52 807,03

D9 - Založeni trávníku 22 838,00

D10 - Výsadba dřevin 141 753.04

D11 - Stromy s bálem prúm.do 0,08 m, obvod 16-18 cm 32 890,00

D12 - Keře střední - obj.kontejneru (K2), v. 60-100 352,00

D13 - Keře nízké - obj. kontajneru (K1) 29 500,00

D14 - Ošetření ploch 113 752,57

D15 - Ostatní konstrukce a práce 43 865,80

D02 - CHODNÍKY + DLAŽBA 4 255 511,06
D16 - Zemní práce - Bourání 1 018 016.31

D17 - Svislé a vodorovné konstrukce 6 368,40

D18 - Pozemní komunikace 1 990 169,65

D19 - Dokončující konstrukce a práce 937 928.25

D20 - Dokončující konstrukce a práce - Přesun hmot 271 032,96

D21 - Podlahy keramické 29 771,49

D22 - Dokončovací práce - nátěry 2 224,00

VRN - Vedlejší rozpočtové

REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACÍ

Kód:

Stavba:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel: Gartensta plu

1G

Praha 13 - rekonstrukce vnitrobloku Fingerova - 3.etapa

Datum:

Projektant:

Zpracovatel

Kód Popis

16.102020

Cena bez DPH ÍCZKJ Cena s DPH (CZK)

1) Náklady z rozpočtů

. _ Praha 13 - rekonstrukce vnitrobloku Fingerova -
1G „

3.etapa

5 952 551,46 7 202 587,27

5 952 551,46 7 202 587,27

iklady ze soupisu prací 5 952 551,46

D01 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ 1 462 987,30

D1 - Kácení dřevin 58 690,20

D2 - Ochrana dřevin 15 438,00

D3 - Zemni práce 268 482,46

D4 - Bourán? 111 330,45

D5 - Mobiliář 304 620,00

D6 - Úprava podloží, základy - Návrch plochy 144 895,00

D7 - Ohumusování 121 772.75

D8 - Sadové úpravy 52 807,03

D9 - Založeni trávníku 22 838,00

D10 - Výsadba dřevin 141 753.04

D11 - Stromy s bálem prúm.do 0,08 m, obvod 16-18 cm 32 890,00

D12 - Keře střední - obj.kontejneru (K2), v. 60-100 352,00

D13 - Keře nízké - obj. kontajneru (K1) 29 500,00

D14 - Ošetření ploch 113 752,57

D15 - Ostatní konstrukce a práce 43 865,80

D02 - CHODNÍKY + DLAŽBA 4 255 511,06

D16 - Zemní práce - Bourání 1 018 016.31

D17 - Svislé a vodorovné konstrukce 6 368,40

D18 - Pozemní komunikace 1 990 169,65

D19 - Dokončující konstrukce a práce 937 928.25

D20 - Dokončující konstrukce a práce - Přesun hmot 271 032,96

D21 - Podlahy keramické 29 771,49

D22 - Dokončovací práce - nátěry 2 224,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 234 053,10

VRN3 - Zařízení staveniště 97 876,75

VRN9 - Ostatní náklady 136 176,35
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Praha 13 - rekonstrukce vnitrobloku Fingerova - 3.etapa
Místo: Datum: 16.10.2020

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Gartensta plu Zpracovatel:

PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 5 952 551,46

D D01 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ 1 462 987,30

D Dl Kácení dřevin 58 690.20
Odstraněni nevhodných dřevin prum do 100 mm. s

1 K 111212211.1 m2 66,000 19,70 1 300,20
odstrnéním pařezu - výšky do 1 m
Odstraněni nevhodných dřevin prum do 100 mm. s odstrnéním pařezu •pp
vvékv do i m
Odstraněni nevhodných dřevin prúm do 100 mm. s

2 K 111212351 m2 93.000 169.00 15 717,00odslrnénim pařezu - výšky přes 1 m
Odstraném nevnooných dřevin prúm do 100 mm. s odstrnéním pařezu

pp
výikvDtes * m
Vodorovné přemístěni smýcených křovin do prúm. 100

3 K 1623015 m2 477.000 55.00 26 235.00
mm na vzdál, do 5 000 m
Vodorovné přemístěni smycenycn křovin do prun 100 mm na vzdal dcpp 5 000 m

w celkem 48km 159*3
w 159*3 477.000

D D2 Ochrana dřevin 15 438,00
Ochrana kmene bedněním před poškozením stvebnim

4 K 184807111.2 m2 20.000 344 00 6 880.00
provozem -zřízeni

pp Ochrana kmene bedněním před poškozením stvebnim provozem -
zřízeni

w 10*2 20.000
Ochrana kmene bedněním před poškozením stvebnim

5 K 184807111.1 m2 20,000 91.90 1 838,00provozem -odstraněni
PP Ochrana kmene bodnénim před poškozením stvebnim provozem -

odstraněni

6 K 184803112 Řez živých plotu do v. 1.5 m (redukce kolem chodníku) m2 176.000 38.40 6 720.00
pp Řez živých plotu do v 1.5 m (redukce Kolem chodníku)

D D3 Zemni práce 268 482,46
Bourání konstrukci v odkopávkách a prokopávkách z

7 K 120901121 m3 32.950 4 800.00 158 160,00betonu prostého
PP Bouráni konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách z betonu prostého

vv Oblukové zídky cihlové - základ 2x
w 5*2 10.000
w Kruhové zídky cihlové - zaklad 2ks
w {2.65*2.65*3.14-2.2*2.2*3.14)'0.4*2 5.480
w Vlnitá zídka cihlová * základ
w 0.65*0.4*20 5.200
w Lavice * podstavec cihlový - základ
vv 0.6*0.4*(2.5*2+2.3) 1.750
w Lavičky - podstavec cihlový - základ
w 0.6*1,1*0.4'2'6 3,170
vv Kruhová zídka betonová - základ 2ks
w (2.7*2.7*3,14-2.2’2.2*3,14)*014’2 6,150
w Schody betonové - základ

artensta plus
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SOUPIS PRACÍ

S ta v b a :

Praha 13 - rekonstrukce vnitrobloku Fingerova - 3.etapa

M ís to :  D a tu m :  1 6 .1 0 .2 0 2 0

Z a d a v a te l :  P r o je k ta n t :

Z h o to v i t e l :  G a r t e n s ta  p lu  Z p r a c o v a te l:

P C T y p K ó d P o p is M J M n o ž s t v í J . c e n a  [C Z K ] C e n a  c e lk e m  [C Z K ]

Náklady soupisu celkem 5 952 551,46

D D 0 1 P Ř ÍP R A V A  Ú Z E M Í 1  4 6 2  9 8 7 ,3 0

D D l K á c e n í  d ř e v in 5 8  6 9 0 .2 0

1 K 1 1 1 2 1 2 2 1 1 .1
O d s tr a n ě n i n e v h o d n ý c h  d ř e v in  p r u m  d o  1 0 0  m m . s  

o d s t r n é n ím  p a ře z u  -  v ý š k y  d o  1  m
m 2 6 6 ,0 0 0 1 9 ,7 0 1  3 0 0 ,2 0

p p
O d s t r a n ě n i n e v h o d n ý c h  d ř e v in  p r u m  d o  1 0 0  m m .  s  o d s t r n é n ím  p a ř e z u  • 

v v é k v  d o  i  m

2 K 1 1 1 2 1 2 3 5 1
O d s t r a n ě n i n e v h o d n ý c h  d ř e v in  p r ú m  d o  1 0 0  m m . s  

o d s l r n é n im  p a ř e z u  -  v ý š k y  p ř e s  1  m
m 2 9 3 .0 0 0 1 6 9 .0 0 1 5  7 1 7 ,0 0

pp
O d s t r a n é m  n e v n o o n ý c h  d ř e v in  p r ú m  d o  1 0 0  m m .  s  o d s t r n é n ím  p a ř e z u  

v ý ik v  D te s  *  m

3 K 1 6 2 3 0 1 5
V o d o r o v n é  p ř e m ís tě n i  s m ý c e n ý c h  k ř o v in  d o  p r ú m .  1 0 0  

m m  n a  v z d á l ,  d o  5  0 0 0  m

V o d o r o v n é  p ř e m ís tě n i s m y c e n y c n  k ř o v in  d o  p r u n  1 0 0  m m  n a  v z d a l d c

5  0 0 0  m

m 2 4 7 7 .0 0 0 5 5 .0 0 2 6  2 3 5 .0 0

p p

w c e lk e m  4 8 k m  1 5 9 * 3

w 1 5 9 * 3 4 7 7 .0 0 0

D D 2 O c h r a n a  d ř e v in 1 5  4 3 8 ,0 0

4 K 1 8 4 8 0 7 1 1 1 .2
O c h r a n a  k m e n e  b e d n ě n ím  p ř e d  p o š k o z e n ím  s t v e b n im  

p r o v o z e m  - z ř íz e n i
m 2 2 0 .0 0 0 3 4 4  0 0 6  8 8 0 .0 0

p p
O c h r a n a  k m e n e  b e d n ě n ím  p ř e d  p o š k o z e n ím  s t v e b n im  p r o v o z e m  -  

z ř í z e n i

w 1 0 * 2 2 0 .0 0 0

5 K 1 8 4 8 0 7 1 1 1 .1
O c h r a n a  k m e n e  b e d n ě n ím  p ř e d  p o š k o z e n ím  s t v e b n im  

p r o v o z e m  - o d s t ra n ě n i
m 2 2 0 ,0 0 0 9 1 .9 0 1  8 3 8 ,0 0

P P
O c h r a n a  k m e n e  b o d n é n im  p ř e d  p o š k o z e n ím  s t v e b n im  p r o v o z e m  -  

o d s t r a n ě n i

6 K 1 8 4 8 0 3 1 1 2 Ř e z  ž iv ý c h  p lo tu  d o  v .  1 .5  m  ( r e d u k c e  k o le m  c h o d n í k u ) m 2 1 7 6 .0 0 0 3 8 .4 0 6  7 2 0 .0 0

pp Ř e z  ž iv ý c h  p lo tu  d o  v  1 .5  m  ( re d u k c e  K o le m  c h o d n í k u )

D D 3 Z e m n i p r á c e 2 6 8  4 8 2 ,4 6

7 K 1 2 0 9 0 1 1 2 1
B o u r á n í  k o n s t r u k c i v  o d k o p á v k á c h  a  p r o k o p á v k á c h  z  

b e to n u  p r o s té h o
m 3 3 2 .9 5 0 4  8 0 0 .0 0 1 5 8  1 6 0 ,0 0

P P B o u r á n i k o n s t r u k c í  v  o d k o p á v k á c h  a  p r o k o p á v k á c h  z  b e to n u  p r o s té h o

v v O b lu k o v é  z íd k y  c ih lo v é  -  z á k la d  2 x

w 5 * 2 1 0 .0 0 0

w K r u h o v é  z í d k y  c ih lo v é  -  z a k la d  2 k s

w { 2 .6 5 * 2 .6 5 * 3 .1 4 - 2 .2 * 2 .2 * 3 .1 4 ) '0 .4 * 2 5 .4 8 0

w V ln i tá  z í d k a  c ih lo v á  *  z á k la d

w 0 .6 5 * 0 .4 * 2 0 5 .2 0 0

w L a v ic e  *  p o d s ta v e c  c ih lo v ý  -  z á k la d

v v 0 .6 * 0 .4 * ( 2 .5 * 2 + 2 .3 ) 1 .7 5 0

w L a v ič k y  -  p o d s ta v e c  c ih lo v ý  -  z á k la d

w 0 .6 * 1 ,1 * 0 .4 '2 '6 3 ,1 7 0

v v K r u h o v á  z í d k a  b e to n o v á  -  z á k la d  2 k s

w ( 2 . 7 * 2 .7 * 3 ,1 4 - 2 .2 ’ 2 .2 * 3 ,1 4 ) * 0 14 ’ 2 6 ,1 5 0

w S c h o d y  b e to n o v é  -  z á k la d

a r t e n s ta  p lu s
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J ft Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

w 1.2 1 20C
i w Součet 32.950

1 8 K 121101101 Sejmuti omice s vodorovným přemístěním do 50 m m3 27 000 26.20 707.40
pp Sejmuti orrvce s vodorovným přemístěním do 50 m

w 180.00*0.15 27.000
vv Součet 27.00C

Odkopávky a prokopávky nezapažene v hor 3 do 100
9 K 122201101.1 m3 81.00C 104.00 8 424.00m3

pp Odkopávky a prokopávky nezapažene v hot 3 oc 100 m3
vv sniženi válu zaobloukovýrra zídkami 40m3
w 40 40 G0C

w zemina z bouraných vegetačních kruhových nádob 41m3
w 41 41.000
w Součet 81,000

10 K 122201109 Příplatek za lepivost hor. 3 m3 20.25G 23.10 467.78
(
j pp Příplatek ze lepivost hor 3

w 81.00*0.25 20.250
w Součet 20.250

11 K 162701105 Vodorovné přemístěn; výkopku hor. 1-4 co 10000 m m3 108 00C 240.00 25 920.00
pp Vodorovné přemístim výkopku hor 1*4 dc lOOtX) m
w výkopek na skládku
w 81 81.00C
w omice na deponii
w 27 27.000
w Součet 108.00C

12 K 162701109 Příplatek za dalších 1000 m v hor 1-4 m3 540.00C 20.70 11 178,00
pp Příplatek za dalších 1000 m v hor 1-4

w 108.00*5 540 000
w Součet 540.000

13 K 162701155 Vodorovné přemístěn: výkopku hor. 5-7 do 10000 m m3 32.96C 336 00 11 074.56
pp Vodorovné přemístěni vykooku noi. 5-7 do 10000 m

14 K 162701159 Příplatek za dalších 1000 m v hor. 5-7 m3 164,80C 26.60 4 383.68
pp Příplatek za dalších 1000 m v hor 5-7

w 32.96*5 164.800
w Součet 164.800

15 K 167101101 Nakládání výkopku hor. 1-4 do 100 m3 m3 27.00C 190.00 5 130.00
pp Nakládá™ výkopku hor. 1-4 do 100m3
w omice po sejmuti
w 27 27.000

i
w Součet 27.000

16 K 171201101 Uložení sypaníny do násypu nezhutnéných m3 27 000 19.00 513.00
pp Uloženi lypsniny do nasypu nezhutnéných

I

í

w omice na deponii
w 27 27 000
w Součet 27.000

17 K 171201201 Uloženi sypaníny na skládku m3 113 96C 19.00 2 165,24
pp Uloženi sypanmy na skládku
w 32.96+81.00 113.96C
w Součet 113.960

18 K 171201211 Poplatek za uloženi sypamny na skládce t 211.720 190.00 40 226.80
pp Poolátek za tiožore sypanmy na skladce
vv 32.96*2.00+81.00*1.80 211.720
w Součet 211720

19 K 181951101 Oprava pláně v hor. 1-4 bez zhutněni m2 30,000 4.40 132.00
PP Úprava ptóné v hor t-4 bez zhutněni

D D4 Bouráni 111 330,45

962032241 Bouráni zdivá nadzákladověho z cihel na maltu20
K m3 22.B9C 577,00 13 207.53

cementovou
pp Bourám' zdivá nadzákladověho z ohei na mailu cementovou
vv 1) Obloukové zídky cihlové - 2x
w 13 13.000
w 2) Kruhové zídky cihlové - 2 ks
w 12,55*2.55*3 14-2.30*2.30*3.14)*(0.60+0.76) 5180
w 3) Vlnitá zídka cihlová
w 0 45*0.25*20,00 2.250
vv 4) Lavice - podstavec cihlový
vv 0.40‘0.34*(2.50*2+2,30) C 990
w 5) Lavičky - podstavec cihlový 6 ks
w 0.40*0.90*0.34*2*6 1.470
vv Součet 22.890

21 K 962052211 Bouráni zdivá železobetonového nadzákladového m3 5 820 2 950,00 17 169,00
pp Bouráni zdivá železobetonového nadzaktadovfcho

22 K 963042819 Bourání schodišťových stupňu betonových m 5000 133.00 665.00
pp Bouraní schodkových stuoňu betonových
vv 2.00+3,00 5.000
w Součet 5.000

33 K 966005111 Odstranění ocelového zábradlí s betonovými patkami m 44.600 344.00 15 342.40
pp Odstranění ocelového zábradlí s betonovými patkami

Vybourání ocelových kotevních želez hmotnosti do 20
23 K 976075211 t 0.110 6 020,00 662.20

ks
pp Vybouráni ocelových kotevních želez hmotnosti do 20 kg

27 K 997013501 Odvoz suti na skládku do 1 km t 59.700 226,00 13 492.20
pp Odvoz suti na skladku do 1 km

28 K 997013509 Příplatek za další 1 km t 835.800 19.00 15 880.20
PP Příplatek za dalži 1 km
w 59.70*14 835.800
vv Součet 835.800

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce
29 K 997013801 t 0.350 270.00 94.50betonového

pp Poplatek za uložení stavebního odpadu na skladce betonového
w 0,07*5.00 0.350
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J ft T y p K ó d P o p is M J M n o ž s tv í J .c e n a  [C Z K ] C e n a  c e lk e m  [C Z K ]

w 1 .2 1 2 0 C

i w S o u č e t 3 2 .9 5 0

1 8 K 1 2 1 10 1 1 01 S e jm u ti o m ic e  s  v o d o ro v n ý m  p ře m ís tě n ím  d o  5 0  m m 3 2 7  0 0 0 2 6 .2 0 7 0 7 .4 0

pp S e jm u ti o rrv c e  s  v o d o ro v n ý m  p ře m ís tě n ím  d o  5 0  m

w 1 8 0 .0 0 *0 .1 5 2 7 .0 0 0

v v S o u č e t 2 7 .0 0 C

9 K 1 2 2 2 0 1 1 0 1 .1
O d k o p á v k y  a  p ro k o p á v k y  n e z a p a ž e n e  v  h o r 3  d o  1 0 0  

m 3
m 3 8 1 .0 0 C 1 0 4 .0 0 8  4 2 4 .0 0

p p O d k o p á v k y  a p ro k o p áv k y  n e z a pa ž e n e  v  h o t 3  o c  1 0 0  m 3

v v s n iž e n i v á lu  z a o b lo uk o v ý rra  z íd k a m i 4 0 m 3

w 4 0 4 0  G 0 C

w z e m in a  z  b o u ra n ý c h  v e g e ta č n íc h  k ru h o v ý c h  n á d o b  4 1  m 3

w 4 1 4 1 .00 0

w S o u č e t 8 1 ,0 0 0

1 0 K 1 2 2 2 0 1 1 0 9 P říp la te k  z a  le p iv o s t h o r. 3 m 3 2 0 .2 5 G 2 3 .1 0 4 6 7 .7 8

(
j p p P říp la te k  ze le p iv o s t h o r 3

w 8 1 .0 0 *0 .2 5 2 0 .2 5 0

w S o u č e t 2 0 .25 0

1 1 K 1 6 2 7 0 1 1 05 V o d o ro v n é  p ře m ís tě n ; v ý k o p k u  h o r. 1 -4  c o  1 0 0 0 0  m m 3 1 0 8  0 0 C 2 4 0 .0 0 2 5  9 2 0 .0 0

p p V o d o ro v n é  p ře m ís tim  v ý k o p k u  h o r 1 *4  d c  lO O tX ) m

w v ý k o p e k  n a  s k lá d k u

w 8 1 8 1 .0 0 C

w o m ic e  n a  d e p o n ii

w 2 7 2 7 .00 0

w S o u č e t 1 0 8 .0 0 C

1 2 K 1 6 2 7 0 1 1 0 9 P říp la te k z a  d a lš íc h  1 0 0 0  m  v  h o r 1 -4 m 3 5 4 0 .0 0 C 2 0 .7 0 1 1 1 7 8 ,0 0

p p P říp la te k  z a  d a lš íc h  1 0 0 0  m  v  h o r 1 -4

w 1 0 8 .0 0 *5 5 4 0  0 0 0

w S o u č e t 5 4 0 .0 00

1 3 K 1 6 2 7 0 1 1 5 5 V o d o ro v n é  p ře m ís tě n : v ý k o p k u  h o r. 5 -7  d o  1 0 0 0 0  m m 3 3 2 .9 6 C 3 3 6  0 0 1 1 0 7 4 .5 6

p p V o d o ro v n é  p ře m ís tě n i v y k o o k u  n o i. 5 -7  d o  1 0 0 0 0  m

1 4 K 1 6 2 7 0 1 1 5 9 P říp la te k  z a  d a lš íc h  1 0 0 0  m  v  h o r. 5 -7 m 3 1 6 4 ,8 0 C 2 6 .6 0 4  3 8 3 .6 8

p p P říp la te k  z a  d a lš íc h  1 0 0 0  m  v  h o r 5 -7

w 3 2 .9 6 *5 1 6 4 .8 0 0

w S o u č e t 1 6 4 .8 0 0

1 5 K 1 6 7 1 0 1 1 0 1 N a k lá dá n í v ý k o p k u  h o r. 1 -4  d o  1 0 0  m 3 m 3 2 7 .0 0 C 1 9 0 .0 0 5  1 3 0 .0 0

p p N a k lá d á ™  v ý k o p k u  h o r. 1 -4  d o  1 0 0  m 3

w o m ic e  p o  s e jm u ti

w 2 7 2 7 .0 0 0

i w S o u č e t 2 7 .0 0 0

1 6 K 1 7 1 2 0 1 1 0 1 U lo ž en í s y p a n ín y  d o  n á s y p u  n e z h u tné n ý c h m 3 2 7  0 0 0 1 9 .0 0 5 1 3 .0 0

p p U lo ž e n i ly p s n in y  d o  n a s y p u  n e z h u tn é n ý c h
I

w o m ic e  n a  d e p on ii
í

w 2 7 2 7  0 0 0

w S o u č e t 2 7 .0 0 0

1 7 K 1 7 1 2 0 1 2 0 1 U lo ž en i s y p a n í n y  n a  s k lá d k u m 3 1 1 3  9 6 C 1 9 .0 0 2  1 6 5 ,2 4

pp U lož e n i s y p a n m y  n a  s k lá d k u

w 3 2 .9 6 + 8 1 .0 0 1 1 3 .9 6 C

w S o u č e t 1 1 3 .9 6 0

1 8 K 1 7 1 2 0 1 2 1 1 P o p la te k  z a  u lo ž e n i s y p a m n y n a  s k lá d c e t 2 1 1 .7 20 1 9 0 .0 0 4 0  2 2 6 .8 0

p p P o o lá te k  z a  tio ž o re  s y p a n m y  n a  s k la d c e

v v 3 2 .9 6 *2 .0 0 + 8 1 .0 0 *1 .80 2 1 1 .7 2 0

w S o u č e t 2 1 1 7 2 0

1 9 K 1 8 1 9 5 1 1 0 1 O p ra v a  p lá n ě  v h o r. 1 -4  b e z  z h u tn ě n i m 2 3 0 ,0 0 0 4 .4 0 1 3 2 .0 0

P P Ú p ra v a  p tó n é  v  h o r t-4  b e z  z h u tn ě n i

D D 4 B o u rá n i 1 1 1 3 3 0 ,4 5

2 0 K 9 6 2 03 2 2 41
B o u rá n i z d iv á  n a d z á k la d o v ě ho  z  c ih e l n a  m a ltu

m 3 2 2 .B 9 C 5 7 7 ,0 0 1 3  2 0 7 .5 3

p p

c e m e n tov o u

B o u rá m ' z d iv á  n a d z á k la d o v ě h o  z o h e i n a  m a ilu  c e m en to v o u

v v 1 ) O b lo u k o v é  z íd k y  c ih lo v é  -  2 x

w 1 3 1 3 .0 0 0

w 2 ) K ru h o v é  z íd k y  c ih lo v é  -  2  k s

w 1 2 ,5 5 *2 .5 5 *3 1 4 -2 .3 0 *2 .3 0 *3 .1 4 )*(0 .6 0 + 0 .7 6 ) 5 1 8 0

w 3 ) V ln itá  z íd k a  c ih lo v á

w 0  4 5 *0 .2 5 *2 0 ,0 0 2 .2 5 0

v v 4 ) L a v ic e  - p o d s ta v e c  c ih lo v ý

v v 0 .4 0 ‘0 .3 4*(2 .5 0 *2 + 2 ,3 0 ) C  9 9 0

w 5 ) L a v ič k y  -  p o d sta v ec  c ih lo v ý  6  k s

w 0 .4 0 *0 .9 0 *0 .3 4 *2 *6 1 .4 7 0

v v S o u č e t 2 2 .8 9 0

2 1 K 9 6 2 05 2 2 11 B o u rá n i z d iv á ž e le z ob e ton o v é ho  n a d z á k la d o v é h o m 3 5  8 2 0 2  9 5 0 ,0 0 1 7  1 6 9 ,0 0

p p B o u rá n i z d iv á  ž e le z o b e to n o v é h o  n a d z ak ta d ov fc h o

2 2 K 9 6 3 0 4 2 8 1 9 B o u rá n í s c h o d iš ť o v ý c h  s tu p ň u  b e to n ov ý c h m 5 0 0 0 1 3 3 .0 0 6 6 5 .0 0

p p B o u ra n í s c h o d k o v ý c h  s tu o ň u  b e to n o v ý c h

v v 2 .0 0 + 3 ,0 0 5 .0 0 0

w S o u č e t 5 .0 0 0

3 3 K 9 6 6 0 0 5 1 1 1 O d s tra n ě n í o c e lov é h o  z á b ra d lí s  b e to n o v ý m i p a tk a m i m 4 4 .6 0 0 3 4 4 .0 0 1 5  3 4 2 .4 0

p p O d s tra n ě n í o c e lov é h o  z á b ra d lí s  b e to n o v ý m i p a tk a m i

2 3 K 9 7 6 0 7 5 2 1 1
V y b o u rá n í o c e lo v ý c h  k o te v n íc h  ž e le z  h m o tn o s ti d o  2 0  

k s
t 0 .1 1 0 6  0 2 0 ,0 0 6 6 2 .2 0

p p V y b o u rá n i o c e lo v ý c h  k o te v n íc h  ž e le z  h m o tn o s ti d o  2 0  k g

2 7 K 9 9 7 0 1 3 5 0 1 O d v o z  s u ti n a  s k lá d k u  d o  1 k m t 5 9 .7 0 0 2 2 6 ,00 1 3  4 9 2 .2 0

p p O d v o z  s u ti n a  s k la d k u  d o  1 k m

2 8 K 9 9 7 0 1 3 5 09 P říp la te k  z a  d a lš í 1 k m t 8 3 5 .8 0 0 1 9 .0 0 1 5  8 8 0 .2 0

P P P říp la te k  za d a lž i 1 k m

w 5 9 .7 0 *1 4 8 3 5 .80 0

v v S o u č e t 8 3 5 .8 00

2 9 K 9 9 7 0 1 3 8 0 1
P o p la te k z a  u lo ž e n í s ta v e b n íh o  o d p a d u  n a  s k lá d c e  

b e to n o vé h o
t 0 .3 5 0 2 7 0 .0 0 9 4 .5 0

p p P o p la te k  z a  u lo ž e n í s ta v e b n íh o  o d p a d u  n a  s k la d c e  b e to n o v é h o

w 0 ,0 7 *5 .0 0 0 .3 5 0

G a rte n s ta  p lu s .
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Součet C.350

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce
30 K 997013802 13 970 1 200 00 16 764.00železobetonového

pp Poplatek za uloženi stavebního odpadu ne skladce železobetonového

31 K 997013803 1

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce z 44 640 290 00 12 945.60
keramických materiálů
Poplatek, za uloženi stavehrvho odpadu na s* ledce z kera-rickych
materadj

32 K 997013811
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce t 0 640 1 200.00 768.00dřevěného

pp Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skiácce dřevěného

34 K 997221561
Vodorovná doprava suti z kusových materiálu na t 1.560 41.90 65.36skládku do 1 km

pp Vodorovná doprava Suti z kusových matcrian. na skladku do 1 km

35 K 997221569 Příplatek 2a další 1 km t 21 840 1900 414,96
pp Příplatek za další 1 km
vv 1.56'14 21.840
w Součet 21.840

24 K Pol79 Demontáž opěradel iavtček di. 2.40 m ks 12 000 85.00 1 020.00
pp Demontáž opěradel laviček d) 2.40 m
w 2*6 12.000
vv Součet 12.000

25 K Po!80 Demontáž dvousedáku laviček dl. 2,40 m ks 6.000 375.00 2 250.00
pp Domoitláždvousedáku laviček cH 2.40 m

26 K Pol81 Demontáž sedáků lavic m 7.300 65.00 474.50
PP Demontáž sedáku lavic
w 2.50*2+2.30 7.300
w Součet 7.300

36 K Pol82 Demontáž odpadkového koše ze zábradlí vč. Odvozu ks 1 000 115.00 115.00
pp Demontáž odpadkového koše ze zábradi- vč Odvozu

0 D5 Mobiliář 304 620,00
42 K 936104211 Montáž odpadkového koše do betonové patky ks 2.000 800.00 1 600,00

pp Monti? odpadkového koše do betonové patky

44 K 936124112.1 Montáž lavičky parkové se zabetonováním noh ks 0 000 1 000.00 8 000,00
PP Montáž lavičky parkovó so zabetonováním noh

Odpadkový koš - betonový, s dřevěným obložením, s
K Poi83

pozinkovanou vložkou (800 x 400 mm; dřevo smrkové -
43 2.000 4 500 00

1 vrstva napouštědla proti plisnim + 2 vrstvy syntetické ks 9 000.00

Jazury: kotvení do beton.patky(300x300x800 mm)
Odpadkový koš • butonový, s ďovényn- oUožt/nim. 5 pozinkovanou

PP viožkou (800 x 400mm. dřevo smrkové -1 vrstva napouštědla proti
plísním ¦ 2 vrstvy syntetické tazury kotven-do
beton.oatky(300x300x600mml
Lavice rovná (2500 x 500x 460 mm; materiál a kotveni:

45 K Pol84 ks 8.000 7 200,00 57 600.00dtto
oblouková lavice)

pp Lavice rovna (2500 * 5C0x 46G ran. material a kotvení dílo oblouková
lavice 1

46 K Po!85 Montáž lavičky parkové se zabetonováním noh ks 9.000 1 880.00 16 920,00
pp Montáž lavičky parkové se zabetonováním noh

Lavice oblouková (5000 x 500 460 mm; R zakřiveni
(osové): 5.75 m -4x; 5.50 m 4; 2,5 m -1x; materiál;

47 K Pol&6 dřevo -dtto koš beton pohledový) kotveni ks 9.000 23 500.00 211 500,00
zabetonováním kotvících trnů do beton patky
(0.3x0,3x0,6 m)
Lavice oblouková J5000 x 500 460 mm. R zakřiveni (osové) 5 75 m -

pp 4x: 5,5*3 m -4 2.5 m -1x. material: dřevo -dtto koš beton pohledový!
kotveni zabetonováním kotvicích trnu do beton patky '0.3x0.3x0.6 mi

D D6 Oprava podloží, základy - Návrch plochy 144 895,00
37 K 211521111 Výplň Irativodu kamenivem drceným frakce 65-125 mm m3 45.500 850.00 38 675,00

pp Výplň trattvodu kamenivem drceným frakce 65-125 mm

38 K 212752212 Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D m 146.500 21000 30 765.00do
100 mm včetně lože otevřený výkop

Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mmpp včetné lože otevřeny vykop

39 M 562300290 D+ MAkumulační vsakovci boxy s kameniva kus 3.000 14 500.00 43 500.00
pp

40 K 213141111 Zřízeni vrstvy z geotextilie v rovině m2 495.000 29.00 14 355.00
pp Zřízeni vrstvy z geotextilie v rovmč

41 K 69311172 Geotextilie 300 g/m2 m2 550.000 32,00 17 600,00
pp Geotextilie 300 g'rnZ

D D7 Ohumusování 121 772,75
Rozrušeni půdy hl. do 150 mm.plochy do 500 m2, v

48 K 183402121.1 m2 645.000 15.10 9 739,50rovině(nové ptochy=N)
pp Rozrušení půdy hi do 150 mm.plochy do 500 m2, v rovmé (nové

plochv-N)
Rozprostřeni a urovnání omice v rov., tl.do 100 mm

49 K 181301101 (rekonstrukce po stavbě chodníků=R+ dorovnání m2 525.000 26.40 13 860,00
terénních nerovnosti =D část)
Rozprostřeni a urovnáni omice v rov., tl.do 100 mm (rekonstrukce popp
stavbě chodniku=R+ dorovnáni terénních nerovností =D část)

181301102.1
Rozprostření a urovnání omice v rov., tl.do 150 mm

50 K m2 795.000 3600 28 620.00(N+R
část+D část)

pp Rozprostřeni a urovnání omice v rov., tl.do 150 mm (N+R čast+D část)

K 181301103 Rozprostření a urovnání omice v rov., tl.do 200 mm ( D-
51 m2 30.000 51.60 1 548,00část)

PP Rozprostřeni a urovnáni omice v rov . tl.do 200 mm < D-část)

52 K 181301102.2 Rozprostření a urovnání omice v rov., tl.do 300 mm (D- m2 10.000 67.40 674,00čásl)
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PČ T y p K ó d P o p is M n o ž s tv í J .c e n a  [C Z K ] C e n a  c e lk e m  [C Z K ]M J

3 0  K 9 9 7 0 1 3 8 0 2  

pp

3 1  K 9 9 7 0 1 3 8 0 3  1

S o u č e t

P o p la te k  z a  u lo ž e n i s ta v e b n íh o  o d p a d u  n a  s k lá d c e  

ž e le z o b e to n o vé h o

P o p la te k  z a  u lo ž e n i s ta v e b n íh o  o d p a d u  n e  s k la d c e  ž e le z o b e to n o v é h o

P o p la te k  z a  u lo ž e n i s ta v e b n íh o  o d p a d u  n a  s k lá d c e  z 

k e ra m ic k ý c h  m a te r iá lů

P o p la te k , z a  u lo že n i s ta v e h rv h o  o d p a d u  n a  s *  le d c e  z  k e ra -ric k y c h  

m a te ra d j

C .3 5 0  

1 3  9 7 0

4 4  6 4 0

1 2 0 0  0 0

2 9 0  0 0

1 6  7 6 4 .0 0

1 2  9 4 5 .6 0

3 2 K 9 9 7 0 1 3 8 1 1
P o p la te k  z a  u lo ž e n i s ta v e b n íh o  o d p a d u  n a  s k lá d c e  

d ře v ě n é h o
t 0  6 4 0 1 2 0 0 .0 0 7 6 8 .0 0

p p P o p la te k  z a  u lo ž e n i s ta v e b n íh o  o d p a d u  n a  s k iá c c e  d ře v ě n é h o

3 4 K 9 9 7 2 2 1 5 6 1
V o d o ro v n á  d o p ra v a  s u ti z  k u s o v ý c h  m a te r iá lu  n a  

s k lá d k u  d o  1 k m
t 1 .5 6 0 4 1 .9 0 6 5 .3 6

p p V o d o ro v n á  d o p ra v a  S u ti z  k u s o v ý c h  m a tc ria n . n a  s k la d k u  d o  1 k m

3 5 K 9 9 7 2 2 1 5 6 9 P říp la te k  2a  d a lš í 1 k m t 2 1 8 4 0 1 9 0 0 4 1 4 ,9 6

p p P říp la te k  z a  d a lš í 1  k m

v v 1 .5 6 '1 4 2 1 .8 4 0

w S o u č e t 2 1 .8 4 0

2 4 K P o l7 9 D e m o n tá ž  o p ě ra d e l ia v tč e k  d i. 2 .4 0  m k s 1 2  0 0 0 8 5 .0 0 1 0 2 0 .0 0

pp D e m o n tá ž  o p ě ra d e l la v ič e k  d ) 2 .4 0  m

w 2 *6 1 2 .0 0 0

v v S o u č e t 1 2 .0 0 0

2 5 K P o !8 0 D e m o n tá ž  d v o u s e d á k u  la v ič e k  d l. 2 ,4 0  m k s 6 .0 0 0 3 7 5 .0 0 2  2 5 0 .0 0

pp D o m o it lá ž  d v o u s e d á k u  la v ič e k  c H 2 .4 0  m

2 6 K P o l8 1 D e m o n tá ž  s e d á k ů  la v ic m 7 .3 0 0 6 5 .0 0 4 7 4 .5 0

P P D e m o n tá ž  s e d á k u  la v ic

w 2 .5 0 *2 + 2 .3 0 7 .3 0 0

w S o u č e t 7 .3 0 0

3 6 K P o l8 2 D e m o n tá ž  o d p a d k o v é h o  k o š e  z e  z á b ra d lí v č . O d v o z u k s 1 0 0 0 1 1 5 .0 0 1 15 .0 0

pp D e m o n tá ž  o d p a d k o v é h o  k o š e  z e  z á b ra d i- v č  O d v o z u

0 D 5 M o b iliá ř 3 0 4  6 2 0 ,0 0

4 2 K 9 3 6 1 0 4 2 1 1 M o n tá ž  o d p a d k o v é h o  k o š e  d o  b e to n o v é  p a tk y k s 2 .0 0 0 8 0 0 .0 0 1 6 0 0 ,0 0

p p M o n ti?  o d p a d k o v é h o  k o š e  d o  b e to n o v é  p a tk y

4 4 K 9 3 6 1 2 4 1 1 2 .1 M o n tá ž  la v ič k y  p a rk o v é  s e  z a b e to n o v á n ím  n o h k s 0  0 0 0 1 0 0 0 .0 0 8  0 0 0 ,0 0

4 3

P P

K P o i8 3

M o n tá ž  la v ič k y  p a rk o v ó  s o  z a b e to n o v á n ím  n o h

O d p a d k o v ý  k o š  - b e to n o v ý , s  d ře vě n ý m  o b lo ž e n ím , s  

p o z in k o v a n o u  v lo ž k o u  (8 0 0  x  4 0 0  m m ; d ře v o  s m rk o v é  - 

1 v rs tv a  n a p o u š tě d la  p ro ti p lis n im  +  2 v rs tv y  s y n te tick é  

J a z u ry : k o tv e n í d o  b e to n .p a tk y (3 0 0 x 3 0 0 x 8 0 0  m m ) 

O d p a d k o v ý  k o š  •  b u to n o v ý , s  ď o v é n y n - o U o ž t/n im . 5 p o z in k o v a n o u  

v io ž k o u  (8 0 0  x  4 0 0  m m . d ře v o  s m rk o v é  -1  v rs tv a  n a p o u š tě d la  p ro ti 

p lís n ím  ♦ 2  v rs tv y  s y n te tic k é  ta z u ry k o tv e n -d o  

b e to n .o a tk y (3 0 0 x 3 0 0 x6 0 0  m m l

k s 2 .0 0 0 4  5 0 0  0 0 9  0 0 0 .0 0

P P

4 5 K P o l8 4
L a v ic e  ro v n á  (2 5 0 0  x  5 0 0 x  4 6 0  m m ; m a te riá l a  k o tve n i: 

d tto  o b lo u k o v á  la v ic e )
k s 8 .0 0 0 7  2 0 0 ,0 0 5 7  6 0 0 .0 0

pp
L a v ice  ro v n a  (2 5 0 0  *  5 C 0 x  4 6 G  ra n .  m a te ria l a  k o tv e n í d ílo  o b lo u k o v á  

la v ic e  1

4 6 K P o !8 5 M o n tá ž  la v ič k y  p a rk o v é  s e  z a b e to n o v á n ím  n o h k s 9 .0 0 0 1 8 8 0 .0 0 1 6  9 2 0 ,0 0

p p M o n tá ž  la v ič k y  p a rk o v é  s e  z a b e to n o v á n ím  n o h

L a v ic e  o b lo u k o v á  (5 0 0 0  x  5 0 0  4 6 0  m m ; R  z a k řiv e n i 

(o s o v é ): 5 .7 5  m  -4 x ; 5 .5 0  m  4 ; 2 ,5  m  -1 x ; m a te riá l;

4 7 K P o l& 6 d ře v o  -d tto  k o š b e to n  p o h le d o v ý ) k o tv e n i 

z a b e to n o v á n ím  k o tv íc íc h  trn ů  d o  b e to n  p a tk y  

(0 .3 x 0 ,3 x 0 ,6  m )

k s 9 .0 0 0 2 3  5 0 0 .0 0 2 1 1  5 0 0 ,0 0

L a v ic e  o b lo u k o v á  J 5 0 0 0  x  5 0 0  4 6 0  m m . R  z a k ř iv e n i (o s o v é ) 5  7 5  m  -

p p 4 x : 5 ,5 *3  m  -4 2 .5  m  -1 x . m a te ria l: d ře v o  -d tto  k o š b e to n  p o h le d o v ý !  

k o tv e n i z a b e to n o v á n ím  k o tv ic íc h  trn u  d o  b e to n  p a tk y  '0 .3 x 0 .3 x 0 .6  m i

D D 6 O p ra v a  p o d lo ž í,  z á k la d y  -  N á v rc h  p lo c h y 1 4 4  8 9 5 ,0 0

3 7 K 2 1 1 5 2 1 1 1 1 V ý p lň  Ira tiv o d u  k a m e n iv e m  d rc e n ý m  fra k c e  6 5 -1 2 5  m m m 3 4 5 .5 0 0 8 5 0 .0 0 3 8  6 7 5 ,0 0

pp V ý p lň  tra ttv o d u  k a m e n iv e m  d rce n ý m  fra k c e  6 5 -1 2 5  m m

3 8 K 2 1 2 7 5 2 2 1 2
T ra tiv o d  z  d re n á ž n íc h  tru b e k  p la s to v ý c h  f le x ib iln íc h  D  

d o  1 0 0  m m  v č e tn ě  lo ž e  o te v ře n ý  v ý k o p
m 1 4 6 .5 0 0 2 1 0 0 0 3 0  7 6 5 .0 0

p p
T ra tiv o d  z  d re n á ž n íc h  tru b e k  p la s to v ý c h  f le x ib iln ích  D  d o  1 0 0  m m  

v č e tn é  lo ž e  o te v ře n y  v y k o p

39 M
pp

K

5 6 2 3 0 0 2 9 0 D +  M Akumulační vsakovci boxy s kameniva kus 3.000 14 500.00 43 500.00

4 0 2 1 3 1 4 1 1 1 1 Z říz e n i v rs tv y  z  g e o te x tilie  v  ro v in ě m 2 4 9 5 .0 0 0 2 9 .0 0 1 4  3 5 5 .0 0

p p Z říz e n i v rs tv y  z  g e o te x tilie  v  ro v m č

4 1 K 6 9 3 1 1 1 7 2 G e o te x tilie  3 0 0  g /m 2 m 2 5 5 0 .0 0 0 3 2 ,0 0 1 7  6 0 0 ,0 0

p p G e o te x tilie  3 0 0  g 'rn Z

4 8

D

K

D 7

1 8 3 4 0 2 1 2 1 .1

O h u m u s o v á n í

R o z ru š e n i p ů d y  h l. d o  1 5 0  m m .p lo c h y  d o  5 0 0  m 2 , v  

ro v in ě  (n o v é  p to c h y = N )

R o z ru š e n í p ů d y  h i d o  1 5 0  m m .p lo c h y  d o  5 0 0  m 2 , v  ro v m é  (n o v é  

p lo c h v -N )

R o z p ro s tře n i a  u ro v n á n í  o m ic e  v  ro v ., t l.d o  1 0 0  m m

m 2 6 4 5 .0 0 0 1 5 .1 0

1 2 1 7 7 2 ,7 5

9  7 3 9 ,5 0

p p

4 9 K 1 8 1 3 0 1 1 0 1 (re k o n s tru k c e  p o  s ta v b ě  c h o d n ík ů = R +  d o ro v n á n í 

te ré n n íc h  n e ro v n o s ti = D  č á s t)

m 2 5 2 5 .0 0 0 2 6 .4 0 1 3  8 6 0 ,0 0

pp
R o z p ro s tře n i a  u ro v n á n i o m ic e  v  ro v ., t l.d o  1 0 0  m m  (re k o n s tru k c e  p o  

s ta v b ě  c h o d n ik u = R +  d o ro v n á n i te ré n n íc h  n e ro v n o s tí  = D  č á s t)

5 0 K 1 8 1 3 0 1 1 0 2 .1
R o z p ro s tře n í a  u ro v n á n í o m ic e  v  ro v ., t l.d o  1 5 0  m m  

(N + R  č á s t+ D  č á s t)
m 2 7 9 5 .0 0 0 3 6 0 0 2 8  6 2 0 .0 0

pp R o z p ro s tře n i a  u ro v n á n í o m ic e  v  ro v ., t l.d o  1 5 0  m m  (N + R  č a s t+ D  č á s t)

5 1 K 1 8 1 3 0 1 1 0 3
R o z p ro s tře n í a  u ro v n á n í o m ic e  v  ro v ., t l.d o  2 0 0  m m  ( D - 

č á s t)

R o z p ro s tře n i a  u ro v n á n i o m ic e  v  ro v  . t l.d o  2 0 0  m m  < D -č á s t)

m 2 3 0 .0 0 0 5 1 .6 0 1 5 4 8 ,0 0

5 2

P P

K 1 8 1 3 0 1 1 0 2 .2 m 2 1 0 .0 0 0 6 7 .4 0 6 7 4 ,0 0
R o z p ro s tře n í a  u ro v n á n í o m ic e  v  ro v ., t l.d o  3 0 0  m m  (D -

č á s l)

a rte n s ta  p lu s  s„
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Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK: Cena celkem [CZK] I

I

pp Rozprostřeni a urovnaní ornxe v rov., ti co 300 mm (D-cást )

W55 K 162701105 Vodorovné přemístěn: výkopku hor. 1*4 do 10000 m m3 128 250 240.00 30 780.00
pp Vodorovní píemisič-ni výkopku hor 1-4 do 10009 m

53 K 162701109.3 Příplatek za dalších 1000 m v hor. 1-4 m3 641.250 19.00 12 183.75
PP Pfipimek 73 C3l4i'cn 1000 m V nor 1 -4
w 128,25*5 641.250

54 K 167101102 Nakládáni výkopku hor. 1-4 přes 100 m3 m3 128.250 190.00 24 367.50
pp Nakládá^ výkopku tvy 1-4 přes 100 m3
w omice na deponii
w 128.25 128 250

D D8 SADOVÉ ÚPRAVY 52 807.03
Plošná úprava terénu při nerovnostech do +-1G0mm.v

56 K 181111111.1 m2 645.000 24 20 15 60S 00rovině
(N)

PP Plošná úprava terénu při nerovnostech do •¦•lOOmrn.v rovrné
Obděláni pudy nakopáním do 100mm. v rovině do 1:5

57 K 183403111 m2 408.000 12.87 5 250.96(30%
plochy)

pp Obděláni pudy nakopáním do 1D0mm, v rovmé do 1.5 |30% plochy)

Obděláni půdy oráním hl do 200 mm v rovině do 1:5
58 K 183403112 m2 572.000 2.00 1 144.00(80%

plochy)
PP Obdělám pudy frézováním v rovině do 1 G (80% plochy)

100 K 183403113 Obděláni půdy frézováním v rovině do 1:5 (70% plochy) m2 952.000 1.50 1 428 00
pp Obdělaní pudy frézovacím v rovině do 1 5 (70% plochyJ

Obděláni půdy rytím starého trávníku v rovině a svahu
101 K 183403141 m2 143.000 81.50 11 654 50

do 1:5
PP Obdělání pudy rytím slarěno trávníku v rovině nebo na svánu do i 5

60 K 183403161.1 Obděláni půdy válením, v rovině m2 1 202.000 0.52 625.04

PP Obdělám' pudy válením, v rovmé

59 K 183403153.1 Obdělám půdy hrabáním -2x. v rovině m2 2 720.000 2.90 7 888.00
pp Obdělám pudy hrabáním -2*. v rovině

102 K 183403161.2 Obděláni půdy vláčením, v rovině m2 715 000 0.70 500,50
PP Obdělaní pudy, v rovině

61 K 184802111.1 Chemické odplevetení poslřikem-v rovině 2x m2 2 720.000 1.90 5 168.00
pp Chemické odplcveíem postřikem-v rovině

63 K 185802113.1 Hnojeni um. hnoj. na š:roko-v rovině celé t 0,070 5 324.00 372.68
PP Hnojem um hnoj na Široko-v rovině (

62 K spec. Totální herbicid např.ROUNDUP (101/ha) 1 1290 715.00 922 35
pp ToUim herbicid např ROUNDUP (tOvhai

64 K spec..1 Umělé plné nnojivo např. Cererit (0,05 kg/m2) kg 68 000 33.00 2 244.00
pp Umělé plné hcojivo např Ccrent (0.05 kg/m2.

D D9 Založení trávníku 22 838.00

65 K 181411153 Založení parkového trávníku výsevem v rovině, m2 1 202.000 19.00 22 838.00
parková směs travní vč.
Zniožení parkového trávníku travním kobercem plochy do 1000 m2 vepp svahu do M

D D10 Výsadba dřevin 141 753.04
Hloubeni jamek, 50% vým.půdy.obj.do 0.01 m3 -pro

66 K 183111213 ks 1 180.000 45.00 53 100.00keře
ni2ké(K 1-2 l) -rov

Hloubeni jamek. 50% vým pudy coi.doC.01m3 -pro keře mzke (K i 21)
PP

183101224 Hloubeni jamek výměna na 50%,obj. do 1 m3 - pro
103 K ks 10.000 890 00 8 900.00keře

střední rovina
pp Koubeni jemek, -výměna na 50%.obj do 1 m3

Hloubeni jamek, výměna na 50%,obj. do 1 m3 - pro
68 K 183101221 ks 5.000 1 144.00 5 720 00stromy-rovina

pp Hloubem jamek, výměna na 50%.obj do 1 m3 - pro stromy-rovina

69 K 184102111 Výsadba dřevin s bálem. prúm. bálu do 0,1 m -v rovině ks 1 180.000 25.00 29 500.00
pp Vysodbn dřevm s bálem, prum bálu do 0.2 m -v rovině

Výsadba dřevin s bálem. prúm. bálu do 0.2 m -na
70 K 184102121 ks 10.000 38.01 380.10svahu

do 1:2
PP Výsadbo dřevin s bálem, prurr. bálu do C.2 m -na svahu do 1.2

71 K 184102116 Výsadba dřevin s bálem. prúm. bálu do 0.8 m -v rovině ks 5.000 95260 4 763.00
pp Výsadba dřevin s bálem prúm bálu do 0.8 m -v rovině

76 K 184215133 Ukotvení dřeviny 3 kuly při délce kulu do 3 m ks 5.000 226,60 1 133.00
pp Ukotveni dřeviny 3 kuly pří dólcc kulu do 3 m

77 K spec..7 Kul dřevěný, dl.3 m. prům 10 cm. vč.spojov.materiálu ks 15.000 165,00 2 475.00
PP Kví dřevěný dl 3 m. prúm 10 cm. vč spc^ov matenalu

78 K 184501131 Zhotoveni obalu kmene jutou ve dvou vrstvách, v m2 10.000 130 90 1 309 00
pp Zhotoveni obalu kmene jutou ve dvou vrstvách, v rovině

Položení mulčovací textilie koíem vysázených rostlin, na
81 K 184911321 m2 11,000 55 00 605 00svahu

do 1:2
PP Položenimulčovací textilie kolem vysázených rostlin na svánu do 1 2

Mulčovánř vysazených rostlin borkou tl do 0,1 m - v
79 K 184911421 m2 158.000 31,68 5 005.44rovině

pp Mutováni vysazených rostlin borkou tl do 0 1 m - v rovině

185802114 Hnojení um. hnoj. tabl. s rozděl k jednotí rostlinám-
73 K kpl 0.010 21 300.00 213.00rovina

PP Hnojení um hnoj tabt s rozděl k jednotí rosttinám-rovina

72 K spec. .4 Substrát pro výměnu půdy v jamkách -zahradnický m3 8.500 1 320 00 11 220.00
pp Substrát pro výměnu pudy v jamkách -zahradnický

75 K spec. .6 Hnojivo - Sivamix kg 12.500 143.00 1 787.50
pp Hrtojivo - Sivamix

80 K spec..8 Bořka drcená m3 15 800 990.00 15 642,00
PP Bořka drcená

D D11 Stromy s bálem prúm.do 0.08 m. obvod 16-18 cm 32 890,00
85 K spec.A 1) Aesculus x carnea Briotii ks 5.000 6 578.00 32 890.00

Gartensta plus
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M J M nožství J.cena [CZK: Cena celkem [CZK]Kód Popis

pp
Rozprostřeni a urovnaní ornxe v rov., ti co 300 m m (D-cást )

W 55 K 162701105 Vodorovné přemístěn: výkopku hor. 1*4 do 10000 m m 3

pp Vodorovní píem isič-ni výkopku hor 1-4 do 10009 m

53 K 162701109.3 Příplatek za dalších 1000 m v hor. 1-4 m 3

PP Pf ip imek 73 C3l4i'cn 1000 m  V nor 1 -4

w 128,25*5

54 K 167101102 Nakládáni výkopku hor. 1-4 přes 100 m 3 m 3

pp Nakládá^ výkopku tvy 1-4 přes 100 m 3

w om ice na deponii

w 128.25

D D8 SADO VÉ ÚPRAVY

56 K 181111111.1
P lošná úprava terénu při nerovnostech  do +-1G 0m m.v 

rovině (N)
m 2

PP Plošná úprava terénu při nerovnostech do •♦•lO O m rn.v rovrné

57 K 183403111
O bděláni pudy nakopáním do 100m m . v rovině do 1:5 m 2

pp

(30%  plochy)
O bděláni pudy nakopáním do 1D0m m , v rov m é do 1.5 |30% plochy)

58 K 183403112
O bděláni půdy oráním hl do 200 m m v rovině do 1:5

m 2

PP

(80% plochy)
O bdělám pudy frézováním v rovině do 1 G (80%  plochy)

100 K 183403113 O bděláni půdy frézováním  v rovině do 1:5 (70% plochy) m 2

pp O bdělaní pudy frézovacím v rovině do 1 5 (70%  plochyJ

101 K 183403141
O bděláni půdy rytím starého trávníku v rovině a svahu 

do 1:5
m 2

PP O bdělání pudy rytím slarěno trávníku v rovině nebo na svánu do i 5

60 K 183403161.1 O bděláni půdy válením , v rovině m 2

PP O bdělám ' pudy válením, v rovm é

59 K 183403153.1 O bdělám  půdy hrabáním -2x. v rovině m 2

pp O bdělám pudy hrabáním -2*. v rovině

102 K 183403161.2 O bděláni půdy vláčením, v rovině m 2

PP O bdělaní pudy, v rovině

61 K 184802111.1 Chem ické odplevetení poslřikem-v rovině 2x m 2

pp Chemické odplcveíem  postřikem-v rovině

63 K 185802113.1 Hnojeni um . hnoj. na š:roko-v rovině celé t

PP Hnojem um hnoj na Š iroko-v rovině (

62 K spec. Totální herbicid např.RO UNDUP (101/ha) 1

pp ToUim  herbicid  např RO UNDUP (tO vhai

64 K spec..1 Umělé plné nnojivo např. Cererit (0,05 kg/m 2) kg

pp Um ělé plné hcojivo např Ccrent (0.05 kg/m 2.

65

D

K

pp

D9

181411153

Založení trávníku

Založení parkového trávníku výsevem v rovině, 

parková sm ěs travní vč.
Zni ožení parkového trávníku travním kobercem plochy do 1000 m 2 ve

m 2

svahu do M

D D10 Výsadba dřevin

66 K 183111213
H loubeni jamek, 50% vým .půdy.obj.do 0.01 m 3 -pro 

keře ni2ké (K 1-2 l) -rov
ks

PP
H loubeni jam ek. 50%  vým  pudy coi.doC.01 m 3 -pro  keře m zke (K i 2 1)

103 K 183101224
H loubeni jamek vým ěna na 50% ,obj. do 1 m 3 - pro 

keře střední rovina
ks

68

pp

K 183101221

Koubeni jem ek, -vým ěna na 50% .obj do 1 m 3

Hloubeni jamek, vým ěna na 50% ,obj. do 1 m 3 - pro 

strom y-rovina
ks

pp Hloubem  jamek, vým ěna na 50% .obj do 1 m 3 - pro strom y-rovina

69 K 184102111 Výsadba dřevin s bálem. prúm . bálu do 0,1 m -v rovině ks

pp Vysodbn dřevm s bálem , prum bálu do 0.2 m -v rovině

70 K 184102121
Výsadba dřevin s bálem . prúm. bálu do 0.2 m -na 

svahu do 1:2
ks

PP Výsadbo dřevin s bálem , prurr. bálu do C .2 m -na svahu do 1.2

71 K 184102116 Výsadba dřevin s bálem . prúm. bálu do 0.8 m -v rovině ks

pp Výsadba dřevin s  bálem prúm bálu do 0.8 m  -v rovině

76 K 184215133 Ukotvení dřeviny 3 kuly při délce kulu do 3 m ks

pp Ukotveni dřeviny 3 kuly pří dólcc kulu do 3 m

77 K spec..7 Kul dřevěný, d l.3 m . prům 10 cm . vč.spojov.materiá lu ks

PP Kví dřevěný dl 3 m . prúm 10 cm . vč spc^ov m atenalu

78 K 184501131 Zhotoveni obalu km ene jutou ve dvou vrstvách, v m 2

pp Zhotoveni obalu km ene jutou ve dvou vrstvách, v rovině

81 K 184911321
Položení m ulčovací textilie koíem vysázených rostlin, na 

svahu do 1:2
m 2

PP Položeni m ulčovací textilie kolem vysázených rostlin na svánu do 1 2

79 K 184911421
M ulčovánř vysazených rostlin borkou tl do 0,1 m - v 

rovině
m 2

pp M utováni vysazených rostlin borkou tl do 0 1 m - v rovině

73 K 185802114
Hnojení um . hnoj. tabl. s rozděl k jednotí rostlinám - 

rovina
kpl

PP Hnojení um hnoj tabt s rozděl k jednotí rosttinám-rovina

72 K spec. .4 Substrát pro vým ěnu půdy v jamkách -zahradnický m 3

pp Substrát pro vým ěnu pudy v jam kách -zahradnický

75 K spec. .6 Hnoji vo - S iva  m ix kg

pp Hrtojivo - S ivam ix

80 K spec..8 Bořka drcená m 3

PP Bořka drcená

D D11 Stromy s bálem prúm .do 0.08 m . obvod 16-18 cm

85 K spec.A 1) Aesculus x carnea Briotii ks

I

I

128 250 240.00 30 780.00

641.250 19.00 12 183.75

641.250

128.250 190.00 24 367.50

128 250

52 807.03

645.000 24 20 15 60S 00

408.000 12.87 5 250.96

572.000 2.00 1 144.00

952.000 1.50 1 428 00

143.000 81.50 11 654 50

202.000 0.52 625.04

720.000 2.90 7 888.00

715 000 0.70 500,50

720.000 1.90 5 168.00

0,070 5 324.00 372.68

1290 715.00 922 35

68 000 33.00 2 244.00

22 838.00

202.000 19.00 22 838.00

141 753.04

180.000 45.00 53 100.00

10.000 890 00 8 900.00

5.000 1 144.00 5 720 00

180.000 25.00 29 500.00

10.000 38.01 380.10

5.000 95260 4 763.00

5.000 226,60 1 133.00

15.000 165,00 2 475.00

10.000 130 90 1 309 00

11,000 55 00 605 00

158.000 31,68 5 005.44

0.010 21 300.00 213.00

8.500 1 320 00 11 220.00

12.500 143.00 1 787.50

15 800 990.00 15 642,00

5.000 6 578.00

32 890,00 

32 890.00

1

2

2

1

1

1
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PČ Typ KĎd Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZKJ

pp ?.'¦ Acsculus * carnea Sňatu

D D12 Keře střední - obj.kontejneru (K2). v. 60-100 352.00
86 K spec.B 2} Spiraea vanhoulleii ks 10.000 35,20 352.00

pp 11) Spiraea vanhoutiei*

D D13 Keře nízké - obj. kontejneru (K1) 29 500.00
87 K spec. C 3) Hypericum calycinum m2 920.000 25,00 23 000,00

Výsadba keřů be? bálu výšky do i m se zřízením zářezu na svahupp
Dřeš i 5 do i 2 Dii vzdáleností zářezu do i .0 m

104 K spec. D 4) Hypericum Hidcote m2 160.000 25,00 4 000.00
Výsadba Keřů bez bvriu vyšVy do 1 m se zřízením zářezu na svahr

PP břes 7 5 do 1 2 oři vzdálenosti zářezu do 1.0 m
105 K spec. E 5) Lonicera piteata m2 100.000 25,00 2 500.00

Výsadba keřů bez bálu vysky do 1 m se zřízením zářezu na svahu
PP

Dies 1 5 do 1 2 oři vzdálenosti zářezu do í .0 m

D D14 Ošetření ploch 113 752.57
92 K 185803111 Ošetřeni trávníku -v rovině -2x m2 2 404,000 3.38 8 125.52

PP Ošetřeni trávníku -v rovině -2x

89 K 184801121
Ošetřeni vysazených dřevin - solitérních (stromy)- v ks 5,000 62.70 313,50rovině

pp Ošetřeni vysazených dřevin - solitérních (stromy)- v rovině

90 K 184801122 Ošetřeni vysazených dřevin - ve skupinách (keře)- v m2 152.000 40.04 6 086,08rovině

PP Ošetření vysazených dřevin - ve skupinách (keře)- v rovtné
93 K 185804311 Zaliti rostlin plochyjednotlivé do 20 m2 (501/strom - 8x) m3 2.000 339,90 679,80

PP Zalití rosthn plochy jednotlivá do 20 m2 (SOVStrom - 8x)

94 K 185804312.1
Zalití rostlin plochy přes 20 m2 <úhor+trávník)(30+20 m3 230,240 107,36 24 718,57l/m2)

8x
PP Zalití rostlin plochy přes20 m2 (uhoř*trávníkH30*20 l/rr.2)8x

95 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku na vzdálenost do 1 000 m m3 232.240 317,90 73 829.10
pp Dovoz vody pro zálivku na vzdálenost do 1 000 m

D D15 Ostatní konstrukce a práce 43 865,80
99 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické úpravy t 51,“70 740,00 37 865,80

pp Přesun hmot pro sadovnické úpravy
97 K R0 Rezerva na výsadbu event, zničených rostlin stavbou ks 50.000 120.00 6 000 00

pp Výšková úprava uličního vstupu zvýšením poklopu

D D02 CHODNÍKY + DLAŽBA 4 255 511.06
D D16 Zemni práce - Bourání 1 018 016,31

88 K 113106121 Rozebráni dlažeb z betonových dlaždic m2 25.00 36,10 902,50
PP Rozebraní dlažnb z betonových dlaždic

w 0.50*0.50*60.00 15.00
w úprava u BD č.k. 2958
VY 10 10.00
W Součet 25.00

89 K 113107130 Odstranění podkladu z betonu prostého II. Do 100 mm m2 25.00 462.00 11 550,00do
50 m2

pp Odstranění podkladu z betonu prostého M Do 100 mm do 50 m2

90 K 113107132 Odstranění podkladu z betonu prostého tl Do 300 mm
m2 35.00 857.00 29 995.00do

50 m2
pp Odstraněni podkladuz betonu prostého tl Do 300 mmdo 5Cm2

91 K 113107232 Odstranění podkladu z betonu prostého tl. Do 300 mm m2 430.00 191,00 82 130.00přes
200 m2

pp Odstranění podkladu z betonu prostého tl Do 300 mm přes 200 m2

92 K 113107244 Odstranění podkladu a krytu živičného tl. Do 200 mm m2 2 160.00 84.70 182 952.00přes
200 m2

pp Odstranění podkladu a krytu živičného tl. Do 200mm přes 200 m2
93 K 113204111 Vytrhání obrub záhonových m 830.00 52,00 43 160,00

pp Vytrhám obrub záhonových

94 120901121
Bouráni konstrukci v odkopávkách a prokopávkách zK m3 0.04 5 000.00 200.00betonuprostého

pp Bouraní konstrukc* v odkopávkách a prokopávkách z betonu prostého

vv 0.10*0.10*4.00 G.04

w Součet 0.04

95 K 120001101
Příplatek za ztíženi vykopávky v blízkosti podzemního m3 20.00 314.00 6 280,00vedeni

pp Příplatek za ztíženi vykopávky v blízkosti podzemního vedeni

96 K 122202201 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hor 3 do 100 m3 m3 20.00 124,00 2 480,00

pp Odkopávky a prokopávky pro silnice v hor. 3 do 100m3

97 K 122202202 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hor 3 do 1000 m3 490.00 73,80 36 162.00m3
pp Odkopávkya prokopávky pro silnice v hor 3 do <000 m3

98 K 122202209 Příplatek za lepivost hor. 3 m3 127,50 21.30 2 715.75
pp Příplatekza lepivost hor. 3
vv (20 00+490.00)*0 25 127.50
w Součet 127 50

99 K 132201101 Hloubeni rýh šířky do 600 mm v hor. 3 do 100 m3 m3 93.76 321,00 30 096,96
pp Hloubeni rýh Šířky do 600 mm v hor 3 do <00 m3
w Irativody
w 0 4*0 4*586 93 76
w Součet 93.76

100 K 132201109 Příplatek za lepivost hor. 3 m3 93.76 134,00 12 563.84
pp Příplatek za lepivost hor. 3

103 K 167101101 Nakládáni výkopku hor. 1-4 do 100 m3 m3 194,56 190.00 36 966.40
PP Nakládáni výkopku hor. 1*4 do 100m3

104 K 171101103.1 Uloženi sypaniny do násypů zhutněných do 100% PS m3 8,00 55,00 440.00
PP Uloženi sypaniny do nasypu zhutněných do 100% PS
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PČ Typ KĎd Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZKJ

pp ?.'■ Acsculus * carnea Sňatu

D D12 Keře střední - obj.kontejneru (K2). v. 60-100 352.00

86 K spec.B 2} Spiraea vanhoulleii ks 10.000 35,20 352.00
pp 11) Spiraea vanhoutiei*

D D13 Keře nízké - obj. kontejneru (K1) 29 500.00

87 K spec. C 3) Hypericum calycinum m2 920.000 25,00 23 000,00

pp
Výsadba keřů be? bálu výšky do i m se zřízením zářezu na svahu

Dřeš i 5 do i 2 Dii vzdáleností zářezu do i .0 m

104 K spec. D 4) Hypericum Hidcote m2 160.000 25,00 4 000.00

PP
Výsadba Keřů bez bvriu vyšVy do 1 m se zřízením zářezu na svahr 

břes 7 5 do 1 2 oři vzdálenosti zářezu do 1.0 m

105 K

PP

spec. E 5) Lonicera piteata
Výsadba keřů bez bálu vysky do 1 m se zřízením zářezu na svahu

Dies 1 5 do 1 2 oři vzdálenosti zářezu do í .0 m

m2 100.000 25,00 2 500.00

D D14 Ošetření ploch 113 752.57

92 K 185803111 Ošetřeni trávníku -v rovině -2x m2 2 404,000 3.38 8 125.52
PP Ošetřeni trávníku -v rovině -2x

89 K 184801121
Ošetřeni vysazených dřevin - solitérních (stromy)- v 
rovině

ks 5,000 62.70 313,50

pp Ošetřeni vysazených dřevin - solitérních (stromy)- v rovině

90 K 184801122
Ošetřeni vysazených dřevin - ve skupinách (keře)- v 
rovině

m2 152.000 40.04 6 086,08

PP Ošetření vysazených dřevin - ve skupinách (keře)- v rovtné

93 K 185804311 Zaliti rostlin plochy jednotlivé do 20 m2 (501/strom - 8x) m3 2.000 339,90 679,80
PP Zalití rosthn plochy jednotlivá do 20 m2 (SOVStrom - 8x)

94 K 185804312.1
Zalití rostlin plochy přes 20 m2 <úhor+trávník)(30+20

m3 230,240 107,36 24 718,57

PP

l/m2) 8x
Zalití rostlin plochy přes 20 m2 (uhoř*trávníkH30*20 l/rr.2) 8x

95 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku na vzdálenost do 1 000 m m3 232.240 317,90 73 829.10
pp Dovoz vody pro zálivku na vzdálenost do 1 000 m

D D15 Ostatní konstrukce a práce 43 865,80

99 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické úpravy t 51,“70 740,00 37 865,80
pp Přesun hmot pro sadovnické úpravy

97 K R0 Rezerva na výsadbu event, zničených rostlin stavbou ks 50.000 120.00 6 000 00
pp Výšková úprava uličního vstupu zvýšením poklopu

D D02 CHODNÍKY + DLAŽBA 4 255 511.06

D D16 Zemni práce - Bourání 1 018 016,31

88 K 113106121 Rozebráni dlažeb z betonových dlaždic m2 25.00 36,10 902,50
PP Rozebraní dlažnb z betonových dlaždic

w 0.50*0.50*60.00 15.00

w úprava u BD č.k. 2958
VY 10 10.00
W Součet 25.00

89 K 113107130
Odstranění podkladu z betonu prostého II. Do 100 mm 
do 50 m2

m2 25.00 462.00 11 550,00

pp Odstranění podkladu z betonu prostého M Do 100 mm do 50 m2

90 K 113107132
Odstranění podkladu z betonu prostého tl Do 300 mm 

do 50 m2
m2 35.00 857.00 29 995.00

pp Odstraněni podkladu z betonu prostého tl Do 300 mm do 5C m2

91 K 113107232
Odstranění podkladu z betonu prostého tl. Do 300 mm 
přes 200 m2

m2 430.00 191,00 82 130.00

pp Odstranění podkladu z betonu prostého tl Do 300 mm přes 200 m2

92 K 113107244
Odstranění podkladu a krytu živičného tl. Do 200 mm 
přes 200 m2

m2 2 160.00 84.70 182 952.00

pp Odstranění podkladu a krytu živičného tl. Do 200 mm přes 200 m2

93 K 113204111 Vytrhání obrub záhonových m 830.00 52,00 43 160,00
pp Vytrhám obrub záhonových

94 K 120901121
Bouráni konstrukci v odkopávkách a prokopávkách z 
betonu prostého

m3 0.04 5 000.00 200.00

pp Bouraní konstrukc* v odkopávkách a prokopávkách z betonu prostého

vv 0.10*0.10*4.00 G.04
w Součet 0.04

95 K 120001101
Příplatek za ztíženi vykopávky v blízkosti podzemního 
vedeni

m3 20.00 314.00 6 280,00

pp Příplatek za ztíženi vykopávky v blízkosti podzemního vedeni

96 K 122202201 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hor 3 do 100 m3 m3 20.00 124,00 2 480,00

pp Odkopávky a prokopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3

97 K 122202202
Odkopávky a prokopávky pro silnice v hor 3 do 1000 
m3

m3 490.00 73,80 36 162.00

pp Odkopávky a prokopávky pro silnice v hor 3 do <000 m3

98 K 122202209 Příplatek za lepivost hor. 3 m3 127,50 21.30 2 715.75
pp Příplatek za lepivost hor. 3

vv (20 00+490.00)*0 25 127.50
w Součet 127 50

99 K 132201101 Hloubeni rýh šířky do 600 mm v hor. 3 do 100 m3 m3 93.76 321,00 30 096,96
pp Hloubeni rýh Šířky do 600 mm v hor 3 do <00 m3

w Irativody
w 0 4*0 4*586 93 76
w Součet 93.76

100 K 132201109 Příplatek za lepivost hor. 3 m3 93.76 134,00 12 563.84
pp Příplatek za lepivost hor. 3

103 K 167101101 Nakládáni výkopku hor. 1-4 do 100 m3 m3 194,56 190.00 36 966.40
PP Nakládáni výkopku hor. 1*4 do 100 m3

104 K 171101103.1 Uloženi sypaniny do násypů zhutněných do 100% PS m3 8,00 55,00 440.00
PP Uloženi sypaniny do nasypu zhutněných do 100% PS

Gartensta plus
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PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem (CZKJ

107 k 58337331 Štěrkopísek, frakce Ó-22 mm t 16.43 244.00 4 008.92
pp Štěrkopísek frakce 0-22 mm

108 K 171201201 Uloženi sypaniny na skládku m3 694.50 19.00 13 195.50
pp Utuženi sypaniny na skladku

109 K 171201211 Poplatek 2a uloženi sypaniny na skládce t 1 095.00 190.00 208 050.00
pp Poplatek za uloženi sypaniny na skladce

110 K 181951102 Úprava pléné v hor. 1-4 se zhutněním m2 2 530.00 10 30 26 059.00
PP Úprava ptóné v tvar 1-4 tt zhulnónim
w 30.00¦»2500.00 2 530 00
vv Součet 2 530.00

111 K Po!98 Hutníci zkoušky pláně kpl. 6.00 9 500.00 57 000.00
pp Hutnic; zfcouSky ptórě

112 K 161701105 Vodorovné přemístěni výkopku hor. 1-4 do 10000 m m3 694.50 240 00 166 680.00
PP Vodorovné přemíslěni v/kopkuHor 1-4 do 1D00C m

113 K 162701109 Příplatek za dalších 1000 m v hor. 1-4 m3 3 390.00 19,00 64 410,00
pp Příplatek za daliich 1000 m v hor 1-4

114 K 162701155 Vodorovné ořemistění vvkooku hor. 5-7 do 10000 m m3 0.04 332,00 13.28
PP Vodorovné přemístění výnopkuhor S-7 do 10000 m

115 K 162701159 Příplatek za dalšicn 100C m v hor. 5-7 m3 0.20 25.80 5.16
pp Příplatek za dalších 1000 m v hor 5-?
W 0.04*5 0,20
VV Součet 020
D D17 Svislé a vodorovné konstrukce 6 368,40

Podklad pod dlažbu z betonu prostého ti Přes 50 do
120 K 451317777 m2 10.00 350,00 3 500.00

100 mm
pp Podklad pod dlažbu z betonu prostého U. Přes 50 do 100 mm
w úprava u BD č.k 3037 2novupoloženi
w 2 2 00
w úprava u BD č.k. 2958 nová dlažba
w 8 8 00
w Součet 10,00

121 K 451457777 Podklad pod dlažbu z cementové malty U Do 50 mm m2 12.00 97.20 1 166.40
pp Podklad pod dlažbu z cementově maky 0 Dc 50mm
w plocha dlažba 11.80 mm
vv 12 12 00
w Součet 12.00

Osazováni schodišťových stupňů železobetonových na
122 K 434121426 m 2.00 335.00 670.00

desku
pp Osazováni schodištovýcb šupnu železobetonových na desku

123 K 59373786 Betonový schodišťový stupek univers, dl. 98 cm ks 2.00 516.00 1 032.00
pp Betonový schod:Stový stupeň univers dl 98 cm

D D18 Pozemní komunikace 1 990 169.65
124 K 564231111.1 Podklad ze štěrkopísku tl. 100 mm m2 2 582.10 61.80 159 573.78

PP PodKísd ze žtérKooisku ti 100 mm
w chodník živice
w 1320 1 320.00
w plocha dlažba tl 80 mm
vv 1020 1 020,00
w rozšířeni pod obrubníky
w 807.00*0.30 242.10
w Součet 2 582 10

125 K 564811111 Podklad ze štérkodrti U. 50 mm m2 1 023.00 41.90 42 863 70
PP Podklad ze Štérkodrti tl 50mm
w plocha dlažba ti. 80 mm
vv 1020.00-12.00 1 008.00
•VV chodník dlažba tl. 60 mm
w 15 15.00
vv Součet 1 023,00

126 K 564841111 Podklad ze štérkodrti tl. 120 mm m2 15.00 83,60 1 254.00
pp Podklad ze štérkodrti t!. 120 mm
vv chodník dlažba tl 60 mm
w 15 1500
w Součet 15.00

127 K 564851111 Podklad ze štérkodrti tl. 150 mm m2 1 320.00 101 00 133 320.00
pp Podklad ze štérkodrt U. 150 mm
w chodník živice
w 1320 1 320 00
w Součet 1 320,00

128 K 564861111 Podklad ze štérkodrti tl. 200 mm m2 1 020.00 132.00 134 640.00
pp Podklad ze štérkodrti tl. 200 mm
vv plocha dlažba tl. 80 mm
vv 1020 1 020.00
w Součet 1 020.00

Zřízeni podkladu ze zeminy upravené cementem s
129 K 5648412145 m2 1 095.00 120.00 131 400,00

přísadou zeolítů, minerálu do 5000 m2
Zřízeni podkladu ze zeminy upravené cementem s přísadou zeoiitupp
minerálu mm do 5000 m2

130 K 565165111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 II. 80 mm m2 1 244.00 270.00 335 880.00
pp Aslaltový beton vrstva podkladníACP 16 15. 80 mm

w 1320.00-76.00 1 244.00
w Součet 1 244.00

131 K 577133111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 tl 40 mm m2 1 244.00 220,00 273 680,00
pp Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 tl. 40mm

132 K 589116112.1 Kryt ploch hlinitopisčitý tl. Do 50 mm m2 35.00 58.30 2 040.50
PP Kryt ploch hlimtopisčitýU Do 50 mm

Kladeni dlažby z betonových zámkových dlaždic tl. 60
133 K 596211120 mm skupiny B do lože z kameniva těženého tl. Do 40 m2 15.00 285,00 4 275.00

mm
Kladeni dlažby z betonových zámkovýchdlaždic ll. 60 mm skupiny 8 dopp lože z kameniva tčžcneho U. Do 40mm

w chodník dlažba tl. 60 mm
vv 15 15 00
w Součet 15.00

Dlažba betonová tl. 60 mm ze 3 tvaru kamenů coiormix
134 K Pol99 m2 15.45 419,00 6 473.55

Sahara

Gartensta plus ,

3 O

PC Typ Kód Popis M J M nožství J.cena [CZK] Cena celkem (CZKJ

107 k 58337331
Štěrkopísek, frakce Ó-22 m m

t 16.43 244.00 4 008.92

pp Štěrkopísek frakce 0-22 mm

108 K 171201201 Uloženi sypaniny na skládku m 3 694.50 19.00 13 195.50

pp Utuženi sypaniny na skladku

109 K 171201211 Poplatek 2a uloženi sypaniny na skládce t 1 095.00 190.00 208 050.00

pp Poplatek za uloženi sypaniny na skladce

110 K 181951102 Úprava pléné v hor. 1-4 se zhutněním m 2 2 530.00 10 30 26 059.00

PP Úprava ptóné v tvar 1-4 tt zhulnónim

w 30.00■» 2500.00 2 530 00

vv Součet 2 530.00

111 K Po!98 Hutníci zkoušky pláně kpl. 6.00 9 500.00 57 000.00

pp Hutnic; zfcouSky ptórě

112 K 161701105 Vodorovné přem ístěni výkopku hor. 1-4 do 10000 m m 3 694.50 240 00 166 680.00

PP Vodorovné přemíslěni v/kopku Hor 1-4 do 1D00C m

113 K 162701109 Příplatek za dalších 1000 m v hor. 1-4 m 3 3 390.00 19,00 64 410,00

pp Příplatek za daliich 1000 m v hor 1-4

114 K 162701155 Vodorovné ořem istění vvkooku hor. 5-7 do 10000 m m 3 0.04 332,00 13.28

PP Vodorovné přemístění výnopkuhor S-7 do 10000 m

115 K 162701159 Příplatek za dalšicn 100C m v hor. 5-7 m 3 0.20 25.80 5.16

pp Příplatek za dalších 1000 m v hor 5-?

W 0.04*5 0,20

VV Součet 020

D D17 Svislé a vodorovné konstrukce 6 368,40

120 K 451317777
Podklad pod dlažbu z betonu prostého ti Přes 50 do

100 m m
m 2 10.00 350,00 3 500.00

pp Podklad pod dlažbu z betonu prostého U. Přes 50 do 100 mm

w úprava u BD č.k 3037 2novupoloženi

w 2 2 00

w úprava u BD č.k. 2958 nová dlažba

w 8 8 00

w Součet 10,00

121 K 451457777 Podklad pod dlažbu z cem entové m alty U Do 50 m m m 2 12.00 97.20 1 166.40

pp Podklad pod dlažbu z cementově maky 0 Dc 50 mm

w plocha dlažba 11.80 m m

vv 12 12 00

w Součet 12.00

122 K 434121426
Osazováni schodišť ových stupňů železobetonových na  

desku
m 2.00 335.00 670.00

pp Osazováni schodištovýcb šupnu železobetonových na desku

123 K 59373786 Betonový schodišť ový stupek univers, dl. 98 cm ks 2.00 516.00 1 032.00

pp Betonový schod:Stový stupeň univers dl 98 cm

D D18 Pozem ní kom unikace 1 990 169.65

124 K 564231111.1 Podklad ze štěrkopísku tl. 100 m m m 2 2 582.10 61.80 159 573.78

PP PodKísd ze žtérKooisku ti 100 mm

w chodník živice

w 1320 1 320.00

w plocha dlažba tl 80 m m

vv 1020 1 020,00

w rozšířeni pod obrubníky

w 807.00*0.30 242.10

w Součet 2 582 10

125 K 564811111 Podklad ze štérkodrti U. 50 m m m 2 1 023.00 41.90 42 863 70

PP Podklad ze Štérkodrti tl 50 mm

w plocha dlažba ti. 80 m m

vv 1020.00-12.00 1 008.00

•VV chodník dlažba tl. 60 m m

w 15 15.00

vv Součet 1 023,00

126 K 564841111 Podklad ze štérkodrti tl. 120 m m m 2 15.00 83,60 1 254.00

pp Podklad ze štérkodrti t!. 120 mm

vv chodník dlažba tl 60 m m

w 15 1500

w Součet 15.00

127 K 564851111 Podklad ze štérkodrti tl. 150 m m m 2 1 320.00 101 00 133 320.00

pp Podklad ze štérkodrt U. 150 mm

w chodník živice

w 1320 1 320 00

w Součet 1 320,00

128 K 564861111 Podklad ze štérkodrti tl. 200 m m m 2 1 020.00 132.00 134 640.00

pp Podklad ze štérkodrti tl. 200 mm

vv plocha dlažba tl. 80 m m

vv 1020 1 020.00

w Součet 1 020.00

129 K 5648412145
Zřízeni podkladu ze zem iny upravené cem entem s  

přísadou zeolítů, m inerálu do 5000 m 2
m 2 1 095.00 120.00 131 400,00

pp
Zřízeni podkladu ze zeminy upravené cementem s přísadou zeoiitu 

minerálu mm do 5000 m2

130 K 565165111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 II. 80 m m m 2 1 244.00 270.00 335 880.00

pp Aslaltový beton vrstva podkladní ACP 16 15. 80 mm

w 1320.00-76.00 1 244.00

w Součet 1 244.00

131 K 577133111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 tl 40 m m m 2 1 244.00 220,00 273 680,00

pp Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 tl. 40 mm

132 K 589116112.1 Kryt ploch hlinitopisčitý tl. Do 50 m m m 2 35.00 58.30 2 040.50

PP Kryt ploch hlimtopisčitý U Do 50 mm

Kladeni dlažby z betonových zám kových dlaždic tl. 60

133 K 596211120 m m  skupiny B do lože z kam eniva těženého tl. Do 40 m 2 15.00 285,00 4 275.00

m m

pp
Kladeni dlažby z betonových zámkových dlaždic ll. 60 mm skupiny 8 do 

lože z kameniva tčžcneho U. Do 40 mm

w chodník dlažba tl. 60 m m

vv 15 15 00

w Součet 15.00

134 K Pol99
Dlažba betonová tl. 60 m m ze 3 tvaru kam enů coiorm ix  

Sahara
m 2 15.45 419,00 6 473.55
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226.00 227 808.00
mm
Kladem dlažby z betonových zámkových dlaždic tl 80 mm skupiny B do

pp
lože z kameniva téženého ti Do 40mm

VV 1020.00-12.00 1 008.00
VV Součet 1 008,00

Kladení dlažby z betonových dlaždic vel. Do 0.09 m2 do
138 K 596841120 m2 12.00 3*4,00 3 768,00

lože z cementové malty tl. Do 30 mm
Kladeni dlažby z betonových dlaždic vol Do 0.09m2 do lože zpp
cementové mallv U Do 30 mm
Dlažba betonová tl. 80 mm ze 4 tvaru kamenů colormix

139 K Po)101 m2 1 030.20 440.00 453 288.00
Sahara

PP Dlažba betonová li 80mm ze 4 tvaru kamenu coiormu Sahara
Kladeni dlažby z betonových dlaždic vel. Do 0,25 m2 do

140 K 596841220 m2 10.00 287,00 2 870,00
lože z cementové malty tl. Do 30 mm

p» Kladeni dlažby z betonových dlaždic vel Do 0.25m? ao lože z
cementové mallv tl Do 30 mm

141 K 59245620 Dlaždice betonové HBB 50 x 50 x 6 cm m2 8.24 361,00 2 974.64
pp Dlaždice betonové HB8 50 x 50 x 6 cm
w 6.00*1.03 8,24
w Součet 8.24

D D19 Dokončující konstrukce a práce 937 928.25
Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z

142 K 916331112 m 807.00 140.00 112 980.00betonu
s boční opérou

pp Osazeni zanrodniho obrubníka betonoveno do lože z betonu s boční
operou

144 K Pol104 Obrubník betonový zahradní 60 x 200 x 1000 mm ks 808.00 102.00 82 416.00
PP Obrubník betonový zahradní 6C * 200 x 10Q0 mm

W 800,00*1.01 808.00
vv Součet 808.00

Obrubník betonový zahradní 50 x 200 x 500 mm
145 K 59217524 ks 120.00 50.10 6 012.00

červený
pp Obrubník betonový zahradní 50 x 200 x 500 mm červený

148 K 919735114 Řezáni živičného krytu hl. Do 200 mm m 40.00 135,00 5 400.00
PP Řezán, žrvičneho krytu hl Do 200 mm

149 K 919735122 Řezáni betonového krytu hl. Do 100 mm m 32.00 152.00 4 864,00
pp Řezán: betonového krytu hl Do 100 mm

150 K 919735124 Řezání betonového krytu hi. Do 200 mm m 3C.C0 299.00 8 970.00
PP Řezán1betonového krytu hl Dc 200 mm

151 K 997221551 Vodorovná doprava suti na skládku do 1 km t 1 209.13 39.00 47 156.07
PP Vooorovná doprava suti na skladku do 1 km

152 K 997221559 Příplatek za další 1 km t 21 787.75 10.00 217 877.50
pp Příplatek za dolSi 1 km

Vodorovná doprava suti z kusových materiálů na
153 K 997221561 t 39.07 270,00 10 548.90

skládku do 1 km
pp Vocorovna doprava suti z kusových materiálu na skládku do i km

154 K 997221569 Příplatek za další 1 km t 546.98 29.00 15 862.42
PP Příplatek za dalči i km

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce
155 K 997221815.1 t 276.20 270,00 74 574.00

betonového
PP Poplatek za uloženi' stavebního odpadu na skladce belonovelio

Poplatek za uloženi stavebního odpadu z asfaltových
156 K Poll 11 t 972.00 230.00 223 560.00

povrchů v recyklačním centru
Poplatek za ulozem stavebního odpadu z asfaltových povrchu vpp
recyklačním centru

157 K 979054442 Očištění vybouraných betonových desek m2 2.00 53,30 106.60
pp OČJŠlěnl vybouraných betonových desek

158 K 965032131 Bouráni podlah z cihel kladených na stojato m2 430.00 55.40 23 822.00
pp Bourám podlah z cihel kladených na stojato

159 K 965081222 Bouráni podlah keramických m2 38.15 78,50 2 994,78
pp Bourám podlah keramických

160 K 997013501 Odvoz suli na skládku do 1 km t 119.13 270,00 32 165,10
pp Odvoz suti na skládku do 1 km

161 K 997013509 Příplatek za další 1 km t 1 667.82 19,00 31 688,58
pp Příplatek za dalčť 1 km
w 119,13*14 1 667.82
vv Součet 1 667.82

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce z
162 K 997013803.1 t 119.13 310,00 36 930.30

keramických materiálů
Poplatek za uloženi stavebního odpaou na skládce z keramickýchpp
materiálu

D D20 Dokončující konstrukce a práce - Přesun hmot 271 032,96
163 K 998223011 Přesun hmot - kryt dlážděný t 1 101.76 177,00 195 011,52

pp Přesun hmot kryt dláždény
vv 2203.52*0.50 1 101,76
vv Součet 1 101,76

164 K 998225111 Přesun hmot - kryt živičný t 1 101.76 69,00 76 021.44
pp Přesun hmot - kryt živičný
vv 2203.52*0.50 1 101,76
w Součet 1 101,76
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pp Dlažba betonová U í»0 rvu zt 3 tvaru kamenu taomuj Sahara
W 15.00*1.03 15,45
W Součet 15,45

Kladen" dlažby z betonových zámkových dlaždic tl. 80
*35 K 596211211 mm skupiny A do lože z kameniva těženého II Do 40 m2 76.00 237,00 18 012.00

mm
pp Kladen, dlažby z beioncivych zámkových dlaždic l! 8C mm skupinyA do

ložez kameniva léženého li Do 40 mm
Dlažba betonová vibrolisovaná tl 80 mm pro nevidomé,

136 K Poll00 m2 78.28 716.00 56 048.48
červená

pp Dlažba betonová vibrctisovana tl 80 mm pro nev*Jome. červena
W 76.00*1 03 78 28
vv Součet 78.28

Kladeni dlažby z betonových zámkových dlaždic tl. 80
137 K 596211223 mm skupiny B do lože z kameniva těženého tl. Do 40 m2 1 G08.00

P C T yp K o tí P op is M J M nožstv í J .cena (C Z K j C ena ce lkem  [C Z K]

pp D lažba be tonová U í»0  rvu  zt 3 tva ru  kam enu  taom u j S ahara

W 15.00*1 .03 15 ,45

W S ouče t

K laden" d lažby z  betonových zám kových  d lažd ic tl. 80

15 ,45

*35 K 596211211 m m  skup iny A  do lože z kam en iva těženého II D o 40 m 2 76 .00 237,00 18 012 .00

m m

pp
K laden , d lažby  z be ionc ivych zám kových  d lažd ic  l! 8C m m  skup iny  A  do  

lože  z  kam en iva léženého li D o  40  m m

136 K P o ll 00
D lažba be tonová  v ib ro lisovaná tl 80 m m  pro nev idom é, 

če rvená
m 2 78 .28 716 .00 56 048 .48

pp D lažba be tonová  v ib rc tisovana  tl 80  m m  p ro nev*Jom e. če rvena

W 76.00*1 03 78 28

vv S ouče t

K laden i d lažby  z  betonových zám kových  d lažd ic tl. 80

78 .28

137 K 596211223 m m  skup iny  B  do lože z  kam en iva těženého tl. D o 40 m 2 1 G 08.00 226 .00 227 808 .00

m m

pp
K ladem  d lažby  z be tonových  zám kových  d laždic  tl 80 m m  skup iny  B  do  

lože z kam en iva téženého ti D o  40  m m

V V 1020.00 -12 .00 1 008 .00

V V S ouče t 1 008 ,00

138 K 596841120
K laden í d lažby  z  betonových d lažd ic  ve l. D o 0 .09 m 2 do  

lože z  cem entové m a lty  tl. D o  30 m m
m 2 12 .00 3*4,00 3 768 ,00

pp
K laden i d lažby  z  be tonových  d lažd ic  vo l D o 0 .09  m 2 do  lože z  

cem en tové m a llv  U D o 30  m m

139 K P o)101
D lažba be tonová  tl. 80 m m  ze  4  tva ru kam enů co lo rm ix  

S ahara
m 2 1 030 .20 440 .00 453 288 .00

P P D lažba  be tonová  li 80  m m  ze  4  tva ru kam enu  co io rm u  S ahara

140 K

p»

596841220
K ladeni d lažby  z be tonových  d lažd ic  ve l. D o 0 ,25 m 2 do  

lože z  cem en tové m a lty  tl. D o 30 m m

K laden i d lažby z be tonových  d lažd ic ve l D o 0 .25  m ? a o lože z  

cem en tové  m a llv  tl D o 30  m m

m 2 10 .00 287 ,00 2 870 ,00

141 K 59245620 D laždice be tonové  H B B 50 x  50 x  6  cm m 2 8.24 361,00 2 974 .64

pp D lažd ice be tonové H B 8 50  x  50  x  6  cm

w 6.00*1 .03 8 ,24

w S oučet 8 .24

D D 19 D okonču jíc í konstrukce a p ráce 937 928.25

142 K 916331112
O sazen í zah radn ího ob rubníku  be tonového do lože z

m 807 .00 140.00 112 980 .00

pp

be tonu s bočn í opérou

O sazen i zan rodn iho  ob rubn íka  be tonoven o do  lože  z  be tonu s  bočn í

ope rou

82 416 .00144 K P o l 104 O brubn ík be tonový zahradní 60  x  200 x 1000 m m ks 808.00 102.00

P P O brubn ík be tonový zah radn í 6C  *  200  x 10Q 0 m m

W 800 ,00*1.01 808 .00

vv S ouče t 808 .00

145 K 59217524
O brubn ík  be tonový zah radní 50 x 200 x 500 m m  

če rvený
ks 120 .00 50 .10 6 012 .00

pp O brubn ík  be tonový zah radn í 50  x  200  x 500  m m  če rvený

148 K 919735114 Ř ezán i ž iv ičného  kry tu h l. D o  200 m m m 40.00 135,00 5 400.00

P P Ř ezán , ž rv ičneho kry tu  h l D o 200 m m

149 K 919735122 Ř ezán i be tonového kry tu h l. D o 100 m m m 32.00 152.00 4 864 ,00

pp Ř ezán : be tonového kry tu h l D o 100  m m

150 K 919735124 Ř ezání be tonového kry tu h i. D o 200 m m m 3C .C 0 299.00 8 970 .00

P P Ř ezán 1 be tonového kry tu  h l D c 200  m m

151 K 997221551 V odorovná doprava su ti na sk ládku  do 1 km t 1 209.13 39 .00 47 156 .07

P P V ooorovná dop rava su ti na  sk ladku  do  1 km

152 K 997221559 P říp la tek za da lš í 1 km t 21 787.75 10 .00 217 877 .50

pp P říp la tek  za  do lS i 1 km

153 K 997221561
V odorovná  doprava  su ti z  kusových  m a teriá lů na 

sk ládku do 1 km
t 39 .07 270,00 10 548 .90

pp V ocorovna dop rava su ti z  kusových  m a te riá lu  na  sk ládku do i km

154 K 997221569 P řípla tek  za da lš í 1 km t 546.98 29 .00 15 862 .42

PP P říp la tek za  da l č i i km

155 K 997221815 .1
P op latek za  u ložen i s tavebn ího  odpadu na sk ládce  

be tonového
t 276 .20 270 ,00 74 574 .00

P P P op la tek za  u ložen i' s tavebního  odpadu  na  sk ladce be lonove lio

156 K P o ll 11
P opla tek  za  u ložen i s tavebn ího odpadu z  as fa ltových 

povrchů v  recyk lačn ím  cen tru
t 972.00 230.00 223 560 .00

pp
P op la tek za  u lozem  s tavebního  odpadu  z  as fa ltových povrchu v 

recyk lačn ím  cen tru

157 K 979054442 O čiš těn í vybouraných be tonových desek m 2 2 .00 53 ,30 106 .60

pp O Č JŠlěn l vybouraných  be tonových  desek

158 K 965032131 B ourán i pod lah z  c ihe l k ladených  na s to ja to m 2 430 .00 55 .40 23 822 .00

pp B ourám  pod lah  z  c ihel k ladených na  s to ja to

159 K 965081222 B ourán i pod lah ke ram ických m 2 38 .15 78 ,50 2 994 ,78

pp B ourám  pod lah  ke ram ických

160 K 997013501 O dvoz su li na sk ládku do 1 km t 119.13 270 ,00 32 165 ,10

pp O dvoz  su ti na  sk ládku do 1 km

161 K 997013509 P řípla tek  za  da lš í 1 km t 1 667.82 19 ,00 31 688 ,58

pp P říp la tek  za  da lč ť  1 km

w 119,13*14 1 667.82

vv S ouče t 1 667.82

162 K

pp

997013803 .1
P opla tek  za u ložen i s tavebn ího odpadu na sk ládce  z  

ke ram ických m a te riá lů

P op la tek za  u ložen i s tavebn ího  odpaou na  sk ládce z ke ram ických  

m a teriá lu

t 119 .13 310,00 36 930 .30

D D 20 D okonču jíc í konstrukce a p ráce - P řesun hm ot 271 032 ,96

163 K 998223011 P řesun  hm ot -  k ry t d lážděný t 1 101.76 177,00 195 011 ,52

pp P řesun hm ot kry t d láždény

vv 2203.52*0 .50 1 101,76

vv S ouče t 1 101,76

164 K 998225111 P řesun hm ot -  kry t ž iv ičný t 1 101.76 69 ,00 76 021 .44

pp P řesun hm ot -  k ry t ž iv ičný

vv 2203 .52*0 .50 1 101,76

w S ouče t 1 101,76

G artens ta  p lus  ,
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena ICZK] Cena celkem [CZK]

D D21 Podlahy keramické 29 771.49
180 K 59761409 Dlaždice keramické mrazuvzdorné 29.8 x 29.8 x 0.09 m2 4.08 501.50 2 046.12

pp Dlaídice keramické mrazuvzdorné 29.8 * 29.6 x D.09
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených lepidlem

179 K 771575113 m2 4.00 292.91 1 171.64
do 12 ks/m2

pp Montáž podtón z dláždi keiemickych lepených lepidlem do 12 Ksím2

181 K 998771201 Přesun hmot % 4 090.72 004 171.73
pp Přesun hmot

165 K 899231111 Výšková úprava uličního vstupu zvýšením mřiže ks 3.00 1 730 00 5 190.00
pp Vyškova úprava uličníhovstupu zvýšením mřiže

166 K 899331111 Výšková úprava uličního vstupu zvýšením poklopu ks 9.00 1 620.00 14 580,00
pp Vyškova úprava uličního vsluou zvýšením poklopu
w 5+4 9,00
w Součel 9 CO

167 K 899332111 Výšková úprava uličního vstupu snížením poklopu ks 3.00 1 250.00 3 750.00
pp Vyškova úprava uličního vstupu sniženirr poklopu
w 2+1 3,CO
w Součet 3,00

Výšková úprava uličního vstupu zvýšením hrnce168 K 899431111 ks 3.00 954.00 2 862.00
šoupěte nebo hydrantu

pp Výšková úprava uličníhovstupu zvýšením hrnce šouočte nebo hydrantu

D D22 Dokončovací práce - nátěry 2 224.00
Nátěry omítek a betonových povrchů syntetické 1x

119 K 783821122 m2 8.00 278,00 2 224.00
základní, 2x email

pp Nátěry omítek a betonových povrchu syntetické i x základní. 2> email

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 234 053,10
D VRN3 Zařízení staveniště 97 876,75

177 K 030001000 Zařízeni staveniště % 4 255 511.06 002 97 876.75
pp Zařízeni staveniště
w 42158.26*100 'Přepočtené koeficientem množství 4 255 511.06

D VRN9 Ostatní náklady 136 176,35
090001000 Území ze zliženimy výrobnymi podmínkami % 4 255 511.06 0.03 136 176,35

PP Území ze ztižommy výrobnymi podmínkami
vv 42158.26* 100 'Přepočtené koeficientem množství 4 255 511,06

Gartensta plus s
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PČ Typ Kód Popis M J M nožství J.cena IC ZK] C ena ce lkem [C ZK]

D D 21 Podlahy keram ické 29 771.49

180 K 59761409 D laždice keram ické m razuvzdorné 29.8 x 29.8 x 0 .09 m 2 4.08 501.50 2 046.12

pp D laíd ice keramické m razu vzdorné 29.8 * 29.6 x D .09

179 K 771575113
M ontáž podlah z d lažd ic keram ických lepených lep idlem  

do 12 ks/m 2
m 2 4.00 292.91 1 171.64

pp M ontáž podtón z d lážd i ke iem ickych lepených lep id lem do 12 Ksím 2

181 K 998771201 Přesun hm ot % 4 090.72 004 171.73

pp Přesun hm ot

165 K 899231111 Výšková úprava u ličního vstupu zvýšením m řiže ks 3.00 1 730 00 5 190.00

pp Vyškova  úprava u ličního vstupu zvýšením m řiže

166 K 899331111 Výšková úprava u ličního vstupu zvýšením poklopu ks 9.00 1 620.00 14 580,00

pp Vyškova úprava u ličního vsluou zvýšením  poklopu

w 5+4 9,00

w Součel 9 C O

167 K 899332111 Výšková úprava u ličního vstupu snížením  poklopu ks 3.00 1 250.00 3 750.00

pp Vyškova úprava u ličního vstupu sn iženirr poklopu

w 2+1 3,C O

w Součet 3,00

168 K 899431111
Výšková úprava u ličního vstupu zvýšením  hrnce 

šoupěte nebo hydrantu
ks 3.00 954.00 2 862.00

pp Výšková úprava u ličního  vstupu zvýšením hrnce šouočte nebo hydrantu

D D 22 D okončovací práce - nátěry 2 224.00

119 K 783821122
N átěry om ítek a betonových povrchů syntetické 1x 

základní, 2x em ail
m 2 8.00 278,00 2 224.00

pp N átěry om ítek a betonových povrchu syntetické i x základní. 2> em ail

D VR N Vedle jší rozpočtové náklady 234 053,10

D VR N 3 Zařízení staveniště 97 876,75

177 K 030001000 Zařízen i staveniště % 4 255 511.06 002 97 876.75

pp Zařízen i staveniště

w 42158.26*100  'P řepočtené koefic ientem  m nožství 4 255 511.06

D VR N 9 O statní náklady 136 176,35

S
d

c
o

090001000 Ú zem í ze z ližen im y výrobnym i podm ínkam i % 4 255 511.06 0.03 136 176,35

PP Ú zemí ze  ztižom my výrobnym i podm ínkam i

vv 42158.26* 100 'P řepočtené koefic ientem  m nožství 4 255 511,06

G artensta p lus s
<5 O

-



Příloha 2A

Závazné normy k plnění zakázky

Uchazeč musí při stavbě díla normy bezvýhradně respektovat.

ČSNNORMY na stavbu dětských hřišť
ČSN EN 748 - Zařízení hracích ploch - Branky pro fotbal - Funkční a bezpečnostní požadavky,
zkušební metody
ČSN EN 1176 č. 1 až 11 Zařízení a povrch dětského hřiště + ČSN EN 1177 Povrch dětského hřiště
tlumící náraz - Stanovení kritické výšky pádu
ČSN EN 1176 č. 1 až 11 Zařízení a povrch dětského hřiště + ČSN EN 1177 Povrch dětského hřiště
tlumící náraz - Stanovení kritické výšky pádu
ČSN EN 1176-1 - Zařízení a povrch dětského hřiště - Část 1: Všeobecné bezpečnostní požadavky a
zkušební metody
ČSN EN 1176-10 - Zařízení a povrch dětského hřiště - Část 10: Další specifické bezpečnostní
požadavky a zkušební metody pro zcela ohrazená dětská zařízení
ČSN EN 1176-11 - Zařízení a povrch dětského hřiště - Část 11: Další specifické bezpečnostní
požadavky a zkušební metody pro prostorově sítě
ČSN EN 1176-2 - Zařízení a povrch dětského hřiště - Část 2: Další specifické bezpečnostní požadavky
a zkušebnímetody pro houpačky
ČSN EN 1176-3 - Zařízení a povrch dětského hřiště - Část 3: Další specifické bezpečnostní požadavky
a zkušební metody pro skluzavky
ČSN EN 1176-4 - Zařízení a povrch dětského hřiště - Část 4: Další specifické bezpečnostní požadavky
a zkušebnímetody pro lanovky
ČSN EN 1176-5 - Zařízeni a povrch dětského hřiště - Část 5: Další specifické bezpečnostní požadavky
a zkušební metody pro kolotoče
ČSN EN 1176-6 - Zařízeni a povrch dětského hřiště - Část 6: Další specifické bezpečnostní požadavky
a zkušební metody pro kolébačky
ČSN EN 1176-7 - Zařízení a povrch dětského hřiště - Část 7: Pokyny pro zřizování, kontrolu, údržbu a
provoz
ČSN EN 1177 - Povrch dětského hřiště tlumící náraz - Stanovení kritické výšky pádu
ČSN EN 15312 - Víceúčelové sportovní zařízení s volným přístupem - Funkční a bezpečnostní
požadavky, zkušební metody

ČSN Třída 8390 - Sadovnictví a krajinářství
ČSN 83 9001 (839001)
Sadovnictví a krajinářství - Terminologie - Základní odborné termíny a definice
ČSN 83 9011 (839011)
Technologie vegetačních úprav v krajině - Práce s půdou
ČSN 83 9021 (839021)
Technologie vegetačních úprav v krajině - Rostliny a jejich výsadba
ČSN 83 9031 (839031)
Technologie vegetačních úprav v krajině - Trávníky a jejich zakládání
ČSN 83 9041 (839041)
Technologie vegetačních úprav v krajině - Technicko-biologické způsoby stabilizace terénu -
Stabilizace výsevy, výsadbami, konstrukcemi ze živých a neživých materiálů a stavebních prvků,
kombinované konstrukce
ČSN 83 9051 (839051)
Technologie vegetačních uprav v krajině - Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy
ČSN 83 9061 (839061)
Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních
pracích

Příloha 2A

Závazné normy k plnění zakázky

Uchazeč m usí při stavbě díla norm y bezvýhradně respektovat.

ČSN NORMY na stavbu dětských hřišť
ČSN EN 748 - Zařízení hracích ploch - Branky pro fotbal - Funkční a bezpečnostní požadavky, 
zkušební m etody
ČSN EN 1176 č. 1 až 11 Zařízení a povrch dětského hřiště + ČSN EN 1177 Povrch dětského hřiště 
tlum ící náraz - Stanovení kritické výšky pádu
ČSN EN 1176 č. 1 až 11 Zařízení a povrch dětského hřiště + ČSN EN 1177 Povrch dětského hřiště 
tlum ící náraz - Stanovení kritické výšky pádu
ČSN EN 1176-1 - Zařízení a povrch dětského hřiště - Část 1: Všeobecné bezpečnostní požadavky a 

zkušební m etody
ČSN EN 1176-10 - Zařízení a povrch dětského hřiště - Část 10: Další specifické bezpečnostní 

požadavky a zkušební m etody pro zcela ohrazená dětská zařízení
ČSN EN 1176-11 - Zařízení a povrch dětského hřiště - Část 11: Další specifické bezpečnostní 

požadavky a zkušební m etody pro prostorově sítě
ČSN EN 1176-2 - Zařízení a povrch dětského hřiště - Část 2: Další specifické bezpečnostní požadavky 

a zkušební m etody pro houpačky
ČSN EN 1176-3 - Zařízení a povrch dětského hřiště - Část 3: Další specifické bezpečnostní požadavky 

a zkušební m etody pro skluzavky
ČSN EN 1176-4 - Zařízení a povrch dětského hřiště - Část 4: Další specifické bezpečnostní požadavky 

a zkušební m etody pro lanovky
ČSN EN 1176-5 - Zařízeni a povrch dětského hřiště - Část 5: Další specifické bezpečnostní požadavky 

a zkušební m etody pro kolotoče
ČSN EN 1176-6 - Zařízeni a povrch dětského hřiště - Část 6: Další specifické bezpečnostní požadavky 

a zkušební m etody pro kolébačky
ČSN EN 1176-7 - Zařízení a povrch dětského hřiště - Část 7: Pokyny pro zřizování, kontrolu, údržbu a 

provoz
ČSN EN 1177 - Povrch dětského hřiště tlum ící náraz - Stanovení kritické výšky pádu
ČSN EN 15312 - Víceúčelové sportovní zařízení s volným přístupem  - Funkční a bezpečnostní
požadavky, zkušební m etody

ČSN Třída 8390 - Sadovnictví a krajinářství 
ČSN 83 9001 (839001)
Sadovnictví a krajinářství - Term inologie - Základní odborné term íny a definice 
ČSN 83 9011 (839011)
Technologie vegetačních úprav v krajině - Práce s půdou 
ČSN 83 9021 (839021)
Technologie vegetačních úprav v krajině - Rostliny a jejich výsadba 
ČSN 83 9031 (839031)
Technologie vegetačních úprav v krajině - Trávníky a jejich zakládání 
ČSN 83 9041 (839041)
Technologie vegetačních úprav v krajině - Technicko-biologické způsoby stabilizace terénu - 
Stabilizace výsevy, výsadbam i, konstrukcem i ze živých a neživých m ateriálů a stavebních prvků, 
kombinované konstrukce 
ČSN 83 9051 (839051)
Technologie vegetačních uprav v krajině - Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy 
ČSN 83 9061 (839061)
Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana strom ů, porostů a vegetačních ploch při stavebních 
pracích


