SMLOUVA O DIiLO

podle § 2586 a nasl. zakona ¢&. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku

l. Smluvni strany

Objednatel: Stfedni odborna Skola veterinarni, mechanizani a zahradnicka a Jazykova Skola
s pravem statni jazykové zkousky, Ceské Budgjovice, Rudolfovska 92

se sidlem: Rudolfovska 458/92, Ceské Budé&jovice, 372 16

zastoupena: Ing. Bc. Bfetislavem Kabelem, feditelem Skoly

IC: 60075911

DIC: CZ60075911

Bankovni spojeni:

Za objednatele jsou ve véci provadéni stavby opravnéni vystupovat a jednat:
Ing. Bc. Bretislav Kabele, feditel Skoly, tel.: 387 924 100

Zhotovitel: Stavby pro zivot s.r.o.

se sidlem: Zborovska 814/19, Praha 5, 150 00
zastoupeny: Vojtéchem Pustéjovskym

tel. €.: 739 216 069

IC: 036 47 455

DIC: CZ03647455

Bankovni spojeni:
zapis v obchodnim rejstfiku: vedeném Méstskym soudem v Praze, pod spisovou znac¢kou oddil C,
vlozka 235537

Osoby opravnéné zastupovat zhotovitele v provoznich zalezitostech, k pfejimani a pfedavani praci,
k podepisovani protokoll o provedenych pracich, faktur a vedeni stavebniho deniku:

Stavbyvedouci: Vojtéch Pustéjovsky
tel. €. 739 216 069

Podkladem pro uzavieni této smlouvy je nabidka zhotovitele ze dne 11. listopadu 2020 (déle téz ,nabidka®)
podana pro vefejnou zakazku malého rozsahu s nazvem ,,Oprava podlah“. Nejedna se o zadavaci fizeni
podle zakona ¢&. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach ve znéni pozdéjSich pfedpisu (dale téz ,ZVZ®).

Il. Pfedmét

1. Zhotovitel se na zakladé podminek uvedenych v zadani vefejné zakazky, jeho nabidky podané
ve vybérovém fizeni s ndzvem ,,Oprava podlah“, podminek sjednanych v této smlouvé a rozsahu
ocenéném ve vykazu vymér, zavazuje k provedeni dila:

»Oprava podlah“

Objednatel se zavazuje dilo pfevzit a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.

2. Provedenim dila se rozumi UpIné, funkéni a bezvadné provedeni vSech stavebnich a montaznich praci
a konstrukci, v€etné dodavek potfebnych materialld a zafizeni nezbytnych pro fadné, vcasné
a kompletni dokonc&eni celého dila, dale provedeni vSech &innosti souvisejicich s dodavkou stavebnich
praci a konstrukci, jejichz provedeni je pro fadné dokonceni dila nezbytné (napf. zafizeni stavenisté,
bezpecnostni opatfeni apod.) véetné koordinaéni a kompletacni ¢innosti celého dila tak, aby bylo dilo
fadné, v€as a kompletné dokonceno v souladu s obecné technickymi pozadavky na vystavbu
a v souladu s touto smlouvou.



. Misto stavby: Stfedni odborna skola veterinarni, mechanizacni a zahradnicka a Jazykova skola
s pravem statni jazykové zkousky, Ceské Budé&jovice, Rudolfovska 92

katastralni tzemi Ceské Budgjovice 4.

. Soucasti dila je zhotoveni dilenskych a konstrukénich vykres(, pokud je jich k provedeni dila zapotfebi,
provedeni veskerych zkousek, méfeni a atestu k prokazani pozadovanych kvalitativnich parametrt
pfedmétu dila, pokud je vyZzaduji obecné zavazné predpisy, technické normy nebo obchodni, pfipadné
technologické postupy vyrobcl na stavbé pouzitych material(l a vyrobku, dale zajisténi individualnich a
komplexnich zkousek v&etné navrhu jejich postupu, provedeni veskerych potfebnych geodetickych
praci.

. Zhotovitel je srozumén s tim, Ze za ¢asti dila provedené prostfednictvim tfetich osob (subdodavateld),
nese odpovédnost za spInéni smlouvy a odpovida za vady dila, jako by je provadél on sdm. Zhotovitel
je po celou dobu vystavby povinen vést a priibézné aktualizovat seznam vSech subdodavatell véetné
vySe jejich podilu na realizovaném dile a tento seznam je povinen predlozit na vyzadani objednateli.

. Zhotovitel se dale zavazuje, Ze dilo bude provedeno podle platnych &eskych technickych norem
avsouladu s obecné zavaznymi pfedpisy, podle platnych technickych kvalitativnich podminek
a zvlastnich technickych kvalitativnich podminek, pokud jsou soucasti projektové dokumentace.

. Zhotovitel zajisti v§echny nezbytné zkousky, atesty a revize podle CSN a pfipadnych jinych pravnich
nebo technickych predpisl platnych v dobé provadéni a pfedani dila, kterymi bude prokazano dosazeni
predepsané kvality a predepsanych technickych parametrd dila, a preda veskeré doklady
o provedenych zkouSkach objednateli; uspésné provedeni nezbytnych zkousek je podminkou fadného
dokonceni dila dle této smlouvy.

. Zhotovitel je povinen pouzit pouze takové materidly, zafizeni a technologie, jejichz pouziti je v CR
schvaleno a maji osvédcCeni o jakosti materialu, vyrobku a pouzité technologii. Osvédceni (prohlaseni
o shodé dle § 13 zakona €. 22/1997 Sb. o technickych pozadavcich na vyrobky, v platném znéni, a bez-
pecnostni listy dle zakona ¢&. 350/2011 Sb. o chemickych latkach a chemickych smésich a o zméné
nékterych zakond, v platném znéni) je zhotovitel povinen pfedlozit objednateli v okamziku dodani
na misto plnéni.

. VeSkeré zmény oproti projektové dokumentaci je zhotovitel opravnén provést pouze po jejich pfedcho-
zim pisemném odsouhlaseni zastupcem objednatele ve vécech technickych.

10. VesSkeré zmény, doplrfiky nebo rozSifeni predmétu dila musi byt vzdy pfed jejich realizaci pisemné od-

souhlaseny zastupcem objednatele ve vécech technickych, vE&. jejich ocenéni, a to ve formé zménového
listu, ktery bude podkladem pro zpracovani dodatku ke smlouvé.

lll. Doba plnéni

. Doba pInéni zavazku z této smlouvy je stanovena takto:
Stavba bude zahajena: do 3 dnti od podpisu této smlouvy, pokud se smluvni strany nedohodnou
jinak, a to na z&kladé pisemného zapisu o pfedani stavenisté.

Stavba bude dokonéena a protokolarné predana nejpozdéji do 18. prosince 2020.

. Pokud zhotovitel pfipravi dilo k pfedani pfed sjednanym terminem, je objednatel povinen jej pfevzit.

IV. Cena za dilo

. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedeni praci nabidkovou cenu jako cenu sjednanou,
ktera Cini podle nabidkového rozpoctu pro dilo uvedené ve €l. |l. této smlouvy:



Celkovéa nabidkové cena dle projektové dokumentace a vykazu vymér:
Celkem za dilo

bez DPH 398 925,00 K¢
DPH 15 %

DPH 21 % 83 774,25 K&
Cena celkem véetné DPH 482 699,25 K¢

. Tato cena je nejvySe pripustna a Ize ji pfekrocit jen za podminek stanovenych v této smlouvé. Po dobu
vystavby nebude uplatnéna inflace. Zhotovitel prohlasuje, Zze cena zahrnuje veskeré naklady
na provedeni dila podle pozadavku objednatele a sjednana cena je uplna. Zhotovitel je srozumén s tim,
Ze o provedeni provizornich poloZzek obsazenych ve vykazu vymér rozhoduje pouze osoba opravnéna
za objednatele jednat ve véci provadéni dila.

. Zména sjednané ceny je mozna pouze

a) pokud po podpisu smlouvy a pfed terminem dokonceni dila dojde ke zménam sazeb DPH,;

b) pokud se pfi provadéni dila vyskytnou skutecnosti, které nebyly v dobé sjednani smlouvy znamy,
a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl predvidat a tyto skute€nosti maji prokazatelny vliv na sjednanou
cenu. Zadani takovych zmén a praci bude probihat v souladu se ZVZ.

. Naklady spojené s odstranénim vad dila nese v pIlné mife zhotovitel. Tim neni dot€eno pravo na nahradu
Skody, ktera v jejich dlsledku objednateli vznikne.

. Viceprace a ménéprace, zplsob jejich prokazovani, ocenéni, postup pfi zméné ceny:

a) vyskytnou-li se pfi provadéni dila ménéprace, je zhotovitel povinen provést jejich pfesny soupis véetné
jejich ocenéni a tento soupis predlozit objednateli k odsouhlasenti;

b) zadani vicepraci bude provedeno v souladu se ZVZ. Budou-li pfipadné viceprace zadavany formou
jednaciho fizeni bez uvefejnéni, nesmi nabidkové ceny zhotovitele prekrocit jednotkové ceny podle
Katalogt popisti a smérnych cen stavebnich a montaznich praci vydanych firmou URS PRAHA, a.s.
pro to obdobi, ve kterém maji byt viceprace realizovany;

c) ménéprace budou ocenény tak, ze do pisemného soupisu ménépraci, odsouhlaseného obéma
smluvnimi stranami, doplni zhotovitel skute€né mnozstvi mérnych jednotek s jednotkovymi cenami
podle polozkového vykazu vymér z pfedloZzené nabidky a stanovi tak skuteény rozsah a cenu
provedenych praci;

d) objednatel je povinen vyjadfit se k navrhu zhotovitele nejpozdéji do 5 pracovnich dni ode dne
predloZeni navrhu zhotovitele.

V. Platebni podminky

. Objednatel neposkytuje zalohy. Fakturace bude provadéna jedenkrat za mésic podle skuteéné
provedenych praci pisemné& odsouhlasenych objednatelem. Dariovy doklad musi byt téZ doloZen
listinami, které budou prokazovat opravnénost vyfakturovanych poloZek. V pfipadé, Ze darovy doklad
bude trpét formalnimi vadami (absence zakonnych naleZitosti faktury, absence listinnych pfiloh apod.) &i
vécnymi vadami (cena neodpovida nabidce, prace nebyly provedeny &i byly provedeny vadné apod.), je
objednatel povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do 14 dnli ode dne obdrzeni takového vadného
dafiového dokladu. Lhiita splatnosti v dafiovém dokladu uvedena se timto oznamenim pferuSuje do doby
nalezeni oboustranného konsensu o zjisténych vadach, respektive do doby odstranéni formalnich vad
dafiového dokladu. Po odstranéni spornych zalezitosti pak zapo¢ne bézet nova Ihlta pro zaplaceni nové
vystaveného danového dokladu.

. VeSkeré cenové udaje a i platby budou probihat v CZK.

. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu v reZzimu dle zakona &. 235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty
v platném znéni.
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Darnové doklady musi byt doloZeny k zaplaceni zhotovitelem ekonomickému Uuseku objednatele
nejpozdéji do 7. kalendarniho dne v mésici, nasledujiciho po mésici, ve kterém byly fakturované prace
provedeny.

Splatnost dafiového dokladu bude do 30 dnu od pfijeti dafiového dokladu objednatelem. Zavazek
objednatele zaplatit fakturu je splnén odepsanim fakturované &astky z uctu objednatele ve prospéch uctu
zhotovitele.

Fakturovany budou pouze skute¢né provedené prace (viz ¢l. VI.) do vySe 90% celkové ceny dila dle &l. IV.
odst. 1. Zbyvajicich 10% ceny dila bude uhrazeno po odstranéni vSech vad a nedodélk(i uvedenych
v zapise o pfedani pfevzeti dila dle ¢l. VIII. odst. 1 této smlouvy.

Skute¢né provedené prace budou hrazeny meési¢nimi fakturami (po odsouhlaseni vSech polozek
zastupcem odbératele). Ustanoveni ¢l. V. odst. 1 se vztahuje v pIné mife také na konec¢ny dafovy doklad,
ktery musi obsahovat soupis v§ech faktur vystavenych od zahajeni stavby.

. Faktury vystavené zhotovitelem budou oznadeny nazvem vefejné zakazky ,Oprava podlah“.

VI. Zplsob provadéni dila
. Organizace kontrolnich dnl stavby bude stanovena v zapise o pfedani stavenisté.

PFi provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné. Zhotovitel se v8ak zavazuje respektovat veskeré
pokyny objednatele, tykajici se realizace pfedmétného dila a upozorfiujici na mozné porusovani
smluvnich povinnosti zhotovitele.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbyteéného odkladu na nevhodnou povahu véci
prevzatych od objednatele nebo pokynl danych mu objednatelem k provedeni dila, jestlize zhotovitel
mohl tuto nevhodnost zjistit pfi vynalozeni odborné péce.

. Zpusob provadéni dila se fidi touto smlouvou a v neupravenych ¢astech pfislusnymi pravnimi pfedpisy,
zejména ustanovenim § 2586 a nasl. obéanského zakoniku. Jakost vyrobku pro stavbu musi odpovidat
ustanoveni § 156 zak. €. 183/2006 Sb., o tzemnim planovani a stavebnim fadu (dale jen stavebni zakon).

. Zhotovitel se zavazuje a ruéi za to, ze pfi realizaci dila nepouzije zadny material, o kterem je
v dobé jeho uziti znamo, Ze je Skodlivy. Pokud tak zhotovitel ucini, je povinen na pisemné vyzvani
objednatele provést okamzité napravu a veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel. Stejné tak se
zhotovitel zavazuje, Ze k realizaci dila nepouzije materialy, které nemaji pozadovanou certifikaci, je-li pro
jejich pouziti nezbytna podle pfisluSnych pfedpist. Zhotovitel je povinen provadét vSechny prace na dile
v souladu s technickymi specifikacemi, technologickymi postupy stanovenymi vyrobci pouZzitych material(i
a vyrobku.

. Zhotovitel dolozi na vyzvani objednatele, nejpozdéji vSak v terminu predani a prevzeti dila, soubor
certifikatd rozhodujicich materiald uzitych ke zhotoveni dila. Na vyzadani objednatele, technického
i autorského dozoru, je zhotovitel povinen predlozit kdykoliv v pribéhu provadéni praci pfislusné
certifikaty pro jednotlivé materialy a vyrobky, taktéz technické listy nebo receptury jednotlivych materiald
a vyrobku a technologické postupy stanovené vyrobcem. V pfipadé, Zze na vyzadani objednatele,
technického €i autorského dozoru tyto doklady zhotovitel nepfedlozi, mé pravo technicky dozor nebo
osoba opravnéna jednat ve véci provadéni stavby (podle této smlouvy) prace na dile pozastavit
az do doby predlozeni doklad(, bez toho, Zze by zhotoviteli vznikl narok na prodlouzeni terminu dokon&eni
dila.

. Zhotovitel vede ode dne pfevzeti staveni$té o pracich, které jsou pfedmétem dila, stavebni denik.
Do deniku se zapisuji vSechny skute¢nosti rozhodné pro plnéni smlouvy a vedeni stavby a také zaznamy
0 namitkach uplatnénych tfetimi osobami v souvislosti s provadénim stavby (zejména udaje o Easovém
postupu praci, jejich druhu, objemu a jakosti, jakoZ i dalSi nélezZitosti ve smyslu § 6 vyhlasky
o dokumentaci staveb €. 499/2006 Sb., v platném znéni). Zastupci objednatele a technicky dozor (osoby
uvedené v Cl. . smlouvy) jsou opravnéni sledovat zaznamy provedené ve stavebnim deniku a k zapistim
pfipojovat své stanovisko, dale pak sami provadét zapisy do stavebniho deniku.



8. Denni zaznamy podepisuje stavbyvedouci nebo jeho zastupce ve Ihatach podle pfilohy
€. 9 k vyhlaSce o dokumentaci staveb €. 499/2006 Sb., v platném znéni. V den nasledujici po provedeni
zapisu je povinen zhotovitel pfedlozit na vyzadani technickému dozoru objednatele a zastupci
objednatele, opravnénému jednat ve véci provadéni stavby denni zaznamy a odevzdat mu prvni pripis
stavebniho deniku.

9. Mimo stavbyvedouciho nebo jeho zastupce mohou provadét zaznamy ve stavebnim deniku rovnéz osoby
uvedené v ustanoveni §157 odst. 2 stavebniho zakona a za objednatele téz jeho opravnéni zastupci.

10.Jestlize stavbyvedouci nesouhlasi s obsahem zapisu ucinénym opravnénymi zastupci objednatele
nebo generalniho projektanta, je povinen pfipojit k jejich zapisu do 3 pracovnich dnl pisemné vyjadfeni,
0 némz je pisemné vyrozumi. Pokud tak neucini, ma se za to, Zze s obsahem zapisu souhlasi.

11.0pravnéni zastupci objednatele vykonavajici na stavbé technicky dozor po celou dobu vystavby sleduji
a jsou opravnéni provadét kontrolu provadénych stavebnich praci, zda je dilo provadéno v souladu
s projektovou dokumentaci, touto smlouvou, obsahem nabidky, podle platnych technickych norem,
rozhodnuti pfislusnych spravnich organu a v souladu s pravnimi pfedpisy. Pokud zjisti, Ze tomu tak neni,
jsou opravnéni na to zhotovitele upozornit a Zadat bezodkladné odstranéni takovych vad dila nebo prace
prerusit bez toho, Zze by zhotoviteli vznikl narok na prodlouzeni terminu dokonc&eni dila. V pfipadé zjisténi,
ze je dilo provadéno nekvalitné, ma technicky dozor nebo opravnéni zastupci objednatele pravo postup
praci na dile zastavit, a to az do vyfizeni napravy, bez toho, ze by zhotoviteli vznikl narok na prodlouzeni
terminu dokonéeni dila. Tim neni dotéeno pravo na nahradu skody, ktera v dlsledku tohoto objednateli
vznikla.

12.0bjednatel si vyhrazuje pravo zkontrolovat predmét dila pfi jeho provadéni ve stupni pfed zakrytim
jednotlivych  konstrukénich vrstev. Zhotovitel je povinen jej pozvat na provedeni kontroly
s predstihem 3 pracovnich dnl. Zhotovitel je povinen zabezpecit ucast svych pracovnik( pfi kontrole
a provérovani svych dodavek a praci, které provadi opravnéni zastupci objednatele a ucinit neprodlené
opatieni k odstranéni zjisSténych zavad.

13.Zhotovitel je povinen upozornit opravnéné zastupce objednatele na nepfedpokladané skute¢nosti a skryté
prekazky, které mohou mit vliv na dal$i pribéh stavby nebo znemoznuji provedeni dila dohodnutym
zpusobem a byly zjistény v pribéhu stavby, popfipadé jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmi bez pfedchozi
dohody provadét zmény v technologickych pracich a v dodavkach, jakoz i v pouzitych materialech, jinak
odpovida za Skodu, ktera v souvislosti s takovou zménou vznikne a ponese naklady s uvedenim
k plvodnimu stavu, bude-li na tom objednatel trvat.
Zménu technologie stavby a zménu pouzitého materialu, spojenou s navySenim ceny za dilo, Ize provést
pouze po pfedchozim projednani s objednatelem a v souladu se ZVZ pisemnym dodatkem k této smlouvé
s pfilohou nového ovéfeného soupisu praci. Zménu technologie a pouzitého materialu bez navyseni ceny
za dilo Ize provést zménovym listem podepsanym technickym dozorem objednatele a osobou
opravnénou jednat ve vécech provadéni stavby.

14.Pokud z divodu, které lezi na strané zhotovitele, nebude mozno provést kontrolu a odsouhlaseni ¢asti
dila, k jehoz prevzeti byl objednatel vyzvan vySe uvedenym zplUsobem, zastupce objednatele nebo
technicky dozor pak ur€i novy termin provedeni kontroly pfislusné Casti dila. Zhotoviteli tim nevznika
dlvod pro prodlouzeni terminu dokonc&eni dila.

15.Technicky dozor je ob&asny a zhotovitel bude pro potfeby sestaveni harmonogramu stavby a stanoveni
useku ke kontrole provedeni ¢asti pfedmétu dila, které budou dalSim postupem zakryty anebo u nichz
dalSi postup praci jinak znemozni kontrolu, uvazovat s jeho pfitomnosti na stavbé maximalné 3 x tydné,
a to v pracovni dny.

16.Zhotovitel je povinen pfed zahajenim praci pfedloZit objednateli nebo technickému dozoru objednatele
kontrolni a zkuSebni plan.

17.Zhotovitel je povinen zajistit bezpelény pfistup ke viem ¢&astem dila pro vykon technického dozoru
a kontroly dila. Pokud zhotovitel takovyto bezpeény pfistup nezajisti, je technicky dozor opravnén
odmitnout provedeni kontroly. Technicky dozor pak uréi novy termin provedeni kontroly pfislusné &asti
dila. Zhotoviteli tim nevznika dlvod pro prodlouzeni terminu dokondéeni dila.



18.Za dodrzovani podminek stanovenych v povoleni k uzivani vefejnych ploch odpovida zhotovitel, ktery
bude hradit pfipadné Skody vzniklé pfi tomto uzivani.

19.Zhotovitel je povinen udrzovat na prevzatém stavenisti pofadek a dCistotu a je povinen prubézné
odstranovat odpady a necistoty vzniklé jeho pracemi.

20.Zhotovitel zabezpedi na vlastni naklady odvoz a likvidaci stavebniho odpadu v souladu se zakonem
¢. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znéni, a to v terminech stanovenych na kontrolnich dnech.

VIIl. Pfedani stavenisté

1. Stavenisté bude pfedano 2 dny pfed sjednanym terminem zahajeni stavby a nejpozdéji v den zahajeni
stavby (viz €l. lll. odst. 1. smlouvy), pokud se obé strany nedohodnou jinak, a to na zakladé pisemného
zapisu o predani stavenisté.

2. Stavenisté zajiStuje zhotovitel. Naklady spojené se zafizenim stavenisté a nasledujici likvidaci jsou
soucasti sjednané ceny za dilo.

3. Zhotovitel se zavazuje stavenisté uzivat vyhradné pro Gcely zajisténi pfedmétu dila a je povinen si podinat
tak, aby objednateli nevznikly pfi jeho provozovani Skody. Zhotovitel je povinen stavenisté vyklidit, vycistit
a pfedat objednateli nejpozdéiji do 10 dnl po Fadném dokonéeni dila. Zhotovitel je povinen na pracovisti
zachovavat Cistotu a poradek a odstrafiovat na své naklady odpady a necistoty vzniklé provadénim praci.

VIIl. Pfedani a prevzeti dila

1. Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji 5 kalendarnich dnli pfedem, Ze dilo je
dokoncCeno a je pfipraveno k pfedani a pfevzeti. Dilo bude pfedano na misté samém, o tom se zavazuji
obé zucastnéné strany sepsat samostatny zapis o pfedani a pfevzeti, podepsany opravnénym zastupcem
zhotovitele, technickym dozorem a zastupcem objednatele, opravnénym jednat ve véci provadéni stavby.
V zapise se uvede zejména soupis pfedanych dokladd, soupis zfejmych vad s terminem jejich odstranéni,
soupis dodate¢né pozadovanych praci s terminem a zplsobem jejich zajisténi, cena dila a konec zaruéni
doby. Taktéz v ném bude uvedeno datum vyklizeni stavenisté v souladu s ¢l. VII. odst. 5 této smlouvy.
Nebudou-li vady odstranény ve sjednaném terminu, je objednatel opravnén jejich odstranéni provést
prostfednictvim tfeti osoby, a to na naklady zhotovitele. Takto odstranéné vady budou povaZovany
za odstranéné zhotovitelem a zhotovitel ponese dal zaruku za celé dilo v plném rozsahu podle této
smlouvy, v€éetné vad odstranénych tfeti stranou. Tim nezanika pravo na nahradu Skody, ktera objednateli
v souvislosti s necinnosti zhotovitele pfi odstrafiovani vad vznikla.

2. Radné provedeni dila bude dale prokazano Usp&Snym provedenim vSech predepsanych zkou$ek,
nutnych k fadnému dokonceni celého dila. K u€asti na nich je zhotovitel povinen objednatele, resp.
technicky dozor, v&as pfizvat, jinak nemusi byt vysledky téchto zkouSek objednatelem uznany a zhotovitel
na své naklady zajisti nové zkousky za pfitomnosti objednatele, resp. jeho technického dozoru.

3. Objednatel nema pravo odmitnout pfevzeti dila pro ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani
ve spojeni s jinymi nebrani uzivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jeho uzivani podstatnym zplsobem
neomezuji; pfi pfevzeti takového dila se strany zarovern dohodnou na IhGtach k jejich odstranéni, lhaty
k odstranéni vad zpravidla nebudou del3i nez 30 kalendafnich dni, umozni-li to klimatické podminky, nebo
pokud se strany nedohodnou jinak. Pokud klimatické podminky nedovoluji Fadné odstranéni predmétnych
vad, dohodne se objednatel se zhotovitelem pisemnou formou na jiném, vhodném terminu napravy.
Dokonc&ena stavba a celé dilo musi byt zpUsobilé uzivani (napf. povoleni pfed€asného uzivani pfisluSnym
stavebnim Ufadem; po prevzeti siti pfisluSnymi provozovateli ¢i spravci atd.) v souladu s ustanovenimi
¢lanku Il1. této smlouvy.

4. Zhotovitel odpovida za faktické a pravni vady, které ma dilo v dobé pfedani. Za vadu se povaZuje
i nedodélek.

5. V pfipadé, Ze zhotovitel oznami objednateli zapisem do stavebniho deniku nebo samostatnou pisemnou
vyzvou k pfevzeti dokonleného dila, Ze dilo je pfipraveno k pfedani a prevzeti a pfi pfedavacim
a prejimacim fizeni se prokaZze, Ze dilo neni dokon&eno, nebo Ze neni ve stavu nezbytném pro pfedani
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a prevzeti dila, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veSkeré naklady jemu vzniklé pfi neuspéSném
pfedavacim a pfejimacim fizeni. Zhotovitel nese i ndklady na organizaci opakovaného fizeni.

. Vpfipadé, Ze se objednatel pres Fadné vyzvani a bez zavazného dlvodu nedostavi
k prevzeti a pfi pfedani dila, nebo pfedavaci a prfejimaci Fizeni jinym zpUsobem zmafi, je objednatel
povinen uhradit zhotoviteli veSkeré naklady jemu vzniklé pfi neispéSném predavacim a pfejimacim fizeni.
Objednatel pak nese i naklady na organizaci opakovaného fizeni.

IX. Zaruka, reklamace
. Zhotovitel poskytuje zaruku za jakost dila po dobu 60 mésicu.

. Zaru¢ni doba pocina bézet dnem pfedani a prevzeti dila jako celku provedeného v souladu se zadavacimi
podminkami vefejné zakazky a touto smlouvou. Pfipadné dili pfedavani a pfebirani dila po jednotlivych
stavebnich objektech nebo ¢astech nezbavuje zhotovitele povinnosti pfedat dilo jako celek komplexnim
zapisem o predani a prevzeti.

. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v ramci reklamace v poslednich Sesti mésicich zaruéni doby
zaruku v délce 24 mésicu. Zaruéni doba zac¢ina bézet ode dne prevzeti dokonéené opravy reklamované
vady.

. Zhotovitel je povinen vady odstranit bezplatné nejpozdéji do 3 dnu od jejich uplatnéni. Pokud nelze
z technologicko - technickych dlivodd vadu odstranit ve vySe uvedené Ih(té, je zhotovitel povinen vady
odstranit bezplatné nejpozdéji do 30 dni od jejich uplatnéni.

. V pfipadé, ze zhotovitel neodstrani zaru¢ni vady zjisténé a uplatnéné objednatelem v terminech
stanovenych touto smlouvou, ma objednatel pravo zadat odstranéni takovychto vad tfeti strané
na naklady zhotovitele. Takto odstranéné vady budou povazovany za odstranéné zhotovitelem
a zhotovitel ponese dal zaruku za celé dilo v plném rozsahu dle této smlouvy, v€etné vad odstranénych
tfeti stranou.

. V pfipadé nesplnéni shora uvedenych povinnosti nese zhotovitel odpovédnost za Skodu, ktera tim
objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této souvislosti uplatfovat tieti osoby. Veskeré
takto vzniklé naklady uhradi objednateli zhotovitel.

. Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po jejich zjisténi.
Oznameni (reklamaci) odesle na adresu zhotovitele uvedenou v &l. I. V reklamaci musi byt vady popsany
nebo uvedeno, jak se projevuiji.

X. Zvlastni ujednani
. PFilohou této smlouvy o dilo jsou nasledujici dokumenty:
- Ocenény vykaz vymér podepsany zhotovitelem a opatieny jeho razitkem

. Objednatel si vyhrazuje pravo pisemné odsouhlasit podzhotovitele (subdodavatele). Dojde-li
ke zméné subdodavatele, jehoz prostfednictvim prokazoval zhotovitel Cast kvalifikace €i zménu
kvalifikace, je zhotovitel povinen nahradit takového subdodavatele pouze takovym subjektem, ktery
rovnéz spliiuje prokazovanou ¢ast kvalifikace.

. Pokud budou soucasti stavby prelozky podzemnich inzenyrskych siti, zajisti zhotovitel prace spojené
s prelozenim téchto siti u organizaci, majicich pfislusné opravnéni k provadéni téchto praci dle podminek
jednotlivych spravcu siti.

. Bude-li nutné z diivodli na strané objednatele ménit zplisob pfi realizaci stavebnich a montaznich praci,
zajisti objednatel v€as nezbytné doplnéni pfislusné dokumentace, zmény projedna a schvali
se zhotovitelem a uzaviou pisemny dodatek smlouvy, pokud se nedohodnou na jiném postupu.



. 'V pfipadé, ze vuci zhotoviteli budou uplatnény tfeti osobou namitky nebo naroky souvisejici se stavbou
a jeji realizaci, je zhotovitel povinen o tom bezodkladné informovat objednatele a ucinit zapis
do stavebniho deniku.

. Zhotovitel nejpozdéji 8 dni pfed zahajenim praci na stavenisti dolozi, ze informoval koordinatora
bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci dle €l. I. této smlouvy o rizicich vznikajicich pfi pracovnich nebo
technologickych postupech, které zvolil (dle zdkona &. 309/2006 Sb.).

. Zhotovitel je povinen poskytovat koordinatorovi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci soucinnost
potfebnou pro pInéni jeho Ukoll po celou dobu svého zapojeni do pfipravy a realizace stavby, zejména
mu vcas pfedavat informace a podklady potfebné pro zhotoveni planu a jeho zmény, brat v ivahu podnéty
a pokyny koordinatora, zucCastiiovat se zpracovani planu, tento plan dodrZovat, zulasthiovat se
kontrolnich dni a postupovat podle dohodnutych opatfeni, a to v rozsahu, zplisobem a ve Ihdtach
uvedenych v planu (dle zakona ¢. 309/2006 Sb.).

. Technicky dozor nesmi provadét zhotovitel ani osoba s nim propojena ve smyslu § 74 a nasl. zakona
€. 90/2012 Sb., o obchodnich korporacich.

. Zhotovitel je osobou povinnou spoluplsobit pfi vykonu finanéni kontroly podle § 2e) zakona
€. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole, a souhlasi s vykonem kontroly na pfedmét dila (zakazky). Dale se
zavazuje predlozit ke kontrole témto kontrolnim organim ves$kerou provozni a G€etni evidenci, ktera se
tyka pfedmétu smlouvy. Tato evidence musi byt archivovana v souladu s pozadavky zakona o ucetnictvi
a zakona o danich z pfijma.

Xl. Odstoupeni od smlouvy, odpovédnost za Skodu

. Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy v pfipadé, pokud je z ne€innosti zhotovitele objektivné
zfejmé, ze dilo neprovede fadné a v€as, dale pak pokud zhotovitel neprovadi prace v souladu
se smlouvou, za pfedpokladu, Ze zhotovitel na zakladé pisemné vyzvy objednatele nezjedna napravu do
10 dnl od doruceni této vyzvy. Pokud i v této Ihaté bude zhotovitel nec€inny, je objednatel opravnén bez
dal$iho od smlouvy odstoupit. Tim neni dot€eno pravo na nahradu vzniklé Skody.

. Zhotovitel odpovida objednateli za Skodu vzniklou v disledku nedodrZeni ustanoveni této smlouvy
a pravnich predpisu Ceskeé republiky pfi provadéni dila.

. Zhotovitel odpovida za $kody zplsobené pfedanim neulplnych podkladl o stavenisti, stavbé &i za Skody
vyplyvajici z vady nebo neuplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na zakladé svych odbornych znalosti
pfi vynaloZeni potfebné péce zjistit a objednatele na né upozornit.

. Povinnost zhotovitele nahradit Skodu (Ujmu) objednateli nebo tfetim osobam a zpUsob nahrady Skody
(ujmy) se Fidi pfisl. ustanovenimi zak. €. 89/2012 Sb., obCansky zakonik. Je-li jiz z povahy provadéného
dila zfejmé, ze ke Skodam muize dojit, je zhotovitel povinen s dotéenymi osobami pfedem projednat pfi-
méFenou nahradu.

XIl. Smluvni pokuty

. Je-li zhotovitel s prodlenim s pfedanim dokon&eného dila (&l. 1ll. odst. 1) zaplati objednateli smluvni
pokutu ve vySi 0,1 % z celkové ceny dila dle &l. IV odst. 1 této smlouvy za kazdy i zapoCaty den prodleni.
Tato smluvni pokuta mulze byt zapocétena proti pohledavce zhotovitele jednostrannym Ukonem
objednatele. Tato platba nezbavuje zhotovitele jeho povinnosti prace dokondéit, ani jinych povinnosti
vyplyvajicich ze smlouvy.

. Z davodu nedodrzeni terminu na odstranéni vad a nedodélk(l je zhotovitel povinen objednateli uhradit
smluvni pokutu 1 000,00 K& za kazdy zapocaty kalendafni den prodleni.

. V pfipadé nedodrzeni stanoveného terminu nastupu na odstranéni vad v zaru€ni dobé je zhotovitel
povinen objednatel uhradit smluvni pokutu ve vysi 1 000,00 K& za kazdou vadu a zapocaty kalendarni
den prodleni.



. Z dlivodu nedodrzeni terminu na vyklizeni, vyCisténi a pfedani stavenisté je zhotovitel povinen objednateli
uhradit smluvni pokutu 1 000,00 K& za kazdy zapocaty kalendarni den prodleni.

. V pfipadé, Ze zhotovitel nepfedlozi koncept kone¢ného darového dokladu do 30 dnd od predani
a prevzeti dila, zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z celkoveé ceny dila dle ¢l. IV odst. 1 této
smlouvy za kazdy i zapocaty den prodleni.

. Pokud dojde k opozdéné uhradé odsouhlasenych faktur vyjma narok( vyplyvajicich z bodu V. smiouvy,
muze zhotovitel vici objednateli uplatnit smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z dluzné Castky za kazdy i
zapocCaty den prodleni.

Xlll. VSeobecna ustanoveni

. Smluvni strany sjednavaji, ze zhotovitel neni opravnén postupovat jinym osobam pohledavky vzniklé
z této smlouvy.

. Dojde-li ke zmafeni dila nahodou pfed dobou jeho splnéni, ztrati zhotovitel narok na odménu. Zhotovitel
je povinen pfed zahajenim praci pojistit pfedmét dila a uzavfit pojisténi o odpovédnosti za Skodu
zpusobenou tfetim osobam.

. Dokumentaci poskytnutou objednatelem zhotoviteli a realizaéni dokumentaci stavby, jakoz i dalSi
dokumentaci a doklady spojené s realizaci stavby mlze zhotovitel pouzit pouze pro provadéni stavby
a souvisejici spravni fizeni se stavbou a nesmi je poskytovat tfetim osobam, ledaze k tomu da objednatel
vyslovny pisemny souhlas nebo tak stanovi zakon.

. Ustanoveni této smlouvy je mozné ménit pouze formou pisemnych a ¢islovanych dodatk( podepsanych
opravnénymi zastupci obou smluvnich stran. Zména smlouvy bude provedena az na zakladé posouzeni
moznosti takovou zménu provést ve smyslu pfisluSnych ustanoveni zakona €. 137/2006 Sb., o vefejnych
zakazkach, ve znéni pozdéjSich predpisu.

. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech majicich povahu originalu, z nichz jeden obdrzi
objednatel a jeden zhotovitel.

. Zhotovitel souhlasi se zvefejnénim této smlouvy v registru smluv. Zhotovitel dale prohladuje, Ze tato
smlouva neobsahuje udaje, které tvofi pfedmét jeho obchodniho tajemstvi podle § 504 zakona &. 89/2012
Sb., ob&ansky zakonik.

. Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu opravnénymi zastupci obou smluvnich stran a u&innosti
dnem jejiho uvefejnéni v registru smiuv.

V Ceskych Budsjovicich dne 16. 11. 2020 V Ceskych Budg&jovicich dne 16. 11. 2020
za objednatele: za zhotovitele:
Ing. Bc. Bretislav Kabele, feditel Vojtéch Pustéjovsky, jednatel



