
*rx/Cnvxhlzn'itvflx-

 

Objednávka č: O/OŽPD/0231/2020 Datum: 20.10.2020

 

 

 

 

Dodavatel: Odběratel:

D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s. Městská část Praha 9

Sokolovská 45/16 Sokolovská 14/324

18600 Praha 18049 Praha 9

IČO: 26760312 DIČ: CZ26760312

Bankovni spojení: _ IČO: 00063894 DIČ: CZOOOó3894
 

Peněžní ústav odběratele:_ Vyřizuje: Straková Helena Ing.

E-mail:  
Kompetent: Rosol Milan Ing.

Datum vystavení: 20.10.2020 Termín: 31.12.2020

U plátce DPH bude faktura proplacena pouze v případě, že účet na ní uvedený bude zaregistrovaný na FÚ.

Pokud je plnění DPH v režimu přenesené daňové povinnosti, musí být faktura doručena nej později 3. den následujícího měsíce zdanitelného plnění.

Na faktuře dodavatel vždy uvede celé číslo objednávky.

objednáváme u Vás podle platných zákonných směrnic o odběru, dodávce zboží a službách, tyto dodávky:

Prodloužení stezky v ul. Pod Smetankou a výměna zábradlí na lávce po pěší a cyklisty přes Rokytku

Prodloužení stezky v ul. Pod Smetankou a výměna zábradlí na lávce po pěší a cyklisty přes Rokytku - PD

Cena 80 000 Kč bez DPH / 96 800 Kč vč. DPH

Celková částka: CZK 96 800,00

 

Rosol Milan Ing.

Podpisem dodavatel potvrzuje akceptaci objednávky a souhlasí se zveřejněním objednávky v registru smluv.

Lhůta k přijetí této objednávky je 14 dnů od jejího vyhotovení.

Přijetí objednávky s jakýmkoliv dodatkem čí odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník je vyloučeno.

Přijetí objednávky pouhým dodavatelovým plněním ve smyslu § 1744 zákona č. 89/2012 Sb.? občanský zákoník je vyloučeno.

V ................................................ dne ....................................................

podpis dodavatele

 


