
V Plzni dne 1 2 - 11-  2020

O B J E D N Á V K A

Objednatel:

VODÁRNA PLZEŇ a.s.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu B, vložka 574 
IČO: 25205625
DIČ: CZ25205625
se sídlem: Malostranská 143/2, Doudlevce, 326 00 Plzeň
zastoupená: ................................................., generálním ředitelem

zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) smluvních:............................................
b) technických:...............................

Dodavatel:

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu B, vložka 710 
IČO: 25220683
DIČ: CZ25220683
se sídlem: Denisovo nábřeží 920/12, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň
zastoupená: ......................................... generálním ředitelem

Věc: Demontáž a montáž panelu BKV Slovanská třída ě. 6

Předmět plnění:
Objednáváme u Vás demontáž a montáž panelů BKV a opravu povrchů na Slovanské třídě č. 6.

Cena plnění:
Cena za plnění, poskytnuté dle této objednávky činí v souladu s nabídkou dodavatele, která je 
nedílnou součástí této objednávky jako její příloha č. 1, částku 922.685,54 Kč bez DPH. K ceně bude 
připočtena DPH dle platných právních předpisů.

Platba bude provedena bankovním převodem na základě faktury, vystavené po provedení sjednaných 
prací. Splatnost faktury je 14 dnů od jejího doručení objednateli.

Termín realizace prací:
Termín provádění prací: 15. 11. -  24. 11, 2020 dle harmonogramu prací, předloženého dodavatelem.



Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 
podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu 
k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru objednatel.

Děkujeme za spolupráci a žádáme Vás o potvrzení naší objednávky.

Dodavatel se zavazuje, že na jím vydaných daňový’ch dokladech bude uvádět pouze čísla bankovních účtů, která 
jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový' přístup (§ 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty). V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude 
takovýto daňo\ý doklad považován za neúplný a objednatel vyzve dodavatele k jeho doplnění, Do okamžiku 
doplněni si objednatel vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového dokladu.

V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany objednatele na základě této smlouvy bude o 
dodavateli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že 
dodavatel je  nespolehlivým plátcem (§ I06a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), má objednatel 
právo od okamžiku zveřejnění ponížit všechny platby dodavateli uskutečňované na základě této objednávky o 
příslušnou částku DPH. Smluvní strany si sjednávají, že takto dodavateli nevyplacené částky DPH odvede 
správci daně sám objednatel v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb.

Přílohy:
Příloha č. 1 -  nabídka dodavatele 

S pozdravem

1 Z -11* 2020

Akceptace objednávky (přijetí nabídky):
Tímto akceptujeme Vaši shora uvedenou objednávku

V Plzni dne

VODÁRNA PLZEŇ a.s. 
...................................... . . .  

generální ředitel

................................... ..... .
................................. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



ROK 2020

Demontáž a montáž panelů BKV Slovanská třída č.d.6
h a v a rijn í o p rava  v o d o v o d n íh o  řádu ■ V o d á rn a  P lzeň  a.s.

rT1-i- v ým ěra  je d n . cena ce lk . cena
1 P o p la tek  za u ložen í stavebn íh o  odpadu vče tn ě  odvozu  - panelů  2ks V L-15 a 4ks VL30 na skládku t 15 .............. ................
z P opla tek  za u lo žen í stavebn íh o  odpadu vč e tn ě  odvozu - as fa lto véh o  b e to n u  na skládku t 32 .............. ................
3 dodávka nových panelů  2ks VL 15 a 4ks VL30 kpl 1 .................. ..................
4 P okládka pásu pod p atu  kole jn ice  8 1 , vče tn ě  č ištěni ryb in  pane lů  BKV bm 27 ......... ..............
5 Speciální rych lo tv rd n o u c í b e to n o vá  sm ěs pro  stab ilizaci panelů  BKV 

výplň  m ezi ACO 8 a panely  BKV
kg 200 ......... ................

6 Z řízen í ko le je  s tyko van é  ze žlábkových ko le jn ic  do rybiny ko le jových p an e lů  - 
za tlačován í za tlačo vac í gum y včetně m a te r iá lu

bm 27 .............. ................

7 Řez příčný ž lábkové  ko le jn ice  pilou kus 2 ........... ...........a Svár ž lábkových ko le jn ic  e lek trický  s p říložkou kus 2 .............. ..............
9 Jádrový v rt p an e lu  BKV ks 1 .............. ..............

10 Přesun h m o t pro  že lezn ičn í svršek m ěstských d rah  do 5000  m e trů , odvoz starých a návoz nových panelů  BKV t 30 ........... ................
11 Odsun t ro le ji, ro z izo io ván í tro le jí, spětná m o n tá ž  to íe jí kpl 1 ................ ................
12 M o n tá ž e kpl 1 .. .. .. ... . . . . . . ................
13 D oprava kpl 1 .............. ..............

E xterně
14 K ladení že lezo b e to n o vých  ko le jových p an e lů  s ryb in o u  pro  u ložen í b lo ko vé  kole jn ice  

p an e ly  BKV 4x  V L-30 , 2x V L-15
kpl 1 .. . . . . . . . . . . . . . ................

15 D e m o n tá ž  ve lko p lošných  tram va jo vých  p an e lů  BKV 4x  V L-30, 2x VL-15 kpl 1 .............. ..............
16 O d stran ěn i po d k lad u  plochy do 5 0  m 2 živičných do t l. 2 0 0  m m , včetně odvozu do d ep o n ie  P M D P m 2 36 ........... ................
17 Řezáni s távajíc ího  živ ičného kry tu  hl do 120  m m m 2 ........... ...........
18 Řezaní spár p ro  v y tv o ře n í k o m ů rk y  š 20  m m  hl 20  m m  pro těsn íc í zálivku v živ ičném  krytu m 52 ........... ..............
19 Z a lit í spár zá livko u  za te p la  pro  kom ůrky  š 20  m m  hl 20  m m m 52 ........... ..............
20 Z řízen í zálivky  a s fa lto v é  m ezi p anely  BKV p rů řezu  2 0 x 1 8 0  m m  (výplň m eze ry  zá livkou a kam en ivem  4 /8 ) m 15 ........... ..............
21 O čistěn í d e m o n to van ých  panelu  BKV od neč is to t a zá livek  p řed  p ok ládkou ks 6 ........... ..............
22 P o p la tek  vč e tn ě  odvozu za u lo žen í s taveb n íh o  od p ad u  - p odk ladová  a zatlačovac í gum a na skládku t 1 .............. ..............
23 Z p ětn á  m o n tá ž  vyzdvižených a odstraněných  ko le jn ic  do žlábkú ve lko plošných panelů bm 27 ........... ................
24 R o zeb rán í, vyzdv ižen í a o d s tra n ě n í ž lábkových ko le jn ic  na velkoplošných p anelech  ze ž lábků bm 27 ........... ..............
25 O d stran ěn í pásu pod p a to u  ko le jn ice bm 27 ......... ..............
26 G eo d e tické  z a m ě ře n i panelu  před a v p rů b ěh u  stavby kpl ................ ................



27 P okládka b e to n u  p ro s téh o  t f . C 8 /1 0  o te v ře n ý  výkop , včetně dovozu a m a te riá lu m 3 7 .............. ................
23 Postřik ž ivičný spojovací P5-C v m nožstv í 0 ,3 0  k g /m 2 m 2 39 ....... .. ..............
29 Postřik  ž ivičný in filtra č n íí Pi-C v m nožstv í 0 ,7 0  k g /m 2 m 2 39 ....... .. ..............
30 A s fa lto vý  b e to n  vrstva obrusná ACO 8 - SPECIÁLNÍ Ž IV IČN Á  SMĚS POD PANELY BKV- tl 50  m m  

š do 3 m z n e m o d ifik o v a n é h o  asfa ltu , po zh u tn ě n i t l. 50 m m , včetně p o k lád ky , dovozu  a m ate riá lu m 2 36 ........... ................
31 A s fa lto vý  b e to n  vrstva  podkfadn í ACP 22S t ř .  1 tl 100 m m  š do 3 m z m o d ifik o v a n é h o  asfaítu  

Š do 3 m  z m o d ifik o v a n é h o  asfa ltu , po z h u tn ě n í t l.1 0 0  m m , včetně p o k lád ky , dovozu 3 m a te riá lu m 2 3 7 ,5 ........... ................
32 A s fa lto vý  b e to n  vrstva obrusná ACO 11 tř . I tl 4 0  m m  š do 3 m z m o d ifik o v a n é h o  asfa ltu  

Š do 3 m z m o d ifik o v a n é h o  asfa ltu , po z h u tn ě n í t l.4 0  m m , včetně p o k lád ky , dovozu a m a te riá lu m 2 14 ........... ................
33 A sfa lto vý b e to n  vrstva ložná ACL 16 tř . 1 tl 60  m m  š do 3 m z m o d ifik o v a n é h o  as fa ltu  

š do 3 m z m o d ifik o v a n é h o  asfa ltu , po z h u tn ě n i tf-60  m m , včetně p o k lád ky , dovozu a m a te riá lu m 2 14 ........... ................
34 A sfa lto vý b e to n  vrstva p o d k lad n í ACL 16  t ř .  1 tl 80  m m  š do 3 m z m o d ifik o v a n é h o  asfaltu  

š do 3 m z m o d ifik o v a n é h o  asfa ltu , po z h u tn ě n i t l.8 0  m m , včetně p o k lád ky , dovozu a m ate riá lu m2 14 ........... ................
35 B eton C 3 0 /3 7  v lá k n o  (d rá tky ), t l. 2 0 0  m m , m o n tá ž  a d em o n táž  b edněn i, 

včetn ě  p o k lád ky , dovozu a m a te riá lu m3 7,5 .............. ................
36 Š tě rko d rťŠ D a  0 /3 2 ,  tl. 170 m m , vče tn ě  p o k lád ky , dovozu a m ate riá lu m3 10,5 .............. ................
37 fré fo v á n í ko m u n ikace  na zám ky pro p o k lád ku  asfaltových vrstev  1 ,2  m  od panelů  BKV, 

v m iste o p ravy  vo d o vo d u  rozšíření od p a n e lů  BKV na 2 m e try  v délce 8 m etrů
m2 26 .............. ................

38 pok lád ka  a s fa ltů  v  kom unikaci a po d k lad n ích  vrstv  dle vy jád řen í ŘSD kpi 26 .............. ................
39 b o u ran í asfa ltu  šíře 0 ,9  rrr o o b ru b ě , h lo u b ka  0 ,2  m , včetn ě  odvozu do d ep o n ie  P M DP m 2 14 ,25 ........... ..............
40 2x navoz frézy  na asfa lt kpl 1 ................ ................
41 Přesun h m o t pro  železniční svršek m ěstských drah do 5 000  m etrů t 32 .............. ................
42 Přesun h m o t pro  že lezn ičn í svršek m ěstských drah do 500  m e trů  v m ís tě  stavby t 15 ........... ................

celkem  bez DPH 922  68 5 ,5 4
celkem  s DPH i  U 6  4 4 9 ,5 0

N a b íd ko vá  c e n a  neobsahu je :
Odstraněni podkladních vrstev pod panely B K V  mimo asfaltů - provede Vodárna P lzeň a s
Hutněný zásyp a úprava pláně na -700  mm provede Vodárna Plzeň a s
Hutněný zásyp a úprava pláně pod kom unikaci na -5 6 0  mm provede V o d árn a  P lzeň a  s.


