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Příloha č. 2 ZD
SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ LESNICKÝCH ČINNOSTÍ 

BEZ PRODEJE DŘÍVÍ - od 1.1. 2021 do 31.12.2025 
Číselný kód části veřejné zakázky: 110121 

Název části veřejné zakázky: Frýdek-Místek

uzavřená v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2, zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „Smlouva")

I. Smluvní strany

1. Lesy České republiky, s.p.
IČO: 42196 451, DIČ: CZ42196451
se sídlem Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, PSČ 500 08 
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 
oddíl AXII, vložka 540
zastoupený Ing. Tomášem Vrbou, ředitelem Krajského ředitelství Ostrava, 
na záldadě pověření ze dne 8.7.2020
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové 

číslo účtu: 26300511/0100 
ID schránky: e8jcfsn
(dále jako „Lesy ČR")

a

2. RIAYA CORPORATION, s.r.o.
IČO: 45289506, DIČ: 2022947674
se sídlem Krásno nad Kysucou 1682, Krásno nad Kysucou 023 02 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u OR Okresný súd Žilina, 
oddíl Sro, vložka 52111/L
zastoupená Josef Karol Falta-konatel’, dále dle plné moci ze dne 14.9.2020 

-vedúca účtovného oddelenia
bankovní spojení: VÚB, a.s., Mlýnské nivy 1, 829 90 Bratislava 

pobočka: Fraňa Králů 1504, 022 01 Čadca 
BIC:SUBASKBX
číslo účtu: SK12 0200 0000 0026 9869 0857 

ID schránky: ngkhiz3
(dále jako „Smluvnípartner")

(Lesy ČR a Smluvní partner též společně jako „smluvní strany" a každý jednotlivě jako 
„smluvní strana")

II. Definice některých pojmů

Při výkladu Smlouvy budou níže uvedené pojmy vykládány takto:
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„Číselník“ je evidenční doklad 0 výrobě dříví vystavený Smluvním 
partnerem, který obsahuje minimálně údaje 0 Smluvním 
partnerem vytěženém dříví, vyrobené dřevině, 
sortimentech, 0 jejím rozměru, objemu, kvalitě, 
hmotnatosti, počtu oddenků a porostu, kde byla těžba 
provedena.

„DP“ jsou Doporučená pravidla pro měření a třídění 
dříví v České republice platná od 1.1. 2008.

„Fiktivní porosť4 je porost, který není součástí prostorového rozdělení lesa.
V případě těžební činnosti Fiktivní porost dále neobsahuje 
výčet dřevin, průměrnou hmotnatost, termín a technologii 
provedení. Fiktivní porost je projektován jako předpoklad 
sumárních požadavků pěstebních činností a těžebních 
činností závislých zejména na povětrnostních a 
klimatických jevech, které proto nelze předem umístit do 
konkrétního porostu.

„Hroubí44 je nadzemní část stromu od 7 cm v průměru s Mrou, bez 
hmoty pařezu; Hroubí stromu je tvořeno Hroubím kmene 
a Hroubím větví. Do Hroubí se pro účely Smlouvy 
započítává i celý objem tyčí.

„Indexy mezd44 jsou indexy vyjadřující čtvrtletní změnu vývoje průměrné 
hrubé měsíční mzdy v odvětví Zemědělství, lesnictví 
a rybářství odvozené z výše průměrné hrubé měsíční mzdy 
v odvětví Zemědělství, lesnictví a rybářství (přepočtené 
počty) vyhlašované čtvrtletně ČSÚ v publikaci Evidenční 
počet zaměstnanců a jejich mzdy podle CZ-NACE.

„Indexy PHM44 jsou indexy vyjadřující čtvrtletní změnu vývoje ceny 
Motorové nafty odvozené zvýše cen Motorové nafty 
vyhlašované měsíčně ČSÚ v publikaci Průměrných cen 
pohonných hmot za jednotlivé měsíce roku.

„Indexy průmyslu44 jsou indexy vyjadřující čtvrtletní změnu vývoje cen 
Zemědělských a lesnických strojů odvozené z výše 
měsíčních Indexů cen Zemědělských a lesnických strojů 
(průměr roku 2015 = 100) vyhlašovaných měsíčně ČSÚ 
v publikaci Indexů cen průmyslových výrobců podle 
sekce, subsekce, oddílu a skupiny CZ-CPA v České 
republice.

„Klouzavé indexy mezd44 jsou průměrné změny Indexů mezd za 4 předcházející 
čtvrtletí (tzv. čtyřkvartální „klouzavé indexy1'); využívají se 
za účelem stanovení výše Smluvní inflace - blíže viz 
čl. VIII. Smlouvy.

„Klouzavé indexy PHM44 jsou průměrné změny Indexů PHM za 4 předcházející 
čtvrtletí (tzv. čtyřkvartální „klouzavé indexy"); využívají se 
za účelem stanovení výše Smluvní inflace - blíže viz 
čl. VIII. Smlouvy.

Stránka 5 z 105
Smlouva o provádění lesnických činností bez prodeje dříví -od 1.1. 2021 do 31.12.2025



„Klouzavé indexy průmyslu“jsou průměrné změny Indexů průmyslu za 4 předcházející

„Kořenový náběh“

čtvrtletí (tzv. čtyřlcvartální „klouzavé indexy"); využívají se 
za účelem stanovení výše Smluvní inflace - blíže viz čl.
VIII. Smlouvy.

je přechodová část mezi bazální částí kmene a kořenovým 
systémem do vzdálenosti 50 cm od obvodu kmene.

„Lesnické činnosti“ jsou služby pěstebních činností a těžebních činností.

„Lokalita OM“ je místo, kam se soustřeďuje dříví z lesních porostů 
a je přístupné běžným odvozním soupravám pro následný 
odvoz vyrobeného dříví; zpravidla jsou na něm prováděny 
dílčí těžební činnosti (příjem a evidence dříví, 
skládkování, roztřídění do hráni dle sortimentů), je 
situováno obvykle při lesní (popř. odvozní) cestě nebo 
lesní svážnici v nejkratší možné vzdálenosti od místa těžby 
a slouží ke krátkodobému uskladňování dříví před jeho 
odvozem.

„Lokalita P“ je místo v porostu, kde jsou prováděny dílčí těžební 
činnosti, zejména kácení a odvětvování, případně též 
příjem a evidence dříví či jeho manipulace. Lokalita P se 
dále označuje též jako lokalita „při pni“. Součástí této 
lokality je i lokalita Vývozní místo (VM).

„Nadměrek“ je přídavek ke jmenovité délce. Pro výřezy jehličnatého 
a listnatého dříví 0 jmenovité délce kratší než 8 m činí 
zpravidla 2 % jmenovité délky; pro výřezy jehličnatého 
a listnatého dříví 0 jmenovité délce od 8 m (tj. 8 m včetně) 
činí zpravidla 2,5 % jmenovité délky.

„Občanský zákoník“ je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů.

„Pěstební projelct“ je dokument, který určuje rozsah požadovaných 
pěstebních činností ze strany Lesů ČR a obsahuje 
specifikaci podmínek provádění pěstebních činností 
na SÚJ, zpravidla pro dobu jednoho kalendářního roku či 
jednoho kalendářního čtvrtletí.

„Projekt“ představuje společné označení pro roční či čtvrtletní 
Pěstební projekt a Těžební projekt, kterým Lesy ČR 
upřesňují rozsah a požadavky na výkon Lesnických 
činností oproti rozsahu a požadavkům uvedeným 
v Sumářích; představuje rámec plnění pro příslušný 
kalendářní rok či čtvrtletí. Projekt může být členěn 
na stupeň naléhavosti 1 (tj. „neodkladně naléhavý"),
2 (tj. „podmíněně naléhavý"), anebo 3 (tj. „nenaléhavý"). 
Projekt může být členěn na typ projektu 1 (tj. „Projekt 
předaný") a typ projektu 2 (tj. „Projekt předaný 
podmíněný").

Stránka 6 z 105
Smlouva o provádění lesnických činností bezprodeje dříví - od 1.1. 2021 do 31.12.2025



„Smluvní inflace“ je míra změny cen Lesnických činností blíže definovaná 
v či. VIIL odst. 3 Smlouvy.

„SÚJ44 je smluvní územní jednotka, tj. území, na němž je Smluvní 
partner během účinnosti Smlouvy povinen provádět 
Lesnické činnosti. SÚJ je blíže specifikována v čl. III. odst.
1 Smlouvy.

„Sumář“ představuje společné označení pro Sumář pěstebních 
činností, Sumář sadebního materiálu a Sumář těžebních 
činností, které určují předpokládaný rámcový rozsah 
požadovaných služeb Lesnických činností a souvisejících 
dodávek, na SÚJ po dobu účinnosti Smlouvy; jako příloha 
Zadávací dokumentace byl podkladem pro výpočet 
nabídkové ceny pro účely hodnocení nabídek v zadávacím 
řízení na Veřejnou zakázku.

„Surový kmen44 představuje odvětvený, nevy druhovaný a obvykle 
nezkrácený kmen určený zpravidla pro výrobu sortimentů 
včetně Hroubí, jež vznikne při těžbě, které není součástí 
hlavní osy kmene s výjimkou větví jehličnatých dřevin 
nebo Hroubí, které bylo odděleno od hlavní osy kmene 
(např. vrcholkové zlomy). Hroubí dle předchozí věty se 
považuje za součást Surového kmene, aniž by narůstal 
počet oddenků.

„Těžební projekt44 je dokument, který určuje rozsah požadovaných těžebních 
činností a obsahuje specifikaci podmínek provádění 
těžebních činností na SÚJ, zpravidla pro dobu jednoho 
kalendářního roku či jednoho kalendářního čtvrtletí.

„Těžební zbytky44 je dendromasa zbývající na pracovišti po kácení stromů 
a jejich odvětvování, tj. větve jehličnatých dřevin, větve 
listnatých dřevin do 10 cm tloušťky, vršky stromů, třísky, 
stromová zeleň, dřevní hmota nevyužitelná pro výrobu 
sortimentů surového dříví z prořezávek a výseků 
vedlejších dřevin, tenké stromky nedosahující dimenzí 
Hroubí atd. Mezi Těžební zbytky nejsou zahrnuty pařezy.

„Veřejná zakázka44 je nadlimitní veřejná zakázka na služby s názvem Lesnické 
činnosti bez prodeje dříví 2021+.

„Zadávací dokumentace44 je zadávací dokumentace k Veřejné zakázce.

„Zadávací list44 je jedna z forem pokynu Lesů ČR k provedení Lesnických 
činností, který je určen Smluvnímu partnerovi; existuje 
v podobě Zadávacího listu pěstebních činností (Zadávací 
list - Pěstební a ostatní činnosti - vzor viz Příloha č. Zl - 
Vzor zadávacího listu) a Zadávacího listu pro těžební 
činnosti (Zadávací list - Těžební činnosti, Roztroušená 
nahodilá těžba, Objednávka asanace - jednotlivé vzory viz 
Přílohy č. Zi/a, č. Zi/b, č. Zi/c - Vzor zadávacího listu);
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Zadávací list může mít i jinou, obsahově obdobnou, 
podobu, která se od uvedených vzorů může lišit (např. jako 
Zadávací list - objednávka asanace je pro účely Smlouvy 
užíván i dokument zpravidla označený jako Evidence 
kůrovcových stromů a zadání jejich asanace).

„Zákon o lesích“ je zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění
některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů.

„Zákon o obchodu
s reprodukčním
materiálem lesních dřevin“ je zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu

reprodukčního materiálu lesních dřevin lesničily 
významných druhů a umělých kříženců, určeného 
lc obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním 
materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů.

„Zákon o rostlinolékařské
péči“ je zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči

a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů.

„Zákon o zadávání veřejných
zakázek“ je zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve

znění pozdějších předpisů.

„Zákon o majetkovém
vyrovnání s RC a NS“ je zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání

s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně 
některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání 
s církvemi a náboženskými společnostmi), ve znění 
pozdějších předpisů.

„Zákon o registru smluv“ je zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů.

ZÁKLADNÍ USTANOVEN

III. Předmět Smlouvy

1. Smluvní partner se za podmínek uvedených ve Smlouvě zavazuje ve prospěch Lesů ČR 
po dobu její účinnosti řádně a s odbornou péčí provádět Lesnické činnosti zahrnující 
poskytování pěstebních činností a těžebních činností na SÚJ Frýdek-Místek č. 11004, 
LS Frýdek-Místek. Lesy ČR se Smluvnímu partnerovi zavazují za řádně poskytnuté 
služby Lesnických činností uhradit cenu dle Smlouvy.

2. Smluvní strany berou na vědomí, že rozsah služeb a dodávek stanovený v zadávacích 
podmínkách lc Veřejné zakázce, jakož i ve Smlouvě, nemusí být během trvání
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smluvního vztahu založeného Smlouvou naplněn nebo může být naopak překročen, a 
to s ohledem na nepředvídatelnost všech objektivních vlivů v době vyhlášení Veřejné 
zakázky nebo uzavření Smlouvy, včetně aplikace Zákona o majetkovém vyrovnání s RC 
a NS a realizace tomu odpovídajících povinností Lesů ČR. Služby Lesnických činností, 
jakož i dodávky s nimi související, budou Smluvním partnerem poskytovány vždy 
v závislosti na upřesňování požadavků ze strany Lesů ČR postupem dle kapitoly 
Projekty, zadávací listy a změnová řízení (čl. IX. a násl. Smlouvy).

3. Předmětem Smlouvy není prodej dříví. Ke dříví, k jehož zpracování či asanaci dojde 
v důsledku provádění Lesnických činností Smluvním partnerem dle Smlouvy, svědčí 
po celou dobu jejich provádění právo hospodařit (vlastnické právo) ve prospěch Lesů 
CR.

4. Nebezpečí škody na dříví přechází na Smluvního partnera v okamžiku zahájení těžby 
(zahájení řezu), s výjimkou dříví zadaného v kategorii lapák, u nějž nebezpečí škody na 
dříví přechází na Smluvního partnera zadáním lapáku k asanaci. Škodou na dříví ve 
smyslu předchozí věty se rozumí zejména ztráta, zničení, poškození nebo 
znehodnocení dříví bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.

5. Pěstebními činnostmi se pro účely Smlouvy rozumí činnosti spojené s obnovou, 
výchovou a ochranou lesních porostů včetně dodávek příslušných přípravků 
a materiálů (tj. sadebního materiálu a dalších materiálů nezbytných k provádění 
pěstebních činností); jedná se zejména o následující činnosti:

a) úklid a odstraňování klestu, Těžebních zbytků a jiné dočišťování ploch po těžbě 
dřeva;

b) příprava půdy pro přirozenou a umělou obnovu lesních porostů;
c) výsadba lesních dřevin a obnova lesa (zalesňování a související průběžné dodávání 

sadebního materiálu, popř. využití vlastního sadebního materiálu Lesů ČR);
d) ochrana lesních kultur proti zvěři, buřeni, hmyzím a ostatním škůdcům;
e) oplocování lesních kultur;

další výkony (podvýkony), které jsou vymezeny v Příloze č. P6 - Řadič výkonů 
pěstebních činností.

6. Rozsah a specifikace podmínek provádění pěstebních činností jsou uvedeny 
ve Smlouvě a jejích přílohách a v průběhu trvání smluvního vztahu založeného 
Smlouvou budou vždy upřesňovány prostřednictvím Pěstebních projektů, 
příp. Zadávacích listů pěstebních činností. Tyto dokumenty jsou pro Smluvního 
partnera závazné podle stupně závaznosti v tomto pořadí: 1/ Zadávací list pěstebních 
činností; 2/ Pěstební projekt a Příloha č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního 
materiálu lesních dřevin; 3/ Příloha č. Z2 - Ostatní informace; 4/ čl. VIL Smlouvy - 
Obrana a ochrana proti kůrovcům; 5/ Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky používané 
při mechanické ochraně mladých lesních porostů; 6/ Příloha č. P3 - Podrobné 
podmínky provádění pěstebních činností.

7. Těžebními činnostmi se pro účely Smlouvy rozumí veškeré těžební činnosti prováděné 
na Lokalitě P a OM, jejichž výsledkem je výroba sortimentů dříví; jedná se zejména 
o následující činnosti:
a) kácení;
b) odvětvování;
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c) soustřeďování dříví na Lokalitu OM, manipulace, druhování a roztřídění dle
vyrobených sortimentů včetně jejich skládkování,

d) příjem a evidence dříví, a to:
■ zjišťování objemu hmoty;
■ adjustace dříví;
■ vyhotovování Číselníku vytěženého a soustředěného dříví dle porostů;
■ převzetí a akceptace Číselníků dle porostů ze strany Lesů ČR;

a další činnosti s těžbou související, které jsou vymezeny ve Smlouvě a jejích přílohách, 
přičemž se jedná zejména o potěžební úpravy a zpracování a asanaci kůrovcového dříví.

8. Rozsah a specifikace podmínek provádění těžebních činností jsou uvedeny ve Smlouvě 
a jejích přílohách a v průběhu trvání smluvního vztahu založeného Smlouvou budou 
vždy upřesňovány prostřednictvím Těžebních projektů, příp. Zadávacích listů pro 
těžební činnosti. Tyto dokumenty jsou pro Smluvního partnera závazné podle stupně 
závaznosti v tomto pořadí: 1/ Zadávací list pro těžební činnosti; 2/ Těžební projekt; 3/ 
Příloha č. Z2 - Ostatní informace; 4/ čl. VII. Smlouvy - Obrana a ochrana proti 
kůrovcům a Příloha č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností.

9. Smluvní partner tímto prohlašuje, že je řádně a s odbornou péčí schopen plnit své 
závazky ze Smlouvy, zejména že má zajištěny dostatečné materiální a odborně 
kvalifikované personální zdroje (kapacity) na realizaci činností uvedených ve Smlouvě 
a že disponuje veškerými nezbytnými doklady, licencemi či jinými obdobnými 
dokumenty a oprávněními, které jsou nezbytné k naplnění účelu Smlouvy, zejména:
a) doldadem o odborné způsobilosti minimálně II. stupně ve smyslu ustanovení 
§ 86 zákona o rostlinolékařské péči, b) licencí ve smyslu ustanovení § 20 odst. 1 zákona 
o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin. Uvedenými doklady, licencemi 
či jinými obdobnými dokumenty a oprávněními musí disponovat Smluvní partner 
nebo osoby, jejichž prostřednictvím bude Smluvní partner zajišťovat plnění Smlouvy.

10. Smluvní partner se zavazuje, že vlastnosti, doklady, oprávnění a kapacity uvedené 
v předchozím odstavci tohoto článku smlouvy (zejména doklady uvedené 
v předchozím odstavci tohoto článku Smlouvy pod písm. a) - b)) budou existovat a 
budou platné po celou dobu účinnosti Smlouvy. Smluvní partner je k výzvě učiněné 
Lesy ČR povinen předložit Lesům ČR aktuální dokumenty osvědčující tyto skutečnosti, 
a to nejpozději do 15 dnů od doručení takové výzvy.

LliSNICKÚ ČINNOSTI

IV. Základní zásady provádění Lesnických činností

1. Smluvní partner je povinen provádět Lesnické činnosti řádně, včas, s odbornou péčí, 
vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a v souladu se Smlouvou, předcházet vzniku 
škod a chránit oprávněné zájmy Lesů ČR.

2. Lesy ČR jsou povinny Smluvnímu partnerovi poskytnout součinnost potřebnou 
lt řádnému plnění jeho povinností podle Smlouvy. Lesy ČR jsou povinny za účelem 
plnění Smlouvy zejména umožnit Smluvnímu partnerovi vstup na pozemky, lc nimž 
mají Lesy ČR právo hospodařit, poskytnout Smluvnímu partnerovi na jeho žádost 
informace o vlastnictví pozemků, které budou činností Smluvního partnera podle 
Smlouvy dotčeny (případně rovněž kontaktní údaje vlastníků pozemků, mají-li je Lesy 
ČR lc dispozici), povolit v mezích právních předpisů zvláštní užívání lesních cest a
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lesních svážnic, 1c nimž mají právo hospodařit a zúčastnit se na žádost Smluvního 
partnera jednání s vlastníky dotčených pozemků, knimž Lesy ČR nemají právo 
hospodařit atd.

3. Přístup na pozemky, k nimž Lesy ČR nemají právo hospodařit, si na své náklady a na 
svou vlastní odpovědnost zajistí Smluvní partner. V případě, že se Smluvnímu 
partnerovi nepodaří zajistit si na takové pozemky přístup, který je nezbytný k plnění 
jeho povinností dle Smlouvy, je povinen o tom bezodldadně informovat Lesy ČR. 
Následně si smluvní strany dohodnou další postup.

4. Lesy ČR jsou povinny do 10 dnů od uzavření Smlouvy v sídle příslušné LS předat 
Smluvnímu partnerovi a poskytnout mu do výpůjčky (nebo zpřístupnit v případě 
dokumentů v digitální podobě) na dobu trvání Smlouvy pro SUJ, která je místem 
plnění:
a) porostní mapy;
b) mapu „LDS“ s vyznačením a s klasifikací lesních cest Lesů ČR;
c) soupis porostů s omezeným režimem hospodaření (ochrana přírody, ochrana 

vodních zdrojů, ochrana přírodních léčivých zdrojů, ochrana kulturních památek 
atd.); Lesy ČR tyto porosty nebo jejich části případně vyznačí v Projektech nebo 
Zadávacích listech.

5. V případě j akýchkoliv změn v dokumentech předaných Smluvnímu partnerovi se Lesy 
ČR zavazují tyto změny bezodkladně oznámit Smluvnímu partnerovi. Lesy ČR jsou 
povinny předat Smluvnímu partnerovi aktualizované verze příslušných dokumentů 
do 2 týdnů od oznámení změn dle předchozí věty.

6. Rozsah a specifikace podmínek provádění Lesnických činností stanovených Smlouvou 
budou průběžně konkretizovány v Projektech. Smluvní partner je povinen provádět 
Lesnické činnosti rovněž v souladu se Zadávacími listy.

7. Lesy ČR se zavazují zadávat Smluvnímu partnerovi Lesnické činnosti tak, aby bylo 
s ohledem na běžné podmínky lesnického provozu reálně možné a účelné je provádět. 
Lesy ČR při zadávání Lesnických činností dbají rovněž na efektivní využití výrobních 
kapacit Smluvního partnera a na racionální omezení nákladů spojených s výkonem 
Lesnických činností.

8. Smluvní partner jev souladu s ustanovením § 2594 odst. 1 Občanského zákoníku 
povinen písemně upozornit Lesy ČR na nevhodnou povahu příkazů lc provádění 
Lesnických činností zadaných Lesy ČR (např. i na nevhodnou povahu sadebního 
materiálu či osiva převzatého od Lesů ČR). Pokud Lesy ČR do 3 pracovních dnů od 
doručení písemného upozornění Smluvního partnera nezmění předmětný příkaz, má 
se za to, že trvají na provádění činností podle původně zadaných příkazů. Smluvní 
partner v takovém případě není oprávněn od Smlouvy odstoupit.

9. Lesy ČR jsou oprávněny průběžně kontrolovat výkon Lesnických a ostatních činností 
prováděných Smluvním partnerem v souvislosti s plněním Smlouvy. Lesy ČR jsou 
rovněž oprávněny po Smluvním partnerovi požadovat, aby jim poskytl součinnost 
potřebnou k provedení kontroly výkonu těchto činností.

10. Zjistí-li Lesy ČR, že Smluvní partner provádí Lesnické činnosti v rozporu se Smlouvou, 
jsou oprávněny požadovat, aby Smluvní partner odstranil vznildé vady. Jestliže 
Smluvní partner nezjedná nápravu ani v přiměřené lhůtě dodatečně mu za tímto
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účelem poskytnuté, jsou Lesy ČR oprávněny zajistit odstranění vady jinou osobou, 
přičemž náhradu nákladů na odstranění vad a náldadů s tímto spojených jsou Lesy ČR 
oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi. Lesy ČR jsou v tomto případě rovněž 
oprávněny od Smlouvy odstoupit.

11. Lesy ČR jsou oprávněny omezit či zastavit provádění Lesnických činností (včetně 
převzetí a akceptace Číselníků dle porostů), jestliže jejich další výkon ohrožuje nebo by 
i jen mohl ohrozit životní prostředí či jiné veřejné zájmy, oprávněné zájmy Lesů ČR 
nebo splnění povinností Lesů ČR podle platných a účinných právních předpisů, včetně 
Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS, nebo oprávnění Lesů ČR užívat získané 
certifikáty, dále je-li výkon těchto činností v rozporu s právními předpisy nebo 
s pravomocným rozhodnutím soudu či správního orgánu, příp. je-li výkon těchto 
činností v rozporu se Smlouvou. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že oprávněným 
zájmem Lesů ČR se pro účely Smlouvy rozumí také zájem na včasné a řádné úhradě 
pohledávek Lesů ČR za Smluvním partnerem. Pokyn Lesů ČR k omezení či zastavení 
provádění Lesnických činností musí být učiněn písemně. Smluvní partner je v takovém 
případě povinen provádění Lesnických činností bezodkladně omezit/zastavit, a to dle 
pokynu Lesů ČR; v opačném případě Smluvní partner odpovídá Lesům ČR za vzniklou 
škodu.

12. Smluvní partner j e povinen při provádění Lesnických činností zajistit dodržování zásad 
bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci dle Přílohy č. Z3 - Zásady bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, příp. též dle příslušných právních předpisů. Smluvní partner 
je povinen učinit přiměřená opatření k eliminaci nebezpečí vzniku škody na zdraví 
osob pohybujících se na území předmětné SÚJ, jakož i k prevenci úrazů u těchto osob. 
Smluvní partner se mj. zavazuje, že místa, na nichž hrozí úraz či existuje jiné nebezpečí 
škody na zdraví, zejména od započetí do ukončení těžby, soustřeďování, manipulace a 
odvozu dříví, opatří výstražnými značkami „Nepovolaným vstup zakázán", „Zákaz 
vstupu" apod.

13. Smluvní partner je oprávněn za účelem řádného plnění povinností dle Smlouvy 
bezplatně používat lc dopravě LDS, s níž mají Lesy ČR právo hospodařit, a to způsobem 
a v rozsahu uvedeném v Příloze č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních 
činností. V případě, že Smluvní partner způsobí na LDS škodu nad rámec běžného 
opotřebení a tuto škodu bezodkladně neodstraní, jsou Lesy ČR oprávněny požadovat 
po Smluvním partnerovi náhradu takto vzniklé škody. Zimní zpřístupňování LDS 
(prohrnování, posyp) si Smluvní partner zajišťuje pro potřeby jím vykonávaného 
rozsahu Lesnických činností na své náklady a na svou odpovědnost, pokud nebude 
smluvními stranami ujednáno jinak.

14. Smluvní partner je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného 
Smlouvou zajistit přímý kontakt pro komunikaci s Lesy ČR a přijímání pokynů od Lesů 
ČR. Smluvní partner je za tímto účelem povinen zajistit pro SÚJ dostatečný počet 
technicko-hospodářských pracovníků, s nimiž bude operativně možné řešit provozní 
záležitosti týkající se jednotlivých revírů v rámci SÚJ.

15. Smluvní partner je před zahájením výkonu činnosti dle Smlouvy povinen provést 
posouzení požárního nebezpečí podle ustanovení § 6a zákona č. 133/1985 Sb., o 
požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a to u činností a užívaných objektů se 
zvýšeným požárním nebezpečím a vysokým požárním nebezpečím, vyjmenovaných 
v ustanovení § 4 odst. 2 a odst. 3 uvedeného zákona, u objektů s vysokým požárním 
nebezpečím zajistit schválení tohoto posouzení požárního nebezpečí příslušným 
orgánem státního požárního dozoru a následně předat posouzení, včetně dokladu
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prokazujícího jeho schválení příslušným orgánem státního požárního dozoru, 
v písemné formě Lesům ČR. Smluvní partner je dále povinen vypracovat a používat 
organizační a technická opatření k zajištění požární ochrany u provozovaných činností, 
u nichž hrozí nebezpečí vzniku požáru. Smluvní partner je rovněž povinen dodržovat 
obecně závazné bezpečnostní a požární předpisy u případně najatých či užívaných 
provozních, výrobních a ubytovacích zařízení, která jsou v majetku České republiky 
a/nebo ve správě Lesů ČR nebo se nacházejí na pozemcích, kterých se dotýká plnění 
dle Smlouvy.

V. Základní zásady provádění pěstebních činností

1. Smluvní partner je povinen provádět pěstební činnosti v souladu se Smlouvou, 
Pěstebním projektem a Zadávacími listy pěstebních činností. Pokud je v Pěstebním 
projektu nebo Zadávacím listu pěstebních činností stanoven konkrétní termín pro 
provedení pěstebních činností, je Smluvní partner povinen tyto pěstební činnosti 
provést v termínu stanoveném v Pěstebním projektu či Zadávacím listu pěstebních 
činností.

2. K převzetí výsledků pěstebních činností Lesy ČR dochází prostřednictvím předání 
písemných soupisů řádně provedených pěstebních činností, a to v členění 
podle jednotlivých porostů, a jejich následnou akceptací ze strany Lesů ČR. Není-li 
písemně ujednáno jinak, je Smluvní partner za tímto účelem povinen vždy jednou 
týdně předkládat Lesům ČR podrobný písemný soupis provedených pěstebních 
činností za příslušný kalendářní týden.

3. Lesy ČR jsou povinny podrobné písemné soupisy provedených pěstebních činností 
podle předchozího odstavce od Smluvního partnera přebírat. Po převzetí týdenních 
písemných soupisů provedených pěstebních činností Lesy ČR provedou jejich kontrolu, 
a to vždy nejpozději do 3 pracovních dnů od převzetí příslušného soupisu. V případě, 
že soupisy nevykazují vady, Lesy ČR provedou v téže lhůtě i akceptaci výsledků 
pěstebních činností. Stanovená lhůta neplatí, pokud uvedené soupisy nejsou Smluvním 
partnerem předkládány Lesům ČR průběžně ve lhůtě uvedené v odst. 2 tohoto článku 
Smlouvy. Akceptací výsledků pěstebních činností přechází nebezpečí škody 
na provedeném zalesnění či jiných výsledcích pěstebních činností ze Smluvního 
partnera na Lesy ČR.

4. Jsou-li ze strany Lesů ČR zjištěny nedostatky v provedených činnostech nebo 
v soupisech pěstebních činností, jsou Lesy ČR oprávněny vznést písemně námitku a 
stanovit dle okolností přiměřenou lhůtu k odstranění vad. Odstraněním vad není 
dotčeno právo Lesů ČR na náhradu vzniklé škody. V případě vznesení námitky ze 
strany Lesů ČR se Smluvní partner zavazuje vady odstranit a po jejich odstranění 
Lesům ČR opakovaně předložit příslušný soupis provedených pěstebních činností.

5. Písemné soupisy pěstebních činností jsou řádně akceptovány jejich čitelným podpisem 
osobou k tomu Lesy ČR pověřenou spolu s uvedením data akceptace a záznamu o 
akceptaci. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že pouhý podpis písemného soupisu 
pěstebních činností osobou lc tomu Lesy ČR pověřenou bez uvedení slova „akceptace" 
nebo slova shodného významu se nepovažuje za akceptaci soupisu pěstebních činností.

6. Nedodrží-li Smluvní partner objem jarního zalesnění, je povinen tento nesplněný 
objem nahradit v témže kalendářním roce, v němž mělo být jarní zalesnění provedeno, 
nestanoví-li Lesy ČR jinak. V takovém případě Lesy ČR mohou stanovit, jakým 1ypem
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sadebního materiálu bude toto náhradní zalesnění provedeno (např. záměna za 
krytolcořenný sadební materiál), přičemž uhradí Smluvnímu partnerovi cenu skutečně 
použitého sadebního materiálu uvedenou v Ceníku pěstebních činností, který jako 
Příloha č. P4 tvoří součást Smlouvy, a upravenou postupem dle či. VIII. Smlouvy.

7. V souvislosti s realizací Pěstebního projektu jsou Lesy ČR povinny poskytnout 
Smluvnímu partnerovi informaci o množství vlastního sadebního materiálu 
pěstovaného u Lesy ČR vybraného pěstitele nebo na LZ, podle:
a) dřevin;
b) PLO;
c) LVS;
a to vždy současně s předáním Pěstebního projektu.

8. Lesy ČR jsou oprávněny v rámci realizace pěstebních činností dle Smlouvy určit 
Smluvnímu partnerovi, aby použil pro určité zalesňované plochy sadební materiál 
vypěstovaný ve smyslu předchozího odstavce (tj. vlastní sadební materiál pěstovaný u 
Lesy ČR vybraného pěstitele nebo na LZ). Smluvní partner j e v tomto případě povinen 
na základě výzvy Lesů ČR ve stanovené lhůtě převzít za účasti osoby pověřené lc tomu 
Lesy ČR sadební materiál u Lesy ČR vybraného pěstitele nebo na LZ. V případě, že 
sadební materiál vykazuje vady, je Smluvní partner povinen Lesy ČR na nedostatky 
upozornit nejpozději při převzetí sadebního materiálu Smluvním partnerem u Lesy ČR 
vybraného pěstitele nebo na LZ, jinak se má za to, že sadební materiál neměl vady. 
V případě oprávněně reklamovaného sadebního materiálu jsou Lesy ČR povinny 
neprodleně zajistit výměnu takového oprávněně reklamovaného sadebního materiálu 
za sadební materiál bezvadný nebo zrušit požadavek na zalesnění ploch sadebním 
materiálem Lesů ČR. Vyúčtování a fakturace činností budou provedeny dle čl. XIII. 
Smlouvy za ceny dle čl. VIII. Smlouvy (příslušná položka v ceníku - Příloha č. P4 - 
Ceník pěstebních činností, část A - ceník PČ).

9. Smluvní partner je povinen dodat pro zalesňování vhodný sadební materiál v souladu 
s Pěstebním projektem, pokud není požadavkem Lesů ČR na zalesnění sadebním 
materiálem Lesů ČR určeno jinak.

10. V případě, že jsou ve Smlouvě, resp. přílohách Smlouvy, uvedeny některé konkrétní 
názvy chemických přípravků používaných při pěstebních činnostech, je Smluvní 
partner při provádění pěstebních činností oprávněn použít po předchozím písemném 
souhlasu Lesů ČR přípravky jiné, avšak jen tehdy, pokud jsou tyto přípravky povoleny 
v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. 
října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 
79/117/EHS a 91/414/EHS, čiv souladu s jiným právním předpisem, který tento právní 
předpis provede či nahradí. Smluvní partner je však povinen zabezpečit minimálně 
stejnou kvalitu a obdobné účinky chemického ošetření, jimiž se vyznačuje přípravek 
požadovaný Lesy ČR (Lesy ČR jsou oprávněny na vlastní náklady provést otestování 
chemického přípravku a Smluvní partner je povinen poskytnout Lesům ČR 
lc uvedenému nezbytnou součinnost). Smluvní partner je v této souvislosti zejména 
povinen:
a) vést záznamy o přípravcích na ochranu rostlin (článek 67 nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků 
na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS) a 
kopii záznamů o přípravcích na ochranu rostlin pravidelně jednou měsíčně
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b)

c)

předávat Lesům ČR a v případě žádosti Lesů ČR do druhého pracovního dne od
jejího vyžádání;
dodržet opatření při použití přípravků nebezpečných nebo zvláště nebezpečných 
pro skupiny organismů (ustanovení § 51 Zákona o rostlinolékařské péči a vyhláška 
č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových 
organismů při použití přípravků na ochranu rostlin, ve znění pozdějších 
předpisů); v případě, že budou použity přípravky vyjmenované v ustanovení § 51 
odst. 1 Zákona o rostlinolékařské péči, informovat o jejich plánovaném použití 
Lesy ČR nejméně 30 dní přede dnem zahájení aplikace a nejméně 10 dní přede 
dnem zahájení aplikace v případech, kdy Lesy ČR předají Smluvnímu partnerovi 
pěstební činnosti formou Zadávacího listu pro porost, na němž Smluvní partner 
předmětné přípravky bude používat, a dále splnit povinnosti uvedené 
v ustanovení § 51 Zákona o rostlinolékařské péči;
zajistit aplikaci přípravků osobami, které jsou minimálně držiteli osvědčení I. 
stupně pro nakládání s přípravky.

VI. Základní zásady provádění těžebních ěinností

1. Smluvní partner je povinen provádět těžební činnosti v souladu se 
Smlouvou, Těžebním projektem a Zadávacími listy pro těžební činnosti. Smluvní 
partner je oprávněn započít s prováděním těžebních činností v konkrétním porostu 
vždy teprve poté, co řádně protokolárně, zpravidla formou záznamu na Zadávacím listu 
pro těžební činnosti, převezme porost od Lesů ČR. U těžebních činností zadaných 
prostřednictvím Zadávacího listu - Těžební činnosti (vzor viz Příloha č. Zi/a) bude 
záznam o předání porostu Smluvnímu partnerovi součástí Zadávacích listů a bude 
obsahovat zejména zhodnocení stavu porostu, uvedení mimořádných situací na 
porostu, případně výhrady Smluvního partnera lc nestandardním podmínkám na 
porostu ovlivňujícím negativně provádění Lesnických činností. U těžebních činností 
zadaných prostřednictvím Zadávacího listu - Roztroušená nahodilá těžba (vzor viz 
Příloha č. Zi/b) nebo Zadávacího listu - Objednávka asanace (vzor viz Příloha č. Zi/c) 
se předání porostů Smluvnímu partnerovi provádí hromadně pro výčet porostů 
uvedených v příslušném Zadávacím listu pro těžební činnosti. Bližší údaje o stavu 
porostu a o nestandardních podmínkách se v případě potřeby uvádějí na příslušném 
Zadávacím listu pro těžební činnosti. Pokud je v Těžebním projektu nebo Zadávacím 
listu pro těžební činnosti stanoven konkrétní termín pro provedení těžebních činností, 
je Smluvní partner povinen v tomto termínu uvedené těžební činnosti provést a 
protokolárně předat porost Lesům ČR v souladu s odst. 3 tohoto článku Smlouvy. 
Manipulace s dřívím je možná pouze při dodržení zásad uvedených v čl. XII. Smlouvy.

2. Smluvní partner je povinen předávat Lesům ČR Číselníky vytvořené v souladu 
s Přílohou č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností a opatřené 
vzestupně číselným označením, které se nebude v rámci kalendářního roku a revíru 
opakovat, a to vždy nejpozději do 3 pracovních dnů poté, co budou ukončeny těžební 
činnosti dle Čl. III. odst. 7 písm. a) - d) Smlouvy v porostu. Není-li v Zadávacím listu 
pro těžební činnosti stanoveno jinak, je Smluvní partner povinen za účelem umožnění 
řádné kontroly předat Lesům ČR ke kontrole Číselníky až po vytěžení veškerého dříví v 
rámci celého porostu určeného k těžbě v Zadávacím listu pro těžební činnosti.

3. Smluvní partner je povinen řádně protokolárně, formou záznamu na Zadávacím listu 
pro těžební činnosti s vyznačením provedených těžebních činností, předat porost 
Lesům ČR, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od ukončení veškerých těžebních 
činností včetně potěžebních úprav v porostu. Lesy ČR jako součást záznamu o předání
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porostu uvedou zejména přehled nesplněných závazků Smluvního partnera 
lc provádění těžebních činností, včetně předpokládaných lhůt k jejich splnění ze strany 
Smluvního partnera. U těžebních činností zadaných prostřednictvím Zadávacího listu 
- Roztroušená nahodilá těžba (vzor viz Příloha č. Zi/b) nebo Zadávacího listu - 
Objednávka asanace (vzor viz Příloha č. Zi/c) se předání porostů Lesům ČR provádí 
hromadně pro výčet porostů uvedených v příslušném Zadávacím listu pro těžební 
činnosti.

4. K definitivnímu převzetí výsledků těžebních činností v porostu Lesy ČR, včetně 
potěžebních úprav, dochází prostřednictvím řádného předání Zadávacích listů pro 
těžební činnosti s vyznačením provedených těžebních činností a jejich následnou 
akceptací ze strany Lesů ČR.

5. Lesy ČR jsou povinny Číselníky a Zadávací listy pro těžební činnosti s vyznačením 
provedených těžebních činností podle odst. 3 tohoto článku Smlouvy od Smluvního 
partnera přebírat, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy jsou Lesy ČR 
Smluvním partnerem v souladu se Smlouvou vyzvány k převzetí těchto dokumentů. 
Převzetím ani podpisem Číselníků či Zadávacích listů pro těžební činnosti 
s vyznačením provedených těžebních činností ze strany Lesů ČR potvrzujícím jejich 
převzetí nedochází ze strany Lesů ČR k uznání, že těžba byla provedena řádně a 
v souladu s rozsahem těžby tak, jak byl tento rozsah vymezen v Projektu či v Zadávacím 
listu pro těžební činnosti. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že v případě zastavení 
těžebních činností dle čl. IV. odst. 11 Smlouvy, nevzniká Lesům ČR povinnost dle věty 
první tohoto odstavce.

Na žádost Smluvního partnera Lesy ČR písemně potvrdí převzetí Číselníků. Po převzetí 
Číselníků nebo Zadávacích listů jpro těžební činnosti s vyznačením provedených 
těžebních činností provedou Lesy CR kontrolu převzatých dokumentů a provedených 
těžebních činností, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne jejich převzetí. V případě 
vad některého z převzatých dokumentů či vadně poskytnutého plnění (zejména 
v rozporu se Smlouvou, Těžebním projektem, Zadávacím listem pro těžební činnosti 
nebo Přílohou č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností) jsou Lesy ČR 
oprávněny vznést námitku a zároveň stanovit dle okolností přiměřenou lhůtu pro 
odstranění těchto vad. Odstraněním vad není dotčeno právo Lesů ČR na náhradu 
vzniklé škody. V případě vznesení námitky ze strany Lesů ČR se Smluvní partner 
zavazuje vady odstranit a po jejich odstranění Lesům ČR opakovaně předložit 
příslušný Zadávací list pro těžební činnosti s vyznačením provedených těžebních 
činností či Číselník. Pokud Lesy ČR po provedené kontrole neshledají důvody ke 
vznesení námitek, učiní do 3 pracovních dnů od provedené kontroly akceptaci 
převzatých dokumentů, a to jejich čitelným podpisem spolu s uvedením data 
akceptace. Akceptací Zadávacího listu pro těžební činnosti s vyznačením provedených 
těžebních činností potvrzují Lesy ČR, že příslušná těžba byla provedena řádně a 
v souladu s rozsahem těžby tak, jak byl tento rozsah vymezen v Projektu či v Zadávacím 
listu pro těžební činnosti. Pro vyloučení všech pochybností se uvádí, že pouhý podpis 
Číselníku nebo Zadávacího listu pro těžební činnosti bez uvedení slova „akceptace" 
nebo slova shodného významu se nepovažuje za akceptaci Zadávacího listu pro těžební 
činnosti nebo Číselníku.

7. Množství dříví vytěženého v jednotlivých porostech se bude stanovovat měřením a 
bude evidováno v Číselníku vyhotoveném dle Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky 
provádění těžebních činností, pokud smluvní strany neujednají jiný způsob měření a 
evidence. Není-li v Zadávacím listu pro těžební činnosti stanoveno jinak, je Smluvní 
partner povinen soustředit vytěžené dříví na Lokalitu OM v termínu v něm uvedeném
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a rovněž je povinen dříví roztřídit a uložit dle sortimentů, a to vše v souladu i 
s podmínkami uvedenými v Příloze č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních 
činností.

Smluvní partner je dále povinen zejména:
a) zpracovávat přednostně před ostatními těžbami nahodilé těžby, zejména 

kůrovcové a kůrovcem ohrožené dříví, ve lhůtách stanovených Lesy ČR 
a v souladu s ustanoveními § 32 odst. 1 písm. b) a § 33 odst. 1 věty první Zákona o 
lesích a s prováděcími právními předpisy k Zákonu o lesích, a dále v souladu s čl.
VII. Smlouvy - Obrana a ochrana proti kůrovcům;

b) kontrolovat veškeré vytěžené dříví a provádět objednanou asanaci tak, aby 
nedošlo k vývinu, šíření a přemnožení škodlivých organismů;

c) provádět těžby dané Těžebním projektem a/nebo Zadávacími listy pro těžební 
činnosti ve stanovených termínech;

d) provádět na své náklady ošetření poškození Kořenových náběhů a kmenů stojících 
stromů proti dřevokazným houbám, které vzniklo těžbou anebo soustřeďováním 
dříví, a to nejpozději do konce pracovní směny, během níž k poškození došlo, 
v případě, že způsobí poškození spočívající v poškození Kořenových náběhů nebo 
kmenů stojících stromů, které nejsou určeny lc těžbě, není-li v Zadávacím listu pro 
těžební činnosti při jňevzetí pracoviště uvedeno jinak;

e) oznamovat Lesům CR ukončení činností na příslušném porostu ve lhůtě uvedené 
v odst. 2 tohoto článku Smlouvy, a provést v termínu podle Přílohy č. T2 - 
Podrobné podmínky provádění těžebních činností, jinak bez zbytečného odkladu 
po ukončení činnosti vdané lokalitě, na své náklady úpravu přibližovacích 
(technologických) linek, lesních svážnic, lesních (popř. odvozních) cest a 
turistických a ostatních značených cest, stezek a pěšin, včetně příkopů, vodních 
toků a lesních skládek tak, aby jejich stav odpovídal běžnému opotřebení;

f) provádět na své náklady potěžební úpravy v souladu a ve lhůtách s Přílohou č. T2 
- Podrobné podmínky provádění těžebních činností;

g) zajistit vždy po skončení pracovní směny odstranění dříví a Těžebních zbytků tak, 
aby byla zajištěna průchodnost značených turistických a ostatních značených cest, 
stezek a pěšin a průjezdnost lesních cest a lesních svážnic;

h) strpět vybavení veškerých harvestorů, jiné těžební techniky, vozidel apod. 
telemetrickým zařízením umožňujícím kontrolu jejich pohybu po lese, zajistit 
funkčnost a provoz takového zařízení po celou dobu účinnosti Smlouvy, a dále 
poskytnout Lesům ČR součinnost ke kontrole datových výstupů z telemetrického 
či měřícího zařízení včetně umožnění přenesení dat takovým zařízením 
shromážděných.

Lesy ČR jsou povinny pro Smluvního partnera závazně vyznačit v místě plnění zásahy 
a k těmto zásahům se vztahující přibližovací (technologické) linky a místa pro lesní 
skládky a manipulaci; v případě přibližovacích (technologických) linek a míst pro lesní 
skládky lze v Zadávacím listu stanovit jinak. Zpracování a asanace kůrovcového dříví, 
kůrovcem ohroženého dříví a lapáků se řídí čl. VII. Smlouvy - Obrana a ochrana proti 
kůrovcům.

VII. OBRANA A OCHRANA PROTI KŮROVCŮM

1. Lesy ČR se zavazují průběžně vyznačovat kůrovcové stromy (včetně kůrovcových 
stromů s opadávající kůrou nebo bez asimilačních orgánů kůrovcem nebo jeho stádii
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ne zcela opuštěných) a stojící lapáky (dále jen „kůrovcové dříví") a požadovat po 
Smluvním partnerovi jejich: a) zpracování, b) zpracování a asanaci, c) asanaci. Za tímto 
účelem Lesy ČR budou předávat Smluvnímu partnerovi Zadávací listy - objednávka 
asanace (vzor viz Příloha č. Zi/c) s uvedením počtu kusů a odhadu objemu v ms, 
způsobu a termínu požadované činnosti, a to obvykle jedenkrát týdně. Smluvní partner 
se zavazuje zpracovat, zpracovat a asanovat či jen asanovat kůrovcové dříví způsobem 
a v termínu stanoveném Lesy ČR v příslušném Zadávacím listu.

2. Smluvní partner je povinen zpracovat, zpracovat a asanovat či jen asanovat kůrovcové 
dříví jemu předané v období:

- od i. října do 28. února (popř. do 29. února)

nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž lc takovému předání 
kůrovcového dříví došlo,

- od 1. března do 15. března 

nejpozději do 31. března,

- od 16. března do 30. září

v termínu stanoveném Lesy ČR, který nesmí být kratší než 5 pracovních dnů 
a delší než 15 kalendářních dnů.

Lesy ČR jsou oprávněny lhůtu ke zpracování, zpracování a asanaci či asanaci 
kůrovcového dříví prodloužit, a to i k žádosti Smluvního partnera, přičemž takto 
prodloužená lhůta nesmí přesáhnout 30 dnů (tj. bude-li zadána lhůta 15 dnů, lze ji 
prodloužit max o dalších 15 dnů); o prodloužení lhůty rozhoduje lesní správce.

3. Nebude-li předané kůrovcové dříví zpracováno (platí i pro případ požadavku na 
zpracování a asanaci) či asanováno (platí pro případ požadavku pouze na asanaci) v 
souladu s odst. 1 či odst. 2 tohoto článku Smlouvy, a to ani do 7 dnů po termínu 
stanoveném Zadávacím listem - objednávkou asanace, Smluvní partner již není 
oprávněn činnost požadovanou Zadávacím listem - objednávkou asanace provést, 
Zadávací list se ruší a Lesy ČR jsou oprávněny s takovým (do té doby předaným, ale 
nezpracovaným či neasanovaným) dřívím naložit jiným způsobem dle svého uvážení 
(např. učinit jej i předmětem dalšího (nového) Zadávacího listu).

4. Nebude-li jednoznačně možné určit, dle kterého konkrétního Zadávacího listu - 
objednávky asanace bylo zpracování (platí i pro případ požadavku na zpracování a 
asanaci) Smluvním partnerem provedeno, platí, že zpracování se v dané porostní 
skupině bude vztahovat lc nej staršímu platnému Zadávacímu listu - objednávce 
asanace.

5. Lesy ČR se zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi cenu písemně objednané asanace, 
a to dle ceníku prací uvedených v Příloze P4 - Ceník pěstebních činností.

6. U nahodilé těžby, kterou je nezbytné zadat, aby nedošlo lc vývoji a šíření kůrovce, 
uvedou Lesy ČR v Zadávacím listu (zpravidla Zadávací list - Roztroušená nahodilá 
těžba, vzor viz Příloha č. Zi/b, popř. Zadávací list - Těžební činnosti, vzor viz Příloha
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č. Zi/a) termín a způsob zpracování, zpracování a asanace nebo pouze asanace; 
stanovený termín nesmí být kratší než 21 kalendářních dní. Zadávací listy s uvedením 
počtu kusů a odhadu objemu v m3 budou Smluvnímu partnerovi předávány nejméně 
jedenkrát týdně. Smluvní partner se zavazuje takto zadané dříví zpracovat, zpracovat a 
asanovat či jen asanovat ve stanoveném termínu.

7. Smluvní partner se zavazuje zpracovat nebo zpracovat a asanovat či jen asanovat dříví 
jemu předané Zadávacím listem dle tohoto článku Smlouvy v termínu a způsobem 
stanoveným Lesy ČR v Zadávacím listu; Lesy ČR současně Zadávacím listem stanoví, 
jakou činnost budou po Smluvním partnerovi požadovat, tj. zda Smluvní partner bude 
povinen dříví pouze zpracovat či zpracovat a asanovat či pouze asanovat. Požadovaným 
způsobem asanace může být zejména odkornění (bezodkladné na Lokalitě P), 
chemická asanace (s otočením kmenů), chemická asanace v hřáních, zabalení 
insekticidní sítí, popř. jiný způsob zpracování či asanace dle podmínek ujednaných 
dohodou smluvních stran. Bližší podmínkyjednotlivých způsobů asanace jsou uvedeny 
v čl. XIV. Přílohy č. P3 - Podrobné podmínky provádění pěstebních činností.

8. Lesy ČR se zavazují předávat písemně Smluvnímu partnerovi požadavky na 
zabezpečení protikůrovcové obrany ve smyslu ČSN 481000 (lapáky I. série, popřípadě 
otrávené lapáky, otrávené stojící lapáky) obsahující množství kusů lapáků v členění dle 
porostů a revírů, a to nejpozději do 5. února, případný dodatek do 5. dubna. Není-li 
Lesy ČR stanoveno jinak, pod pojmem lapák se rozumí pokácený a odvětvený kmen 
stromu upravený maximálně jedním řezem, přikrytý po celé délce větvemi. Lýko 
kmene nesmí být při položení poškozeno mačkáním (např. harvestorovou hlavicí).

9. Lesy ČR se zavazují předávat požadavky na položení lapáků II. série případně dalších 
sérií písemně dle porostů, s počtem vyznačených stromů, minimálně s týdenním 
předstihem před stanoveným termínem. Požadavky budou Lesy ČR předávat průběžně 
dle stupně napadení lapáků předchozí série.

10. Smluvní partner se zavazuj e:
a) položit lapáky I. série do 31. března, případný dodatek do 15. dubna; nebude-li 

objednáno jinak, bude lapák přikryt po celé délce větvemi,
b) položit lapáky dalších sérií v termínu a dle rozpisů stanovených Lesy ČR,
c) instalovat v porostech otrávené lapáky v termínu a dle rozpisů stanovených 

Lesy ČR,
d) asanovat lapáky dohodnutým způsobem do 15 kalendářních dnů od objednávky 

asanace Lesy ČR.

VIII. Ceny za provádění Lesnických činností

1. Ceny za provádění jednotlivých pěstebních činností jsou uvedeny v (položkovém) 
ceníku, který tvoří Přílohu č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ; část B 
- ceník SaMa). Ceny za provádění jednotlivých těžebních činností jsou uvedeny v 
(položkovém) ceníku, který tvoří Přílohu č. T3 - Ceník těžebních činností. Pro účely 
Smlouvy se předpokládá, že ceny za provádění Lesnických činností, které Smluvní 
partner uvedl ve své nabídce v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku, jsou platné pro
1. kalendářní čtvrtletí roku 2021 a v průběhu trvání Smlouvy budou upravovány podle 
odst. 3 tohoto článku Smlouvy.
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2. Ceny za provádění Lesnických činností jsou sjednány jako ceny bez DPH. K těmto 
cenám bude připočítána DPH ve výši platné lc datu uskutečnění zdanitelného plnění.

3. Ceny za Lesnické činnosti, které Smluvní partner nabídl v zadávacím řízení, budou pro 
každé kalendářní čtvrtletí účinnosti Smlouvy, počínaje 2. kalendářním čtvrtletím roku 
2021, upravovány o Smluvní inflaci, tedy o procentní rozdíl odpovídající poměru 
celkových změn Klouzavých indexů mezd, Klouzavých indexů PHM a Klouzavých 
indexů průmyslu v poměru 75:15:10. Výsledný procentní rozdíl bude zaokrouhlen na 
jednu desetinu procenta matematicky. Pro výpočet procentního rozdílu budou použity 
Klouzavé indexy PHM a Klouzavé indexy průmyslu za období od 2. kalendářního 
čtvrtletí roku 2021 (včetně) až po dané (aktuální) kalendářní čtvrtletí, a hodnoty 
Klouzavých indexů mezd za období od 1. kalendářního čtvrtletí roku 2021 (včetně) až 
po čtvrtletí bezprostředně předcházející danému (aktuálnímu) kalendářnímu čtvrtletí. 
(Pro odstranění všech pochybností se uvádí, že k první úpravě cen Lesnických činností 
dojde ve 2. čtvrtletí roku 2021, přičemž pro výpočty Klouzavého indexu PHM a 
Klouzavého indexu průmyslu pro 2. čtvrtletí 2021 budou užity Indexy PHM a Indexy 
průmyslu vypočtené z podkladových hodnot ČSÚ zveřejněných za první, druhé, třetí a 
čtvrté čtvrtletí roku 2020 a první čtvrtletí roku 2021, zatímco pro výpočet Klouzavého 
indexu mezd pro 1. čtvrtletí 2021 budou použity Indexy mezd vypočtené z 
podkladových hodnot ČSÚ zveřejněných za čtvrté čtvrtletí roku 2019 a první, druhé, 
třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2020). Upravené ceny v Kč dle tohoto odstavce budou 
zaokrouhleny matematicky na celé Kč. Pro větší srozumitelnost jev Příloze č. D2 - 
Vzorce pro výpočet úpravy cen Lesnických činností uveden vzorec pro výpočet Smluvní 
inflace, podle kterého bude možné provést úpravu cen za provádění Lesnických 
činností, včetně příkladového výpočtu.

4. Smluvní strany se pro účely Smlouvy zavazují respektovat případné následné změny 
metodiky, označení či změny periodicity zveřejňování podkladových hodnot 
(jednotlivých položek/forem indexu) ze strany ČSÚ ve Smlouvě užívaných za účelem 
stanovení výše Smluvní inflace (konstrukce použitých indexů). V případě, že 
podkladové hodnoty nebudou za určité období ze strany ČSÚ zveřejněny, bude se pro 
účely úpravy cen Lesnických činností dle tohoto článku Smlouvy vycházet 
z nevyvratitelné domněnky, že v dané položce nedošlo ke změně oproti předchozímu 
období, tj. užita bude hodnota za období předcházející; v případě formy indexu bude 
užito hodnoty „100,0“. Smluvní strany se však zavazují, že pokud dojde ze strany ČSÚ 
k dodatečnému zveřejnění předtím nezveřejněných podkladových hodnot, tak jako 
lc případné dodatečné opravě již zveřejněných hodnot, bude provedena oprava 
původně upravených cen Lesnických činností dle tohoto článku Smlouvy pro dotčená 
období za účelem vystavení opravných daňových dokladů dle zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

5. Služby Lesnických činností jsou poskytovány ve formě dílčích (měsíčních) plnění. 
Pokud Smlouva trvala pouze část kalendářního měsíce, je dílčím obdobím ta část 
kalendářního měsíce, v níž Smlouva trvala. Za datum uskutečnění zdanitelného plnění 
se považuje poslední den dílčího plnění.

PROJlíKTY, ZADAVACI LISTY A ZM1ÍNOVA KIZKN1

IX. Projekty a Zadávací listy

1. Projekt blíže specifikuje plnění Smlouvy v příslušném kalendářním roce či 
v příslušném kalendářním čtvrtletí její účinnosti a umožňuje oběma smluvním
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stranám vyhotovení výrobních, ekonomických a obchodních plánů pro příslušný rok. 
Projektem je vymezena realizace činností Smluvního partnera dle Smlouvy. Projekty 
zpracovávají Lesy ČR. Smluvní partner je oprávněn při tvorbě Projektů předkládat 
Lesům ČR návrhy a připomínky.

2. Nebude-li mezi smluvními stranami ujednáno jinak, objem dříví k těžbě v předaném 
ročním Projektu nesmí být vyšší než 120 % či nižší než 80 % předpokládaného objemu 
těžby připadajícího na daný kalendářní rok účinnosti Smlouvy stanoveného v závislosti 
na celkovém objemu těžby uvedeném v Příloze č. Z2 - Ostatní informace dle 
následujícího vzorce:

Předpokládaný objem těžby (připadající na kalendářní rok) =

Celkový objem těžebních činnosti 
pro celou dobu trvání Smlouvy 

(viz těžba celkem v Příloze č. Z2- Ostatní informace)
---------------------------------------------------------  x počet měsíců, po které má Projekt platit

Celkový počet měsíců trvání Smlouvy

Ustanovení čl. XI. Smlouvy tím nejsou dotčena, tj. i takto stanovený objem dříví k těžbě 
v Projektu může být dále zvýšen či snížen (změněn) v rozsahu a za podmínek 
ujednaných čl. XI. Smlouvy (dohodou/jednostranná změna ze strany Lesů ČR). Pro 
případ, že by objem dříví k těžbě v předaném Projektu překračoval limity uvedené ve 
větě první tohoto odstavce, Lesy ČR jsou povinny Smluvního partnera na takové 
překročení upozornit a Smluvní partner je oprávněn takový Projekt nejpozději do 5 
pracovních dnů od jeho obdržení vrátit Lesům ČR k přepracování s připomínkou a 
požadavkem na dodržení zmíněných limitů; v opačném případě platí, že Smluvní 
partner vyjádřil souhlas s Projektem v takové podobě a rozsahu, v jaké mu byl 
předložen. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Projektem ve smyslu tohoto odstavce 
se rozumí roční Projekt (prvotní) předaný Smluvnímu partnerovi vždy pro každý 
jednotlivý kalendářní rok účinnosti Smlouvy ve smyslu následujícího odstavce tohoto 
článku Smlouvy.

3. Projekt pro rok 2021 byl Smluvnímu partnerovi předán při podpisu Smlouvy. Projekt 
pro roky následující až do doby ukončení Smlouvy předají Lesy ČR Smluvnímu 
partnerovi vždy ve lhůtě do 15. listopadu kalendářního roku předcházejícího roku, 
k němuž se příslušný Projekt vztahuje.

Projekt je pro obě smluvní strany závazný, přičemž Smluvní partner je oprávněn 
při jeho plnění zaměnit jednotlivé technologie pěstebních činností v rámci skupin 
technologií definovaných v Příloze č. P6 - Řadič výkonů pěstebních činností nebo 
zaměnit jednotlivé technologie těžby a soustřeďování dříví v rámci skupiny technologií 
definovaných v Příloze č. T5 - Řadič výkonů těžebních činností, pokud Příloha č. Z2 - 
Ostatní informace nestanoví jinak. Smluvní partner je oprávněn při provádění těžby a 
soustřeďování dříví zvolit jednotlivé technologie těžby a soustřeďování dříví. 
V porostech s omezeným režimem hospodaření dle čl. IV. odst. 4 písm. c) Smlouvy jsou 
Lesy ČR oprávněny určit technologii výroby Zadávacím listem.

5. Projekt se předáním Smluvnímu partnerovi stává součástí Smlouvy. Plnění Smluvního 
partnera dle Projektu může být konkretizováno či pozměněno Zadávacími listy. Lesy 
CR jsou oprávněny měnit Projekt prostřednictvím Zadávacích listů pouze za podmínek 
uvedených v čl. XI. Smlouvy. Smluvní partner je povinen Zadávací listy od Lesů ČR
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přebírat a plnit Smlouvu v souladu s nimi. Převzetí Zadávacích listů je povinen Smluvní 
partner písemně potvrdit (např. podpisem odpovědného pracovníka). Pokud Smluvní 
partner nepotvrdí převzetí Zadávacího listu podpisem do následujícího pracovního dne 
po jeho předání, bude Zadávací list považován za doručený předáním do sféry 
dispozice Smluvního partnera dle čl. XVII. Smlouvy.

6. Část Projektu může tvořit typ projektu 2 tj. „Projekt předaný podmíněný", který 
obsahuje především opakované zásahy, jež jsou závislé zejména na klimatických 
podmínkách a vývoji škůdců a škodlivých činitelů v daném roce (např. druhé ožínání, 
ochrana mladých lesních porostů proti klikorohu, ochrana mladých lesních porostů 
proti zvěři) nebo zásahy, které nastanou pouze v případě nerealizování některých 
zájmů Lesů ČR (např. úldid klestu v případě nerealizování prodeje Těžebních zbytků 
na ploše pro energetické účely). V případě, že nastane nutnost realizace těchto činností, 
budou Zadávacím listem tyto práce objednány u Smluvního partnera. Lesy ČR jsou 
povinny vždy do 15. září daného kalendářního roku Smluvnímu partnerovi písemně 
sdělit, které z podmíněně předaných činností specifikovaných v Projektech nebudou 
Lesy ČR najisto požadovat.

X. Požadavky na obsah Projektů

1. Pěstební projekt musí obsahovat alespoň:
a) druh, rozsah a technologii provedení pěstebních činností;
b) termín provedení pěstebních činností;
c) označení porostů nebo Fiktivních porostů, ve kterých mají být pěstební činnosti 

prováděny.

2. Těžební projekt musí obsahovat alespoň:
a) množství dříví lc těžbě dle dřevin;
b) druh těžebních činností;
c) termín provedení těžebních činností;
d) označení porostů nebo Fiktivních porostů, ve kterých mají být těžební činnosti 

prováděny.

XI. Změnová řízení a změny Projektů

1. Lesy ČR i Smluvní partner jsou oprávněni předložit písemné návrhy na změnu 
Projektů, přičemž tyto změny, neujednají-li smluvní strany jinak, budou po schválení 
oběma smluvními stranami účinné od prvého dne kalendářního měsíce následujícího 
po měsíci, ve kterém byla změna smluvními stranami schválena. Návrhy budou 
smluvními stranami projednávány vtzv. změnových řízeních. Návrhy Smluvního 
partnera na změnu Projektů z důvodů prokazatelně extrémních klimatických 
podmínek, objektivně prokazatelných ekonomických podmínek znemožňujících 
provádění Lesnických činností dle Smlouvy (zejména souvislá sněhová pokrývka na 
SÚJ, dlouhotrvající sucho na SÚJ, mráz na SÚJ, záplavy na SÚJ), jsou Lesy ČR povinny 
akceptovat, ale pouze za předpokladu, že tím nebude žádným způsobem dotčen (či 
omezen) celkový objem činností stanovených Projektem, které je Smluvní partner 
povinen dle Smlouvy provést v daném roce. Změnová řízení mohou probíhat distanční 
(korespondenční) formou nebo formou osobních jednání smluvních stran, ze kterých 
budou pořizovány písemné zápisy. Změna Projektů či změna Zadávacích listů, učiněná 
pouze ústní formou, je nepřípustná.
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2. Smluvní strana, která obdržela návrh na změnu Projektu, je povinna na takový návrh 
reagovat nejpozději do 7 dnů od jeho obdržení. Návrhy na změnu Projektů jsou 
smluvní strany oprávněny předložit druhé smluvní straně nejpozději do 15. dne 
kalendářního měsíce, který předchází měsíci, od kterého má navržená změna platit, 
neujednají-li smluvní strany jinak. Návrhy musí být vždy předkládány v souhrnné 
podobě.

3. Obě smluvní strany se zavazují při předání návrhů změn Projektu písemně potvrdit 
jejich předání a převzetí; v případě odmítnutí splnění tohoto závazku se považuje návrh 
změny Projektu za doručený jeho předáním do sféry dispozice druhé smluvní strany 
v souladu s čl. XVII. Smlouvy. Náklady změnového řízení nese každá smluvní strana 
sama.

4. Za změnu Pěstebního projektu se považuje zejména změna:
a) v druhu pěstebních činností;
b) v rozsahu pěstebních činností;
c) porostů, ve kterých mají být pěstební činnosti provedeny;
d) v odlišném rozsahu použité technologie a jejím umístění v porostech 

oproti původnímu Pěstebnímu projektu;
e) parametrů a druhu sadebního materiálu;
f) v termínu realizace pěstebních činností.

5. Za změnu Těžebního projektu se považuje zejména změna:
a) v druhu těžebních činností;
b) v rozsahu těžebních činností;
c) porostů, ve kterých mají být těžební činnosti prováděny;
d) v termínu realizace těžebních činností.

6. Lesy ČR jsou oprávněny jednostranně mimo režim změnového řízení provádět změny
Projektů, v nezbytně nutném rozsahu a jen z vážných důvodů, a to zejména v případě:
a) živelních událostí, klimatických vlivů (sucho, dlouhodobé deště apod.), 

nepředvídatelných, byť i jen hrozících škodních událostí způsobených biotickými 
a abiotickými činiteli ve smyslu ustanovení § 32 a § 33 odst. 1 Zákona o lesích, 
odůvodněných potřeb ekonomických či požadavků lesního hospodaření, vydání 
soudního nebo správního rozhodnutí, vydání nového nebo vydání změny 
dosavadního právního předpisu, případně oznámení záměru na vyhlášení 
chráněného území přírody nebo návrhu na prohlášení za kulturní památku apod., 
kterými je činnost Lesů ČR omezena nebo znemožněna;

b) dojde-li ke změně LHP;
c) dojde-li ke změně vlastnických nebo užívacích vztahů v Projektem dotčených 

porostech, přičemž tato změna vlastnických nebo užívacích vztahů zahrnuje 
rovněž, avšak ne výlučně, přechod či převod vlastnického práva v důsledku tzv. 
majetkového vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi ve smyslu 
Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS;

d) dojde-li k omezení nakládání s majetkem nárokovaným registrovanými církvemi 
a náboženskými společnostmi či k omezení jeho užívání, vše ve smyslu Zákona o 
majetkovém vyrovnání s RC a NS.
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7-

8.

9-

SOITSTŘKDKNÍ, MANIPULACI'- A PŘÍJ1-M DŘÍVÍ

XII. Záldadní zásady

i. Smluvní partner je povinen provést manipulaci a soustředění dříví v rozsahu a za 
podmínek stanovených Zadávacím listem pro těžební činnosti. Bližší specifikace práv 
a povinností smluvních stran při soustředění a manipulaci dříví jsou upraveny v Příloze 
č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností. Rozsah a podmínky 
požadovaných sortimentů předají Lesy ČR Smluvnímu partnerovi vždy před započetím 
těžby formou Zadávacího listu. V průběhu výroby dříví jsou Lesy ČR oprávněny 
podmínky manipulace (sortimentace) změnit; taková změna musí být provedena 
písemně, např. formou záznamu na Zadávacím listu. Příjem (přejímka) dříví od 
Smluvního partnera ze strany Lesů ČR bude probíhat zpravidla na Lokalitě OM. 
Smluvní partner je povinen provádět soustředění dříví z Lokality P na Lokalitu OM 
bezodkladně po provedení těžby dříví dle Smlouvy, nejpozději však do termínu 
uvedeného v Zadávacím listu. Dříví soustředěné na Lokalitě OM nesmí Smluvní 
partner bez předchozího souhlasu Lesů ČR převážet a ukládat na jinou Lokalitu OM na 
pozemcích ve správě Lesů ČR. Volba použité technologie soustředění dříví z Lokality P 
na Lokalitu OM záleží výhradně na rozhodnutí Smluvního partnera, pokud Lesy ČR ve 
vztahu ke konkrétnímu porostu některou z technologií ze závažného důvodu (zejména 
z důvodu ochrany lesa či přírody) v písemné formě nezakážou nebo přímo neurčí.

2. Lesy ČR se zavazují umožnit Smluvnímu partnerovi manipulaci (druhování) 
vytěženého dříví na Lokalitě P nebo Lokalitě OM, bude-li tak smluvními stranami 
ujednáno.

3. Bez ohledu na shora uvedené lhůty jsou Lesy ČR oprávněny udělit Smluvnímu 
partnerovi pokyn k okamžitému soustředění, pokud dříví bylo po vytěžení napadeno 
kalamitními škůdci (případně i jen existuje riziko jeho napadení).
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V případe jednostranné změny Projektu z důvodů dle odst. 6 písm. a) tohoto článku 
Smlouvy nesmí být objem dříví k těžbě, který je Smluvnímu partnerovi v kalendářním 
měsíci zadán, vyšší než 120 % průměrné projektované měsíční těžby.

Průměrná projektovaná měsíční těžba se pro účely stanovení hranice měsíčního 
objemu dříví, které lze Smluvnímu partnerovi zadat, stanoví jako podíl celkového 
objemu dříví k těžbě stanoveného (ročním) Projektem a počtu měsíců, po které má 
daný (roční) Projekt platit.

Pro vyloučení pochybností je v čl. VII. Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností uveden příkladový výpočet.

Jestliže Smluvní partner nebude souhlasit se změnami Projektů provedenými ve 
smyslu odst. 6 tohoto článku Smlouvy, je oprávněn za splnění podmínek dle čl. XVIII. 
odst. 6 písm. c) Smlouvy Smlouvu vypovědět.

Za změnu Projektu se nepovažuje změna:
a) umístění pěstebních a těžebních činností z Fiktivního porostu na porost;
b) Zadávacím listem zadané pěstební činnosti uvedené v typu projektu 2, tj. „Projekt 

předaný podmíněný“.



PLATKBNI PODMÍNKY A NKKTKRK DISPOZICK S POlIl.KDAVKAMl

XIII. Účtování a platební podmínky

1. Cenu za provádění Lesnických činností hradí Lesy ČR Smluvnímu partnerovi 
na základě řádných daňových dokladů - faktur (dále jen faktura").

2. Veškeré sankce a úroky vzešlé z plnění Smlouvy či vzniklé v souvislosti se smluvním 
vztahem založeným Smlouvou hradí povinná smluvní strana na základě faktury; 
faktura musí být doručena nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jejího vystavení.

3. Veškeré faktury vystavované dle Smlouvy mají splatnost 45 dní od data uskutečnění 
zdanitelného plnění (v případě sankcí a úroků od data vystavení faktury).

4. Faktura, kterou je vyúčtována cena za provádění Lesnických činností, je řádně 
vystavena, zejména pokud:
a) odpovídá soupisu pěstebních činností provedených za daný kalendářní měsíc, 

který byl vyhotoven a předán Smluvním partnerem Lesům ČR a který byl Lesy ČR 
akceptován ve smyslu čl. V. Smlouvy a/nebo Číselníkům nebo Zadávacím listům, 
které byly akceptovány Lesy ČR dle čl. VI. odst. 6 Smlouvy;

b) má veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních 
předpisů;

c) je její přílohou kopie potvrzených dokumentů dokládajících převzetí plnění.

5. V případě, že faktura nebude vystavena řádně, je smluvní strana, které je faktura 
určena, oprávněna fakturu vrátit ve lhůtě 5 pracovních dnů od jejího doručení 
s uvedením chybných či chybějících náležitostí. Pokud bude faktura v uvedené lhůtě 
oprávněně vrácena, je smluvní strana, které byla faktura vrácena, povinna řádně 
vystavit a doručit bezvadnou (opravenou či doplněnou) fakturu, a to ve lhůtě 
5 pracovních dnů od jejího vrácení. Nová lhůta splatnosti počíná běžet ode dne 
vystavení bezvadné (tj. opravené či doplněné) faktury.

6. Cena za Lesnické činnosti bude hrazena vždy jednou měsíčně, a to v rozsahu skutečně 
poskytnutého a zároveň zcela ukončeného a Lesy ČR převzatého plnění. Smluvní 
partner je oprávněn vždy jednou měsíčně vyúčtovat cenu za Lesnické činnosti podle 
Smlouvy provedené v předcházejícím kalendářním měsíci, a to samostatnou fakturou 
za pěstební činnosti a samostatnou fakturou za těžební činnosti. Smluvní partner 
je povinen řádně vystavit a doručit fakturu vždy nejpozději do 15. dne kalendářního 
měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém byly provedeny Lesnické činnosti, jejichž 
cena je fakturou vyúčtována. Smluvní partner však není oprávněn vyúčtovat Lesnické 
činnosti, které jsou předmětem reklamace (námitek) ze strany Lesů ČR, a to až do 
úplného vyřízení reklamace (námitek). V případě, že po úplném vyřízení reklamace 
(námitek) vyjde najevo potřeba vyúčtovat, příp. doúčtovat cenu za Lesnické činnosti, 
které byly předmětem reklamace (námitek), bude následně cena za tyto Lesnické 
činnosti vyúčtována fakturou, kterou jsou vyúčtovány Lesnické činnosti provedené 
v kalendářním měsíci, ve kterém došlo lc úplnému vyřízení reklamace (námitek).
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7. V případě prodlení smluvní strany s doručením faktury se o dobu tohoto prodlení 
prodlužuje lhůta splatnosti faktury.

8. Veškeré cenové údaje týkající se plnění podle Smlouvy se uvádějí v korunách českých. 
Rovněž všechny platby podle Smlouvy budou probíhat v českých korunách, 
a to bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu té které smluvní strany.

9. Smluvní strany ujednaly, že veškeré úhrady poukazované na úhradu dluhů druhé 
smluvní strany dle Smlouvy či v souvislosti sní vzniklých, budou započítávány 
přednostně na jistinu pohledávek.

XIV. Některé dispozice s pohledávkami

1. Smluvní strany jsou oprávněny započíst jakoukoliv svou splatnou pohledávku proti 
splatné pohledávce druhé smluvní strany, a to i částečně. Smluvní strany jsou dále 
oprávněny jednostranně započíst jakoukoliv svou splatnou či nesplatnou 
vyfakturovanou pohledávku proti splatné či nesplatné vyfakturované pohledávce 
druhé smluvní strany, a to i částečně, a to s odloženou účinností jednání směřujícího 
k započtení do doby splatnosti obou pohledávek tak, aby k účinnosti jednání 
směřujícího k započtení došlo v okamžiku střetu započítávaných pohledávek. Započíst 
lze jakoukoliv pohledávku bez ohledu na to, zda vznikla na záldadě Smlouvy, proti 
jakékoliv pohledávce druhé smluvní strany bez ohledn na to, zda vznikla na záldadě 
Smlouvy.

2. Provedení zápočtu ze strany Smluvního partnera podle předchozího odstavce mohou 
Lesy ČR odmítnout do dne splatnosti faktury, a to v odůvodněných případech 
(např. podmínky dotací atd.). V případech, kdy Lesy ČR zápočet ze strany Smluvního 
partnera podle předchozího odstavce odmítnou, není Smluvní partner oprávněn 
zápočet podle předchozího odstavce provést.

3. Smluvní strana není oprávněna bez předchozího výslovného písemného souhlasu 
druhé smluvní strany:
a) zřídit zástavní právo k pohledávkám, které má či jí vzniknou za druhou smluvní 

stranou na základě Smlouvy; nebo
b) postoupit pohledávku, kterou má či jí vznikne za druhou smluvní stranou na 

záldadě Smlouvy; nebo
c) postoupit svá práva a povinnosti ze Smlouvy nebo z její části; nebo
d) učinit jakékoliv právní nebo jiné jednání, vč. opomenutí, směřující ke změně 

v osobě věřitele, kterému je druhá smluvní strana povinna plnit svůj dluh vzniklý 
na záldadě Smlouvy, s výjimkou změny v osobě věřitele dle zákona č. 125/2008 
Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších 
předpisů.

4. V případě, že bude dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydáno pravomocné soudní 
rozhodnutí o úpadku jedné ze smluvních stran, stanou se dnem právní moci rozhodnutí 
o úpadku nebo o prohlášení konkursu, a to dle toho, který nastane dříve, splatné 
veškeré pohledávky vzniklé na záldadě Smlouvy za smluvní stranou, o jejímž úpadku 
bylo pravomocně rozhodnuto či na jejíž majetek byl konkurs pravomocně prohlášen.
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VŠKOBKCNÁ USTANOVlíNÍ

XV. Odpovědnost za škodu a za vady

1. Lesy ČR odpovídají za škody, které způsobí Smluvnímu partnerovi porušením 
povinností stanovených Smlouvou.

2. Smluvní partner odpovídá za škody způsobené jeho činností, mimo jiné zejména i za:
a) škody v důsledku neodkorněného či neasanovaného dříví, včetně tím vzniklých 

nákladů na asanaci dříví proti škůdcům a na ochranu okolních porostů;
b) škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících z předpisů k zabezpečení 

požární ochrany či nedodržením povinností vyplývajících z Přílohy č. Z4 - Zásady 
požární ochrany.

3. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení 
§ 2914 věta druhá Občanského zákoníku.

4. Odpovědnost za vady provedených Lesnických činností se řídí příslušnými 
ustanoveními Občanského zákoníku upravujícími smlouvu o dílo, pokud není 
ve Smlouvě stanoveno jinak.

5. V případě odstranitelných vad Lesy ČR zpravidla přednostně uplatní právo 
na bezplatné odstranění vady. Jestliže reklamovaná vada není včas a řádně odstraněna, 
mají Lesy ČR právo na přiměřenou slevu z ceny Lesnických činností nebo na základě 
předchozího vyrozumění Smluvního partnera právo na odstranění vady vlastními 
zaměstnanci či třetími osobami na náklady Smluvního partnera. Smluvní partner se 
zavazuje takto vyúčtované náklady Lesům ČR uhradit. Volba nároků z odpovědnosti za 
vady náleží Lesům ČR.

6. Smluvní partner poskytuje Lesům ČR záruku za jakost pěstebních činností 
dle porostních skupin v dále uvedeném rozsahu:
a) zalesňování (mimo vad způsobených extrémním přísuškem, požáry, povodněmi, 

dobytkem, zvěří a spálením výhonů pozdním mrazem, pokud vznik těchto vad 
nezapři činil Smluvní partner):
■ záruka za jarní zalesnění trvající do konce měsíce září téhož kalendářního roku;
■ záruka za podzimní zalesnění trvající do konce měsíce května následujícího 

kalendářního roku a u 7. a 8. LVS do konce měsíce června následujícího 
kalendářního roku;

b) záruka za ochranu proti ldikorohu trvající od okamžiku aplikace přípravku, 
uvedeného v záznamech používání přípravků dle čl. V. odst. 10 písm. a) Smlouvy, 
minimálně po dobu 30 dnů od aplikace přípravku;

c) záruka za ochranu proti olcusu zvěří trvající do konce pátého kalendářního měsíce 
následujícího po měsíci, ve kterém Lesy ČR převzaly příslušné pěstební činnosti, 
pokud v této době nenastalo poškození prostředků ochrany třetí osobou;

d) záruka za aplikaci pesticidů, včetně chemické asanace dřeva proti hmyzím 
škůdcům insekticidy, trvající do konce kalendářního měsíce následujícího 
po měsíci, ve kterém se prokazatelně začal projevovat účinek zásahu, nebo
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do konce doby výrobcem garantované účinnosti použitého přípravku od doby 
aplikace, pokud je doba této garantované účinnosti delší.

Pokud je podle tohoto odstavce požadována záruční doba, použije Smluvní partner 
přípravek minimálně s požadovanou záruční dobou; v případech, kdy Smluvní partner 
použije přípravek s kratší záruční dobou, než je Lesy ČR požadována, musí provést 
opakované ošetření přípravkem na své vlastní náklady tak, aby celková požadovaná 
záruční doba byla zcela a nepřetržitě dodržena. Záruka dle tohoto odstavce se 
nevztahuje na případy, kdy k nedodržení jakosti pěstebních činností dojde v důsledku 
působení hmyzích škůdců, hlodavců či projevů vandalismu. Záruka dle tohoto odstavce 
se ovšem uplatní tam, kde ochrana před působením hmyzích škůdců, hlodavců či 
projevů vandalismu byla součástí dodávky pěstebních činností.

Zalesnění musí být provedeno v souladu se Zákonem o lesích a vyhláškou 
č. 139/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních 
dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních 
porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa, 
ve znění pozdějších předpisů, přičemž úhyn na zalesňování nesmí překročit podíl 
vysázeného počtu jedinců každé dřeviny zvlášť na zalesňované ploše vyjádřený v 
procentech v Příloze č. Z2 - Ostatní informace. Pokud úhyn na zalesňování tento podíl 
překročí, je Smluvní partner povinen provést náhradní zalesňování v rozsahu tento 
podíl přesahujícím, a to v nejbližším termínu pro zalesňování stanoveném Lesy ČR. 
Překročí-li však úhyn na zalesňování předmětný podíl, ačkoli byl Smluvní partner 
nejpozději při akceptaci výsledků pěstebních činností Lesy ČR upozorněn na 
nekvalitně provedené práce či nekvalitní sadební materiál, je Smluvní partner povinen 
provést náhradní zalesňování v celém rozsahu úhynu, nikoli pouze v rozsahu uvedený 
podíl přesahujícím. V případě použití vlastního sadebního materiálu Lesů ČR Je 
Smluvní partner vedle náhradního zalesnění rovněž povinen zaplatit Lesům CR 
náklady vynaložené na sadební materiál, a to ve výši dle Přílohy č. P4 - Ceník 
pěstebních činností (část B - ceník SaMa), tj. Smluvní partner zaplatí Lesům ČR částku 
za sadební materiál v takové výši, jako by se jednalo o sadební materiál dodaný 
Smluvním partnerem dle Smlouvy; náklady na dopravu (náhradního) sadebního 
materiálu jdou výlučně k tíži Smluvního partnera.
Pokud nebude náhradní zalesňování provedeno do konce smluvního vztahu 
založeného Smlouvou, jsou Lesy ČR oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi 
úhradu částky odpovídající součtu ceny sazenic potřebných k provedení náhradního 
zalesňování dle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část B - ceník SaMa) a 
aktuální ceny za náhradní zalesňování dle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností 
(část A - ceník PČ). Obdobně jsou Lesy ČR oprávněny požadovat po Smluvním 
partnerovi úhradu částky odpovídající součtu ceny sazenic potřebných k provedení 
náhradního zalesňování dle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část B - ceník 
SaMa) a aktuální ceny za náhradní zalesňování dle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních 
činností (část A - ceník PČ) v případě, že k úhynu na zalesňování dojde po skončení 
smluvního vztahu založeného Smlouvou v průběhu záruční doby podle odst. 6 tohoto 
článku Smlouvy. Pro vyloučení pochybností smluvní strany shodně prohlašují, že 
uvedené se v plném rozsahu uplatní i při zalesňování vlastním sadebním materiálem 
Lesů ČR s tím, že pro účely výpočtu ceny (náhrady) za vlastní sadební materiál Lesů 
ČR bude užito cen sazenic dle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část B - ceník 
SaMa).

8. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají případného nároku na náhradu škody či 
práva na zaplacení smluvní pokuty.
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XVI. Smluvní sankce

1. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi v souvislosti
s prováděním pěstební činnosti zaplacení smluvní pokuty:
a) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním pěstebních činností 

podle Smlouvy, a to ve výši 10 % z finančního objemu nesplněné části závazku, tj. 
z ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ) 
za nevykonanou pěstební činnost, za každý i započatý kalendářní měsíc prodlení 
s výjimkou výkonů (podvýkonů) výsadby lesních dřevin a obnovy lesa v jarním 
zalesnění i podzimním zalesnění a s výjimkou výchovných zásahů do 40 let věku 
označených v Pěstebních projektech jako stupeň naléhavosti 1, tj. „neodkladně 
naléhavé", není-li v konkrétním případě Smlouvou stanoveno jinak;

b) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním jarního zalesnění podle 
Smlouvy o více než 10 % plošného rozsahu jarního zalesnění, a to ve výši 10 % 
z finančního objemu části plnění, tj. ze součtu ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník 
pěstebních činností (část A - ceník PČ) a ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník 
pěstebních činností (část B - ceník SaMa), o kterou byl skutečně realizovaný 
plošný rozsah jarního zalesnění nižší než 90 % plošného rozsahu dle aktuálního 
Pěstebního projektu. Pro výpočet smluvní pokuty dle předchozí věty se použije 
průměrná cena za celý objem jarního zalesnění;

c) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním podzimního zalesnění 
podle Smlouvy o více než 3 % plošného rozsahu podzimního zalesnění, a to ve výši 
10 % z finančního objemu nesplněné části plnění, tj. ze součtu ceny podle Přílohy 
č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PC) a ceny podle Přílohy č. P4 - 
Ceník pěstebních činností (část B - ceník SaMa), o kterou byl skutečně realizovaný 
plošný rozsah podzimního zalesnění nižší než 97 % plošného rozsahu dle 
aktuálního Pěstebního projektu. Pro výpočet smluvní pokuty dle předchozí věty 
se použije průměrná cena za celý objem podzimního zalesnění;

d) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním výchovných zásahů 
do 40 let věku označených v Pěstebním projektu jako stupeň naléhavosti 1, 
tj. „neodkladně naléhavé", ve výši 5.000 Kč za každý i započatý hektar výchovných 
zásahů, na němž k prodlení dojde, a za každý i započatý kalendářní rok prodlení;

e) za porušení zásad užívání LDS ve výši 15.000 Kč za každý jednotlivý případ 
porušení režimu užívání LDS dle Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností;

f) za porušení povinností při obraně a ochraně proti kůrovcům, a to ve výši, která 
je uvedena v odst. 3 tohoto článku Smlouvy;

g) za včasné neošetření Kořenových náběhů či kmenů, které Smluvní partner 
poškodí při provádění pěstebních činností podle Smlouvy, ve výši 300 Kč za každý 
včas neošetřený Kořenový náběh či kmen stojícího stromu;

h) za nesplnění termínu opravy oplocenky, jejíž stav umožňuje volné vniknutí zvěře 
s rizikem vzniku škod způsobených zvěří, ve výši 500 Kč za každý započatý den 
prodlení termínu dokončení prací; sankce dle písm. a) tohoto odstavce se v těchto 
případech neuplatňuje.

2. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi v souvislosti
s prováděním těžební činnosti zaplacení smluvní pokuty:
a) za porušení zásad užívání LDS ve výši 15.000 Kč za každý jednotlivý případ 

porušení režimu užívání LDS dle Přílohy č. T2 - Podrobné podmínily provádění 
těžebních činností;
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b)

c)

d)

e)

í)

g)

h)

i)

za včasné neošetření Kořenových náběhů či kmenů, které Smluvní partner 
poškodí při těžbě Či přibližování, ve výši 300 Kč za každý včas neošetřený 
Kořenový náběh či kmen stojícího stromu;
za provedení neoprávněné těžby dříví ve výši 1.000 Kč za každý 1 m3 neoprávněně 
vytěženého dříví;
za porušení povinností při obraně a ochraně proti kůrovcům, a to ve výši, která 
je uvedena v odst. 3 tohoto článku Smlouvy;
pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s provedením soustředění dříví na 
Lokalitu OM, ve výši 50 Kč za každý 1 m3 dříví, s jehož soustředěním je v prodlení, 
a za každý i započatý kalendářní měsíc prodlení;
za každý do stabilní polohy neuvedený pařez po zpracovaném vývratu dle Přílohy 
č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností, ve výši 100 Kč, 
s výjimkou extrémních lokalit;
za každý jednotlivý zavěšený strom, který nebyl odstraněn do konce pracovní 
směny, ve výši 1.000 Kč;
pokud budou při přejímce dříví vyrobeného Smluvním partnerem dle Smlouvy na 
tomto zjištěny neodstranitelné vady (např. trhliny, nedodržení nadměrku), tj. 
zejména pokud Smluvní partner nedodržel technické požadavky na výrobu 
jednotlivých sortimentů stanovené Zadávacím listem pro těžební činnosti, je 
Smluvní partner povinen zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ve výši 100 Kč za 
každý 1 m3 vadného dříví;
pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním výchovných zásahů 
do 40 let věku označených v Těžebním projektu jako stupeň naléhavosti 1, tj. 
„neodkladně naléhavé", ve výši 4.000 Kč za každý i započatý hektar výchovných 
zásahů, na němž k prodlení dojde, a to za každý i započatý kalendářní rok 
prodlení.

3. Lesy ČR jsou dále oprávněny v souvislosti se zajištěním obrany a ochrany proti kůrovci
dle čl. VIL Smlouvy požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní pokuty:
a) ve výši 200 Kč/my a to za každý jeden m3 předaného kůrovcového dříví, které 

nebylo zpracováno nebo asanováno v souladu s čl. VII. odst. 1 nebo odst. 2 
Smlouvy,

b) ve výši 200 Kč/m3, a to za každý jeden m.3 dříví předaného, které nebylo 
zpracováno nebo asanováno dle čl. VII. odst. 6 Smlouvy,

c) ve výši 100 Kč, a to za každý včas nepoložený nebo neinstalovaný otrávený lapák 
dle čl. VII. odst. 10 písm. a) nebo b) nebo c) Smlouvy,

d) ve výši 500 Kč, a to za každý včas neasanovaný lapák čl. VII. odst. 10 písm. d) 
Smlouvy.

Podkladem pro výpočet smluvních pokut uvedených pod písm. a) - b) tohoto odstavce 
jsou v případě požadavku na zpracování či zpracování a asanaci Číselníky vytěženého 
dříví, v případě požadavku pouze na asanaci a dále v případech pod písm. c) a d) tohoto 
odstavce Zadávací listy. V případě, že Smluvní partner: i) neprovede zpracování nebo 
asanaci ani do 7 dnů po termínu stanoveném převzatou objednávkou (Zadávacím 
listem pro těžební činnosti), nebo ii) neprovede asanaci a neodevzdá Číselník Lesům 
ČR ani do 9 dnů po termínu stanoveném převzatou objednávkou (Zadávacím listem 
pro těžební činnosti), je podkladem pro výpočet smluvní pokuty objem v m3 uvedený 
v objednávce (Zadávacím listu pro těžební činnosti).

V případě prodlení s odevzdáním Číselníku jsou Lesy ČR oprávněny požadovat po 
Smluvním partnerovi zaplacení příslušné smluvní pokuty za nesplnění termínů 
zpracování nebo asanace (popř. jiné činnosti) podle tohoto odstavce.
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4. Smluvní partner je oprávněn požadovat po Lesích ČR v souvislosti s prováděním 
pěstební činnosti zaplacení smluvní pokuty v případě, že:
a) na základě bezdůvodné výzvy Lesů ČR Smluvní partner zastaví či omezí 

provádění pěstebních činností, a to ve výši i % z finančního objemu neoprávněně 
zastavených činností, tj. z ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností 
(část A - ceník PČ), minimálně však 5.000 Kč za každý jednotlivý případ 
neoprávněného zastavení či omezení činnosti;

b) Lesy ČR v rozporu s či. V. odst. 3 Smlouvy neprovedou ani do 5 pracovních dnů 
po písemné výzvě Smluvního partnera převzetí soupisů provedených pěstebních 
činností či akceptaci výsledků pěstebních činností, a to ve výši 5.000 Kč za každý 
jednotlivý případ;

c) pokud se Lesy ČR ocitnou v prodlení s termíny dle čl. XI. odst. 2 Smlouvy, týlcá-li 
se změna pěstebních činností, a to ve výši 300 Kč za každý den prodlení.

5. Smluvní partner je oprávněn požadovat po Lesích ČR v souvislosti s prováděním 
těžební činnosti zaplacení smluvní pokuty:
a) v případě, že na základě bezdůvodné výzvy Lesů ČR Smluvní partner zastaví 

či omezí provádění těžebních činností, a to ve výši 1 % z finančního objemu 
neoprávněně zastavených činností, tj. z ceny podle Přílohy č. T3 - Ceník těžebních 
činností za neoprávněně zastavenou těžební činnost za každý započatý den 
neoprávněného zastavení či omezení těžební činnosti;

b) za opožděné vyznačení projektované úmyslné nebo výchovné těžby ve výši 1.000 
Kč za každý i započatý hektar nevyznačeného těžebního zásahu, a to za každý 
započatý měsíc opožděného vyznačení;

c) pokud Lesy ČR ani do 5 pracovních dnů po předchozí bezodldadné písemné výzvě 
Smluvního partnera nesplní svou povinnost dle čl. VI. odst. 9 Smlouvy, a to ve 
výši 5.000 Kč za každý porost, v němž ze strany Lesů ČR dojde lc porušení;

d) pokud Lesy ČR ani do 5 pracovních dnů po písemné výzvě Smluvního partnera 
nesplní povinnost převzít Číselníky a Zadávací listy pro těžební činnosti 
s vyznačením provedených těžebních činností podle čl. VI. odst. 5 Smlouvy, a to 
ve výši 5.000 Kč za každý jednotlivý případ;

e) pokud se Lesy ČR ocitnou v prodlení s akceptací Číselníků či Zadávacích listů pro 
těžební činnosti s vyznačením provedených těžebních činností podle čl. VI. odst. 
6 Smlouvy, a to ve výši 500 Kč za každý den prodlení;

f) pokud se Lesy ČR ocitnou v prodlení s termíny dle Čl. XI. odst. 2 Smlouvy, týlcá-li 
se změna těžebních činností, a to ve výši 300 Kč za každý den prodlení.

6. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není dotčena povinnost smluvní 
strany splnit závazek zajištěný smluvní pokutou, povinnost k náhradě škody, 
oprávnění smluvní strany od Smlouvy odstoupit čiji vypovědět.

7. Pokud jev tomto článku Smlouvy vztaženo oprávnění na uložení smluvní pokuty na 
plnění Pěstebního projektu, nevztahuje se toto oprávnění na typ projektu 2 (tj. „Projekt 
předaný podmíněný"), a to do doby zadání předmětných pěstebních činností 
Zadávacím listem pěstebních činností.

XVII. Vzájemná komunikace

1. Smluvní strany se vzájemně zavazují neprodleně si písemně oznamovat změny ve svých
právních vztazích, které mají nebo mohou mít důsledky na plnění závazků ze Smlouvy,
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a to včetně změn údajů uvedených v záhlaví Smlouvy či změn kontaktních údajů podle 
tohoto článku Smlouvy.

2. Veškeré informace, oznámení, faktury, upomínky, výzvy, odstoupení, výpovědi apod. 
učiněné podle Smlouvy (dále také jen „Podártf) se považují za doručené druhé smluvní 
straně, pokud jsou prokazatelně doručeny alespoň jedním z následujících způsobů, 
a to:
a) osobním doručením;
b) prostřednictvím kurýra;
c) doporučeným dopisem;
d) elektronickou poštou se zaručeným elektronickým podpisem;
e) prostřednictvím datové schránky;
f) jiným prokazatelným doručením.

3. Nastanou-li pochybnosti o datu doručení, má se za to, že Podání provedená 
doporučeným dopisem odeslaným na adresu sídla smluvní strany uvedenou 
ve Smlouvě se považují za doručená 3. pracovním dnem ode dne odeslání Podání 
prostřednictvím držitele poštovní licence bez ohledu na to, zda smluvní strana Podání 
převzala či nikoli. Nastanou-li pochybnosti o datu doručení Podání provedených 
elektronickou poštou, považují se tato za doručená následujícím pracovním dnem po 
dni odeslání Podání. Za doručená budou považována i Podání, která se vrátí odesílateli 
jako nedoručená v důsledku neoznámení nové aktuální adresy smluvní strany, jíž se 
doručuje, či pro jiné důvody na straně této smluvní strany. V případě odmítnutí 
převzetí se Podání bude považovat za doručené dnem, kdy bylo jeho přijetí odmítnuto.

4. Kontaktními osobami Smluvního partnera v záležitostech týkajících se Smlouvy (pro 
operativní obchodní a technická jednání) jsou (vyplní Lesy ČR v souladu 
s informacemi poskytnutými Smluvním partnerem při poskytování součinnosti před 
podpisem Smlouvy):
ve věcech obchodních:
jméno a příjmení: 
funkce: vedúca účtovného oddelenia
adresa: Krásno nad Kysucou 1682, Krásno nad Kysucou 023 02
e-mail: 
tel.: 

ve věcech technických (provozních):
jméno a příjmení:
funkce:
adresa:
e-mail:
tel.:

vedúci technického oddelenia
Krásno nad Kysucou 1682, Krásno nad Kysucou 023 02 

jméno a příjmení:
funkce:
adresa:
e-mail:
tel.:

vedúci oddelenia dopravy
Krásno nad Kysucou 1682, Krásno nad Kysucou 023 02
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5. Kontaktními osobami Lesů ČR v záležitostech týkajících se Smlouvy (pro operativní 
obchodní a technická jednání) jsou:

jméno a příjmení: Ing. Tomáš Peka 
funkce: lesní správce
adresa: LS Frýdek-Místek, č.p. 557, 739 04 Morávka
e-mail: 
tel.: 

6. Každá ze smluvních stran je oprávněna své kontaktní osoby jednostranně změnit, 
a to prostřednictvím písemného oznámení doručeného druhé smluvní straně. Změna 
je účinná až okamžikem doručení oznámení druhé smluvní straně. Smluvní strany 
odpovídají za funkčnost uváděných telefonních čísel a elektronických adres.

XVIII. Ustanovení o vzniku a zániku Smlouvy

1. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se Zákonem o registru 
smluv. V případě, že k uveřejnění Smlouvy dojde před 1. 1. 2021, nabývá Smlouva 
účinnosti ke dni 1. 1. 2021. V případě, že Smlouva nebude podléhat povinnosti 
uveřejnění dle Zákona o registru smluv, nabývá Smlouva účinnosti dnem 1.1. 2021 a 
v případě, že dojde k jejímu podpisu později, pak nabývá účinnosti dnem jejího 
podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to:

* do 31.12.2025, nebo

* do dosažení finančního limitu 130 % z částky 277 766 470,- Kč
upravené o výši Smluvní inflace za dobu trvání Smlouvy,

a to dle toho, která ze skutečností nastane dříve.

2. Smlouva zaniká:
a) uplynutím doby, na kterou byla sjednána;
b) dosažením finančního limitu dle předchozího odstavce;
c) dohodou smluvních stran uzavřenou v písemné formě;
d) písemným odstoupením od Smlouvy učiněným kteroukoli ze smluvních stran;
e) zánikem některé ze smluvních stran bez právního nástupce;
f) jiným způsobem předvídaným obecně závaznými právními předpisy.
g) výpovědí dle odst. 6 nebo odst. 7 tohoto Článku Smlouvy.

3. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna odstoupit i jen od části Smlouvy z důvodů 
uvedených ve Smlouvě, příp. z důvodů uvedených v obecně závazných právních 
předpisech. Smluvní strana zamýšlející od Smlouvy odstoupit vyzve druhou smluvní 
stranu lc provedení nápravy v určené lhůtě. Pokud druhá smluvní strana neprokáže 
provedení nápravy v určené lhůtě, je smluvní strana oprávněna odstoupit od Smlouvy.

4. Lesy ČR jsou oprávněny odstoupit od Smlouvy, pokud:
a) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku Smluvního partnera ve smyslu 

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve 
znění pozdějších předpisů;
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b) kterékoli prohlášení Smluvního partnera učiněné v čl. III. odst. 9 nebo odst. 10 
Smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým nebo pokud Smluvní partner porušil 
jakýkoli závazek vyplývající pro něj z čl. III. odst. 9 nebo odst. 10 Smlouvy;

c) Smluvní partner je v prodlení se splněním jakéhokoliv peněžitého závazku vůči 
Lesům ČR vzniklého na základě Smlouvy po dobu delší než 15 kalendářních dnů;

d) úhrn škod z těžebních činností způsobených Smluvním partnerem v průběhu 
jednoho kalendářního čtvrtletí přesáhne 20 % z finančního objemu prací 
projektovaného pro takové kalendářní čtvrtletí Těžebním projektem;

e) úhrn škod z pěstebních činností způsobených Smluvním partnerem v průběhu 
jednoho kalendářního čtvrtletí přesáhne 10 % z finančního objemu prací 
projektovaného pro takové kalendářní čtvrtletí Pěstebním projektem;

f) Smluvní partner provede více než dvakrát neoprávněnou těžbu v lesích, lc nimž 
mají Lesy ČR právo hospodařit;

g) Smluvní partner je v prodlení s prováděním Lesnických činností po dobu delší než 
30 dnů, přestože byl na prodlení Lesy ČR písemně upozorněn, s výjimkou 
případů, kdy je toto prodlení způsobeno mimořádnou nepředvídatelnou a 
nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle na vůli Smluvního partnera ve 
smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku. Doba, po kterou trvají 
objektivní překážky způsobující nemožnost plnění Smluvním partnerem, se 
nezapočítává do doby, po kterou je Smluvní partner v prodlení s prováděním 
Lesnických činností;

h) Smluvní partner je v prodlení delším než 30 dnů s plněním objemu těžby podle 
Těžebního projektu nebo Zadávacích listů pro těžební činnosti o více než 10 %, 
přestože byl na prodlení Lesy ČR písemně upozorněn, s výjimkou případů, kdy je 
toto prodlení způsobeno mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou 
překážkou vzniklou nezávisle na vůli Smluvního partnera ve smyslu ustanovení 
§ 2913 odst. 2 Občanského zákoníku;

i) Smluvní partner na pokyn Lesů ČR podle čl. IV. odst. 11 Smlouvy v požadovaném 
rozsahu neomezí nebo nezastaví provádění Lesnických činností;

j) Smluvní partner je v prodlení s plněním plošného rozsahu samostatně jarního 
zalesnění nebo samostatně podzimního zalesnění podle Pěstebního projektu 
o více než 20 %, s výjimkou případů, kdy je prokazatelně způsobeno výlučně 
nepříznivými klimatickými podmínkami;

k) Smluvní partner je v prodlení delším než 30 dnů s plněním pěstebních činností 
podle Pěstebního projektu nebo Zadávacích listů pěstebních činností o více než 
10 % projektovaného objemu technologie, s výjimkou případů, kdy toto prodlení 
je prokazatelně způsobeno výlučně nepříznivými klimatickými podmínkami;

l) Smluvní partner nedodrží zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních 
dřevin podle Přílohy č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních 
dřevin nebo zásady chemického ošetření zejména dle čl. V. odst. 10 Smlouvy a 
vzniklý stav nenapraví ani v přiměřené lhůtě stanovené v písemné výzvě Lesů ČR, 
nebo tyto zásady poruší opakovaně (tj. více jak dvakrát);

m) Smluvní partner i přes písemné upozornění opakovaně (min. 2x) nikoliv 
zanedbatelným způsobem poruší povinnost při vyplňování Číselníků dle čl. VI. 
Smlouvy, a to zejména ovšem nikoliv výhradně ve formě uvedení nesprávných 
údajů, ve formě neuvedení některých údajů. Nesprávným údajem se rozumí 
zejména údaj, který je uveden v rozporu s Přílohou č. T2 - Podrobné podmínky 
provádění těžebních činností nebo s čl. VI. Smlouvy;

n) Smluvní partner v přiměřené lhůtě dodatečně mu poskytnuté Lesy ČR dle čl. IV. 
odst. 10 Smlouvy neodstraní vady vzniklé výkonem Lesnických činností.

5. Smluvní partner je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud:
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a) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku Lesů ČR ve smyslu zákona 
č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 
pozdějších předpisů;

b) Lesy CR jsou v prodlení s úhradou jakéhokoliv peněžitého závazku Smluvnímu 
partnerovi vzniklého na záldadě Smlouvy po dobu delší než 15 dnů.

6. Smluvní partner je oprávněn Smlouvu písemně vypovědět v případě, že:

a) rozloha SÚJ, na níž Smluvní partner dle Smlouvy provádí Lesnické činnosti, se 
zmenší o více než 30 % z původní rozlohy, tedy rozlohy, kterou SŮJ měla v den 
uzavření Smlouvy, nebo

b) v důsledku aplikace Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS dojde ke snížení 
ročního objemu těžebních činností o více než 20 % z předpokládaného^ objemu 
těžebních činností uvedeného v Sumáři těžebních činností pro danou SÚJ, který 
byl přílohou Zadávací dokumentace, nebo

c) Smluvní partner nebude souhlasit se změnami Projektů provedenými podle čl. XI. 
odst. 6 Smlouvy (jednostranná změna ze strany Lesů ČR) a takové změny 
v příslušném kalendářním roce budou představovat nárůst či snížení pěstebních 
činností o více než 20 % celkového ročního finančního objemu těchto činností 
nebo, v případě těžebních činností, nárůst či snížení o více než 20 % celkového 
objemu roční těžby v metrech krychlových v daném kalendářním roce, vše oproti 
původnímu Projektu. Smluvní partner je v tomto případě oprávněn Smlouvu 
vypovědět nejpozději ve lhůtě 14 dnů od oznámení změny Projektu Smluvnímu 
partnerovi. Pokud Smluvní partner Smlouvu takto nevypoví, platí, že se změnou 
Projektu vyjádřil souhlas a že došlo k dohodě o jejím obsahu.

Výpovědní doba v případech uvedených pod písm. a) - c) tohoto odstavce činí 3 měsíce 
a počne běžet první den kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla 
písemná výpověď doručena Lesům ČR. V průběhu výpovědní doby Smluvní partner 
zabezpečí činnosti v plném rozsahu dle Smlouvy, zejména s přihlédnutím k tomu, aby 
nedošlo k ohrožení stavu lesa a ohrožení osob a majetku na SÚJ.

7. Kterákoli ze smluvních stran je dále oprávněna Smlouvu písemně vypovědět, a to i bez 
udání důvodu. Výpověď v tomto případě může být podána nejdříve po uplynutí 2 let 
od ode dne, v němž Smlouva nabyla účinnosti; výpovědní doba činí 6 měsíců a počne 
běžet první den kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď 
doručena druhé smluvní straně.

8. V případě zániku Smlouvy před uplynutím doby jejího trvání je Smluvní partner 
povinen předložit Lesům ČR do 15 pracovních dnů po zániku Smlouvy souhrnnou 
zprávu, ze které bude vyplývat rekapitulace stavu SÚJ a ve které budou zejména 
podrobně specifikovány práce, které nesnesou odkladu, a v případě jejich neprovedení 
by hrozila újma. Do 15 pracovních dnů po zániku Smlouvy je Smluvní partner povinen 
předat Lesům ČR zpět podklady jemu předané do výpůjčky dle čl. IV. odst. 4 Smlouvy, 
či vrátit jiné předané podldady a materiály poskytnuté v rámci plnění Smlouvy.

9. V případě zániku Smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat své vzájemné 
závazky podle Smlouvy bez zbytečného odkladu. Smluvní strany se dohodly, že závazky 
vzniklé v důsledku provedení Lesnických činností, jakož i jakékoliv jiné peněžité i 
nepeněžité závazky vznildé na záldadě Smlouvy, budou v případě zániku Smlouvy 
vypořádány dle podmínek zanildé Smlouvy, a to včetně cen Lesnických činností
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určených dle zaniklé Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy či jiným jejím zánikem 
nezaniká právo smluvních stran na zaplacení plnění vzájemně si poskytnutého na 
záldadě Smlouvy dle podmínek Smlouvy, a to včetně ceny Lesnických činností.

10. Pokud je v tomto článku Smlouvy vztaženo oprávnění na odstoupení od Smlouvy na 
plnění Pěstebního projektu, nevztahuje se toto oprávnění na typ projektu 2 (tj. „Projekt 
předaný podmíněný"), a to do doby zadání předmětných pěstebních činností 
Zadávacím listem pěstebních činností.

XIX. Criminal Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o Smlouvě vždy 
jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou 
jednat i při plnění Smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo 
ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho 
spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze 
smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona ě. 418/2011 Sb., o 
trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, 
nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona 
č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, případně aby nebylo 
zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejích zaměstnanců 
podle platných a účinných právních předpisů.

3. Lesy ČR za tímto účelem vytvořily tzv. Criminal Compliance Program Lesů České 
republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz), a v jeho rámci přijaly závazek vymezovat se proti 
jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavily postupy k prevenci a 
odhalování takového jednání.

XX. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní partner prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Lesy ČR mají zájem 
na realizaci Veřejné zakázky v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání 
veřejných zakázek. Smluvní partner se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu 
založeného Smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak 
pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, 
placená práce přesčas), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na realizaci Veřejné zakázky, 
resp. plnění Smlouvy, podílejí a bez ohledu na to, zda budou Lesnické činnosti 
prováděny Smluvním partnerem či jeho poddodavatelem.

2. Smluvní partner prohlašuje, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění alespoň ve výši 10 mil. Kč pro 
jednu škodní událost; v případě, že na straně Smluvního partnera je více účastníků, 
Smluvní partner prohlašuje, že pojistná smlouva pokrývá případnou škodu 
způsobenou kterýmkoliv účastníkem na straně Smluvního partnera v plné výši 10 mil. 
Kč pro jednu škodní událost, resp. že každý z těchto účastníků disponuje vlastní
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pojistnou smlouvou s limitem pojistného plnění alespoň ve výši 10 mil. Kč pro jednu 
škodní událost.

3. Smluvní strany berou na vědomí a jsou plně srozuměny s povinností uveřejnit Smlouvu 
včetně veškerých jejích příloh, změn a dodatků plně v souladu se Zákonem o zadávání 
veřejných zakázek, resp. Zákonem o registru smluv.

4. Smlouva a právní vztahy jí upravené se řídí právním řádem České republiky, zejména 
pak Občanským zákoníkem a Zákonem o lesích. Při výkladu Smlouvy je třeba 
přihlédnout i k obchodním zvyklostem zachovávaným obecně v odvětví lesního 
hospodářství (např. DP).

5. Případné spory mezi smluvními stranami, které mezi nimi vzniknou v souvislosti 
s plněním Smlouvy, budou řešeny přednostně vzájemným jednáním a dohodou.

6. Smluvní strany sjednávají pro řešení sporů ze Smlouvy ve smyslu ustanovení § 89a 
zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, jako místně 
příslušný soud v prvním stupni, který je obecným soudem, nebo v jehož obvodu je sídlo 
obecného soudu Lesů ČR v době uzavření Smlouvy.

7. Smlouva může být měněna, doplňována či ukončena pouze v písemné formě. Smluvní 
strany berou na vědomí, že změny Smlouvy je možno sjednat pouze za podmínek 
stanovených právními předpisy o zadávání veřejných zakázek.

8. Práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nelze bez předchozího písemného souhlasu 
druhé smluvní strany převést na třetí osobu.

9. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž Lesy ČR obdrží dva a Smluvní 
partner jeden stejnopis.

10. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly 
Smlouvě i všem jejím jednotlivým ustanovením a používaným pojmům a obratům 
a souhlasí s celým jejím obsahem, který vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, což 
stvrzují svými podpisy.

11. Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto její přílohy:
■ Příloha č. D2 - Vzorce pro výpočet úpravy cen Lesnických činností;

■ Příloha č. Pi - Pěstební projekt do 31.12. 2021;

■ Příloha č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin;

■ Příloha č. P3 - Podrobné podmínky provádění pěstebních činností;

■ Příloha č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ; část B - ceník SaMa);

* Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých 
lesních porostů;

■ Příloha č. P6 - Řadič výkonů pěstebních činností;

■ Příloha č. Ti - Těžební projekt do 31.12. 2021;

Stránka 37 z 105
Smlouva o provádění lesnických činností bez prodeje dříví - odi. 1. 2021 do 31.12.2025



■ Příloha č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností;

■ Příloha č. T3 - Ceník těžebních činností;

■ Příloha č. T5 - Řadič výkonů těžebních činností;

■ Příloha Č. Zi - Vzor Zadávacího listu - Pěstební a ostatní činnosti;

■ Příloha č. Zi/a - Vzor Zadávacího listu - Těžební činnosti;

* Příloha č. Zi/b - Vzor Zadávacího listu - Roztroušená nahodilá těžba;

■ Příloha č. Zi/c - Vzor Zadávacího listu - Objednávka asanace;

■ Příloha č. Z2 - Ostatní informace;

■ Příloha č. Z3 - Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;

■ Příloha č. Z4 - Zásady požární ochrany;

V případě rozporu vlastního textu Smlouvy s přílohami Smlouvy má přednost vlastní 
text Smlouvy.

V Ostravě dne ■i Gl. 44,.

Ing. Tomáš Vrba \

Ředitel Krajského ředitelství Ostrava

V Krásné nad Kysucou dne 'j[)ÁA , ,2, i/LQ

RIAVA CORPORATION, s.r.o.

Josef Karol Falta

Konáte!

dle plné moci 
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Příloha c. 1)2 la .'MtiHlumiič m livimmH) |w)ví h * onačí t

PŘÍLOHA č. D2 VZORCE PRO VÝPOČET ÚPRAVY CEN LESNICKÝCH
ČINNOSTÍ

i. Vzorec pro výpočet Smluvní inflace (INFxq) dle či. VIII. odst. 3 Smlouvy

INPxq - výše Smluvní inflace se vypočte dle vzorce:

1NFxq = (KIMZD1q * KIMZD2q * ... * KIMZDxQ * 0,75 

+ KIPHM1Q * KIPHM2Q * ... * KIPHMxQ * 0,15 

+ KIPRU1Q * K1PRU2Q *... * kipruxQ * o, 10) * 100 - 100

Kde:
KIMZDí-xq Klouzavé indexy mezd
KIPHMí-xq Klouzavé indexy PHM
KIPR IJj-xQ Klouzavé indexy průmyslu
KIMZDiq Klouzavý index mezd pro první čtvrtletí 2021
KIPHMjq Klouzavý index PHM pro druhé čtvrtletí 2021
KIPRUjq Klouzavý index průmyslu pro druhé čtvrtletí 2021

Čtyřkvartální Klouzavé indexy jsou počítány z čtvrtletních indexů dle vzorce:

K/q=(/q_4 * Iq—3 * IQ—i * 1Q—1 l)/4 "P 1

Čtvrtletní indexy (Iq) jsou počítány rozdílně dle charakteru zdrojových dat.
® V případě Indexů mezd (IMZDq) je zdrojem výše průměrné měsíční mzdy (za čtvrtletí) 

uveřejněná ČSÚ ve dvou po sobě následujících čtvrtletích. Index mezd se vypočte podílem 
příslušných průměrných mezd:

IMZDq
výše mzdyQ 

výše mzdyQ

® V případě Indexů PHM (IPHMq) jsou zdrojem průměrné čtvrtletní ceny nafty vypočtené 
jako průměr měsíčních cen motorové nafty uveřejněných ČSÚ. Index PHM se vypočte 
podílem příslušných čtvrtletních cen nafty:

IPHMq
průměrná čtvrtletní cena naftyQ 

průměrná čtvrtletní cena naftyq~±

® V případě Indexů průmyslu (IPRUq) jsou zdrojem průměrné indexy za čtvrtletí vypočtené 
jako průměr měsíčních bazických Indexů cen Zemědělských a lesnických strojů (průměr 
roku 2015 = 100) uveřejněných ČSÚ. Index průmyslu se vypočte podílem příslušných 
čtvrtletních průměrných indexů:

průměrný index n
IPRUq = ^ „ v , . .-----^

^ průměrný indexQ--x
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l.i. Teoretický příklad výpočtu Smluvní inflace (INFXq) dle čl. VIJI. odst. 3 
Smlouvy

Příklad výpočtu pro druhé a třetí čtvrtletí roku 2021 za teoretického předpokladu že:

A.) budou ČSÚ vyhlášeny čtvrtletní průměrné hrubé mzdy v odvětví Zemědělství, lesnictví a 
rybářství v uvedené výši, z nichž bude možné odvodit uvedené klouzavé indexy:

Průměrná hrubá měsíční mzda podle odvětví - sekce CZ-NACE
v Kč, na přepočtené počty

Ukazatel 2019 2020 2021
Indlcalor Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

zemědělství lesnic tví a rybářství
Agrtculture, forestry and fistung

23 952 20126 21 396 22907 25049 21 348 22 256
čtvrtletní Indexy mezd 0,840 1,063 1,071 1,094 0,852
Klouzavý index mezd (KIMZD4Q) prúm ěrná změna 1Q.2020 -4Q.2020 ===> 1.011
Klouzavý index mezd (KlMZDiq) průměrná změna 2Q.20Z0-1Q.2021 ===> 1,015

B.) budou ČSÚ vyhlášeny měsíční ceny motorové nafty v uvedené výši, z nichž bude možné 
odvodit uvedené klouzavé indexy:

Průměrné ceny pohonných hmot za jednotlivé měšce
rok

čtvrtletí

f------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2020

f-------------------------------------------------------------------------
2021

Q1 02 Q3 04 Q1 02
období rMX> '2/20 tfiO ?4/20 r5/20 r6/20 r7/20 8/20 WQ120 r10/20 11/20 12/20 ^ 1/21 '2/21 r4ěř *5/21 ^6/21

Motorová nafta (Kč/l) 27,28 25,45 25,59 25,97 28,91 28,21 28,21 27,64 27,75 28,23 28,54 29,40 30,37 30,51 30,31 30,09 30,28 30,54

měsKníindexy (předchozí obdobl=1)
r

26,107 27,030
r

27,867
w-----------------------------------

28,723
r

30,397 30,303
čtvrtJetnílncfexy Pkf.t 1,035 1,031 1,031 1,058 0,997
Klouzavý index PHM {KIPHM1Q) prLiměrnázměna2Q,2020-1Q,2021 ==-> 1,041
Klouzavý index PHM (KIPHMm) | průměrná změna 30.2020-2Q.2021 —o 1,030

C.) budou ČSÚ vyhlášeny indexy cen Zemědělských a lesnických strojů v uvedené výši, z nichž 
bude možné odvodit uvedené klouzavé indexy:

Index cen průmyslových výrobců podle sekce, subsekcer oddílu a skupiny CZ-CPA v České republice {Průměr roku 2015 == 100)

rok

čtvrtletí

W-----------------------------------------------------
2020

r--------------------------
2021

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

období 1/20 ř2/20 "3/20 *4m 5/20 6/a 7/20 8/20 r 9720 10/20 11/20
ý
12/20

r
2/21

p*
3/21 4/21 5/21

r
6/21

CK283 [Zemědělské a lesnické stroje 102,7 103,6 103,4 103 104,6 104 104,1 104 102,8 103,1 103,4 103,2 106,5 108,2 109,1 109,2 110,1 109,1
čtvrtletní Indexy průnyslu 103,233 103,867 103,633 103,233 107,933 109,467
čtvrtletní Indexy průnyslu 1,006 0,998 • 0,996 1,046 1,014

Klouzavý index průmyslu {KlPRU)Q) prúmfirná zrněnu 70.7070 • 10.7071 > 1,011
Klouzavý index průmyslu (KIPRUJ | průnémázněna 3Q.2020 - 2Q.2021 ===» 1,013

D.) bude nabídnutá jednotková cena služby (CS) pěstební činnosti (např. Jamkové výsadby) ve 
výši 5.000 Kč/tis.ks.

1.1.1. Výpočet Smluvní inflace a ceny pro druhé čtvrtletí 2021
Výše Smluvní inflace za první čtvrtletí 2021 (pro úpravu cen ve druhém čtvrtletí 2021) se vypočte 
dosazením do výše uvedeného vzorce:

INF1Q = (1,011 ... * 0,75 + 1,041... 0,15 + 1,011 ... * 0,10) * 100 - 100 = 1,6%
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Indexovaná cena služby pěstební činnosti pro druhé čtvrtletí 2021 se vypočte dle vzorce:

CS-2Q2021 CS *
100 + INF1Q

100
5000*

100 + 1,6
100 5080 Kč/tis. ks

1.1.2. Výpočet Smluvní inflace a ceny pro třetí čtvrtletí 2021
Výše Smluvní inflace za první a druhé čtvrtletí 2021 (pro úpravu cen ve třetím čtvrtletí 2021) se 
vypočte dosazením do výše uvedeného vzorce:

INF2Q = (1,011... * 1,015 ... * 0,75 + 1,041... * 1,030 ... * 0,15 + 1,011... * 1,013 * 0,10) * 100 

- 100 = 3,3%

Indexovaná cena služby pěstební činnosti pro třetí čtvrtletí 2021 se vypočte dle vzorce:

100 + INF7
CS2Q202Í — CS *■ 100

"20 100 + 3,3
Q - 5000 * ———— = 5165 Kč/tis. k 

100 '
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1-110 LS Frýdek-Místek MVO-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2021 Proj.rok:2021 LIST 1
1

Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-1 Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby jmater. služeb sad.mat. PČ celkem

Výběrová kritéria:
(
{"38 Čislo zakázky" = 121) a 
("33 Typ projektu" je v seznamu 
(1, 2)))

121 1 - Zakázka OM 2021+ * Předaný projekt

011
011
011
011
011
011

121 011

011
011
011
011
011
011
011-

21
21
21
21
23
23

-Úklid

1311 650A10
1311 651B13
1311 652B13
1311 655B11
1311 236E09
1311 236E13 

a pálení klestu - j

3
3

12
3

12
12

ehličnatého

1
1
1
1
1
1

+ listnatého

0,40 
0,50 
0,20 
0,25 
0,20 
0,30 
1, 85

170,000
400,000
90,000

200,000
70,000
90,000

1020,000 m3

011 111 17 1311 152J08a 3 1 0,40 180,000
011 111 19 1311 131A12a 6 1 1,47 150,000
011 111 19 1311 201F08 6 1 1, 00 100,000
011 111 19 1311 202E13 6 1 1,00 160,000
011 111 19 1311 211A13a 12 1 2,00 315,000
011 111 19 1311 212D10 12 1 1,46 320,000
011 111 19 1311 215B12 12 i 0,80 104,000
011 111 19 1311 219A10 9 1 5,21 626,000
011 111 20 1311 225B14 6 1 3,00 1000,000
011 111 20 1311 228C13 6 1 0,54 300,000
011 111 20 1311 618D12 6 1 0,80 500,000
011 111 20 1311 622A12 12 1 0,40 200,000
011 111 20 1311 622B11 12 1 0,30 150,000
011 111 21 1311 334A13 6 1 1, 00 800,000
011 111 21 1311 340A08 6 1 0, 40 200,000
011 111 21 1311 638B09 6 1 0,20 140,000
011 111 21 1311 649B11 3 1 0,20 100,000
011 111 21 1311 649B11 6 1 0,20 170,000
011 111 21 1311 650A10 3 i 0,40 200,000
011 111 21 1311 651B13 3 1 0,50 400,000
011 111 21 1311 652A13 12 1 0, 30 250,000
011 111 21 1311 652A17 12 1 0,10 30,000
011 111 21 1311 652B13 12 1 0,40 200,000
011 111 21 1311 653A09 6 1 0,20 150,000
011 111 21 1311 655A12 12 1 0,30 223,000
011 111 21 1311 655B11 3 1 0,25 220,000
011 111 23 1311 236E09 12 i 0,48 160,000
011 111 23 1311 236E13 12 1 0, 55 285,000
011 111 23 1311 243E10 12 i 2,61 1134,000
011 111 23 1311 406A15 3 1 1,67 587,000
011 111 23 1311 479B13 3 1 3, 00 464,000
011 111 23 1311 481C12 3 i 0,28 100,000
011 111 23 1311 482C11 3 i 1, 00 130,000

121 011 111-•Úklid klestu (bez pálení) - ručně - j ehl.+list. 32,42 10048,000 m3

011 611 21 1311 334A13 6 1 0,70
011 611 21 1311 340A08 6 1 0, 20
011 611 21 1311 649B11 6 1 0,30
011 611 21 1311 651B13 3 1 0, 40
011 611 21 1311 652A13 12 1 0,15
011 611 21 1311 655A12 12 1 0,20
011 611 21 1311 655B11 3 1 0,50
011 611 23 1311 236E13 12 1 0,30
011 611 23 1311 243E10 12 1 1,00
011 611 23 1311 406A15 3 1 0,15
011 611 23 1311 481C12 3 1 0,10

121 011 611--Dočišťování ploch po těžbě 4, 00

* 011-Vyklizováni ploch po těžbě
- - - - - - - = -===—- - - =- - - - - - - =- ;- - - - - - - - - - - - =—'- - - - - - - - - - - - - - :- - - - r =- - - - - - - - - - - - - - - - - 1! 11 li 11 11 1! 11 11 - - - - - - :

016 211 17 1311 145D05a 201 4 83260 SML 1
016 211 17 1311 145E07 181 4 83260 SML 1
016 211 17 1311 146E10 171 3 83260 SML 1
016 211 17 1311 402A09 181 3 83260 SML 1
016 211 19 1311 128C04 191 4 50260 SML 1
016 211 19 1311 130B12 201 4 10260 SML 1
016 211 19 1311 130B12 201 4 30260 SML 1
016 211 19 1311 130B12 201 4 74260 SML 1

38,27 11068,000

0,10 0,400
0,10 0,400
0,25 1, 000
0,11 0,440
0,10 0, 900
0,10 0,500
0,03 0,100
0, 04 0,200

O 1991 - 2020 HA—SOFT, s.r.o.
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1-110 LS Frýdek-Mistek MVO-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2021 Proj.rok:2021 LIST 2
2

Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodáni Nalé-' Plocha Množstvi Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby jmater. služeb sad.mat. PČ celkem

016 211 19 1311 201A03 201 4 1260 SML 1 o o 0,150
016 211 19 1311 201A03 201 4 50260 SML 1 0,06 0,500
016 211 19 1311 207C05 181 4 1260 SML 1 0,04 0,150
016 211 19 1311 207C05 181 4 50260 SML 1 0, 06 0,550
016 211 19 1311 209D04 181 4 50260 SML 1 0, 04 0,350
016 211 19 1311 210A07a 171 4 1260 SML 1 0, 05 0,200
016 211 19 1311 210A07a 171 4 10260 SML 1 0, 03 0,150
016 211 19 1311 210A07a 171 4 50260 SML 1 0, 03 0,250
016 211 19 1311 213B06 181 4 50260 SML 1 0,10 0, 800
016 211 19 1311 220A13 61 5 1260 SML 1 0,05 0,200
016 211 19 1311 220A13 61 5 50260 SML 1 0,05 0, 400
016 211 19 1311 220C13 61 5 10260 SML 1 0, 05 0,250
016 211 19 1311 220C13 61 5 50260 SML 1 0,05 0,400
016 211 19 1311 221B05 191 5 10260 SML 1 0, 05 0,250
016 211 19 1311 221B05 191 5 50260 SML 1 0, 05 0,450
016 211 20 1311 224C13 191 6 50260 SML 1 0,23 2,000
016 211 20 1311 224C13 192 6 50260 SML 1 0, 19 1,700
016 211 20 1311 226B05 191 12 10265 SML 1 0,06 0,250
016 211 20 1311 226B05 191 12 74255 SML 1 0,01 0,050
016 211 20 1311 228C13 192 6 50260 SML 1 0,10 0, 900
016 211 20 1311 619A10 191 12 10265 SML 1 0, 09 0,350
016 211 20 1311 619A10 191 12 53255 SML 1 0, 09 0,550
016 211 21 1311 328B12 201 5 1255 SML 1 0, 05 0,200
016 211 21 1311 328B12 201 5 50155 SML 1 0,20 1,600
016 211 21 1311 329A08 201 10 10250 SML 1 0, 16 0,800
016 211 21 1311 330C13 201 5 50155 SML 1 0, 06 0,540
016 211 21 1311 335A09 191 5 1255 SML 1 0,03 0,120
016 211 21 1311 335A09 191 5 50155 SML 1 0,06 0,540
016 211 21 1311 341A14 191 5 1255 SML 1 0, 06 0,240
016 211 21 1311 341A14 191 5 50155 SML 1 0,14 1,120
016 211 21 1311 342B14 191 5 1255 SML 1 0, 07 0,280
016 211 21 1311 342B14 191 5 50155 SML 1 0,18 1, 440
016 211 21 1311 635B13 191 5 1255 SML 1 0,12 0,450
016 211 21 1311 640C09 191 5 1255 SML 1 0,06 0,240
016 211 21 1311 640C09 191 5 50155 SML 1 0,08 0,700
016 211 21 1311 651B13 191 5 1255 SML 1 0, 03 0,120
016 211 21 1311 651B13 191 5 50155 SML 1 0,07 0, 600
016 211 21 1311 654A12 61 5 1255 SML 1 0,09 0,350
016 211 21 1311 655A12 201 5 1255 SML 1 0,06 0,240
016 211 21 1311 655A12 201 5 50155 SML 1 0, 06 0,500
016 211 23 1311 243B09 201 5 50155 SML 1 0,14 1,150
016 211 23 1311 244C09 191 5 50155 SML 1 0,25 2,000
016 211 23 1311 244D09 201 5 1265 SML 1 0,24 1,000
016 211 23 1311 244D09 201 5 10260 SML 1 0,21 1, 050
016 211 23 1311 244D09 201 5 50155 SML 1 0,40 3,600
016 211 23 1311 403A10 201 5 1265 SML 1 0,05 0,200
016 211 23 1311 403A10 201 5 50155 SML 1 0,15 1,350
016 211 23 1311 406C11 191 5 50155 SML 1 0,15 1,350
016 211 23 1311 408B11 191 5 50260 SML 1 0, 05 0, 450
016 211 23 1311 408B11 192 5 1265 SML 1 0,12 0,500
016 211 23 1311 408B11 192 5 50155 SML 1 0,46 4,150
016 211 23 1311 477B08 201 5 1265 SML 1 0,10 0,400
016 211 23 1311 477B08 201 5 50155 SML 1 0,38 3, 450
016 211 23 1311 477B13 191 5 1260 SML 1 0, 03 0,150
016 211 23 1311 477B13 191 5 50260 SML 1 0,13 1,200
016 211 23 1311 477B13 201 5 1260 SML 1 0, 01 0,050
016 211 23 1311 477B13 201 5 50260 SML 1 0,04 0,350
016 211 23 1311 478A08 201 5 50155 SML 1 0,18 1,650
016 211 23 1311 480A10 191 5 50260 SML 1 0,02 0,200
016 211 23 1311 480A10 201 5 40260 SML 1 0,10 1,000
016 211 23 1311 480A10 201 5 50260 SML 1 0,03 0,300
016 211 23 1311 481A08 201 5 50260 SML 1 0,20 1,800
016 211 23 1311 482C08 201 5 1260 SML 1 0,10 0,400
016 211 23 1311 482C08 201 5 50260 SML 1 0,20 1,800
016 211 23 1311 482C10 201 5 50260 SML 1 0, 12 1, 100
016 211 23 1311 482D03 201 5 83260 SML 1 0,15 0,600
016 211 23 1311 482D04 201 5 83260 SML 1 0,28 1,150
016 211 23 1311 482D04 202 5 50260 SML 1 0,08 0,750
016 211 23 1311 483B08 201 5 50260 SML 1 0,21 1,900
016 211 25 1311 551C08 201 10 10265 SML 1 0,08 0,400
016 211 25 1311 55ICO 8 201 10 74250 SML 1 0, 02 0,120
016 211 25 1311 561A06 201 5 50250 SML 1 0,11 0,990
016 211 25 1311 561A11 191 5 1255 SML 1 0,25 1,000
016 211 25 1311 561A11 201 5 50250 SML 1 0,12 1,080
016 211 25 1311 561A11 201 5 74250 SML 1 0, 04 0,240
016 211 25 1311 563B08 204 5 50250 SML 1 0,27 2,430
016 211 25 1311 564A14 205 10 1255 SML 1 0, 06 0,240
016 211 25 1311 564A14 205 10 10265 SML 1 0,07 0,350
016 211 25 1311 564A14 205 10 30145 SML 1 0,01 0, 030
016 211 25 1311 564A14 205 10 50255 SML 1 0,06 0,540
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1-110 LS Frýdek-Mistek MVO-1111X PROJEKTY PC LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,RÉVÍRŮ A POROSTŮ 01/2021 Proj.rok:2021 LIST 3
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Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodáni Nalé-1 Plocha Množstvi Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby |mater. služeb sad.mat. PČ celkem

016 211 25 1311 564B07 191 10 1255 SML 1 0,17 0, 680
016 211 25 1311 564B07 191 10 30145 SML 1 0,03 0, 090
016 211 25 1311 564B07 201 10 50255 SML 1 0,33 2,970
016 211 25 1311 565A13a 201 5 50255 SML 1 0,18 1, 440
016 211 25 1311 567A14 203 5 1255 SML 1 0,10 0, 400
016 211 25 1311 567A14 203 5 50250 SML 1 0,15 1,200
016 211 25 1311 567B14 191 5 1255 SML 1 0, 05 0,200
016 211 25 1311 567B14 191 5 50255 SML 1 0,06 0, 540
016 211 25 1311 568A11 202 5 1255 SML 1 0,05 0, 200
016 211 25 1311 568A11 202 5 50250 SML 1 0,05 0,400
016 211 25 1311 570B09 202 5 50250 SML 1 0, 05 0, 450
016 211 25 1311 570C09a 182 5 50250 SML 1 0,21 1, 890
016 211 25 1311 570C09a 204 5 1255 SML 1 0,10 0,400
016 211 25 1311 570C09a 204 5 50255 SML 1 0,15 1,350
016 211 25 1311 570D04 191 10 30145 SML 1 0,03 0,100
016 211 25 1311 570D04 191 10 42255 SML 1 0,58 5,800
016 211 25 1311 570D04 191 10 74255 SML 1 0,04 0,240
016 211 25 1311 571A06 192 10 1255 SML 1 0,10 0, 400
016 211 25 1311 571A06 192 10 30145 SML 1 0,01 0,030
016 211 25 1311 571A06 192 10 50255 SML 1 0,06 0, 540
016 211 25 1311 571A06 202 10 50255 SML 1 0,05 0,540
016 211 25 1311 571A06 203 10 1255 SML 1 0,11 0,440
016 211 25 1311 571A06 203 10 50250 SML 1 0, 13 1, 170
016 211 25 1311 571A09a 193 10 50255 SML 1 0,03 0,270
016 211 25 1311 571A09a 201 5 1255 SML 1 0, 05 0,200
016 211 25 1311 572B05 191 5 50255 SML 1 0, 07 0,560
016 211 25 1311 572B05 193 5 50255 SML 1 0, 06 0,480
016 211 25 1311 572B08 193 5 50255 SML 1 0,04 0,360
016 211 25 1311 572B08 204 5 1255 SML 1 0,03 0,120
016 211 25 1311 572B08 204 5 50250 SML 1 0, 05 0,450
016 211 25 1311 572C14 201 5 1255 SML 1 0,10 0,400
016 211 25 1311 572C14 201 5 50255 SML 1 0,15 1, 350
016 211 25 1311 573A10 191 5 1255 SML 1 0,05 0,200
016 211 25 1311 573A10 191 5 50250 SML 1 0,05 0,450
016 211 25 1311 575B03b 201 5 53250 SML 1 0,10 0,600
016 211 25 1311 575D10 191 10 10265 SML 1 0, 07 0,350
016 211 25 1311 575D15b 191 5 1255 SML 1 0,08 0,320
016 211 25 1311 575D15b 191 5 50250 SML 1 0, 07 0, 630
016 211 25 1311 57 6A10b 203 10 50250 SML 1 0,30 2,400
016 211 25 1311 576C09 191 5 1255 SML 1 0,07 0,280
016 211 25 1311 576C09 191 5 50250 SML 1 0,07 0,630
016 211 26 1311 147A10 162 4 83260 SML 1 0, 02 0,100
016 211 26 1311 151D10b 3 83260 SML 1 0,08 0,320
016 211 26 1311 151D10b 191 3 53260 SML 1 0,02 0,120
016 211 26 1311 151D10b 191 4 10100 LČR 1 0, 02 0, 100
016 211 26 1311 151D10b 191 4 20250 SML 1 0,08 0,700
016 211 26 1311 151D10b 191 4 40260 SML 1 0,09 0,900
016 211 26 1311 151D10b 191 4 50250 SML 1 0,04 0,360
016 211 26 1311 151D10b 191 4 74260 SML 1 0, 01 0, 060
016 211 26 1311 151D10b 191 4 80270 SML 1 0,02 0,120
016 211 26 1311 152B04 201 4 83260 SML 1 0, 09 0,360
016 211 26 1311 152B05 201 4 83260 SML 1 0,10 0,400
016 211 26 1311 152C04 201 4 40260 SML 1 0,05 0,500
016 211 26 1311 152C04 201 4 50250 SML 1 0,05 0,450
016 211 26 1311 152C04 201 4 53260 SML 1 0, 04 0,240
016 211 26 1311 152C04 201 4 74260 SML 1 0,02 0, 120
016 211 26 1311 152C04 201 4 83260 SML 1 0,03 0,120

121 016 211-•Prvni sadba do nepřipravené: půdy-ručni-jamková 14,59 103,830

016 611 17 1311 134E05 181 3 51260 SML 1 0,10 0,200
016 611 17 1311 134E05 181 3 80270 SML 1 0,05 0,200
016 611 17 1311 134E05 181 4 83260 SML 1 0,25 1, 000
016 611 17 1311 141F11 131 4 83260 SML 1 0,03 0,100
016 611 17 1311 144F09a 191 3 51260 SML 1 0,05 0,200
016 611 17 1311 146D00a 171 3 83260 SML 1 0,10 0,400
016 611 17 1311 146E10 171 3 30260 SML 1 0,05 0,400
016 611 17 1311 146E10 171 3 74260 SML 1 0, 02 0,400
016 611 17 1311 146E10 171 4 51260 SML 1 0,13 0,600
016 611 19 1311 209F09 181 5 10260 SML 1 0,04 0,200
016 611 19 1311 210B08 181 4 1260 SML 1 0,02 0,100
016 611 19 1311 212F06 171 5 10260 SML 1 0, 02 0,100
016 611 19 1311 213E06 61 5 30260 SML 1 0, 04 0,200
016 611 20 1311 616A04 173 12 10265 SML 1 0,06 0,200
016 611 20 1311 634C13a 41 12 30265 SML 1 0,06 0,150
016 611 21 1311 328B09 181 5 50155 SML 1 0,09 0,800
016 611 21 1311 328B17 171 5 50155 SML 1 0, 08 0,700
016 611 21 1311 331A13 171 5 1255 SML 1 0,03 0,120
016 611 21 1311 332D13 171 5 1255 SML 1 0,05 0,200
016 611 21 1311 337D05 181 5 50155 SML 1 0, 04 0,300

<0 1997 - 2020 KA-SOFT, s.r.o.
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1-110 LS Frýdek-Mistek MVO-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2021 Proj.rok:2021 LIST 4
4

Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-1 Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby jmater. služeb sad.mat. PČ celkem

016 611 21 1311 635B13 172 5 1255 SML 1 0, 05 0,200
016 611 21 1311 635B13 172 5 50155 SML 1 0, 05 0,200
016 611 23 1311 244D09 181 5 50155 SML 1 0, 05 0,500
016 611 23 1311 403A12 181 5 50155 SML 1 0, 02 0,200
016 611 23 1311 477B08 181 5 50155 SML 1 0, 02 0,200
016 611 23 1311 478A01 71 5 50260 SML 1 0,05 0,500
016 611 23 1311 479B13 61 5 10260 SML 1 0,02 0, 100
016 611 23 1311 481C12 61 5 10260 SML 1 0, 02 0,100
016 611 23 1311 482A14 61 5 10260 SML i 0, 03 0,150
016 611 23 1311 482C08 71 5 10260 SML i 0, 05 0,250
016 611 25 1311 550A09 1505 5 1255 SML 1 0, 03 0,120
016 611 25 1311 560A14 1107 5 74255 SML 1 0,03 0,150
016 611 25 1311 564A14 191 5 1255 SML 1 0,03 0,120
016 611 25 1311 564A14 191 5 50250 SML 1 0, 04 0,360
016 611 25 1311 565A09 191 5 1255 SML i 0,04 0,400
016 611 25 1311 565A09 191 5 50250 SML i 0, 10 0, 900
016 611 25 1311 565D01a 5 1265 SML 1 0, 04 0,160
016 611 25 1311 565D01a 5 20255 SML 1 0, 06 0,500
016 611 25 1311 567A14 1712 5 53250 SML 1 0,02 0,100
016 611 25 1311 567A14 1712 5 74255 SML i 0,02 0,100
016 611 25 1311 567B14 181 5 1255 SML 1 0,04 0,160
016 611 25 1311 567B14 182 5 50255 SML i 0,04 0, 360
016 611 25 1311 567B14 191 5 50255 SML 1 0,02 0,200
016 611 25 1311 567B14 1712 5 50255 SML 1 0, 04 0,360
016 611 25 1311 568A11 181 5 74255 SML 1 0,03 0,180
016 611 25 1311 570C09a 1712 5 50255 SML 1 0,01 0,100
016 611 25 1311 570C09a 1712 5 74255 SML 1 0,02 0,150
016 611 25 1311 570C12 1712 5 50255 SML i 0,01 0,100
016 611 25 1311 570C12 1712 5 74255 SML i 0,02 0,150
016 611 25 1311 57lA09a 181 5 30145 SML 1 0, 03 0,100
016 611 25 1311 57lA09a 181 5 50255 SML 1 0,10 0, 900
016 611 25 1311 57lA09a 181 5 74255 SML 1 0, 03 0,200
016 611 25 1311 571A09a 1508 5 30145 SML 1 0, 06 0,200
016 611 25 1311 571A09a 1508 5 74255 SML 1 0,05 0,300
016 611 25 1311 572A11 181 5 50250 SML 1 0, 01 0,100
016 611 25 1311 572A11 181 5 74255 SML 1 0,01 0, 050
016 611 25 1311 572B00 5 50255 SML 1 0,04 0,300
016 611 25 1311 572B00 5 74255 SML i 0,03 0,200
016 611 25 1311 572B04 1405 5 50255 SML 1 0,04 0,300
016 611 25 1311 57 6Al0a 201 5 50255 SML 1 0,01 0,100
016 611 25 1311 576Al0b 181 5 1255 SML 1 0, 08 0,320
016 611 25 1311 57 6A10b 181 5 50255 SML 1 0,40 3,200
016 611 25 1311 576A10b 182 5 1255 SML 1 0, 04 0,160
016 611 25 1311 576A10b 182 5 50255 SML 1 0,03 0,250
016 611 25 1311 57 6A10b 191 5 1255 SML 1 0,04 0,160
016 611 25 1311 57 6A10b 201 5 30145 SML 1 0,01 0,030
016 611 25 1311 57 6Al0b 201 5 74250 SML i 0,02 0,100
016 611 25 1311 576Al0b 202 5 1255 SML i 0, 01 0,050
016 611 25 1311 57 6A10b 202 5 50255 SML 1 0,02 0,160
016 611 25 1311 576A10b 1612 5 1255 SML 1 0, 05 0,200
016 611 25 1311 57 6A10b 1712 5 1255 SML 1 0, 07 0,280
016 611 25 1311 576A10b 1712 5 50255 SML 1 0,09 0,660
016 611 25 1311 576A14a 1712 5 74255 SML 1 0,03 0,150
016 611 26 1311 147A10 131 4 50260 SML 1 0,01 0,050
016 611 26 1311 148C09 181 4 50260 SML i 0,01 0,100
016 611 26 1311 148D03 181 4 53260 SML 1 0, 03 0,180
016 611 26 1311 148D03 181 4 74260 SML i 0, 01 0,060
016 611 26 1311 151A00 191 3 83260 SML 1 0,05 0,200
016 611 26 1311 151D04 131 3 83250 SML 1 0,05 0,200
016 611 26 1311 152A05 162 3 83260 SML 1 0, 05 0,200
016 611 26 1311 152A05 172 3 83260 SML 1 0,05 0,200
016 611 26 1311 152B06 181 3 83260 SML 1 0, 02 0,100
016 611 26 1311 152B10 171 3 83260 SML 1 0,01 0,050
016 611 26 1311 152B14 172 3 50260 SML 1 0,01 0,100
016 611 26 1311 154A04b 131 3 83260 SML 1 0,01 0,050
016 611 26 1311 155A00 3 83260 SML i 0,01 0,050
016 611-•Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-jamková 3, 93 23,650

016-■Zalesňování sadbou 18,52 127,480

023 011 23 1311 482D11 191 6 1 1, 000
023 011-Kontrolní a srovnávací plochy-■zřizování 1, 000

023 021 23 1311 481C12 3 1 1,000
121 023 021-Kontrolni a srovnávací plochy-rozebírání 1,000 ks
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zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby jinater. služeb sad.mat. PČ celkem

023 ni 17 1311 134E05 181 6 62 SML 1 0, 90 5, 000
023 ni 17 1311 141F11 131 6 62 SML i 0,10 0,500
023 111 17 1311 144F09a 171 6 62 SML i 0,18 0, 950
023 111 17 1311 145A04a 171 6 62 SML 1 0,38 2,100
023 111 17 1311 146C00 6 62 SML 1 0, 08 0, 640
023 111 17 1311 146C01d 6 62 SML 1 0,40 2,000
023 111 17 1311 146D00a 171 6 62 SML 1 0,13 1, 100
023 111 17 1311 146E01b 6 62 SML 1 0,10 0,500
023 ni 17 1311 146E10 143 6 62 SML i 0,19 1, 500
023 ni 17 1311 146E10 151 6 62 SML i 0,20 1, 700
023 111 17 1311 146E10 152 6 62 SML 1 0,10 1, 000
023 111 17 1311 146E10 171 6 62 SML 1 1, 47 8,140
023 111 17 1311 152D04 121 6 62 SML 1 0, 05 0, 400
023 ni 17 1311 152D04 161 6 62 SML 1 0,10 0,600
023 ni 19 1311 128A04 5 69 SML i 0, 50 2, 800
023 ni 19 1311 129B11 6 69 SML 1 0,50 1,200
023 111 19 1311 130B12 6 69 SML 1 2,50 2,400
023 ni 19 1311 131A12a 6 69 SML 1 2,00 2,860
023 ni 19 1311 131B10 6 69 SML i 0,50 1,200
023 ni 19 1311 205B15 6 69 SML 1 0,30 0, 610
023 111 19 1311 207C05 6 69 SML 1 1,00 4, 500
023 111 19 1311 211A06 5 69 SML 1 1, 00 2,700
023 111 19 1311 211B11 6 69 SML 1 0,30 0,900
023 111 19 1311 212F06 5 69 SML 1 0,50 3, 000
023 ni 19 1311 213E06 5 69 SML 1 1,00 5,500
023 ni 19 1311 216A13 6 69 SML 1 0,40 1,750
023 111 19 1311 220A13 6 69 SML i 1, 00 0,360
023 m 19 1311 221C09 6 69 SML i 0,80 3, 400
023 ni 19 1311 222A10 6 69 SML 1 0,30 0,750
023 ni 20 1311 224A00 5 69 SML 1 0,88 5,000
023 ni 20 1311 224A14 31 5 69 SML i 0,69 3,000
023 ni 20 1311 224A14 41 5 69 SML 1 0,56 2,220
023 ni 20 1311 224A15 31 5 69 SML 1 0,10 0,420
023 ni 20 1311 224C13 21 5 69 SML 1 0,27 1,100
023 111 20 1311 224C13 22 5 69 SML 1 0,19 0,820
023 111 20 1311 224C13 41 5 69 SML 1 0,30 1, 600
023 111 20 1311 224C13 191 6 69 SML 1 0,23 2,000
023 ni 20 1311 224C13 192 6 69 SML i 0,19 1,700
023 111 20 1311 224E13 31 5 69 SML 1 0,29 1,200
023 111 20 1311 225A00 910 5 69 SML i 0,11 0,420
023 111 20 1311 225B14 11 5 69 SML 1 0,30 1, 310
023 111 20 1311 225B14 171 5 69 SML 1 0,37 2,750
023 111 20 1311 226A14 21 5 69 SML 1 0,05 0,200
023 ni 20 1311 226A14 31 5 69 SML 1 0,03 0,150
023 ni 20 1311 226B13 21 5 69 SML 1 0,31 1,300
023 ni 20 1311 228C13 192 6 69 SML 1 0,10 0, 900
023 m 20 1311 231B13 171 5 69 SML i 0,19 1,300
023 111 20 1311 616A04 173 6 69 SML i 0,41 3,700
023 ni 20 1311 616C04 171 5 69 SML 1 0,15 1,300
023 ni 20 1311 616C06 173 5 69 SML 1 0, 08 0, 400
023 ni 20 1311 617A09 173 5 69 SML 1 0,54 4,000
023 111 20 1311 620A11 172 5 69 SML 1 0,05 0,250
023 111 20 1311 621BOO 910 5 69 SML i 0,05 0,200
023 111 20 1311 621B01 910 5 69 SML i 0,12 0,450
023 111 20 1311 622A00 910 5 69 SML 1 0,17 0,850
023 ni 20 1311 622A01c 910 5 69 SML 1 0,22 0,800
023 ni 20 1311 622B00 5 69 SML i 0,50 1,200
023 111 20 1311 622C00 5 69 SML i 0,25 1,200
023 111 20 1311 622C01b 910 5 69 SML 1 0,37 2,700
023 111 20 1311 630A13 21 5 69 SML 1 0,14 1,200
023 111 20 1311 630A13 51 5 69 SML i 0,35 1, 550
023 111 20 1311 630A13 52 5 69 SML 1 0,17 0,750
023 111 20 1311 630A13 181 5 69 SML 1 0,50 4,500
023 111 20 1311 634A09 181 5 69 SML i 0,14 1,260
023 111 21 1311 328B05 181 6 69 SML 1 0,06 0,490
023 ni 21 1311 328B09 181 6 69 SML 1 0,56 4,000
023 ni 21 1311 328B12 181 6 69 SML i 0,11 0,760
023 111 21 1311 328B12 201 5 69 SML i 0,25 1, 800
023 111 21 1311 328B17 61 6 69 SML i 0,05 0,360
023 111 21 1311 328B17 171 6 69 SML 1 0,60 4,440
023 111 21 1311 330A09 191 6 69 SML i 0,04 0,350
023 ni 21 1311 330C13 182 5 69 SML i 0, 05 0, 390
023 ni 21 1311 330C13 201 5 69 SML i 0, 06 0, 540
023 111 21 1311 331A09 191 5 69 SML i 0,35 1,900
023 111 21 1311 331A13 191 5 69 SML i 0,35 2,900
023 ni 21 1311 337B08 181 6 69 SML 1 0,66 5,600
023 ni 21 1311 635A13 61 6 69 SML 1 0,04 0,400
023 ni 21 1311 635B01c 61 6 69 SML 1 0,05 0, 450
023 ni 21 1311 635B13 172 6 69 SML 1 0,53 2,100
023 ni 21 1311 635B13 181 6 69 SML 1 0,15 0,600
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023 111 21 1311 637A14 171 6 69 SML 1 0, 60 2,400
023 111 21 1311 640C14 32 6 69 SML 1 0,15 0,600
023 111 21 1311 640C14 181 6 69 SML 1 0, 18 0, 900
023 111 21 1311 641A01 906 6 69 SML 1 0,15 0,600
023 111 21 1311 641E00 910 6 69 SML 1 0, 15 0,800
023 111 21 1311 643E01b 908 6 69 SML 1 0,17 0,500
023 111 21 1311 648A13 32 6 69 SML 1 0, 12 0, 600
023 111 21 1311 649A13 41 6 69 SML 1 0,08 0,400
023 111 21 1311 649A13 51 6 69 SML 1 0,12 0,600
023 111 21 1311 649B10 62 6 69 SML 1 0,25 2,000
023 111 21 1311 649B11 32 6 69 SML 1 0,11 0,550
023 111 21 1311 649B11 51 6 69 SML 1 0, 15 0,750
023 111 21 1311 649B11 61 6 69 SML 1 0, 09 0,700
023 111 21 1311 651B13 62 6 69 SML I 0, 12 1, 040
023 111 21 1311 651B13 191 5 69 SML 1 0,10 0,700
023 111 21 1311 653C12 62 6 69 SML 1 0, 25 2,250
023 111 21 1311 653C12 171 6 69 SML 1 0,09 0,650
023 111 21 1311 653C12 172 6 69 SML 1 0,10 0,900
023 111 21 1311 653C12 181 6 69 SML 1 0,05 0,200
023 111 21 1311 653C12 191 6 69 SML 1 0, 16 1, 450
023 111 21 1311 654A09 61 6 69 SML 1 0,26 1,200
023 111 21 1311 654A12 61 6 69 SML 1 0,38 2,500
023 111 21 1311 655A12 61 6 69 SML 1 0,15 0, 450
023 111 21 1311 655A12 201 5 69 SML 1 0,12 0,700
023 111 25 1311 560A14 9 69 SML 1 0, 60 3,100
023 111 25 1311 563D08 18 9 69 SML 1 0,36 2,340
023 111 25 1311 563E08 9 69 SML 1 0, 70 3, 350
023 111 25 1311 563E08 191 9 69 SML 1 0,20 1,300
023 111 25 1311 564A01p 9 69 SML 1 0,02 0,100
023 111 25 1311 564A14 9 69 SML 1 0,18 1,200
023 111 25 1311 564A14 191 9 69 SML 1 0,18 1,200
023 111 25 1311 564C00 9 69 SML 1 0,40 2,500
023 111 25 1311 565A00 9 69 SML 1 0,50 3,000
023 111 25 1311 565A09 181 9 69 SML 1 0,80 4,500
023 111 25 1311 565A13a 9 69 SML 1 0, 60 2,440
023 111 25 1311 565A13a 181 9 69 SML 1 0,08 0,440
023 111 25 1311 565C13 9 69 SML 1 0, 40 1, 540
023 111 25 1311 566B01a 9 69 SML 1 0,10 0, 500
023 111 25 1311 566B14b 9 69 SML 1 1, 40 6, 100
023 111 25 1311 567A14 9 69 SML 1 1, 62 8,600
023 111 25 1311 567A14 181 9 69 SML 1 0,05 0,200
023 111 25 1311 567A14 182 9 69 SML 1 0,40 2,400
023 111 25 1311 567B14 9 69 SML 1 1,30 10,300
023 111 25 1311 567B14 181 9 69 SML 1 0,15 1, 000
023 111 25 1311 568A11 9 69 SML 1 1,74 12,900
023 111 25 1311 568A11 183 9 69 SML 1 0,10 0,650
023 111 25 1311 570A01b 9 69 SML 1 0,05 0,400
023 111 25 1311 570A08 9 69 SML 1 0,31 2,300
023 111 25 1311 570A08 181 9 69 SML 1 0,20 1,200
023 111 25 1311 570A08 201 9 69 SML 1 0,10 0,600
023 111 25 1311 570A14 9 69 SML I 0,80 3,000
023 111 25 1311 570B09 9 69 SML 1 0,44 3,430
023 111 25 1311 570B09 181 9 69 SML 1 0,18 1,620
023 111 25 1311 570B09 202 9 69 SML 1 0,12 0,480
023 111 25 1311 570C00 9 69 SML 1 0,20 2,595
023 111 25 1311 570C04b 181 9 69 SML 1 0,14 0,890
023 111 25 1311 570C09a 9 69 SML 1 1,21 10,000
023 111 25 1311 570C09a 181 9 69 SML 1 0,06 0,250
023 111 25 1311 570C09a 183 9 69 SML 1 0,41 2,690
023 111 25 1311 570C09a 184 9 69 SML 1 0, 50 3,000
023 111 25 1311 570C09a 191 9 69 SML 1 0,06 0,540
023 111 25 1311 570C09b 9 69 SML 1 0,20 1,000
023 111 25 1311 571A09a 9 69 SML 1 0,30 2,150
023 111 25 1311 571A09a 181 9 69 SML 1 0,17 0,820
023 111 25 1311 571A09a 191 9 69 SML 1 0,19 1,710
023 111 25 1311 571B06 181 9 69 SML 1 0, 30 2,450
023 111 25 1311 572A01 9 69 SML 1 0,10 0,500
023 111 25 1311 572A09 9 69 SML 1 0,15 1,220
023 111 25 1311 572A11 181 9 69 SML 1 0,16 1,140
023 111 25 1311 572B00 9 69 SML 1 0,75 3, 900
023 111 25 1311 572B04 9 69 SML 1 0,38 1, 700
023 111 25 1311 572B05 9 69 SML 1 0,60 2,000
023 111 25 1311 572B05 182 9 69 SML 1 0,37 2,480
023 111 25 1311 572B08 9 69 SML 1 1,20 4,400
023 111 25 1311 572B08 182 9 69 SML 1 0,10 0, 750
023 111 25 1311 572B08 183 9 69 SML 1 0,06 0, 440
023 111 25 1311 573A13 9 69 SML 1 0,08 3, 000
023 111 25 1311 574A05 181 9 69 SML 1 0,28 2,000
023 111 25 1311 574A10 9 69 SML 1 0,19 1, 510
023 111 25 1311 574A10 182 9 69 SML 1 0,26 1,590
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023 ni 25 1311 574A10 191 9 69 SML 1 0,26 1, 790
023 111 25 1311 574A10 192 9 69 SML 1 0,10 0,900
023 111 25 1311 574D08 181 9 69 SML 1 0,08 0,570
023 111 25 1311 574D10 191 9 69 SML 1 0,30 2,000
023 111 25 1311 575B00 9 69 SML 1 0,50 2,000
023 111 25 1311 575B12 9 69 SML 1 0,40 2,450
023 ni 25 1311 575C12 1705 9 69 SML 1 0,24 1, 640
023 ni 25 1311 575D00a 9 69 SML i 1,00 5,500
023 ni 25 1311 575Dl5b 191 9 69 SML 1 0,15 0,950
023 ni 25 1311 576Al0a 191 9 69 SML 1 0,04 0,260
023 ni 25 1311 57 6Al0b 191 9 69 SML i 0,15 1, 000
023 ni 25 1311 57 6A10b 194 9 69 SML i 0,10 0,600
023 ni 26 1311 147A00 6 52 SML 0,10 0,900
023 ni 26 1311 147A03 7 52 SML 1 0,50 3, 000
023 ni 26 1311 147A04 7 52 SML 1 0,20 1,200
023 111 26 1311 147A10 6 52 SML 1 0,50 3,800
023 111 26 1311 147A11 6 52 SML 0, 03 0,180
023 ni 26 1311 148C09 6 52 SML 1 0,25 1,500
023 ni 26 1311 148D03 7 52 SML 1 0, 50 3, 000
023 111 26 1311 151D02b 151 7 52 SML 1 0,03 0,270
023 111 26 1311 15lD02b 181 6 52 SML 1 0,15 1,200
023 111 26 1311 151D04 171 7 52 SML i 0,15 1,000
023 ni 26 1311 151D04 191 7 52 SML 1 0,03 0,270
023 ni 26 1311 151D10b 7 52 SML 1 0,20 1, 500
023 ni 26 1311 151D10b 151 6 52 SML 1 0,06 0, 550
023 ni 26 1311 151D10b 153 6 52 SML 1 0,10 0,900
023 111 26 1311 152A05 162 7 52 SML 1 0,07 0,530
023 ni 26 1311 152A05 172 7 52 SML i 0,10 0, 650
023 ni 26 1311 152B04 201 6 52 SML i 0, 09 0,360
023 111 26 1311 152B05 201 6 52 SML 1 0,15 0,600
023 111 26 1311 152B14 171 7 52 SML 1 0,10 0,900
023 111 26 1311 154A04b 131 6 52 SML 1 0,06 0,500
023 111 26 1311 154A08 7 52 SML 1 0, 02 0,150
023 111 26 1311 154A09 6 52 SML 1 0, 02 0,150
023 ni 26 1311 154A11 121 6 52 SML 1 0,25 2,250
023 ni 26 1311 154A11 131 6 52 SML i 0,26 2,340
023 ni 26 1311 155A00 6 52 SML i 0,18 1, 600
023 ni 26 1311 155A01a 191 6 52 SML i 0,08 0,320
023 111 26 1311 155A03 183 6 52 SML 1 0, 07 0,630
023 111 26 1311 155A03 184 6 52 SML 1 0,04 0,240
023 ni 26 1311 155A03 192 6 52 SML 1 0,10 0,800
023 ni 26 1311 157B00 6 52 SML i 0,10 0,900

121 023 ni- Nátěry kultur repelenty-letni 64, 67 353,545

023 121 17 1311 134E05 181 12 71 SML 1 0, 90 5, 000
023 121 17 1311 144B08a 151 12 71 SML i 0,10 0,850
023 121 17 1311 144B08a 152 12 71 SML i 0,08 0, 450
023 121 17 1311 144B08a 161 12 71 SML 1 0,03 0,250
023 121 17 1311 144F09a 111 12 71 SML 1 0,10 0,800
023 121 17 1311 144F09a 131 12 71 SML 1 0,18 1,530
023 121 17 1311 144F09a 141 12 71 SML 1 0, 02 0,180
023 121 17 1311 144F09a 142 12 71 SML 1 0,10 0,800
023 121 17 1311 144F09a 171 12 71 SML 1 0,18 0,950
023 121 17 1311 145A04a 171 12 71 SML i 0,38 2,100
023 121 17 1311 145B01a 909 12 71 SML i 0,10 0,800
023 121 17 1311 145B04a 151 12 71 SML i 0,14 1,200
023 121 17 1311 145B04b 151 12 71 SML 1 0,14 1,100
023 121 17 1311 145C04 121 12 71 SML 1 0,05 0,400
023 121 17 1311 145C04 131 12 71 SML 1 0,02 0,160
023 121 17 1311 145C04 151 12 71 SML i 0, 03 0,240
023 121 17 1311 145C04 161 12 71 SML 1 0,03 0,210
023 121 17 1311 146C00 12 71 SML i 0, 08 0,640
023 121 17 1311 146C01d 12 71 SML i 0,40 3,200
023 121 17 1311 146D00a 171 12 71 SML 1 0,13 1,100
023 121 17 1311 146E01b 12 71 SML 1 0,10 0,500
023 121 17 1311 146E10 141 12 71 SML 1 0,19 1,620
023 121 17 1311 146E10 142 12 71 SML 1 0,19 1, 600
023 121 17 1311 146E10 143 12 71 SML 1 0,19 1, 500
023 121 17 1311 146E10 151 12 71 SML 1 0,20 1,700
023 121 17 1311 146E10 152 12 71 SML 1 0,10 1,000
023 121 17 1311 146E10 171 12 71 SML i 1,47 8,140
023 121 17 1311 146F11 141 12 71 SML 1 0, 06 0,490
023 121 17 1311 146F11 151 12 71 SML 1 0, 05 0,450
023 121 17 1311 152D04 121 12 71 SML 1 0, 05 0,400
023 121 17 1311 152D04 161 12 71 SML i 0,10 0, 650
023 121 19 1311 128A04 12 79 SML 1 0,50 2,800
023 121 19 1311 128A09 12 79 SML 1 1,00 5,000
023 121 19 1311 128A12 12 79 SML 1 0, 50 2,300
023 121 19 1311 128B12 12 79 SML 1 0,50 2,000
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023 121 19 1311 128B12 151 10 79 SML 1 0,27 1, 780
023 121 19 1311 128B12 171 10 79 SML 1 0,10 0,800
023 121 19 1311 128B15 152 10 79 SML 1 0,25 1,250
023 121 19 1311 128C04 151 10 79 SML 1 0,12 0, 950
023 121 19 1311 128C04 181 10 79 SML 1 0, 42 2,700
023 121 19 1311 128C04 191 10 79 SML 1 0,10 0, 900
023 121 19 1311 128C06 171 10 79 SML 1 0, 11 0,900
023 121 19 1311 128D07 141 10 79 SML 1 0, 06 0,450
023 121 19 1311 128D07 151 10 79 SML 1 0,03 0,250
023 121 19 1311 128D07 152 10 79 SML 1 0, 10 0,850
023 121 19 1311 128D07 161 10 79 SML 1 0, 09 0,700
023 121 19 1311 128E04a 171 10 79 SML 1 0,30 1, 900
023 121 19 1311 128E15 151 10 79 SML 1 0,21 1,150
023 121 19 1311 128G04 181 10 79 SML 1 0,14 0,900
023 121 19 1311 12 9Al3a 12 79 SML 1 2, 00 4,400
023 121 19 1311 129B11 12 79 SML 1 0, 50 1,200
023 121 19 1311 129C09 151 10 79 SML 1 0,09 0,430
023 121 19 1311 129C09 161 10 79 SML 1 0, 23 1,160
023 121 19 1311 129C09 162 10 79 SML 1 0,22 1, 400
023 121 19 1311 129D05 191 10 79 SML 1 0, 11 0, 900
023 121 19 1311 129D07 151 10 79 SML 1 0, 19 1,250
023 121 19 1311 129D07 161 10 79 SML 1 0,95 6, 000
023 121 19 1311 129D07 181 10 79 SML 1 0,35 2,400
023 121 19 1311 130B12 12 79 SML 1 2,50 2,400
023 121 19 1311 130B12 151 10 79 SML 1 0, 10 0,700
023 121 19 1311 130B12 161 10 79 SML 1 0,07 0, 300
023 121 19 1311 130B12 162 10 79 SML 1 0, 20 1,150
023 121 19 1311 130B12 171 10 79 SML 1 0, 32 1, 900
023 121 19 1311 130B12 181 10 79 SML 1 0,45 3, 000
023 121 19 1311 130B12 191 10 79 SML 1 0,20 0,900
023 121 19 1311 130B12 201 10 79 SML 1 0,17 0, 800
023 121 19 1311 130C08 171 10 79 SML 1 0,23 1,200
023 121 19 1311 130C10 172 10 79 SML 1 0,14 0,700
023 121 19 1311 130C10 191 10 79 SML 1 0,24 1, 750
023 121 19 1311 130D07 151 10 79 SML 1 0,18 0,850
023 121 19 1311 130D07 171 10 79 SML 1 0,14 0, 900
023 121 19 1311 130D07 172 10 79 SML 1 0,20 0,550
023 121 19 1311 130D07 181 10 79 SML 1 0,16 1,300
023 121 19 1311 131A12a 12 79 SML 1 2,00 2,860
023 121 19 1311 131A12a 181 10 79 SML 1 0,11 0,800
023 121 19 1311 131B07 161 10 79 SML 1 0,25 1,750
023 121 19 1311 131B07 181 10 79 SML 1 0,15 0, 600
023 121 19 1311 131B07 191 10 79 SML 1 0,18 1,250
023 121 19 1311 131B10 12 79 SML 1 0,50 1,200
023 121 19 1311 131B10 181 10 79 SML 1 0,15 0,900
023 121 19 1311 201A03 181 10 79 SML 1 0,25 1, 500
023 121 19 1311 201A03 191 10 79 SML 1 0,11 0,350
023 121 19 1311 201A03 201 10 79 SML 1 0,32 2,550
023 121 19 1311 201A07 51 10 79 SML 1 0, 14 0, 800
023 121 19 1311 201A07 61 10 79 SML 1 0,04 0,400
023 121 19 1311 201A07 171 10 79 SML 1 0,02 0,150
023 121 19 1311 201A07 181 10 79 SML 1 0,08 0,500
023 121 19 1311 201B07 12 79 SML 1 2,00 4,200
023 121 19 1311 201B07 171 10 79 SML 1 0,11 0,700
023 121 19 1311 201B10 12 79 SML 1 2,00 3, 000
023 121 19 1311 201B10 41 10 79 SML 1 0,05 0,250
023 121 19 1311 201B10 51 10 79 SML 1 0, 09 0,550
023 121 19 1311 201B10 61 10 79 SML 1 0,15 0,650
023 121 19 1311 201B10 171 10 79 SML 1 0, 42 2,000
023 121 19 1311 201B10 181 10 79 SML 1 0,04 0,200
023 121 19 1311 201Dlla 41 10 79 SML 1 0,37 2,200
023 121 19 1311 201Dlla 51 10 79 SML 1 0,22 1,300
023 121 19 1311 201Dlla 61 10 79 SML 1 0,15 1,000
023 121 19 1311 201Dlla 171 10 79 SML 1 0,91 6,330
023 121 19 1311 201Dlla 181 10 79 SML 1 0,60 3,150
023 121 19 1311 201Dlla 201 10 79 SML 1 0,21 1,700
023 121 19 1311 201E09 61 10 79 SML 1 0,17 1,000
023 121 19 1311 201E09 181 10 79 SML 1 0,13 0,800
023 121 19 1311 201E12 51 10 79 SML 1 0, 08 0,300
023 121 19 1311 201E12 191 10 79 SML 1 0,15 0,850
023 121 19 1311 201F08 61 10 79 SML 1 0,10 0,650
023 121 19 1311 201F08 181 10 79 SML 1 0,27 1,350
023 121 19 1311 201F13 171 10 79 SML 1 0,18 0,800
023 121 19 1311 202C04 61 10 79 SML 1 0, 07 0,500
023 121 19 1311 202C12 12 79 SML 1 1,50 7,400
023 121 19 1311 202D13 12 79 SML 1 0,30 0,920
023 121 19 1311 202E13 12 79 SML 1 1,00 5,000
023 121 19 1311 203B08 171 10 79 SML 1 0,16 0,900
023 121 19 1311 204A07 51 10 79 SML 1 0,21 0,750
023 121 19 1311 204A07 61 10 79 SML 1 0,05 0,200
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023 121 19 1311 204A07 171 10 79 SML i 0,63 4,000
023 121 19 1311 204A09 51 10 79 SML i 0,29 2,000
023 121 19 1311 204A09 61 10 79 SML i 0,12 0,500
023 121 19 1311 204A09 171 10 79 SML 1 0, 75 4,000
023 121 19 1311 204A09 181 10 79 SML 1 0,24 1,200
023 121 19 1311 205B05 171 10 79 SML 1 0,04 0,300
023 121 19 1311 205B15 12 79 SML 1 0, 30 0,610
023 121 19 1311 207B05 61 10 79 SML 1 0,09 0, 650
023 121 19 1311 207B05 171 10 79 SML i 0, 08 0, 600
023 121 19 1311 207C05 12 79 SML i 1, 00 4,500
023 121 19 1311 207C05 171 10 79 SML 1 0,10 0,900
023 121 19 1311 207C05 181 10 79 SML 1 0,12 0,900
023 121 19 1311 209C09 171 10 79 SML 1 0,20 1,000
023 121 19 1311 209C16 171 10 79 SML 1 0,46 1, 000
023 121 19 1311 209D04 181 10 79 SML 1 0,04 0,350
023 121 19 1311 210A07a 171 10 79 SML 1 0,24 1,500
023 121 19 1311 210A07a 181 10 79 SML i 0,14 0,900
023 121 19 1311 210A09 51 10 79 SML 1 0,05 0,400
023 121 19 1311 210B08 51 10 79 SML i 0,08 0,500
023 121 19 1311 210B08 181 10 79 SML 1 0,11 0,650
023 121 19 1311 210C06 51 10 79 SML 1 0,10 0,650
023 121 19 1311 210C06 171 10 79 SML 1 0,21 1, 000
023 121 19 1311 210C06 181 10 79 SML 1 0,04 0,350
023 121 19 1311 211A06 12 79 SML 1 1, 00 2,700
023 121 19 1311 211B11 12 79 SML 1 0,30 0,900
023 121 19 1311 211C14 41 10 79 SML i 0,15 0,650
023 121 19 1311 212F06 12 79 SML 1 0,50 3, 000
023 121 19 1311 212F06 171 10 79 SML 1 0,04 0,400
023 121 19 1311 213A13 171 10 79 SML 1 0,34 1,900
023 121 19 1311 213A13 181 10 79 SML 1 0,15 0,900
023 121 19 1311 213B06 181 10 79 SML 1 0,10 0,800
023 121 19 1311 213E06 12 79 SML i 1, 00 5, 500
023 121 19 1311 213E06 181 10 79 SML 1 0,07 0,550
023 121 19 1311 214B05a 171 10 79 SML 1 0,10 0,600
023 121 19 1311 214B13 51 10 79 SML 1 0,10 0,400
023 121 19 1311 216A13 12 79 SML 1 0,40 1,750
023 121 19 1311 218B08 181 10 79 SML 1 0,10 0,800
023 121 19 1311 219F10 171 10 79 SML i 0,07 0,550
023 121 19 1311 220A13 12 79 SML i 1, 00 0,360
023 121 19 1311 220A13 51 10 79 SML 1 0,15 0,700
023 121 19 1311 220A13 61 10 79 SML 1 0,28 1,850
023 121 19 1311 220C13 61 10 79 SML 1 0,10 0, 650
023 121 19 1311 221A13 41 10 79 SML 1 0,61 2,100
023 121 19 1311 221A13 181 10 79 SML 1 0, 65 4,000
023 121 19 1311 221B05 51 10 79 SML 1 0,10 0,600
023 121 19 1311 221B05 191 10 79 SML i 0,16 1, 050
023 121 19 1311 221B09 51 10 79 SML 1 0,10 0,550
023 121 19 1311 221B09 61 10 79 SML 1 0, 06 0, 400
023 121 19 1311 221B12 12 79 SML 1 0,80 4,200
023 121 19 1311 221B12 41 10 79 SML 1 0,24 0,900
023 121 19 1311 221B12 51 10 79 SML i 0,25 1,550
023 121 19 1311 221C09 12 79 SML i 0,80 3,400
023 121 19 1311 221D12 171 10 79 SML i 0,09 0,450
023 121 19 1311 222A10 12 79 SML 1 0,30 0,750
023 121 19 1311 222D12 61 10 79 SML 1 0, 30 2,300
023 121 19 1311 222E03C 41 10 79 SML 1 0,05 0,300
023 121 19 1311 222E13 181 10 79 SML i 0,09 0,600
023 121 19 1311 222E14 41 10 79 SML 1 0,30 1,600
023 121 19 1311 222E14 61 10 79 SML i 0, 05 0,350
023 121 20 1311 224A00 11 79 SML 1 0,88 5, 000
023 121 20 1311 224A14 31 11 79 SML 1 0,69 3,000
023 121 20 1311 224A14 41 11 79 SML 1 0,56 2,200
023 121 20 1311 224A15 31 11 79 SML 1 0,10 0,420
023 121 20 1311 224C13 21 10 79 SML 1 0,27 1,100
023 121 20 1311 224C13 22 10 79 SML 1 0,19 0,820
023 121 20 1311 224C13 41 10 79 SML 1 0,30 1, 600
023 121 20 1311 224C13 191 12 79 SML i 0,23 2,000
023 121 20 1311 224C13 192 12 79 SML 1 0,19 1, 700
023 121 20 1311 224E13 31 10 79 SML 1 0,29 1,200
023 121 20 1311 225A00 910 10 79 SML 1 0,11 0, 420
023 121 20 1311 225B14 11 10 79 SML 1 0,30 1,310
023 121 20 1311 225B14 171 11 79 SML 1 0,37 2,750
023 121 20 1311 226A14 21 10 79 SML 1 0,05 0,200
023 121 20 1311 226A14 31 10 79 SML 1 0, 03 0,150
023 121 20 1311 226B13 21 10 79 SML 1 0,31 1, 300
023 121 20 1311 227D12 41 10 79 SML 1 0,20 0,850
023 121 20 1311 228B00 10 79 SML 1 0,15 0,750
023 121 20 1311 228C13 11 10 79 SML 1 0,09 0,380
023 121 20 1311 228C13 51 10 79 SML 1 0, 08 0, 400
023 121 20 1311 228C13 192 12 79 SML 1 0,10 0,900
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023 121 20 1311 229A14 41 10 79 SML 1 0,20 0,800
023 121 20 1311 229A14 51 10 79 SML 1 0,22 0,800
023 121 20 1311 230A01 908 10 79 SML 1 0,15 0,500
023 121 20 1311 230A01 909 10 79 SML 1 0, 05 0,200
023 121 20 1311 231Bllb 41 10 79 SML 1 0, 40 1, 600
023 121 20 1311 231B13 41 10 79 SML 1 0,33 1,400
023 121 20 1311 231B13 51 10 79 SML 1 0, 10 0,400
023 121 20 1311 231B13 171 11 79 SML 1 0, 19 1,300
023 121 20 1311 231D13 21 10 79 SML 1 0, 08 0,350
023 121 20 1311 231D13 171 11 79 SML 1 0,12 1,100
023 121 20 1311 232B13 31 10 79 SML 1 0,18 0,700
023 121 20 1311 613B11 21 10 79 SML 1 0,21 1,092
023 121 20 1311 613B11 62 10 79 SML 1 0, 03 0,290
023 121 20 1311 613E11 62 10 79 SML 1 0,16 1,280
023 121 20 1311 615C12 11 12 79 SML 1 0,23 0,900
023 121 20 1311 616A04 173 11 79 SML 1 0, 41 3,700
023 121 20 1311 616C04 171 11 79 SML 1 0,15 1,300
023 121 20 1311 616C06 173 11 79 SML 1 0,08 0, 400
023 121 20 1311 616C09 62 10 79 SML 1 0, 24 1,360
023 121 20 1311 617A09 53 10 79 SML 1 0, 13 1,000
023 121 20 1311 617A09 61 10 79 SML 1 0,07 0,800
023 121 20 1311 617A09 173 11 79 SML 1 0,54 4,000
023 121 20 1311 617B08 61 10 79 SML 1 0,53 2,800
023 121 20 1311 618D12 41 10 79 SML 1 0, 15 0,740
023 121 20 1311 620A00 910 12 79 SML 1 0,10 0,400
023 121 20 1311 620B08 61 10 79 SML 1 0,05 0,450
023 121 20 1311 620C10 62 10 79 SML 1 0, 10 0,450
023 121 20 1311 621A12 21 12 79 SML 1 0, 03 0,250
023 121 20 1311 621B00 910 12 79 SML 1 0, 05 0,200
023 121 20 1311 621B01 910 12 79 SML 1 0, 12 0, 450
023 121 20 1311 622A00 910 12 79 SML 1 0,20 0,850
023 121 20 1311 622A01c 910 12 79 SML 1 0,08 0,270
023 121 20 1311 622A10 42 10 79 SML 1 0,30 1, 400
023 121 20 1311 622A10 61 10 79 SML 1 0,20 1,260
023 121 20 1311 622A12 11 10 79 SML 1 0,27 1,200
023 121 20 1311 622A12 42 10 79 SML 1 0,50 1, 700
023 121 20 1311 622A12 61 10 79 SML 1 0,10 0, 300
023 121 20 1311 622B00 12 79 SML 1 0,30 1,100
023 121 20 1311 622B11 42 10 79 SML 1 0,29 1,350
023 121 20 1311 622B11 51 10 79 SML 1 0,17 0,850
023 121 20 1311 622B11 52 10 79 SML 1 0, 62 1,830
023 121 20 1311 622B11 63 10 79 SML 1 0,06 0,300
023 121 20 1311 622C00 12 79 SML 1 0,30 1,100
023 121 20 1311 622C01b 908 12 79 SML 1 0,30 1,100
023 121 20 1311 622C01b 910 12 79 SML 1 0,37 1, 400
023 121 20 1311 622C11 32 10 79 SML 1 0,16 0,800
023 121 20 1311 622C11 51 10 79 SML 1 0, 04 0,200
023 121 20 1311 622C11 63 10 79 SML 1 0,30 1, 500
023 121 20 1311 623A08 42 10 79 SML 1 0, 08 0,300
023 121 20 1311 623A08 61 10 79 SML 1 0,05 0,200
023 121 20 1311 623A13 42 10 79 SML 1 0,11 0, 640
023 121 20 1311 623B01c 908 10 79 SML 1 0,12 0,500
023 121 20 1311 623B10 42 10 79 SML 1 0,17 0,420
023 121 20 1311 623B12 31 10 79 SML 1 0, 09 0,400
023 121 20 1311 623B12 42 10 79 SML 1 0, 68 2,400
023 121 20 1311 623B12 61 10 79 SML 1 0,06 0,250
023 121 20 1311 624B13 11 10 79 SML 1 0,13 0,300
023 121 20 1311 628A09 21 10 79 SML 1 0,29 1,200
023 121 20 1311 629A13 11 10 79 SML 1 0,20 1,200
023 121 20 1311 629B00 10 79 SML 1 0,40 1,900
023 121 20 1311 629B04a 53 10 79 SML 1 0,07 0,600
023 121 20 1311 629B14a 21 10 79 SML 1 0, 15 0,600
023 121 20 1311 630A13 21 10 79 SML 1 0,14 1,200
023 121 20 1311 630A13 51 10 79 SML 1 0,35 1,550
023 121 20 1311 630A13 52 10 79 SML 1 0,17 0,750
023 121 20 1311 630A13 181 11 79 SML 1 0,50 4,500
023 121 20 1311 630B01c 909 10 79 SML 1 0,25 0,900
023 121 20 1311 633B00 910 10 79 SML 1 0,54 2, 600
023 121 20 1311 633B10 31 10 79 SML 1 0,98 4,100
023 121 20 1311 633B10 61 10 79 SML 1 0,20 1,550
023 121 20 1311 633B13 11 10 79 SML 1 0,23 0,900
023 121 20 1311 634A09 181 11 79 SML 1 0,14 1,260
023 121 20 1311 634C13a 31 10 79 SML 1 0,90 3, 600
023 121 21 1311 328B05 181 10 79 SML 1 0,06 0, 490
023 121 21 1311 328B09 51 10 79 SML 1 0, 08 0, 350
023 121 21 1311 328B09 181 10 79 SML 1 0,55 4,000
023 121 21 1311 328B12 181 10 79 SML 1 0,11 0,760
023 121 21 1311 328B12 201 10 79 SML 1 0,25 1,800
023 121 21 1311 328B17 61 10 79 SML 1 0,05 0,360
023 121 21 1311 328B17 171 10 79 SML 1 0,60 4,440
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023 121 21 1311 329A05 181 10 79 SML 1 0,12 0,980
023 121 21 1311 329A08 61 10 79 SML 1 0,05 0,400
023 121 21 1311 329A12 171 10 79 SML 1 0, 44 3,100
023 121 21 1311 330A09 191 10 79 SML 1 0,06 0,540
023 121 21 1311 330C13 61 10 79 SML 1 0,11 0,550
023 121 21 1311 330C13 181 10 79 SML 1 0, 09 0,350
023 121 21 1311 330C13 182 10 79 SML 1 0, 05 0,390
023 121 21 1311 330C13 201 10 79 SML i 0,06 0,540
023 121 21 1311 331A09 191 10 79 SML i 0,18 1,620
023 121 21 1311 331A13 41 10 79 SML 1 0,25 1,100
023 121 21 1311 331A13 42 10 79 SML 1 0,17 0, 650
023 121 21 1311 331A13 51 10 79 SML 1 0,14 0,650
023 121 21 1311 331A13 171 10 79 SML i 0,03 0,120
023 121 21 1311 331A13 191 10 79 SML 1 0,35 2,800
023 121 21 1311 332A13 41 10 79 SML 1 0, 10 0, 400
023 121 21 1311 332D13 41 10 79 SML 1 0, 40 1, 650
023 121 21 1311 332D13 51 10 79 SML 1 0,27 1,150
023 121 21 1311 332D13 171 10 79 SML 1 0,26 1,150
023 121 21 1311 332E13 41 10 79 SML i 0,15 0,750
023 121 21 1311 334D13 41 10 79 SML 1 0,34 1, 650
023 121 21 1311 335A04 41 10 79 SML 1 0,30 1,700
023 121 21 1311 335A04 42 10 79 SML 1 0,74 5, 700
023 121 21 1311 335AG4 43 10 79 SML 1 0,23 1,770
023 121 21 1311 335A04 181 10 79 SML 1 0,21 1, 600
023 121 21 1311 335A09 191 10 79 SML 1 0,09 0, 660
023 121 21 1311 335A13 31 10 79 SML i 0,21 0,900
023 121 21 1311 335A13 181 10 79 SML 1 0,04 0,200
023 121 21 1311 336A03 181 10 79 SML 1 0,20 1, 600
023 121 21 1311 336B04 181 10 79 SML i 0, 40 1, 800
023 121 21 1311 336B09 171 10 79 SML i 0, 65 5,450
023 121 21 1311 336C04 171 10 79 SML 1 0,20 1,800
023 121 21 1311 336C04 181 10 79 SML 1 0,02 0,200
023 121 21 1311 337A03 51 10 79 SML 1 1, 00 6,600
023 121 21 1311 337B08 181 10 79 SML 1 0, 66 5, 600
023 121 21 1311 337C14 171 10 79 SML 1 0, 03 0,150
023 121 21 1311 337D05 181 10 79 SML 1 0,31 2,800
023 121 21 1311 337D14 41 10 79 SML 1 0,10 0, 500
023 121 21 1311 338A05 181 10 79 SML i 0,11 0,900
023 121 21 1311 338A05 182 10 79 SML 1 0,10 0,800
023 121 21 1311 339B08 51 10 79 SML 1 0,04 0,190
023 121 21 1311 339B08 171 10 79 SML 1 0,18 1,300
023 121 21 1311 339B08 191 10 79 SML 1 0,03 0,270
023 121 21 1311 339B08 192 10 79 SML 1 0,15 1, 350
023 121 21 1311 341A09 181 10 79 SML 1 0,60 4,200
023 121 21 1311 341A14 191 10 79 SML i 0,20 1,360
023 121 21 1311 342B14 181 10 79 SML i 0,25 1,000
023 121 21 1311 342B14 191 10 79 SML 1 0,25 1,720
023 121 21 1311 635A01b 909 10 79 SML 1 0, 05 0,180
023 121 21 1311 635A13 22 10 79 SML 1 0,20 0,400
023 121 21 1311 635A13 61 10 79 SML 1 0,04 0,400
023 121 21 1311 635B01c 61 10 79 SML i 0,05 0,450
023 121 21 1311 635B13 172 10 79 SML 1 0,53 2,100
023 121 21 1311 635B13 181 10 79 SML 1 0, 15 0, 600
023 121 21 1311 635B13 191 10 79 SML 1 0,12 0,450
023 121 21 1311 637A14 41 10 79 SML 1 0,45 1,800
023 121 21 1311 637A14 171 10 79 SML 1 0,60 2,400
023 121 21 1311 638A09 61 10 79 SML i 0,24 1, 650
023 121 21 1311 638A09 181 10 79 SML 1 0,08 0,320
023 121 21 1311 638A09 182 10 79 SML 1 0, 03 0,250
023 121 21 1311 640A15 31 10 79 SML 1 0, 60 2,300
023 121 21 1311 640C09 191 10 79 SML 1 0,14 0,940
023 121 21 1311 640C14 32 10 79 SML 1 0,15 0,600
023 121 21 1311 640C14 181 10 79 SML 1 0,18 0,900
023 121 21 1311 642A14 32 10 79 SML 1 0,26 1,100
023 121 21 1311 642A14 41 10 79 SML 1 0,55 2,300
023 121 21 1311 642A14 51 10 79 SML 1 0,60 2,250
023 121 21 1311 644B14 41 10 79 SML i 0, 50 1,900
023 121 21 1311 645B13 21 10 79 SML 1 0,10 0,600
023 121 21 1311 648A13 32 10 79 SML 1 0,12 0,650
023 121 21 1311 649A13 41 10 79 SML 1 0,09 0,450
023 121 21 1311 649A13 51 10 79 SML 1 0,12 0,600
023 121 21 1311 649B10 62 10 79 SML 1 0,25 2,000
023 121 21 1311 649B11 32 10 79 SML 1 0,15 0,550
023 121 21 1311 649B11 51 10 79 SML 1 0,15 0,750
023 121 21 1311 65QA01c 910 10 79 SML 1 0,16 0,400
023 121 21 1311 650A10 41 10 79 SML 1 0,27 1,000
023 121 21 1311 650B12 41 10 79 SML 1 0,33 1,500
023 121 21 1311 650B12 42 10 79 SML 1 0,05 0,250
023 121 21 1311 651B01c 62 10 79 SML 1 0,04 0,160
023 121 21 1311 651813 11 10 79 SML 1 0, 05 0,250

Smi
zak

Cena za jedn. 
službyimater.

Hodnota
služeb

Hodnota 
sad.mat.

Hodnota 
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023 121 21 1311 651B13 62 10 79 SML 1 0,16 1,040
023 121 21 1311 651B13 191 10 79 SML 1 0,10 0, 720
023 121 21 1311 652C09 51 10 79 SML 1 0,06 0,250
023 121 21 1311 653B00 10 79 SML 1 0,65 3,400
023 121 21 1311 653B12 11 10 79 SML 1 0,36 2,200
023 121 21 1311 653C12 62 10 79 SML 1 0,25 2,250
023 121 21 1311 653C12 171 10 79 SML 1 0, 09 0, 650
023 121 21 1311 653C12 172 10 79 SML 1 0, 10 0,900
023 121 21 1311 653C12 181 10 79 SML 1 0, 05 0,200
023 121 21 1311 653C12 191 10 79 SML 1 0,16 1,450
023 121 21 1311 654A09 61 10 79 SML 1 0,25 1,200
023 121 21 1311 654A12 61 10 79 SML 1 0,32 2,580
023 121 21 1311 654C09 42 10 79 SML 1 0,68 2,200
023 121 21 1311 654C09 61 10 79 SML 1 0,08 0,350
023 121 21 1311 655A12 21 10 79 SML 1 0, 15 0,500
023 121 21 1311 655A12 41 10 79 SML 1 0,24 1,150
023 121 21 1311 655A12 62 10 79 SML 1 0,20 1, 580
023 121 21 1311 655A12 181 10 79 SML 1 0, 05 0,200
023 121 21 1311 655A12 201 10 79 SML 1 0,12 0,740
023 121 21 1311 655B11 181 10 79 SML 1 0, 08 0,400
023 121 21 1311 655B11 182 10 79 SML 1 0,10 0,500
023 121 23 1311 2 3 6D13a 41 12 79 SML 1 0, 10 0,400
023 121 23 1311 236D13a 171 12 79 SML 1 0,04 0,200
023 121 23 1311 236E13 171 12 79 SML 1 0,06 0,500
023 121 23 1311 239C14 41 12 79 SML 1 0, 29 1,100
023 121 23 1311 239E14a 31 12 79 SML 1 0, 08 0,290
023 121 23 1311 239E14a 51 12 79 SML 1 0,10 0,400
023 121 23 1311 239E14a 61 12 79 SML 1 0, 04 0,200
023 121 23 1311 240B08 51 12 79 SML 1 0,10 0,400
023 121 23 1311 240B08 181 12 79 SML 1 0,18 1, 400
023 121 23 1311 241E07 61 12 79 SML 1 0, 06 0, 250
023 121 23 1311 243B09 171 12 79 SML 1 0,31 2,200
023 121 23 1311 243B09 191 12 79 SML 1 0,16 1,450
023 121 23 1311 243B09 201 12 79 SML 1 0,14 1,150
023 121 23 1311 243C15 181 12 79 SML 1 0,16 1,520
023 121 23 1311 243E12 181 12 79 SML 1 0,31 2,350
023 121 23 1311 243E12 191 12 79 SML 1 0,17 1, 300
023 121 23 1311 244B07 191 12 79 SML 1 0,05 0, 450
023 121 23 1311 244B09 61 12 79 SML 1 0,15 1, 350
023 121 23 1311 244B15 41 12 79 SML 1 0,38 1, 500
023 121 23 1311 244C09 191 12 79 SML 1 0, 25 2,000
023 121 23 1311 244D09 61 12 79 SML 1 0,19 1, 800
023 121 23 1311 244D09 171 12 79 SML 1 0, 05 0,450
023 121 23 1311 244D09 181 12 79 SML 1 0,20 1, 850
023 121 23 1311 244D09 191 12 79 SML 1 0, 12 1, 100
023 121 23 1311 244D09 201 12 79 SML 1 0, 64 4,600
023 121 23 1311 403A10 21 12 79 SML 1 0,13 0,480
023 121 23 1311 403A10 22 12 79 SML 1 0, 41 0, 500
023 121 23 1311 403A10 23 12 79 SML 1 0, 51 0,750
023 121 23 1311 403A10 181 12 79 SML 1 0,14 1, 150
023 121 23 1311 403A10 201 12 79 SML 1 0,20 1,550
023 121 23 1311 403A12 21 12 79 SML 1 0,30 1,280
023 121 23 1311 403A12 181 12 79 SML 1 0, 05 0,450
023 121 23 1311 406A11 61 12 79 SML 1 0,10 0,430
023 121 23 1311 406C11 181 12 79 SML 1 0,28 2,550
023 121 23 1311 406C11 191 12 79 SML 1 0,15 1,350
023 121 23 1311 408B00 12 79 SML 1 0,20 0,800
023 121 23 1311 408B11 71 12 79 SML 1 0,34 2,850
023 121 23 1311 408B11 181 12 79 SML 1 0,46 4,150
023 121 23 1311 408B11 191 12 79 SML 1 0,05 0,450
023 121 23 1311 408B11 192 12 79 SML 1 0,58 4,650
023 121 23 1311 471C08 61 12 79 SML 1 0,17 1,300
023 121 23 1311 471C08 181 12 79 SML 1 0, 06 0,550
023 121 23 1311 471C08 191 12 79 SML 1 0,08 0,750
023 121 23 1311 471C1Q 181 12 79 SML 1 0,16 1,350
023 121 23 1311 471C11 11 12 79 SML 1 0,78 1,000
023 121 23 1311 471C11 12 12 79 SML 1 0,16 0,750
023 121 23 1311 471C13 181 12 79 SML 1 0,19 1, 650
023 121 23 1311 471C13 191 12 79 SML 1 0,27 2,100
023 121 23 1311 473D14 61 12 79 SML 1 0,22 0,900
023 121 23 1311 475B14 31 12 79 SML 1 0,20 0,770
023 121 23 1311 476B07 31 12 79 SML 1 0, 04 0,180
023 121 23 1311 476B11 11 12 79 SML 1 0,75 3,100
023 121 23 1311 476B14 31 12 79 SML 1 0,85 3, 500
023 121 23 1311 476B14 61 12 79 SML 1 0,21 2,090
023 121 23 1311 476B14 181 12 79 SML 1 0,25 2,250
023 121 23 1311 477A00 12 79 SML 1 0,07 0,280
023 121 23 1311 477A13 181 12 79 SML 1 0,45 4,050
023 121 23 1311 477B08 61 12 79 SML 1 0,09 0, 685
023 121 23 1311 477B08 181 12 79 SML 1 0,06 0,550
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023 121 23 1311 477B08 201 12 79 SML 1 0,48 3, 850
023 121 23 1311 477B13 181 12 79 SML i 0,11 1, 050
023 121 23 1311 477B13 191 12 79 SML 1 0,16 1, 350
023 121 23 1311 477B13 201 12 79 SML 1 0,05 0, 400
023 121 23 1311 478A08 61 12 79 SML 1 0,22 1,630
023 121 23 1311 478A08 71 12 79 SML 1 0,20 1,750
023 121 23 1311 478A08 191 12 79 SML 1 0,19 1,750
023 121 23 1311 478A08 192 12 79 SML 1 0, 08 0,750
023 121 23 1311 478A08 193 12 79 SML i 0,23 2,100
023 121 23 1311 478A08 201 12 79 SML i 0,18 1, 650
023 121 23 1311 479A04a 61 12 79 SML 1 0, 05 0, 450
023 121 23 1311 479B13 61 12 79 SML 1 0,24 2,200
023 121 23 1311 480A10 191 12 79 SML i 0, 02 0, 200
023 121 23 1311 480A10 201 12 79 SML i 0,03 0, 300
023 121 23 1311 481A08 71 12 79 SML 1 0,06 0,500
023 121 23 1311 481A08 191 12 79 SML 1 0,12 1,100
023 121 23 1311 481A08 201 12 79 SML 1 0,20 1, 800
023 121 23 1311 481A14 21 12 79 SML 1 0,10 0, 400
023 121 23 1311 481B05 71 12 79 SML i 0,09 0,750
023 121 23 1311 481B05 191 12 79 SML 1 0,10 0,900
023 121 23 1311 481B10 51 12 79 SML 1 0, 05 0,230
023 121 23 1311 481C09 71 12 79 SML 1 0,07 0,650
023 121 23 1311 481C12 61 12 79 SML 1 0,05 0,200
023 121 23 1311 481C14 41 12 79 SML i 0,04 0,200
023 121 23 1311 481C14 181 12 79 SML 1 0,15 1,350
023 121 23 1311 482A14 61 12 79 SML i 0,41 3,250
023 121 23 1311 482B14 51 12 79 SML 1 0,13 0,580
023 121 23 1311 482C08 181 12 79 SML 1 0,13 1,200
023 121 23 1311 482C08 201 12 79 SML 1 0,30 2,200
023 121 23 1311 482C10 201 12 79 SML 1 0,12 1,100
023 121 23 1311 482C11 21 12 79 SML 1 0,20 0,750
023 121 23 1311 482C11 41 12 79 SML 1 0,07 0,300
023 121 23 1311 482C11 181 12 79 SML 1 0,10 0,900
023 121 23 1311 482D04 41 12 79 SML 1 0,39 2,800
023 121 23 1311 482D04 191 12 79 SML 1 0,24 2,200
023 121 23 1311 482D04 202 12 79 SML 1 0, 08 0,750
023 121 23 1311 482D11 191 12 79 SML 1 0,20 1, 800
023 121 23 1311 483A13 191 12 79 SML i 0,10 0,900
023 121 23 1311 483B00 12 79 SML 1 0,06 0,250
023 121 23 1311 483B08 11 12 79 SML 1 0,08 0,320
023 121 23 1311 483B08 41 12 79 SML 1 0,16 0,620
023 121 23 1311 483B08 71 12 79 SML 1 0,15 1,350
023 121 23 1311 483B08 181 12 79 SML 1 0,26 2,400
023 121 23 1311 483B08 201 12 79 SML 1 0,21 1, 900
023 121 25 1311 548C10 1205 12 73 SML 1 0,20 0,800
023 121 25 1311 548C13a 1505 12 73 SML i 0,35 1, 420
023 121 25 1311 548Cl3b 1205 12 73 SML 1 0, 80 1, 800
023 121 25 1311 549A01 908 12 73 SML 1 0,04 0,120
023 121 25 1311 550A09 1505 12 73 SML 1 0, 05 0,200
023 121 25 1311 551C00 910 12 73 SML 1 0,06 0,200
023 121 25 1311 551CO0 920 12 73 SML i 0,12 0, 850
023 121 25 1311 55lD01a 908 12 73 SML i 0,27 1, 300
023 121 25 1311 551D01b 908 12 73 SML i 0,04 0,100
023 121 25 1311 552A01b 906 12 73 SML 1 0,10 0,400
023 121 25 1311 552B01 906 12 73 SML 1 0,04 0,200
023 121 25 1311 559D01b 908 12 73 SML 1 0, 04 0,200
023 121 25 1311 559Dl5a 1108 12 73 SML i 0,70 3,000
023 121 25 1311 560A14 1107 12 73 SML 1 0,80 3,200
023 121 25 1311 561A01 908 12 73 SML 1 0, 53 2,500
023 121 25 1311 561C10 1712 12 73 SML 1 0, 45 3, 870
023 121 25 1311 563D08 18 12 73 SML 1 0,36 2,340
023 121 25 1311 563D08 1712 12 73 SML 1 0,15 1,000
023 121 25 1311 563E08 191 12 73 SML 1 0,20 1,300
023 121 25 1311 563E08 1107 12 73 SML 1 0,04 0,360
023 121 25 1311 563E08 1712 12 73 SML 1 0,11 0,750
023 121 25 1311 564A14 191 12 73 SML i 0,18 1,200
023 121 25 1311 564A14 1208 12 73 SML i 0,15 0,600
023 121 25 1311 564A14 1305 12 73 SML 1 0,15 0,600
023 121 25 1311 564C00 910 12 73 SML 1 0,20 0,800
023 121 25 1311 564C00 920 12 73 SML 1 0, 60 2,200
023 121 25 1311 565A00 910 12 73 SML 1 0,81 3,000
023 121 25 1311 565A09 181 12 73 SML 1 0,80 4,500
023 121 25 1311 565Al3a 181 12 73 SML 1 0, 16 1,140
023 121 25 1311 565Al3a 1312 12 73 SML 1 0,16 0,640
023 121 25 1311 565Al3a 1505 12 73 SML 1 0,45 1,800
023 121 25 1311 565Bl3a 1205 12 73 SML 1 0,32 1,300
023 121 25 1311 565B13a 1208 12 73 SML 1 0,50 1, 800
023 121 25 1311 565C00 910 12 73 SML i 0,27 1,000
023 121 25 1311 565C13 1405 12 73 SML 1 0,40 1, 540
023 121 25 1311 565D01a 910 12 73 SML i 0,80 3, 000
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023 121 25 1311 566B14b 1305 12 73 SML 1 0,48 2,000
023 121 25 1311 566B14b 1312 12 73 SML 1 0, 50 2,200
023 121 25 1311 566B14b 1405 12 73 SML 1 0,49 1,900
023 121 25 1311 567A14 181 12 73 SML 1 0, 41 2,660
023 121 25 1311 567A14 182 12 73 SML 1 0,40 2,400
023 121 25 1311 567A14 1305 12 73 SML 1 0,52 1,700
023 121 25 1311 567A14 1608 12 73 SML 1 0,25 0, 915
023 121 25 1311 567A14 1712 12 73 SML 1 0, 70 4,790
023 121 25 1311 567B14 181 12 73 SML 1 0,15 1, 000
023 121 25 1311 567B14 182 12 73 SML 1 0, 35 2,670
023 121 25 1311 567B14 1112 12 73 SML 1 0,54 2,400
023 121 25 1311 567B14 1212 12 73 SML 1 0,40 1,700
023 121 25 1311 567B14 1305 12 73 SML 1 0,40 1, 600
023 121 25 1311 567B14 1308 12 73 SML 1 0,04 0,100
023 121 25 1311 567B14 1712 12 73 SML 1 0,56 4,240
023 121 25 1311 568A11 182 12 73 SML 1 0,55 3,780
023 121 25 1311 568A11 183 12 73 SML 1 1,05 7,180
023 121 25 1311 570A00 910 12 73 SML 1 0,05 0,450
023 121 25 1311 570A01b 910 12 73 SML 1 0,05 0,400
023 121 25 1311 570A08 181 12 73 SML 1 0, 35 2,250
023 121 25 1311 570A08 201 12 73 SML 1 0, 10 0,600
023 121 25 1311 570A08 1712 12 73 SML 1 0, 16 1,280
023 121 25 1311 570A14 1207 12 73 SML 1 1,00 4,000
023 121 25 1311 570B09 181 12 73 SML 1 0,18 1, 620
023 121 25 1311 570B09 202 12 73 SML 1 0,12 0,480
023 121 25 1311 570B09 1608 12 73 SML 1 0,22 1,730
023 121 25 1311 570C00 12 73 SML 1 0,18 1, 000
023 121 25 1311 570C04b 181 12 73 SML 1 0,14 0,890
023 121 25 1311 570C09a 181 12 73 SML 1 0,46 3,300
023 121 25 1311 570C09a 182 12 73 SML 1 0,80 6,100
023 121 25 1311 570C09a 183 12 73 SML 1 0, 53 3,590
023 121 25 1311 570C09a 184 12 73 SML 1 1,00 6, 800
023 121 25 1311 570C09a 191 12 73 SML 1 0, 06 0,540
023 121 25 1311 570C09a 1206 12 73 SML 1 0,25 2,200
023 121 25 1311 570C09a 1208 12 73 SML 1 0,11 0,950
023 121 25 1311 570C09a 1608 12 73 SML 1 0,30 2,300
023 121 25 1311 570C09a 1712 12 73 SML 1 0,08 0, 555
023 121 25 1311 570C09b 181 12 73 SML 1 0,20 1,530
023 121 25 1311 571A09a 181 12 73 SML 1 0,17 0, 820
023 121 25 1311 571A09a 182 12 73 SML 1 0,30 2,350
023 121 25 1311 571A09a 191 12 73 SML 1 0,19 1, 710
023 121 25 1311 571B06 181 12 73 SML 1 0,30 2,450
023 121 25 1311 572A01 910 12 73 SML 1 0,14 0,550
023 121 25 1311 572A09 181 12 73 SML 1 0,15 1,140
023 121 25 1311 572A09 1712 12 73 SML 1 0,05 0,390
023 121 25 1311 572A11 181 12 73 SML 1 0,16 1,140
023 121 25 1311 572B00 12 73 SML 1 0,70 5,000
023 121 25 1311 572B04 1405 12 73 SML 1 0,15 0,900
023 121 25 1311 572B04 1505 12 73 SML 1 0,10 0,800
023 121 25 1311 572B05 182 12 73 SML 1 0, 37 2,480
023 121 25 1311 572B05 1106 12 73 SML 1 0,18 1,400
023 121 25 1311 572B05 1307 12 73 SML 1 0,08 0,600
023 121 25 1311 572B08 182 12 73 SML 1 0,10 0,750
023 121 25 1311 572B08 183 12 73 SML 1 0,06 0,440
023 121 25 1311 572B08 1106 12 73 SML 1 0,19 1,500
023 121 25 1311 572B08 1307 12 73 SML 1 0,37 2,900
023 121 25 1311 572C00 12 73 SML 1 0,04 0,300
023 121 25 1311 572C01b 909 12 73 SML 1 0,60 2,200
023 121 25 1311 574A00 910 12 73 SML 1 0,07 0,100
023 121 25 1311 574A01 910 12 73 SML 1 0,03 0,150
023 121 25 1311 574A05 181 12 73 SML 1 0,28 2,000
023 121 25 1311 574A10 181 12 73 SML 1 0,22 1,550
023 121 25 1311 574A10 182 12 73 SML 1 0,76 4,890
023 121 25 1311 574A10 191 12 73 SML 1 0,26 1,790
023 121 25 1311 574A10 192 12 73 SML 1 0,10 0,900
023 121 25 1311 574A10 1107 12 73 SML 1 0,04 0, 160
023 121 25 1311 574D08 181 12 73 SML 1 0, 08 0,570
023 121 25 1311 574D10 191 12 73 SML 1 0,30 2,000
023 121 25 1311 574D13 1108 12 73 SML 1 0,20 0,800
023 121 25 1311 574D13 1109 12 73 SML 1 0, 44 1,500
023 121 25 1311 574D13 1205 12 73 SML 1 0,35 1,200
023 121 25 1311 575B00 12 73 SML 1 0,63 2,500
023 121 25 1311 575B12 1605 12 73 SML 1 0,63 2,460
023 121 25 1311 575C12 1705 12 73 SML 1 0,30 1, 880
023 121 25 1311 575D00a 910 12 73 SML 1 0,75 5,500
023 121 25 1311 575D00b 910 12 73 SML 1 0,07 0, 600
023 121 25 1311 575D15b 191 12 73 SML 1 0,15 0,950
023 121 25 1311 57 6A00a 910 12 73 SML 1 0,19 1, 500
023 121 25 1311 576A00b 12 73 SML 1 2,00 16,000
023 121 25 1311 57 6A01b 928 12 73 SML 1 0,30 2,700
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023 121 25 1311 576A07 1110 12 73 SML 1 t—
i i—it—
i 8,500

023 121 25 1311 576A10a 191 12 73 SML 1 0, 04 0,260
023 121 25 1311 57 6A10b 191 12 73 SML 1 0,15 1,000
023 121 25 1311 57 6A10b 194 12 73 SML 1 0,10 0,600
023 121 25 1311 576A10b 1205 12 73 SML 1 0, 37 2, 900
023 121 25 1311 57 6A10b 1306 12 73 SML 1 0, 30 2,000
023 121 25 1311 57 6A10b 1612 12 73 SML 1 0,34 2,100
023 121 25 1311 57 6A10b 1712 12 73 SML i 0, 81 4,540
023 121 25 1311 576A14a 1712 12 73 SML 1 0,51 3,590
023 121 26 1311 147A01a 10 73 SML 1 0,01 0,060
023 121 26 1311 147A03 10 73 SML 1 0,50 3, 000
023 121 26 1311 147A04 10 73 SML i 0, 20 1,200
023 121 26 1311 147A10 10 73 SML 1 0,40 2,500
023 121 26 1311 147A10 131 10 73 SML 1 0,09 0,500
023 121 26 1311 147A10 161 10 73 SML 1 0,16 1,440
023 121 26 1311 147A10 162 10 73 SML 1 0,15 1,350
023 121 26 1311 147A11 10 73 SML 1 0,03 0,180
023 121 26 1311 148C09 181 10 73 SML 1 0,15 1,230
023 121 26 1311 148D03 10 73 SML i 1,00 6, 000
023 121 26 1311 151A00 171 10 73 SML 1 0,12 0,600
023 121 26 1311 151D01b 909 10 73 SML 1 0,05 0,500
023 121 26 1311 151D02b 181 10 73 SML 1 0,15 1,200
023 121 26 1311 151D10b 151 10 73 SML 1 0,06 0,540
023 121 26 1311 151D10b 152 10 73 SML i 0,04 0,360
023 121 26 1311 151D10b 153 10 73 SML i 0,10 0, 900
023 121 26 1311 151D10b 171 10 73 SML i 0,06 0,540
023 121 26 1311 151D10b 191 10 73 SML 1 0,08 0,500
023 121 26 1311 152A05 141 10 73 SML 1 0,07 0,200
023 121 26 1311 152A05 162 10 73 SML i 0,17 1,100
023 121 26 1311 152A06 171 10 73 SML 1 0, 06 0, 540
023 121 26 1311 152B06 171 10 73 SML 1 0,10 0,900
023 121 26 1311 152B06 173 10 73 SML 1 0,05 0,200
023 121 26 1311 152B08 151 10 73 SML 1 0, 06 0, 540
023 121 26 1311 152B08 171 10 73 SML 1 0,02 0,180
023 121 26 1311 152B10 152 10 73 SML 1 0,32 2,910
023 121 26 1311 152B10 153 10 73 SML 1 0,19 1, 470
023 121 26 1311 152B10 154 10 73 SML 2 0,13 1,040
023 121 26 1311 152B10 171 10 73 SML 2 0,13 0,580
023 121 26 1311 152B14 172 10 73 SML 1 0,06 0,540
023 121 26 1311 152C09 141 10 73 SML 1 0,05 0,400
023 121 26 1311 154A01a 10 73 SML 1 0,05 0,500
023 121 26 1311 154A04b 121 10 73 SML 1 0,18 1, 600
023 121 26 1311 154A04b 131 10 73 SML 2 0,04 0,380
023 121 26 1311 154A09 10 73 SML 1 0, 05 0, 400
023 121 26 1311 154A11 121 10 73 SML i 0,35 2,200
023 121 26 1311 154A11 131 10 73 SML i 0,31 1, 620
023 121 26 1311 155A00 10 73 SML 1 0,10 0,500
023 121 26 1311 155A01b 909 10 73 SML 2 0,05 0,500
023 121 26 1311 155A03 181 10 73 SML 1 0,03 0,300
023 121 26 1311 155A03 184 10 73 SML 1 0,04 0,240
023 121 26 1311 155C00 10 73 SML i 0,11 0,860
023 121 26 1311 157B00 10 73 SML 1 0,06 0,500

121 023 121-•Nátěry kultur repelenty-zimni 167,56 922,597 tis

023 151 21 1311 331A13 6 69 SML 1 0,30
023 151 21 1311 335A13 42 6 69 SML i 0,35
023 151 21 1311 336A14 6 69 SML 1 0,30
023 151 21 1311 644A14 201 6 69 SML 1 0,45

121 023 151-•Ochrana náletů repelenty-letni 1,40

023 161 21 1311 331A13 10 79 SML 1 0,30
023 161 21 1311 335A13 31 10 79 SML 1 0,35
023 161 21 1311 336A14 10 79 SML 1 0,30
023 161 21 1311 644A14 201 10 79 SML i 0,45

121 023 161-•Ochrana náletů repelenty-zimni 1,40

023 211 17 1311 141F00 12 i 0,03 0,600
023 211 17 1311 141F01b 12 1 0,03 0,600
023 211 17 1311 141F11 131 12 1 0,10 0, 800
023 211 17 1311 144F01b 909 12 i 1,70 14,000
023 211 17 1311 145D07 111 12 i 0,10 0,900
023 211 17 1311 145E00 12 1 0,36 3,200
023 211 19 1311 128A09 6 1 1,00 5,000
023 211 19 1311 128A12 5 1 0,50 2,300
023 211 19 1311 128B12 5 1 0,50 2,000
023 211 19 1311 129A13a 6 1 2,00 4,400
023 211 19 1311 201B07 6 1 2,00 4,200
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023 211 19 1311 201B10 6 1 2,00 3,000
023 211 19 1311 202C12 6 1 1, 50 7,400
023 211 19 1311 202D13 6 1 0,30 0, 920
023 211 19 1311 202E13 6 1 1,00 5,000
023 211 19 1311 221B12 6 1 0,80 4,200
023 211 21 1311 639A00 10 1 0,18 1,600
023 211 21 1311 641A01 906 10 1 0,15 0, 600
023 211 21 1311 641E00 910 10 1 0,15 1, 000
023 211 21 1311 643E01b 908 10 i 0,25 1, 000
023 211 21 1311 644AOO 10 i 0, 20 1, 000
023 211 21 1311 645A01b 907 10 1 0, 13 0,600
023 211 21 1311 645C14 31 10 1 oi—

i

o 0,900
023 211 23 1311 242B10 41 12 1 o O

J o 1, 000
023 211 23 1311 242B14 21 12 1 0,35 1, 450
023 211--Mechanická ochrana vrcholu 15, 73 67,670 1

* 023-Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři 250,76 1345,812
“ : “ ~: 1! II II II II II II 1! . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -— iiliI!i)HHlilili : . '

024 021 19 1311 128B12 151 9 1 0, 27 1,780
024 021 19 1311 128B12 171 9 1 0,10 0, 800
024 021 19 1311 128B15 152 9 1 0,25 1,250
024 021 19 1311 128C04 151 9 1 0,12 0,950
024 021 19 1311 128C04 181 9 1 0, 42 2,700
024 021 19 1311 128C04 191 9 SML 1 0,10 0,900
024 021 19 1311 128C06 171 9 1 0,11 0,900
024 021 19 1311 128D07 141 9 1 0,06 0, 450
024 021 19 1311 128D07 151 9 1 0,03 0,250
024 021 19 1311 128D07 152 9 1 0,10 0,850
024 021 19 1311 128D07 161 9 1 0, 09 0,700
024 021 19 1311 128E04a 171 9 1 0,30 1, 900
024 021 19 1311 128E15 151 9 1 0,21 1,150
024 021 19 1311 128G04 181 9 1 0,14 0,900
024 021 19 1311 129C09 151 9 1 0, 09 0,430
024 021 19 1311 129C09 161 9 1 0,23 1,160
024 021 19 1311 129C09 162 9 1 0,22 1, 400
024 021 19 1311 129D05 191 9 1 0,11 0, 900
024 021 19 1311 129D07 151 9 1 0,19 1,250
024 021 19 1311 129D07 161 9 1 0,95 6, 000
024 021 19 1311 129D07 181 9 1 0,35 2,400
024 021 19 1311 130B12 151 9 1 0,10 0,700
024 021 19 1311 130B12 161 9 1 0, 07 0,300
024 021 19 1311 130B12 162 9 1 0,20 1,150
024 021 19 1311 130B12 171 9 1 0,32 1, 900
024 021 19 1311 130B12 181 9 1 0,45 3, 000
024 021 19 1311 130B12 191 9 1 0,20 0,900
024 021 19 1311 130B12 201 9 SML 1 0,17 0, 800
024 021 19 1311 130C08 171 9 1 0,23 1,200
024 021 19 1311 130C10 172 9 1 0,14 0, 700
024 021 19 1311 130C10 191 9 1 0,24 1,750
024 021 19 1311 130D07 151 9 1 0,18 0,850
024 021 19 1311 130D07 171 9 1 0,14 0, 900
024 021 19 1311 130D07 172 9 1 0,20 0,550
024 021 19 1311 130D07 181 9 1 0,16 1, 300
024 021 19 1311 131A12a 181 9 1 0, 11 0,800
024 021 19 1311 131B07 161 9 1 0,25 1,750
024 021 19 1311 131B07 181 9 1 0,15 0,600
024 021 19 1311 131B07 191 9 1 0,18 1,250
024 021 19 1311 131B10 181 9 1 0,15 0,900
024 021 19 1311 201A03 181 9 1 0,25 1,500
024 021 19 1311 201A03 191 9 1 0,11 0,350
024 021 19 1311 201A03 201 9 1 0,22 1,900
024 021 19 1311 201A03 201 9 SML 1 0, 10 0,650
024 021 19 1311 201A07 51 9 X 0,14 0,800
024 021 19 1311 201A07 61 9 1 0,04 0,400
024 021 19 1311 201A07 171 9 1 0,02 0,150
024 021 19 1311 201A07 181 9 1 0,08 0,500
024 021 19 1311 201B07 171 9 1 0,11 0,700
024 021 19 1311 201B10 41 9 1 0,05 0,250
024 021 19 1311 201B10 51 9 1 0,09 0,550
024 021 19 1311 201B10 61 9 1 0,15 0,650
024 021 19 1311 201B10 171 9 1 0,42 2,000
024 021 19 1311 201B10 181 9 1 0, 04 0,200
024 021 19 1311 201Dlla 41 9 1 0,37 2,200
024 021 19 1311 201Dlla 51 9 1 0,22 1,300
024 021 19 1311 201Dlla 61 9 1 - 0,15 1, 000
024 021 19 1311 201Dlla 171 9 1 0,91 6,330
024 021 19 1311 201Dlla 181 9 1 0,60 3,150
024 021 19 1311 201Dlla 201 9 1 0,21 1,700
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024 021 19 1311 201E09 61 9 1 0,17 1,000
024 021 19 1311 201E09 181 9 1 0,13 0,800
024 021 19 1311 201E12 51 9 1 0,08 0,300
024 021 19 1311 201E12 191 9 1 0,15 0,850
024 021 19 1311 201F08 61 9 1 0,10 0,650
024 021 19 1311 201F08 181 9 1 0,27 1, 350
024 021 19 1311 201F13 171 9 1 0,18 0,800
024 021 19 1311 202C04 61 9 1 0, 07 0,500
024 021 19 1311 203B08 171 9 1 0,16 0,900
024 021 19 1311 204A07 51 9 1 0,21 0,750
024 021 19 1311 204A07 61 9 1 0,05 0,200
024 021 19 1311 204A07 171 9 1 0,63 4,000
02 4 021 19 1311 204A09 51 9 1 0,29 2,000
024 021 19 1311 204A09 61 9 1 0,12 0,500
024 021 19 1311 204A09 171 9 1 0,75 4,000
024 021 19 1311 204A09 181 9 1 0,24 1,200
024 021 19 1311 205B05 171 9 1 0, 04 0, 300
024 021 19 1311 207B05 61 9 1 0,09 0,650
024 021 19 1311 207B05 171 9 1 0, 08 0, 600
024 021 19 1311 207C05 171 9 1 0,10 0, 900
024 021 19 1311 207C05 181 9 1 0, 02 0,200
024 021 19 1311 207C05 181 9 SML 1 0,10 0,700
024 021 19 1311 209C09 171 9 1 0,20 1, 000
024 021 19 1311 209C16 171 9 1 0,46 1,000
024 021 19 1311 209D04 181 9 SML 1 0, 04 0, 350
024 021 19. 1311 210A07a 171 9 1 0,13 0,900
024 021 19 1311 210A07a 171 9 SML 1 0,11 0,600
024 021 19 1311 210A07a 181 9 1 0,14 0,900
024 021 19 1311 210A09 51 9 1 0, 05 0,400
024 021 19 1311 210B08 51 9 1 0,08 0,500
024 021 19 1311 210B08 181 9 1 0,11 0,650
024 021 19 1311 210C06 51 9 1 0,10 0, 650
024 021 19 1311 210C06 171 9 1 0,21 1, 000
024 021 19 1311 210C06 181 9 1 0,04 0,350
024 021 19 1311 211C14 41 9 1 0,15 0, 650
024 021 19 1311 212F06 171 9 1 0, 04 0,400
024 021 19 1311 213A13 171 9 1 0,34 1, 900
024 021 19 1311 213A13 181 9 1 0,15 0, 900
024 021 19 1311 213B06 181 9 SML 1 0,10 0,800
024 021 19 1311 213E06 181 9 1 0,07 0,550
024 021 19 1311 214B05a 171 9 1 0,10 0, 600
024 021 19 1311 214B13 51 9 1 0,10 0,400
024 021 19 1311 218B08 181 9 1 0,10 0,800
024 021 19 1311 219F10 171 9 1 0,07 0, 550
024 021 19 1311 220A13 51 9 1 0,15 0,700
024 021 19 1311 220A13 61 9 1 0,18 1,250
024 021 19 1311 220A13 61 9 SML 1 0,10 0,600
024 021 19 1311 220C13 61 9 SML 1 0,10 0, 650
024 021 19 1311 221A13 41 9 1 0,61 2,100
024 021 19 1311 221A13 181 9 1 0,65 4,000
024 021 19 1311 221B05 51 9 1 0,10 0,600
024 021 19 1311 221B05 191 9 1 0, 06 0, 350
024 021 19 1311 221B05 191 9 SML 1 0,10 0,700
024 021 19 1311 221B09 51 9 1 0,10 0, 550
024 021 19 1311 221B09 61 9 1 0,06 0,400
024 021 19 1311 221B12 41 9 1 0,24 0,900
024 021 19 1311 221B12 51 9 1 0,25 1, 550
024 021 19 1311 221D12 171 9 1 0,09 0,450
024 021 19 1311 222D12 61 9 1 0,30 2,300
024 021 19 1311 222E03C 41 9 1 0, 05 0, 300
024 021 19 1311 222E13 181 9 1 0,09 0,600
024 021 19 1311 222E14 41 9 1 0,30 1, 600
024 021 19 1311 222E14 61 9 1 0, 05 0,350
024 021 20 1311 225A14 181 9 1 0,20 1, 500
024 021 20 1311 225B14 171 9 1 0,37 2,750
024 021 20 1311 226B05 191 9 1 0, 07 0,300
024 021 20 1311 228C13 192 9 1 0,10 0, 900
024 021 20 1311 231B13 41 9 1 0,33 1, 400
024 021 20 1311 231B13 171 9 1 0,19 1, 300
024 021 20 1311 613E11 62 9 1 0,16 1,280
024 021 21 1311 330C13 61 9 1 0,11
024 021 21 1311 330C13 181 9 1 0,09
024 021 21 1311 332D13 51 9 1 0,27
024 021 21 1311 332D13 171 9 1 0,28
024 021 21 1311 338A08 181 9 1 0,10
024 021 21 1311 342B14 181 9 1 0,25
024 021 21 1311 635B13 172 9 1 0,65
024 021 21 1311 635B13 181 9 1 0,15
024 021 21 1311 635B13 191 9 1 0,12
024 021 21 1311 638B09 171 9 1 0,18
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Smi TP Revir Kód J P R L Idx Me- Kód Dodáni Nalé-^ Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby jmater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 021 21 1311 640C14 181 9 1 0,18
024 021 21 1311 649A13 51 9 1 0, 14
024 021 21 1311 649B11 61 9 1 0, 09
024 021 21 1311 653B10 181 9 1 0,24
024 021 21 1311 653C12 181 9 1 0, 05
024 021 21 1311 654A09 61 9 1 0,26
024 021 21 1311 654A12 61 9 1 0, 32
024 021 21 1311 655A12 61 9 1 0,15
024 021 21 1311 655A12 181 9 1 0, 05
024 021 21 1311 655B11 181 9 1 0, 08
024 021 21 1311 655B11 182 9 1 0, 10
024 021 23 1311 239C14 41 9 1 0, 29
024 021 23 1311 239E14a 31 9 1 0,08
024 021 23 1311 239E14a 51 9 1 0, 10
024 021 23 1311 239E14a 61 9 1 0,04
024 021 23 1311 240B08 181 9 1 0, 18
024 021 23 1311 241E07 61 9 1 0,06
024 021 23 1311 243B09 171 9 1 0,31
024 021 23 1311 243B09 191 9 1 0, 16
024 021 23 1311 243B09 201 9 1 0,14
024 021 23 1311 243C15 181 9 1 0, 16
024 021 23 1311 243E12 181 9 1 0, 31
024 021 23 1311 243E12 191 9 1 0,17
024 021 23 1311 244B07 191 9 1 0, 05
024 021 23 1311 244B09 61 9 1 0,15
024 021 23 1311 244C09 191 9 1 0,25
024 021 23 1311 244D09 61 9 1 0,19
024 021 23 1311 244D09 171 9 1 0, 05
024 021 23 1311 244D09 181 9 1 0,20
024 021 23 1311 244D09 191 9 1 0,12
024 021 23 1311 244D09 201 9 1 0, 85
024 021 23 1311 406A11 61 9 1 0,10
024 021 23 1311 406C11 181 9 1 0,28
024 021 23 1311 406C11 191 9 1 0,15
024 021 23 1311 408B11 71 9 1 0,30
024 021 23 1311 408B11 181 9 1 0,46
024 021 23 1311 408B11 191 9 1 0,05
024 021 23 1311 408B11 192 9 1 0,58
024 021 23 1311 471C13 181 9 1 0,19
024 021 23 1311 471C13 191 9 1 0,27
024 021 23 1311 476B14 61 9 1 0,21
024 021 23 1311 476B14 181 9 1 0,25
024 021 23 1311 477A13 181 9 1 0, 45
024 021 23 1311 477B08 61 6 1 0,09
024 021 23 1311 477B08 181 6 1 0, 06
024 021 23 1311 477B13 181 9 1 0,11
024 021 23 1311 477B13 191 9 1 0,16
024 021 23 1311 477B13 201 9 1 0,05
024 021 23 1311 479A04a 41 9 1 0,07
024 021 23 1311 479A04a 61 9 1 0,05
024 021 23 1311 479A06 41 9 1 0,15
024 021 23 1311 479B13 61 9 1 0,37
024 021 23 1311 480A10 191 9 1 0, 02
024 021 23 1311 480A10 201 9 1 0,03
024 021 23 1311 481A05 181 6 1 0,32
024 021 23 1311 481A08 71 6 1 0,07
024 021 23 1311 481A08 71 9 1 0,06
024 021 23 1311 481A08 201 9 1 0,20
024 021 23 1311 481A14 21 6 1 0, 30
024 021 23 1311 481B10 51 9 1 0,05
024 021 23 1311 481C09 71 9 1 0,07
024 021 23 1311 481C12 61 9 1 0, 13
024 021 23 1311 481C14 181 9 1 0,15
024 021 23 1311 482A14 61 6 1 0,11
024 021 23 1311 482A14 61 9 1 0, 41
024 021 23 1311 482B14 51 9 1 0,13
024 021 23 1311 482C08 71 9 1 0,16
024 021 23 1311 482C08 181 9 1 0,13
024 021 23 1311 482C08 201 9 1 0, 30
024 021 23 1311 482C10 201 9 1 0, 12
024 021 23 1311 482C11 181 9 1 0,10
024 021 23 1311 482D03 201 9 1 0, 15
024 021 23 1311 482D04 41 9 1 0,39
024 021 23 1311 482D04 191 9 1 0,24
024 021 23 1311 482D04 201 9 1 0, 36
024 021 23 1311 483A13 191 9 1 0,10
024 021 23 1311 483B08 201 9 1 0,21
024 021 25 1311 550A09 1505 9 1 0,08
024 021 25 1311 552A12 1705 9 1 0, 04
024 021 25 1311 561A06 201 9 1 0,11
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Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodáni Nalé-1 Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
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024 021 25 1311 561A11 191 9 1
024 021 25 1311 561A11 201 9 1
024 021 25 1311 564A06 1705 9 1
024 021 25 1311 564A14 192 9 1
024 021 25 1311 565A00 9 1
024 021 25 1311 565A09 181 9 1
024 021 25 1311 565A09 191 9 1
024 021 25 1311 565A13a 181 9 1
024 021 25 1311 565A13a 201 6 1
024 021 25 1311 565Al3a 201 9
024 021 25 1311 565A13a 1312 9 1
024 021 25 1311 565A13a 1505 9 1
024 021 25 1311 5 6 6A0 6 181 9 1
024 021 25 1311 566A08a 181 9 1
024 021 25 1311 566A08b 183 9 1
024 021 25 1311 566B14b 1305 9 1
024 021 25 1311 566B14b 1312 9 1
024 021 25 1311 566B14b 1405 9 1
024 021 25 1311 567A14 181 9 1
024 021 25 1311 567A14 182 9 1
024 021 25 1311 567A14 184 9 1
024 021 25 1311 567A14 203 9 1
024 021 25 1311 567A14 1608 9 1
024 021 25 1311 567A14 1712 9 1
024 021 25 1311 567B14 182 9 1
024 021 25 1311 567B14 1712 9 1
024 021 25 1311 568A11 181 9 1
024 021 25 1311 568A11 1712 9 1
024 021 25 1311 570C09a 184 9 1
024 021 25 1311 570C09a 204 9 1
024 021 25 1311 571A09a 1608 9 1
024 021 25 1311 572C14 201 9 1
024 021 25 1311 573A10 191 9 1
024 021 25 1311 575A01a 18 9 1
024 021 25 1311 575B12 1405 9 1
024 021 25 1311 575B12 1605 9 1
024 021 25 1311 575C12 1705 9 1
024 021 25 1311 575DOOa 9 1
024 021 25 1311 575D10 191 9 1
024 021 25 1311 575D15b 191 9 1
024 021 25 1311 57 6A10a 201 9 1
024 021 25 1311 57 6A10b 201 9 1
024 021 25 1311 576A14a 1712 9 1

121 024 021--Ožináni - ručně - v pruzich

024 031 17 1311 134E05 181 6 1
024 031 17 1311 141F11 131 6 1
024 031 17 1311 144B08a 151 6 1
024 031 17 1311 144B08a 152 6 1
024 031 17 1311 144B08a 161 6 1
024 031 17 1311 144F09a 142 6 1
024 031 17 1311 144F09a 171 6 1
024 031 17 1311 144F09a 181 6 1
024 031 17 1311 144F09a 191 6 1
024 031 17 1311 144G09 161 6 1
024 031 17 1311 145A04a 171 6 1
024 031 17 1311 145B01a 909 6 1
024 031 17 1311 145B04a 151 6 1
024 031 17 1311 145B04a 181 6 1
024 031 17 1311 145B04b 151 6 1
024 031 17 1311 145B04b 181 6 1
024 031 17 1311 145C00 181 6 1
024 031 17 1311 145C01 181 6 1
024 031 17 1311 145C03b 181 6 1
024 031 17 1311 145C03b 191 6 1
024 031 17 1311 145C04 161 6 1
024 031 17 1311 145C04 191 6 1
024 031 17 1311 145C08 181 6 1
024 031 17 1311 145D07 111 6 1
024 031 17 1311 145D08 143 6 1
024 031 17 1311 145E00 6 1
024 031 17 1311 145E07 181 6 1
024 031 17 1311 146B10 142 6 1
024 031 17 1311 146B10 152 6 1
024 031 17 1311 146COO 6 1
024 031 17 1311 146C01d 6 1
024 031 17 1311 14 6E01b 909 6 1
024 031 17 1311 146E10 143 6 1
024 031 17 1311 146E10 151 6 1

0,25 
0,16 
0,05 
0,30 
0,15 
0,25 
0,55 
0,08 
0, 30 
0,30 
0,16 
0,46 
0,15 
0,14 
0,06 
0,42 
0, 70 
0,35 
0,26 
0,23 
0, 06 
0,25 
0,80 
0,58 
0,31 
0,10 
0,02 
0,65 
0,10 
0,25 
0,08 
0,25 
0,10 
0,18 
0,15 
0,65 
0,20 
0, 50 
0,07 
0,30 
0,05 
0,05 
0, 51

52,47 144,980

0,90 
0,10 
0,10 
0, 08 
0,03 
0,18 
0,18 
0,40
0,44 2,300
0,32 
0,69 
0,10 
0,01
0,15 1,000
0,14
0,15 1,100
0,05 0,340
0,05 0,340
0,20
0,29 2,200
0, 03
0,10 0,750
0,15 0,985
0,07 
0,05 
0, 15 
0,40 
0,05 
0,10 
0,08 
0, 40 
0,05 
0,19 
1,00
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Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodáni Nalé-1 Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby jmater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 031 17 1311 146E10 152 5 1 0,18
024 031 17 1311 146E10 171 6 1 2,31
024 031 17 1311 146F11 151 6 1 0, 05
024 031 17 1311 146F11 161 6 1 0,25
024 031 17 1311 152D04 121 6 1 0,05
024 031 17 1311 152D04 161 6 1 0,10
024 031 17 1311 402A09 181 6 1 0,20
024 031 20 1311 223C05 191 6 1 0,15
024 031 21 1311 328A05 181 9 1 0, 11
024 031 21 1311 328B05 181 9 1 0,06
024 031 21 1311 328B09 181 9 1 0,56
024 031 21 1311 328B12 181 9 1 0, 11
024 031 21 1311 328B12 201 9 1 0,25
024 031 21 1311 328B17 171 9 1 0, 65
024 031 21 1311 329A08 61 9 1 0,20
024 031 21 1311 329A08 181 9 1 0, 35
024 031 21 1311 329A08 201 9 1 0,16
024 031 21 1311 330A09 191 9 1 0,06
024 031 21 1311 330C13 182 9 1 0,23
024 031 21 1311 330C13 201 9 1 0, 06
024 031 21 1311 331A13 171 9 1 0,03
024 031 21 1311 336A03 181 9 1 0,40
024 031 21 1311 336C04 171 9 1 0,20
024 031 21 1311 337C14 171 9 1 0,02
024 031 21 1311 337D05 181 9 1 0, 55
024 031 21 1311 341A09 181 9 1 0, 60
024 031 21 1311 341A14 191 9 1 0, 20
024 031 21 1311 342B14 191 9 1 0,25
024 031 21 1311 642A14 173 9 i 0,30
024 031 21 1311 646C15 171 9 1 0,20
024 031 21 1311 655A12 201 9 1 0,12
024 031 23 1311 480A10 181 9 1 0,10
024 031 23 1311 480A10 201 9 1 0,10
024 031 23 1311 482D04 191 9 1 0,43
024 031 25 1311 567A14 184 7 1 0, 06
024 031 25 1311 567A14 1712 7 1 0,42
024 031 25 1311 570A08 1608 7 1 0, 43
024 031 25 1311 572B05 191 9 1 0,10
024 031 25 1311 572B05 193 9 1 0,06
024 031 25 1311 572B08 181 7 1 0, 35
024 031 25 1311 572B08 182 7 1 0,10
024 031 25 1311 572B08 183 7 1 0,06
024 031 25 1311 572B08 193 9 1 0, 04
024 031 25 1311 576A04a 181 7 1 0, 13
024 031 25 1311 57 6A08b 1712 7 1 0,27
024 031 25 1311 576A10b 1712 7 1 0,10
024 031 25 1311 576C09 181 7 1 0,05
024 031 26 1311 147A00 6 1 0,10
024 031 26 1311 147A10 131 6 1 0,09
024 031 26 1311 148F10 6 1 0,06
024 031 26 1311 151A00 171 6 1 0,12
024 031 26 1311 151D10b 141 6 1 0,13
024 031 26 1311 151D10b 171 6 1 0,10
024 031 26 1311 151D10b 181 6 1 0,14
024 031 26 1311 151D10b 192 6 1 0,10
024 031 26 1311 152B06 171 6 1 0,09
024 031 26 1311 152B08 151 6 1 0, 06
024 031 26 1311 152B08 171 6 1 0,02
024 031 26 1311 152B10 152 6 1 0,16
024 031 26 1311 152C01a 6 1 0,01
024 031 26 1311 154A04b 181 6 1 0,14
024 031 26 1311 155A01b 909 6 1 0, 05

121 024 031-■Ožináni - ručně - celoplošně 20, 51

024 421 26 1311 147A04 171 5 11 SML 1 0,48
024 421 26 1311 147A10 121 5 11 SML 1 0,20
024 421 26 1311 147A10 162 5 11 SML 1 0,15
024 421 26 1311 148C09 181 5 11 SML 1 0,14
024 421 26 1311 148D03 181 5 11 SML 1 0,15
024 421 26 1311 151D01b 909 5 11 SML 1 0,10
024 421 26 1311 151D02b 151 5 11 SML 1 0, 03
024 421 26 1311 151D04 131 5 11 SML 1 0,16
024 421 26 1311 151D04 171 5 11 SML 1 0,04
024 421 26 1311 151D10b 151 5 11 SML 1 0,06
024 421 26 1311 151D10b 153 5 11 SML 1 0,20
024 421 26 1311 151D10b 191 5 11 SML 1 0,12
024 421 26 1311 152A05 142 5 11 SML 1 0, 07
024 421 26 1311 152A05 161 5 11 SML 1 0,05
024 421 26 1311 152A05 162 5 11 SML 1 0,07
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024 421 26 1311 152A05 172 5 11 SML 1 0,10
024 421 26 1311 152A06 171 5 11 SML 1 0,09
024 421 26 1311 152B04 201 5 11 SML 1 0,09
024 421 26 1311 152B05 201 5 11 SML 1 0,15
024 421 26 1311 152B10 153 5 11 SML 1 0,19
024 421 26 1311 152B10 154 5 11 SML 1 0,13
024 421 26 1311 152B10 161 5 11 SML 1 0,31
024 421 26 1311 152B10 171 5 11 SML 1 0,13
024 421 26 1311 152B14 172 5 11 SML 1 0,06
024 421 26 1311 152C04 151 5 11 SML 1 0,03
024 421 26 1311 152C04 161 5 11 SML 1 0,03
024 421 26 1311 152C04 162 5 11 SML 1 0,23
024 421 26 1311 152C09 141 5 11 SML 1 0,05
024 421 26 1311 154A04b 191 5 11 SML 1 0,06
024 421 26 1311 154A11 121 5 11 SML 1 0,25
024 421 26 1311 154A11 131 5 11 SML 1 0,16
024 421 26 1311 154D06 191 5 11 SML 1 0,07
024 421 26 1311 155A00 5 11 SML 1 0,31
024 421 26 1311 155A00 181 5 11 SML 1 0,10
024 421 26 1311 155A01a 201 5 11 SML 1 0,09
024 421 26 1311 155A03 181 5 11 SML 1 0,35
024 421 26 1311 155A03 182 5 11 SML 1 0,18
024 421 26 1311 155A03 183 5 11 SML 1 0,06
024 421 26 1311 155A03 184 5 11 SML 1 0,04
024' 421 26 1311 155A03 191 5 11 SML 1 0, 07
024 421 26 1311 155A03 192 5 11 SML 1 0,11
024 421 26 1311 155C00 5 11 SML 1 0,11
024 421 26 1311 157B00 5 11 SML 1 0, 06
024 421--Chemická ochrana MLP proti buleni - v pruzich 5,63

024 431 17 1311 144F01b 909 5 12 SML 1 1, 60
024 431 17 1311 146D00a 5 12 SML 1 0,13
024 431 20 1311 630A13 181 6 11 SML 1 0, 47
024 431 21 1311 329A05 181 5 11 SML 1 0,12
024 431 21 1311 329A12 171 5 11 SML 1 0,40
024 431 21 1311 331A09 191 5 11 SML 1 0,50
024 431 21 1311 331A09 192 5 11 SML 1 0,10
024 431 21 1311 331A13 191 5 11 SML 1 0,35
024 431 21 1311 335A04 181 5 11 SML 1 0,21
024 431 21 1311 335A09 191 5 11 SML 1 0,09
024 431 21 1311 336B04 181 5 11 SML 1 0, 40
024 431 21 1311 336B09 171 5 11 SML 1 0, 60
024 431 21 1311 337B08 181 5 11 SML 1 0,66
024 431 21 1311 339B08 171 5 11 SML 1 0,18
024 431 21 1311 339B08 191 5 11 SML 1 0, 33
024 431 21 1311 651B13 62 5 11 SML 1 0,16
024 431 21 1311 6S1B13 191 5 11 SML 1 0,10
024 431 21 1311 653C12 62 5 11 SML 1 0,25
024 431 21 1311 653C12 171 5 11 SML 1 0, 07
024 431 21 1311 653C12 172 5 11 SML 1 0,10
024 431 21 1311 653C12 191 5 11 SML 1 0,16
024 431 23 1311 403A10 181 6 11 SML 1 0,14
024 431 23 1311 403A10 201 6 11 SML 1 0,20
024 431 23 1311 403A12 21 6 11 SML 1 0,28
024 431 23 1311 403A12 181 6 11 SML 1 0, 05
024 431 23 1311 471C08 61 6 11 SML 1 0,17
024 431 23 1311 471C08 181 6 11 SML 1 0,06
024 431 23 1311 471C08 191 6 11 SML 1 0, 08
024 431 23 1311 471C10 181 6 11 SML 1 0,16
024 431 23 1311 477B08 201 6 11 SML 1 0,48
024 431 23 1311 478A08 61 6 11 SML 1 0,22
024 431 23 1311 478A08 71 6 11 SML 1 0,20
024 431 23 1311 478A08 191 6 11 SML 1 0,19
024 431 23 1311 478A08 192 6 11 SML 1 0,08
024 431 23 1311 478A08 193 6 11 SML 1 0,23
024 431 23 1311 478A08 201 6 11 SML 1 0,18
024 431 23 1311 481A08 191 6 11 SML 1 0,12
024 431 23 1311 481B05 71 6 11 SML 1 0,09
024 431 23 1311 481B05 191 6 11 SML 1 0,10
024 431 23 1311 482D11 191 6 11 SML 1 0,20
024 431 23 1311 483B08 41 6 11 SML 1 0,15
024 431 23 1311 483B08 71 6 11 SML 1 0,15
024 431 23 1311 483B08 181 6 11 SML 1 0,32
024 431 25 1311 563B08 182 5 12 SML 1 0,20
024 431 25 1311 563B08 202 5 12 SML 1 0,09
024 431 25 1311 563B08 204 5 12 SML 1 0,30
024 431 25 1311 563D08 181 5 12 SML 1 0, 40
024 431 25 1311 563D08 1712 5 12 SML 1 0,04
024 431 25 1311 563E08 181 5 12 SML 1 0,36

Zpracováno dne: 2.11,2020 9:58:54 , všechna střediska
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Me- Kód Dodání Nalé-1 Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby jmater. služeb sad.mat. PČ celkem

02 4 431 25 1311 563E08 191 5 12 SML 1 0,30
024 431 25 1311 563E08 1712 5 12 SML 1 0,06
024 431 25 1311 564A03 181 5 12 SML 1 0,28
024 431 25 1311 564A06 181 5 12 SML 1 0,67
024 431 25 1311 564A06 182 5 12 SML 1 0,22
024 431 25 1311 564A14 191 5 12 SML 1 0,18
024 431 25 1311 564A14 205 5 12 SML 1 0, 15
024 431 25 1311 564B07 191 5 12 SML 1 0, 17
024 431 25 1311 564B07 201 5 12 SML 1 0,33
024 431 25 1311 566A08b 181 5 12 SML 1 0,10
024 431 25 1311 566A08b 191 5 12 SML 1 0, 07
024 431 25 1311 567B14 181 5 12 SML 1 0, 13
024 431 25 1311 567B14 191 5 12 SML 1 0, 20
024 431 25 1311 567B14 1712 5 12 SML 1 0,48
024 431 25 1311 568A06 182 5 12 SML 1 0, 25
024 431 25 1311 568A11 182 5 12 SML 1 0,55
024 431 25 1311 568A11 183 5 12 SML 1 1,12
024 431 25 1311 568A11 193 5 12 SML 1 0,16
024 431 25 1311 568A11 202 5 12 SML 1 0,10
024 431 25 1311 568A11 203 5 12 SML 1 0, 13
024 431 25 1311 570A08 181 5 12 SML 1 0,16
024 431 25 1311 570A08 201 5 12 SML 1 0,14
024 431 25 1311 570A08 1712 5 12 SML 1 0,16
024 431 25 1311 570B09 181 5 12 SML 1 0,40
024 431 25 1311 570B09 202 5 12 SML 1 0,28
024 431 25 1311 570B09 1608 5 12 SML 1 0,20
024 431 25 1311 570C04b 181 5 12 SML 1 0,19
024 431 25 1311 57 0C09a 181 5 12 SML 1 1,25
024 431 25 1311 570C09a 182 5 12 SML 0,65
024 431 25 1311 570C09a 182 5 12 SML 1 0, 35
024 431 25 1311 570C09a 183 5 12 SML 1 1, 43
024 431 25 1311 570C09a 184 5 12 SML 1 0, 40
024 431 25 1311 570C09a 193 5 12 SML 1 0,10
024 431 25 1311 570C09a 194 5 12 SML 1 0,15
024 431 25 1311 570C09a 1208 5 12 SML 1 0, 11
024 431 25 1311 570C09a 1608 5 12 SML 1 0, 30
024 431 25 1311 570C09a 1712 5 12 SML 1 0,76
024 431 25 1311 570C09b 181 5 12 SML 1 0, 40
024 431 25 1311 570C12 1712 5 12 SML 1 0,36
024 431 25 1311 571A06 191 5 12 SML 1 0,25
024 431 25 1311 571A06 192 5 12 SML 1 0, 17
024 431 25 1311 571A06 202 5 12 SML 1 0,05
024 431 25 1311 571A06 203 5 12 SML 1 0,24
024 431 25 1311 571A09a 181 5 12 SML 1 1,26
024 431 25 1311 571A09a 182 5 12 SML 1 0, 46
024 431 25 1311 571A09a 191 5 12 SML 1 0,36
024 431 25 1311 571A09a 193 5 12 SML 1 0,03
024 431 25 1311 571A09a 201 5 12 SML 1 1,12
024 431 25 1311 571A09a 1508 5 12 SML 1 1,24
024 431 25 1311 571B06 181 5 12 SML 1 0,40
024 431 25 1311 571B06 201 5 12 SML 1 0,19
024 431 25 1311 571B08 181 5 12 SML 1 0,21
024 431 25 1311 571B08 1712 5 12 SML 1 0,23
024 431 25 1311 572A09 181 5 12 SML 1 0,19
024 431 25 1311 572A09 191 5 12 SML 1 0,26
024 431 25 1311 572A09 1712 5 12 SML 1 0,05
024 431 25 1311 572A11 181 5 12 SML 1 0,09
024 431 25 1311 572A11 191 5 12 SML 1 0,20
024 431 25 1311 572B08 204 5 12 SML 1 0,08
024 431 25 1311 574A05 181 5 12 SML 1 0,28
024 431 25 1311 574A10 181 5 12 SML 1 0,20
024 431 25 1311 574A10 182 5 12 SML 1 0,26
024 431 25 1311 574A10 192 5 12 SML 1 0,10
024 431 25 1311 576A10b 181 5 12 SML 1 1,04
024 431 25 1311 57 6A10b 182 5 12 SML 1 0,20
024 431 25 1311 576A10b 191 5 12 SML 1 0,22
024 431 25 1311 57 6A10b 203 5 12 SML 1 0,42
024 431 25 1311 576A10b 1712 5 12 SML 1 0,68
024 431 25 1311 576C09 181 5 12 SML 1 0,11
024 431 25 1311 576C09 191 5 12 SML 1 0,14
024 431 25 1311 576C09 201 5 12 SML 1 0,61

121 024 431-■Chemickái ochrana MLP proti buřeni - celoplošně 37,00

024
024

121 024

511 25 1311 567A01b
511 25 1311 57 6A00b 
511-Odstranění škodicich dřevin

6
6
- ručně

1
1

0,67
0,80
1,47

024 521 17 1311 146E10 171 3 1 1,60
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Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé- 1 Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby jmater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 521 17 1311 152J08a 201 3 1 0,74
024 521 23 1311 244B15 41 6 1 0,40
024 521 23 1311 479B13 61 6 1 0,13
024 521 23 1311 482A14 61 6 1 0,30
024 521 26 1311 147A04 10 2 0,50
024 521 26 1311 147A04 171 10 1 0,15
024 521 26 1311 147A10 10 1 0,20
024 521 26 1311 148D03 2 1 0,50
024 521 26 1311 148D03 181 10 1 0,08
024 521 26 1311 151D04 171 2 2 0,07
024 521 26 1311 151D10b 2 1 0,20
024 521 26 1311 151D10b 131 3 1 0,08
024 521 26 1311 151Dl0b 141 3 1 0, 13
024 521 26 1311 152A05 3 1 0,10
024 521 26 1311 152B10 154 2 2 0,13
024 521 26 1311 152C00 2 1 0, 10
024 521 26 1311 155A00 2 1 0, 05

121 024 521-•Odstranění škodících dřevin. - mechanizovaně 5,46

024-Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni 122,54 154,595

031 011 20 1311 618D12 9 1 oo1—
1

031 011 20 1311 622A12 9 1 1,00
121 031 011--Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - ručně 2,00

031 121 21 1311 330E09 6 1 0,30
031 121 21 1311 649B11 6 1 0,24
031 121 21 1311 653A09 9 1 1,10

121 031 121--Prostřihávky - jehličnaté - mechanizovaně 1,64

031 311 20 1311 225A01a 9 1 0, 44
031 311 20 1311 225A01b 9 1 1, 87
031 311 20 1311 225B01 9 1 KOCOO

031 311 20 1311 616D02 9 i 0,73
031 311 20 1311 616E01 9 1 1,41
031 311 20 1311 616E02 9 1 1, 25
031 311 20 1311 616F01 9 1 2,46
031 311 20 1311 619B02 9 1 1,68
031 311 20 1311 622A01a 9 1 1, 96
031 311 26 1311 151D01a 9 1 0,38
031 311 26 1311 154D01a 9 i 0,84

121 031 311-•Prořezávky - jehličnaté + listnaté - ručně 13,88

031 321 17 1311 144F01b 3 1 3, 00
031 321 19 1311 130A02 9 1 0, 94
031 321 19 1311 130D01 6 1 1,55
031 321 19 1311 201E01b 9 1 2,38
031 321 19 1311 201E02 9 1 0,92
031 321 19 1311 202A01 3 1 1,33
031 321 19 1311 203B02 12 1 1,36
031 321 19 1311 210C02 12 1 0,47
031 321 19 1311 214D01 6 i 0,62
031 321 19 1311 216A01b 3 1 1,28
031 321 19 1311 216B01 6 1 0,39
031 321 19 1311 217D01 12 1 0,51
031 321 19 1311 221A01b 9 1 1,37
031 321 19 1311 221A02 9 1 0,88
031 321 21 1311 327B01 6 1 2,31
031 321 21 1311 334C14 9 1 3,27
031 321 21 1311 335B01 9 1 3,07
031 321 21 1311 335B02 9 1 3,71
031 321 21 1311 649A01b 6 1 4,29
031 321 23 1311 236D01b 9 1 4,26
031 321 23 1311 238B14 9 1 0,60
031 321 23 1311 238C01 9 1 0,66
031 321 23 1311 405B02 9 1 1,06
031 321 23 1311 406A02 9 1 0,90
031 321 23 1311 481B01b 9 1 3, 07
031 321 23 1311 481B13 9 1 0,36
031 321 23 1311 481C01a 9 1 1,29
031 321 23 1311 481C01d 9 1 0,04
031 321 23 1311 481C14 9 1 0, 55
031 321 23 1311 482C11 9 1 0,78
031 321 25 1311 548A01 6 1 0,44
031 321 25 1311 548C01b 6 1 0,66

<Ď 1997 - 2020 HA-SOFT, s.t.o.
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Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodáni Nalé-1 Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby jmater. služeb sad.mat. PČ celkem

031 321 25 1311 551C01b 9 1 1, 04
031 321 25 1311 551D01a 9 1 0,27
031 321 25 1311 560A01a 6 1 0,74
031 321 25 1311 564A01a 6 1 0,70
031 321 25 1311 564A01b 6 1 0,90
031 321 25 1311 564A01c 6 1 0,39
031 321 25 1311 564B01a 6 1 0,55
031 321 25 1311 565B01c 6 1 0,29
031 321 25 1311 565B01d 9 1 1, 21
031 321 25 1311 5 65B02a 9 1 1,40
031 321 25 1311 565C00 9 1 0,43
031 321 25 1311 567A01c 6 1 0,47
031 321 25 1311 572C01b 9 1 0, 68
031 321 25 1311 573C01 6 1 0,49
031 321 25 1311 57 6AOOb 6 1 0, 87
031 321 25 1311 57 6A01d 6 1 0,04
031 321--Prořezávky - j ehličnaté + listnaté- mechanizovaně 58,79

031 421 19 1311 201E12 6 1 0,45
031 421 21 1311 332B01a 12 4,40
031 421 21 1311 332Bl3a 12 1,50
031 421 21 1311 332C01 12 5,28
031 421 21 1311 334C01 9 1 6, 04
031 421 21 1311 649A01a 6 1 1, 00
031 421 21 1311 649B01a 6 1 0,77
031 421 21 1311 649B01b 6 1 3,17
031 421 21 1311 649B11 6 1 1,16
031 421 23 1311 239El4a 9 1 0,40
031 421-■Prořezávky - jehličnaté - mechanizovaně 24,17

031 521 17 1311 144F00 3 1 0,65
031 521 17 1311 14 6C01c 3 1 0, 87
031 521 17 1311 146E10 3 1 1,20
031 521 19 1311 202D01 3 1 0,43
031 521 19 1311 210C01 12 1 0,74
031 521 19 1311 213F01 12 1 0,62
031 521 23 1311 482B02 9 1 0, 61
031 521-•Prořezávky - listnaté - mechanizovaně 5,12

031 611 26 1311 151D01a 9 1 0,01 0, 040
031 611 26 1311 154D01a 9 1 0, 01 0,100
031 611-■Rozčleňováni porostů 0,02 0,140 km

* 031-Prořezávky 105,62 0,140

032 311 20 1311 624D03 9 i 5,00
032 311 21 1311 327A02 6 1 2,50
032 311 21 1311 334A03 6 i 1, 00
032 311 21 1311 334B03 6 1 0,30
032 311 21 1311 334D03 6 1 1,50
032 311 21 1311 635B03b 9 1 2,50
032 311 25 1311 556A02 6 0,50
032 311 25 1311 557A03 6 6,30
032 311 25 1311 559B03 6 3,20
032 311-•Zpřístupňováni porostů řezem 22,80

032 331 21 1311 330B03 6 1 3,20
032 331 21 1311 334A02 6 i 4,00
032 331 23 1311 239C02 6 i 0,40
032 331 23 1311 239C03 6 1 3, 00
032 331 23 1311 239E02a 9 1 0,40
032 331 23 1311 239E02b 9 1 0, 30
032 331 23 1311 239E03 9 1 3, 00
032 331 23 1311 241A03 9 1 0,30
032 331 23 1311 241C03 9 1 1,00
032 331-■Zpřístupňováni porostů řezem a hrázkovánim 15, 60

* 032-Ostat.náklady na výchovu les. porostů do 40 let 38,40

035 011 19 1311 209C02 12 1 1,00 0, 400
035 011 19 1311 211C02 9 1 1,00 0, 400
035 011 20 1311 616D02 9 1 0,73 0, 150

© 1997 - 2020 HA-SOFT,
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Me- Kód Dodáni Kalé-J Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyjmater. služeb sad.mat. PČ celkem

035
035
035
035

121 035

011
011
011
011
011-

20 1311 62 6A02a
21 1311 327B01
21 1311 650A01c
25 1311 564C01b

-Vyvětvování předcházející

9
9
9
6

ochraně

1
1
1
1

0,18
2,30
0,16
1,00
6,37

0,150
0, 400
0,035
0,400
1,935 tis

035 111 20 1311 616E01 9 79 SML i 1, 41 0, 400
035 111 20 1311 616F01 9 79 SML i 2,46 0,400
035 111 20 1311 621B00 9 79 SML 1 0,05 0,100
035 111 20 1311 621B01 9 79 SML 1 0,30 0,150
035 111 20 1311 622B00 9 79 SML 1 0, 44 0,200
035 111 20 1311 622B01a 9 79 SML 1 0,13 0,150
035 111 20 1311 622C00 9 79 SML 1 0,34 0,150
035 111 20 1311 622C01b 9 79 SML 1 0, 49 0,250
035 111 25 1311 564A01b 6 79 SML 1 1,70 0,650
035 111 25 1311 564B01a 6 79 SML 1 0,55 0,200
035 111 25 1311 565B01a 6 79 SML 1 0, 92 0,350

121 035 111-•Ochrana kmenů repelenty - bodováni 8,79 3,000 tis

035 321 19 1311 209C02 12 1 Oot—
1 0,400

035 321 19 1311 211C02 9 1 oor-l 0,400
035 321 20 1311 616D02 9 1 0, 73 0,150
035 321 20 1311 62 6A02a 9 1 0,18 0,100
035 321 21 1311 327B01 9 1 2,30 0,400
035 321 21 1311 650A01c 9 1 0, 16 0, 035
035 321 25 1311 564C01b 6 1 Oot—

1 0,400
121 035 321--Ovazováni jiným materiálem 6,37 1,885 tis

* 035-Ochrana lesa proti zvěři 21,53 6,820

121 1 - Zakázka OM 2021+ * Předaný projekt celkem zakázka

€> 1997 - 2020 HA-SOFT, s.r.o.
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Smi TP Revir Kód J P R I Idx Mě- Kód Dodáni Nalé-1 Plocha Množstvi Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv 1 H C hol sic mater mater, havost ha MJ služby jmater. služeb sad.mat. PČ celkem

121 2 - Zakázka OM 2021+ * Předaný-podmíněný

011 011 19 1311 999X999 9 1 3,50 716,000
011 011 19 1311 999X999 12 1 3,20 550,000
011 011 20 1311 999X999 12 2 1,00 600,000
011 011 21 1311 999X999 3 1 0,20 200,000
011 011 21 1311 999X999 12 1 1,50 1000,000
011 011 23 1311 999X999 3 1 0,50 250,000
011 011 23 1311 999X999 12 1 2,00 1000,000
011 011 25 1311 999X999 2 5, 00 3000,000
011 011 25 1311 999X999 3 4,00 2000,000
011 011 26 1311 999X999 3 1 0,65 70,000
011 011 26 1311 999X999 12 1 1,00 40,000

121 011 011--Úklid a páleni klestu - jehličnatého + listnatého 22,55 9426, 000 m3

011 111 17 1311 999X999 9 2 0,50 500,000
011 111 17 9110 999X999 6 1 1, 00 300,000
011 111 19 1311 999X999 9 i 6, 60 2463,000
011 111 20 1311 999X999 3 2 1, 00 500,000
011 111 20 1311 999X999 6 2 1, 00 300,000
011 111 20 1311 999X999 9 2 1,00 1000,000
011 111 20 1311 999X999 12 2 1,00 1000,000
011 111 21 1311 999X999 3 1 0,20 100,000
011 111 21 1311 999X999 6 1 0, 50 600,000
011 111 21 1311 999X999 9 1 2, 00 2000,000
011 111 21 1311 999X999 12 1 2,00 1339, 120
011 111 23 1311 999X999 3 1 1,00 500,000
011 111 23 1311 999X999 6 1 1, 00 500,000
011 111 23 1311 999X999 9 1 2, 00 1000,000
011 111 23 1311 999X999 12 1 2,00 1000,000
011 111 25 1311 999X999 3 1, 00 1000,000
011 111 25 1311 999X999 6 1, 00 3000,000
011 111 25 1311 999X999 9 1, 00 3000,000
011 111 25 1311 999X999 12 1, 00 1000,000
011 111 26 1311 999X999 9 1 1, 00 25,000
011 111 26 1311 999X999 12 1 1, 00 30,000

121 011 111--Úklid klestu (bez páleni} -• ručně - jehl.+list 28,80 21157,120 m3

011 211 20 1311 999X999 3 2 0,50 500,000
011 211 20 1311 999X999 12 2 1, 00 1000,000
011 211 23 1311 999X999 12 1 1, 00 500,000
011 211 25 1311 999X999 3 1, 00 500,000
011 211 25 1311 999X999 12 1, 00 1000,000
011 211 26 1311 999X999 3 1 30,000
011 211 26 1311 999X999 12 1 2,00 50,000

121 011 211--Páleni sneseného klestu - j ehličn. + listnat. 6, 50 3580,000 m3

011 611 21 1311 999X999 3 1 0, 40 150,000
011 611 21 1311 999X999 12 1 0,50 500,000
011 611 26 1311 999X999 3 1 0,10
011 611 26 1311 999X999 12 1 0,50

121 011 611-•Dočišťováni ploch po těžbě 1, 50 650,000

k 011-•Vyklizováni ploch. po těžbě 59,35 34813,120========================:=== = = = = === === ======================= = ==== = =S=S!=!===5!5:= = =:=!Í===:=!S! lii!1111il111111IIli1111111111ii11i!1111III!1111il1!111111111!II11i!1111111111I!11il

11

012 051 26 1311 999X999 12 SML 0,40
121 012 051- Připrava půdy na holině-mechanizovaně celoplošně 0, 40

012 071 26 1311 999X999 12 3 SML 2 1, 00
121 012 071- Připrava půdy na holině-chemicky celoplošně 1, 00

* 012-■Připrava půdy pro obnovu lesa 1,40

II 11 11 1! 11 11 1! 1! 11 11 1! 1! 11 11 li li II il 11 li 11 11 11 li 11 1! 11 11 il 11 II Sl II li i! II II li 11 1! 11 II 11

016 211 17 9110 999X999 181 5 50260 SML i 0,30 2,400
121 016 211-Prvni sadba do nepřipravené půdy-ručni-j amková 0, 30 2,400 tis

016 611 25 1311 999X999 10 1255 SML 0,13 0,500
016 611 25 1311 999X999 10 50250 SML 0,22 2,000

121 016 611-Opakovaná sadba do nepř.půdy-ručni-jamková 0,35 2,500 tis

© 1997 - 2020 KA-SOFT, a.r.o.
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Smi TP Re vir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodáni Nalé-^ Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby jmater. služeb sad.mat. PČ celkem

* 016-Zalesňováni sadbou 0,65 4,900

024
024

021
021-

23
-Ožináni

1311 999X999 
- ručně - v pruzich

9 1 1,50
1,50

024 031 17 1311 134E05 181 9 2 0,90
024 031 17 1311 144F09a 171 9 2 0,18
024 031 17 1311 144F09a 181 9 2 0,40
024 031 17 1311 144F09a 191 9 2 0, 44 2,300
024 031 17 1311 145A04a 171 9 2 0,69
024 031 17 1311 145B04a 181 9 2 0,15 1, 000
024 031 17 1311 145B04b 181 9 2 0,15 1,100
024 031 17 1311 145C00 181 9 2 0,05 0,340
024 031 17 1311 145C01 181 9 2 0,05 0,340
024 031 17 1311 145C03b 181 9 2 0,20
024 031 17 1311 145C03b 191 9 2 0,29 2,200
024 031 17 1311 145C04 191 9 2 0,10 0,750
024 031 17 1311 145C08 181 9 2 0,15 0,985
024 031 17 1311 145D08 143 9 2 .0,05
024 031 17 1311 145E07 181 9 2 0,40
024 031 17 1311 146C00 9 2 0,08
024 031 17 1311 146C01d 9 2 0, 40
024 031 17 1311 146D00a 9 2 0,13
024 031 17 1311 146E10 151 9 2 1,00
024 031 17 1311 146E10 152 9 2 0,18
024 031 17 1311 146E10 171 9 2 2,31
024 031 17 1311 146F11 151 9 2 0,05
024 031 17 1311 146F11 161 9 2 0,25
024 031 17 1311 152D04 161 9 2 0,10
024 031 17 1311 402A09 181 9 2 0,20
024 031 23 1311 999X999 9 1 1,50
024 031 26 1311 147A00 7 1 0,10
024 031 26 1311 147A04 171 7 1 0,15
024 031 26 1311 147A10 121 7 i 0,20
024 031 26 1311 147A10 131 7 1 0, 09
024 031 26 1311 147A1Q 162 7 i 0,15
024 031 26 1311 148C09 181 7 1 0,14
024 031 26 1311 148D03 181 7 1 0,15
024 031 26 1311 148F10 7 1 0,06
024 031 26 1311 151A00 171 7 i 0,12
024 031 26 1311 151D01b 909 7 i 0,10
024 031 26 1311 151D02b 151 7 1 0,03
024 031 26 1311 151D04 131 7 1 0,16
024 031 26 1311 151D04 171 7 1 0,04
024 031 26 1311 15lD10b 141 7 1 0,13
024 031 26 1311 151D10b 151 7 i 0,06
024 031 26 1311 151D10b 153 7 1 0,20
024 031 26 1311 151D10b 171 7 1 0,10
024 031 26 1311 151D10b 181 7 1 0,14
024 031 26 1311 151D10b 191 7 1 0,12
024 031 26 1311 151D10b 192 7 1 0,10
024 031 26 1311 152A05 142 7 1 0,07
024 031 26 1311 152A05 161 7 1 0,05
024 031 26 1311 152A05 162 7 i 0,07
024 031 26 1311 152A05 172 7 i 0,10
024 031 26 1311 152A06 171 7 1 0,09
024 031 26 1311 152B04 201 7 1 0, 09
024 031 26 1311 152B05 201 7 1 0,15
024 031 26 1311 152B06 171 7 1 0,09
024 031 26 1311 152B08 151 7 1 0, 06
024 031 26 1311 152B08 171 7 1 0,02
024 031 26 1311 152B10 152 7 1 0,16
024 031 26 1311 152B10 153 7 i 0,19
024 031 26 1311 152B10 154 7 i 0,13
024 031 26 1311 152B10 161 7 i 0,31
024 031 26 1311 152B10 171 7 1 0,13
024 031 26 1311 152B14 172 7 1 0,06
024 031 26 1311 152C01a 7 1 0,01
024 031 26 1311 152C04 151 7 1 0,03
024 031 26 1311 152C04 161 7 1 0,03
024 031 26 1311 152C04 162 7 1 0,23
024 031 26 1311 152C09 141 7 1 0, 05
024 031 26 1311 154A04b 181 7 1 0,14
024 031 26 1311 154A04b 191 7 i 0,06
024 031 26 1311 154A11 121 7 1 0,25
024 031 26 1311 154A11 131 7 1 0,16
024 031 26 1311 154D06 191 7 i 0,07
024 031 26 1311 155A00 7 1 0,31
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Smi TP Revír Kód J P R L Xdx Mě- Kód Dodání Nalé-1 Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby jmater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 031 26 1311 155A00 181 7 1 0,10
024 031 26 1311 155A01a 201 7 1 0,09
024 031 26 1311 155A01b 909 7 1 0, 05
024 031 26 1311 155A03 181 7 1 0,35
024 031 26 1311 155A03 182 7 1 0, 18
024 031 26 1311 155A03 183 7 i 0, 06
024 031 26 1311 155A03 184 7 1 0, 04
024 031 26 1311 155A03 191 7 i 0, 07
024 031 26 1311 155A03 192 7 1 0, 11
024 031 26 1311 155C00 7 1 0,11
024 031 26 1311 157B0O 7 1 0,06

121 024 031-•Ožínání - ručně - celoplošně 17,07 9,015

•k 024--Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni 18,57 9,015
= ==================================: = = = ==================================== I! ]| II II II II II II 11 II II 1! 1! II II II II II li II II II 11 II II II II II II II II II II II II 11 II II II II 11 II II II 11 11 II 1! II II II II 11

025 011 25 1311 999X999 3 45 SML 1 8, 00 30,300
025 011 25 1311 999X999 5 45 SML i 1, 50 5,500
025 011 25 1311 999X999 8 45 SML 1 9,00 36,000
025 011 25 1311 999X999 10 45 SML 1 1, 00 3,500

121 025 011-•Klikoroh borový - chemické ošetření kultury 19, 50 75,300 tis

•k 025--Ochrana mladých lesních por . proti hmyzím škůdcům 19,50 75,300

032 311 19 1311 129E03 12 i 2,50
032 311 19 1311 209C03 3 1 2,00
032 311 19 1311 210B03 9 1 1,50

121 032 311-■Zpřístupňování porostů řezem 6,00

032--Ostat.náklady na výchovu les. porostů do 40 let 6, 00==== ======:==== = = = ============================================ = = = = := = ===== = = li II II II II II 11 II II II II 11 II II II II ií II II II II II 11 II II II II II II li II II II II II II II II II II II II íl 11 II II II II II II 1! II 11

036 011 17 1311 999X999 9 1 7,000
036 011 19 1311 999X999 9 1 50,000
036 011 20 1311 999X999 6 1 20,000

121 036 011-Lapace na kůrovce - instalace 77,000 ks

036 031 25 1311 999X999
121 036 031-Otrávené lapáky - instalace

50,000 
50,000 ks

036 111 17 1311 999X999 9 i 10,000
036 111 19 1311 999X999 9 1 100,000
036 111 21 1311 999X999 6 1 100,000
036 111 26 1311 999X999 4 1 7,000
036 111--Lapáky - kladení - SM 217,000 ks

036 112 23 1311 999X999 3 i 10,000
036 112--Lapáky - kladení - SM ve větvích 10,000 ks

036 321 19 1311 999X999 6 1 20,000
036 321 20 1311 999X999 6 2 50,000
036 321 20 1311 999X999 9 2 50,000
036 321 21 1311 999X999 9 1 135,000
036 321 23 1311 999X999 9 1 10,000
036 321 25 1311 999X999 6 50,000
036 321--Asanace kůrovcového dříví - SM - mechanická 315,000 m3

036 331 17 1311 999X999 9 1 30,000
036 331 19 1311 999X999 9 1 20,000
036 331 20 1311 999X999 6 2 100,000
036 331 20 1311 999X999 9 2 100,000
036 331 21 1311 999X999 9 1 100,000
036 331 23 1311 999X999 9 1 50,000
036 331 25 1311 999X999 9 300,000
036 331 26 1311 999X999 9 1 50,000
036 331--Asanace kůrovcového dříví - SM - chemická 750,000 m3

036--Ochrana lesa proti hmyzím a ostatním škůdcům 1419,000

<0 1997 - 2020 KA-SOFT, s.r.o.
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Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodáni Nalé-1 Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyjmater. služeb sad.mat. PČ celkem

058 111 17 1311 999X999 3 1 136,000
058 111 19 1311 999X999 3 1 36, 000
058 111 20 1311 999X999 3 2 20,000
058 111 20 1311 999X999 6 2 30,000
058 111 20 1311 999X999 9 2 50,000
058 111 20 1311 999X999 12 2 30,000
058 111 21 1311 999X999 6 1 20,000
058 111 21 1311 999X999 9 1 110,000
058 111 21 1311 999X999 12 1 25, 000
058 111 23 1311 999X999 3 1 10,000
058 111 23 1311 999X999 6 1 10,000
058 111 23 1311 999X999 9 1 10,000
058 111 23 1311 999X999 12 1 10,000
058 111 25 1311 999X999 3 10,000
058 111 25 1311 999X999 6 20,000
058 111 25 1311 999X999 9 20,000
058 111 25 1311 999X999 12 20, 000
058 111 26 1311 999X999 6 60,000
058 111 26 1311 999X999 12 2 60,000

121 058 111--Ručni práce 687,000

058 121 17 1311 999X999 3 1 30,000
058 121 19 1311 999X999 3 1 50,000
058 121 19 1311 999X999 6 1 70,000
058 121 19 1311 999X999 9 1 70,000
058 121 20 1311 999X999 3 2 30,000
058 121 20 1311 999X999 6 2 30,000
058 121 20 1311 999X999 9 2 50,000
058 121 20 1311 999X999 12 2 30,000
058 121 21 1311 999X999 6 i 30,000
osa 121 21 1311 999X999 9 1 30,000
058 121 21 1311 999X999 12 i 10,000
058 121 23 1311 999X999 3 1 10,000
058 121 23 1311 999X999 6 1 10,000
058 121 23 1311 999X999 9 1 10,000
058 121 23 1311 999X999 12 1 10,000
058 121 25 1311 999X999 3 10,000
058 121 25 1311 999X999 6 20,000
058 121 25 1311 999X999 9 30,000
058 121 25 1311 999X999 12 20,000
058 121 26 1311 999X999 6 25,000
058 121 26 1311 999X999 12 2 25,000

121 058 121-•Práce s JMP 600,000

058 131 17 1311 999X999 3 1 35,000
058 131 19 1311 999X999 9 1 10,000
058 131 20 1311 999X999 3 2 10,000
058 131 20 1311 999X999 6 2 20,000
058 131 20 1311 999X999 9 2 25,000
058 131 20 1311 999X999 12 2 30,000
058 131 21 1311 999X999 6 i 15,000
058 131 21 1311 999X999 9 1 5,000
058 131 21 1311 999X999 12 1 10,000
058 131 23 1311 999X999 3 1 5, 000
058 131 23 1311 999X999 6 i 5, 000
058 131 23 1311 999X999 9 1 5,000
058 131 23 1311 999X999 12 1 5, 000
058 131 25 1311 999X999 3 10,000
058 131 25 1311 999X999 6 15,000
058 131 25 1311 999X999 9 15,000
058 131 25 1311 999X999 12 10,000
058 131 26 1311 999X999 12 2 20,000

121 058 131--Práce s traktorem 250,000 h

058 141 17 1311 999X999 3 1 20, 000
058 141 19 1311 999X999 9 1 20,000
058 141 21 1311 999X999 6 i 10,000
058 141 21 1311 999X999 9 1 15,000
058 141 26 1311 999X999 6 2 20,000
058 141 26 1311 999X999 12 2 19,000

121 058 141-•Práce s křovinorezem 104,000 h

058 411 17 1311 999X999 6 1 0,200
058 411 19 1311 999X999 3 1 1, 500
058 411 21 1311 999X999 6 1 1, 500
058 411 23 1311 999X999 6 1 2,000

O 1997 - 2020 HA-SOFT, s.r.o.
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Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodáni Nalé-1 Plocha Množštvi Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby |mater. služeb sad.mat. PČ celkem

058 411 25 1311 999X999 6 1 4,000
058 411 26 1311 999X999 12 2 0,500

121 058 411-Údržba rozdělovači šitě a majetkových hranic 9,700 km

* 058-Ostatni pěstebni práce

121 2 - Zakázka OM 2021+ * Předaný-podmírtěný celkem zakázka

1650,700

a 1997 - 2020 HA-SOFT,
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Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodáni Nalé-1 Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby jmater. služeb sad.mat. PČ celkem

Úhrn za LS 110 LS Frýdek-Mistek (kontrolní čisla) 701,11
50674,882

Rozpis dle zakázek:
121 - Zakázka OM 2021+

© 1997 - 2020 HA-SOFT, s.r.O.
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1-110 LS Frýdek-Místek MVO-1185X SOUPIS SMLUV.OBJEMU A CEN ZAKÁZKY PČ DLE CK-PŘÍLOHA SMLOUVY LIST 1
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TP Výkon Název výkonu Plocha Množství Cen Množství Prům.cena Hodnota
33 Cen.kód Název ceníkového kódu ha MJ MJ smluv.mat služby služby smluv.SM

Výběrová kritéria:
í
("38 Čislo zakázky" « 121) a 
("33 Typ projektu" je v seznamu 
(1, 2)))

121 1 - Zakázka OM 2021+ * Předaný projekt

1 011 011 Úklid a pálení klestu - jehličnatého + listnatého 1,85 
1 011 111 Úklid klestu (bez pálení) - ručně - jehl.+list. 32,42 
1 011 611 Dočišťováni ploch po těžbě 4,00 
1 011 Vyklizování ploch po těžbě 38,27

1 016 211 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 14,59 
1 016 611 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-jamková 3,93 
1 016 Zalesňování sadbou 18,52

1 023 011 Kontrolní a srovnávací plochy-zřizování 
1 023 021 Kontrolní a srovnávací plochy-rozebírání
1 023 111 Nátěry kultur repelenty-letní 64,67 
1 023 121 Nátěry kultur repelenty-zimní 167,56 
1 023 151 Ochrana náletů repelenty-letní 1,40 
1 023 161 Ochrana náletů repelenty-zimní 1,40 
1 023 211 Mechanická ochrana vrcholu 15,73 
1 023 Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři 250,76

1020,, 000 m3
10048,. 000 m3

ha
11068,. 000 ___

103, 830 tis
23, 650 tis

127, 480

1,000 ks
1, 000 ks

353,545 tis
922,597 tis

ha
ha

67,670 tis
345,812

103,830 
23,650 

127,480

1 024 021 Ožínání - ručně - v pruzich
1 024 031 Ožínání - ručně - celoplošně
1 024 421 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzích
1 024 431 Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně
1 024 511 Odstranění škodících dřevin - ručně 
1 024 521 Odstranění škodících dřevin - mechanizovaně 
1 024 Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni

52,. 47 144, 980 ha
20,, 51 9,, 615 ha
5,. 63 ha

37,. 00 ha
1,, 47 ha
5,■ 46 ha

122,,54 154,.595

1 031 011 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - ručně 2,00
1 031 121 Prostřihávky - jehličnaté - mechanizovaně 1,64
1 031 311 Prořezávky - j ehličnaté + listnaté - ručně 13,88
1 031 321 Prořezávky - jehličnaté + listnaté- mechanizovaně 58,79
1 031 421 Prořezávky - j ehličnaté - mechanizovaně 24,17
1 031 521 Prořezávky - listnaté - mechanizovaně 5,12
1 031 611 Rozčleňováni poros tů 0,02
1 031 Prořezávky 105,62

ha
ha
ha
ha
ha
ha

0,140 km 
0,140

1 032 311 Zpřístupňování porostů řezem 22,80 ha 
1 032 331 Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním 15,60 ha 
1 032 Ostat.náklady na výchovu les. porostů do 40 let 38,40

1 035 011 Vyvětvování předcházející ochraně 
1 035 111 Ochrana kmenů repelenty - bodování 
1 035 321 Ovazování jiným materiálem 
1 035 Ochrana lesa proti zvěři

6,37 1,935 tis
8,79 3,000 tis
6,37 1,885 tis

21,53 6,820

121 1 - Zakázka OM 2021+ * Předaný projekt 595,64 12702,847 127,480
+ ***************************************************-********-*•***************-*-********************************************■*•***

<9 1997 - 2020 HA-SOFT, a.r.o.
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TP Výkon Název výkonu Plocha Množství Cen Množství Prům.cena Hodnota
33 Cen.kód Název ceníkového kódu ha MJ MJ smluv.mat služby služby smluv.SM

121 2 - Zakázka OM 2021+ * Předaný-podminěný
'*-******-ír-ir-*r***'*--*-**-*-***,*****'*'*' + *'*,'*'*'***'******‘*‘*****'*"*'******'*‘

2 011 011 Úklid a páleni klestu - jehličnatého + listnatého 
2 011 111 Úklid klestu (bez páleni) - ručně - jehl.+list,
2 011 211 Páleni sneseného klestu - jehličn. + listnat.
2 011 611 Dočišťování ploch po těžbě 
2 011 Vyklizováni ploch po těžbě

22,.55 942 6, Ooo m3
28,. 80 21157,. 120 m3
6,, 50 3580,. 000 m3
1,.50 650, 000 ha

59,, 35 34813,. 120

2 012 051 Příprava půdy na holině-mechanizovaně celoplošně 0,40 ha 
2 012 071 Příprava půdy na holině-chemicky celoplošně 1,00 ha 
2 012 Příprava půdy pro obnovu lesa 1,40

2 016 211 Prvni sadba do nepřipravené půdy-ruční-jaraková 
2 016 611 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ručni-jamková 
2 016 Zalesňováni sadbou

0,30 2,400 tis 2,400 
0,35 2,500 tis 2,500 
0,65 4,900 4,900

2 024 021 Ožináni - ručně - v pruzích 1,50 ha 
2 024 031 Ožináni - ručně - celoplošně 17,07 9,015 ha 
2 024 Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni 18,57 9,015

2 025 011 Klikoroh borový - chemické ošetření kultury 19,50 75,300 tis
2 025 Ochrana mladých lesních por. proti hmyzím škůdcům 19,50 75,300

2 032 311 Zpřístupňování porostů řezem 6,00 ha
2 032 Ostat.náklady na výchovu les. porostů do 40 let 6,00

2 036 011 Lapače na kůrovce - instalace
2 036 031 Otrávené lapáky - instalace
2 036 111 Lapáky - kladení - SM
2 036 112 Lapáky - kladení - SM ve větvích
2 036 321 Asanace kůrovcového dříví - SM - mechanická
2 036 331 Asanace kůrovcového dříví - SM - chemická
2 036 Ochrana lesa proti hmyzím a ostatním škůdcům

77,000 ks 
50,000 ks 

217,000 ks 
10,000 ks 

315,000 m3 
750,000 m3 
1419,000

2 058 111 Ruční práce 
2 058 121 Práce s JMP 
2 058 131 Práce s traktorem 
2 058 141 Práce s křovinořezem
2 058 411 Údržba rozdělovači sítě a majetkových hraníc 
2 058 Ostatní pěstební práce

687,000 h 
600,000 h 
250,000 h 
104,000 h 

9,700 km 
1650,700

121 2 - Zakázka OM 2021+ * Předaný-podminěný 105,47 37972,035 4,900
*****■**************************************************** + ************★********************•*•* + ■*•*••*••*•***•*••*••*•***•*•****•*•*•■*•*••*••*•**•*••*•**•*•
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TP Výkon Název výkonu Plocha Množství Cen Množství Prům.cena Hodnota
33 Cen.kód Název ceníkového kódu ha MJ MJ smluv.mat služby služby smluv.SM

Úhrn za LS 110 LS Frýdek-Mistek (kontr.čisla) 701,11 50674,882 132,380

Seznam projektových zakázek pěstební činnosti:

380
•k-kici-irir-k-ic-ir-k-k-k-kif-ic-k-kirir-ir-k-itic-k-k-ir-k-ic-k-k-lir

121 - Zakázka OM 2021+ 701,11 50674,882 132,
ir******************************************************-*-********-******-*--*-********--*'********-*.**-**

® 1997 - 2020 HA-SOFT, s.r.o.
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1-110 LS Frýdek-Místek MVO-1175X SUMÁŘ SAD.MATERIÁLU DLE ZAKÁZEK,LO,LVS,REVÍRŮ A DRUHŮ 01/2021 Proj.rok:2021 LIST 1
1

Smi DM Les LVS Re- Druh Specifikace druhu sazenic,osiva Projekt. Projekt. Průměrná Hodnota Poznámka
zak 70 obl vir SM dřevina typ třida obal plocha množství cena SM sad.mat. (z TAB171)

Výběrová kritéria:
(
("38 Čislo zakázky" = 121) a 
("33 Typ projektu" je v seznamu 
(1, 2)))

121 1 Zakázka OM 2021+ * smluvni materiál

121 0

17 50260 
25 1255
25 50250 

celkem LO

BUK
SMRK
BUK

sazenice
sazenice
sazenice

6
5
5

LVS:

PRK
SAD
PRK

0,30 
0,13 
0,22 
0, 65

2,400
0,500
2,000
4,900

26 83260 OLŠE LEPK sazenice 6 PRK 0,05 0,200
121 39 i celkem LO 1Podbeskydská pahork. LVS:; dub. 0,05 0,200

26 50260 BUK sazenice 6 PRK 0, 01 0,100
121 39 2 celkem LO Podbeskydská pahork. LVS::bk-db 0, 01 0,100

17 83260 OLŠE LEPK sazenice 6 PRK 0,03 0,100
26 83260 OLŠE LEPK sazenice 6 PRK 0,02 0,100

121 39 3 celkem LO Podbeskydská pahork. LVS::db-bk 0,05 0,200

17 30260 MODŘÍN sazenice 6 PRK 0,05 0,400
17 51260 HABR sazenice 6 PRK 0,28 1,000
17 74260 TŘEŠEŇ PT sazenice 6 PRK 0,02 0,400
17 80270 LÍPA SRD sazenice 7 PRK 0,05 0,200
17 83260 OLŠE LEPK sazenice 6 PRK 0, 91 3,640
26 20250 BOROVICE sazenice 5 PRK 0,08 0,700
26 40260 DUB LETNÍ sazenice 6 PRK 0,14 1,400
26 50250 BUK sazenice 5 PRK 0,09 0,810
26 50260 BUK sazenice 6 PRK 0,02 0,150
26 53260 KLEN sazenice 6 PRK 0,09 0,540
26 74260 TŘEŠEŇ PT sazenice 6 PRK 0,04 0,240
26 80270 LÍPA SRD sazenice 7 PRK 0,02 0,120
26 83250 OLŠE LEPK sazenice 5 PRK 0,05 0,200
26 83260 OLŠE LEPK sazenice 6 PRK 0,45 1,850

121 39 4 celkem LO Podbeskydská pahork. LVS:buk. 2,29 11,650

19 1260 SMRK sazenice 6 PRK 0,08 0,300
19 50260 BUK sazenice 6 PRK 0,22 1,950
23 1265 SMRK sazenice 6 SAD 0,05 0,200
23 10260 JEDLE sazenice 6 PRK 0,03 0,150
23 40260 DUB LETNÍ sazenice 6 PRK 0,10 1, 000
23 50155 BUK semenáčky 5 SAD 0,15 1,350
23 50260 BUK sazenice 6 PRK 0,46 4,200
25 50255 BUK sazenice 5 SAD 0,01 0,100

121 40 4 celkem LO Moravskoslez.Beskydy LVS:buk. 1,10 9,250

19 1260 SMRK sazenice 6 PRK 0,12 0,500
19 10260 JEDLE sazenice 6 PRK 0,29 1,450
19 30260 MODŘÍN sazenice 6 PRK 0,07 0,300
19 50260 BUK sazenice 6 PRK 0,32 2, 650
19 74260 TŘEŠEŇ PT sazenice 6 PRK 0,04 0,200
20 10265 JEDLE sazenice 6 SAD 0,15 0,600
20 30265 MODŘÍN sazenice 6 SAD 0,06 0,150
20 50260 BUK sazenice 6 PRK 0, 52 4,600
20 53255 KLEN sazenice 5 SAD 0,09 0,550
20 74255 TŘEŠEŇ PT sazenice 5 SAD 0,01 0,050
21 1255 SMRK sazenice 5 SAD 0,70 2,7 60
21 10250 JEDLE sazenice 5 PRK 0,16 0, 800
21 50155 BUK semenáčky 5 SAD 1,11 9, 040
23 1260 SMRK sazenice 6 PRK 0,14 0, 600
23 1265 SMRK sazenice 6 SAD 0,46 1, 900
23 10260 JEDLE sazenice 6 PRK 0,30 1,500
23 50155 BUK semenáčky 5 SAD 2, 05 18,250
23 50260 BUK sazenice, 6 PRK 0, 67 6,150
23 83260 OLŠE LEPK sazenice 6 PRK 0,43 1,750
25 1255 SMRK sazenice 5 SAD 1,72 7,130
25 1265 SMRK sazenice 6 SAD 0,04 0,160
25 10265 JEDLE sazenice 6 SAD 0,15 0,750
25 20255 BOROVICE sazenice 5 SAD 0,06 0,500
25 30145 MODŘÍN semenáčky 4 SAD 0,18 0,580
25 42255 DUB ZIMNÍ sazenice 5 SAD 0,58 5,800
25 50250 BUK sazenice 5 PRK 1,71 14,900
25 50255 BUK sazenice 5 SAD 2,08 17,830
25 53250 KLEN sazenice 5 PRK 0,12 0,700
25 74250 TŘEŠEŇ PT sazenice 5 PRK 0,08 0,460

ů 1997 - 2020 HA-SOFT, s.r.
Zpracováno dne: 31.10. 2020 13 :12:00 , I , všechna střediska
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Smi DM Les LVS Re- Druh Specifikace druhu sazenic,osiva Projekt. Projekt. Průměrná Hodnota Poznámka
zak 70 obl vír SM dřevina typ třída obal plocha množství cena SM sad.mat. (z TAB171)

121 40 5
25 74255 TŘEŠEŇ PT sazenice 

celkem LO Moravskoslez.Beskydy
5 SAD

LVS:j d-bk
0,31
14,72

1,870
104,480

20 10265 JEDLE sazenice 6 SAD 0,06 0,200
25 1255 SMRK sazenice 5 SAD 0,08 0,320
25 10265 JEDLE sazenice 6 SAD 0,07 0,350
25 50250 BUK sazenice 5 PRK 0,07 0, 630

121 40 6 celkem LO Moravskoslez.Beskydy LVS:sm-bk 0,28 1, 500

121 1 Zakázka OM 2021+ * smluvní materiál 19,15 132,280

v tom druh SM, LO, LVS:
1255 0,13 0, 500
1255 40 5 2,42 9, 890
1255 40 6 0,08 0,320

* 1255 SMRK sazenice 5 SAD 2,63 10,710
1260 40 4 0,08 0, 300
1260 40 5 0,26 1, 100

* 1260 SMRK sazenice 6 PRK 0,34 1, 400
1265 40 4 0,05 0,200
1265 40 5 0,50 2, 060

* 1265 SMRK sazenice 6 SAD 0,55 2,260
10250 40 5 0,16 0, 800

* 10250 JEDLE sazenice 5 PRK 0,16 0, 800
10260 40 4 0,03 0,150
10260 40 5 0,59 2, 950

* 10260 JEDLE sazenice 6 PRK 0,62 3, 100
10265 40 5 0,30 1,350
10265 40 6 0,13 0, 550

* 10265 JEDLE sazenice 6 SAD 0, 43 1, 900
20250 39 4 0,08 0, 700

k 20250 BOROVICE sazenice 5 PRK 0,08 0, 700
20255 40 5 0,06 0,500

k 20255 BOROVICE sazenice 5 SAD 0,06 0,500
30145 40 5 0,18 0,580

k 30145 MODŘÍN semenáčky 4 SAD 0,18 0,580
30260 39 4 0, 05 0,400
30260 40 5 0,07 0,300

k 30260 MODŘÍN sazenice 6 PRK 0,12 0,700
30265 40 5 0,06 0,150

k 30265 MODŘÍN sazenice 6 SAD 0,06 0,150
40260 39 4 0, 14 1,400
40260 40 4 0,10 1, 000

k 40260 DUB LETNÍ sazenice 6 PRK 0, 24 2,400
42255 40 5 0,58 5, 800

k 42255 DUB ZIMNÍ sazenice 5 SAD 0,58 5, 800
50155 40 4 0, 15 1,350
50155 40 5 3,16 27,290

k 50155 BUK semenáčky 5 SAD 3, 31 28,640
50250 0,22 2,000
50250 39 4 0,09 0,810
50250 40 5 1,71 14,900
50250 40 6 0, 07 0, 630

k 50250 BUK sazenice 5 PRK 2,09 18,340
50255 40 4 0, 01 0,100
50255 40 5 2,08 17,830

k 50255 BUK sazenice 5 SAD 2,09 17,930
50260 0,30 2,400
50260 39 2 0,01 0,100
50260 39 4 0, 02 0,150
50260 40 4 0, 68 6,150
50260 40 5 1,51 13,400

k 50260 BUK sazenice 6 PRK 2,52 22,200
51260 39 4 0,28 1, 000

k 51260 HABR sazenice 6 PRK 0,28 1,000
53250 40 5 0, 12 0, 700

k 53250 KLEN sazenice 5 PRK 0,12 0,700
53255 40 5 0, 09 0, 550

k 53255 KLEN sazenice 5 SAD 0,09 0,550
53260 39 4 0,09 0,540

k 53260 KLEN sazenice 6 PRK 0,09 0,540
74250 40 5 0,08 0, 460

k 74250 TŘEŠEŇ PT sazenice 5 PRK 0, 08 0,460
74255 40 5 0,32 1,920

k 74255 TŘEŠEŇ PT sazenice 5 SAD 0,32 1,920
74260 39 4 0, 06 0, 640
74260 40 5 0, 04 0,200

k 74260 TŘEŠEŇ PT sazenice 6 PRK 0,10 0, 840
80270 39 4 0,07 0,320

k 80270 LÍPA SRD sazenice 7 PRK 0,07 0,320

Zpracováno dne: 31.10.2020 13:12:00 , , všechna střediska
1997 - 2020 HA-SOFT, a.r.



1-110 LS Frýdek-Místek MVO-1175X SUMÁŘ SAD.MATERIÁLU DLE ZAKÁZEK,LO,LVS,REVÍRŮ A DRUHŮ 01/2021 Proj.rok:2021 LIST 3
3

Smi DM Les LVS Re- Druh Specifikace druhu sazenic,osiva Projekt. Projekt. Průměrná Hodnota Poznámka
zak 70 obl vír SM dřevina typ třida obal plocha množství cena SM sad.mat. (z TAB171)

83250 39 4 0,05 0,200
* 83250 OLŠE LEPK sazenice 5 PRK 0,05 0,200

83260 39 1 0,05 0,200
83260 39 3 0,05 0,200
83260 39 4 1,36 5,490
83260 40 5 0,43 1,750

* 83260 OLŠE LEPK sazenice 6 PRK 1,89 7,640

Zpracováno dne: 31.10.2020 13:12:00 všechna střediska
<Ď 199") - 2020 HA-SOFT, s.r.
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Smi DM Les LVS Re- Druh Specifikace druhu sazenic,osiva Projekt. Projekt. Průměrná Hodnota Poznámka
zak 70 obl vir SM dřevina typ třida obal plocha množství cena SM sad.mat. (z TAB171)

121 2 Zakázka OM 2021+ * materiál LČR

121
26 10100 JEDLE semenáčky

39 4 celkem LO Podbeskydská pahork.
PRK

LVS:buk.
0,02
0,02

0,100
0,100

121 2 Zakázka OM 2021+ * materiál LČR 0,02 0,100

v tom druh SM, LO, LVS:
10100 39 4 0,02 0,100

* 10100 JEDLE semenáčky PRK 0, 02 0,100

Zpracováno dne: 31.10.2020 13:12:00 všechna střediska
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Smi DM Les LVS Re- Druh Specifikace druhu sazenic,osiva Projekt. Proj ekt. Průměrná Hodnota Poznámka
zak 70 obl vír SM dřevina typ třída obal plocha množství cena SM sad.mat. (z TAB171)

1 za LS 110 LS Frýdek-Místek (kontrolní čísla) 19,17 132,380

v tom dodání druh SM,, revír:
1 1255 21 0,70 2,760
1 1255 25 1,93 7,950
1 * 1255 SMRK sazenice 5 SAD 2,63 10,710
1 1260 19 0,20 0,800
1 1260 23 0,14 0,600
1 k 1260 SMRK sazenice 6 PRK 0,34 1,400
1 1265 23 0,51 2,100
1 1265 25 0,04 0,160
1 k 1265 SMRK sazenice 6 SAD 0,55 2,260
1 10250 21 0,16 0,800
1 k 10250 JEDLE sazenice 5 PRK 0,16 0,800
1 10260 19 0,29 1, 450
1 10260 23 0,33 1, 650
1 k 10260 JEDLE sazenice 6 PRK 0, 62 3,100
1 10265 20 0,21 0,800
1 10265 25 0,22 1,100
1 k 10265 JEDLE sazenice 6 SAD 0,43 1, 900
1 20250 26 0, 08 0,700
1 k 20250 BOROVICE sazenice 5 PRK 0,08 0,700
1 20255 25 0, 06 0,500
1 k 20255 BOROVICE sazenice 5 SAD 0,06 0,500
1 30145 25 0,18 0,580
1 k 30145 MODŘÍN semenáčky 4 SAD 0,18 0,580
1 30260 17 0,05 0,400
1 30260 19 0, 07 0,300
1 k 30260 MODŘÍN sazenice 6 PRK 0,12 0,700
1 30265 20 0,06 0,150
1 k 30265 MODŘÍN sazenice 6 SAD 0,06 0,150
1 40260 23 0,10 1,000
1 40260 26 0,14 1,400
1 k 40260 DUB LETNÍ sazenice 6 PRK 0,24 2,400
1 42255 25 0,58 5,800
1 k 42255 DUB ZIMNÍ sazenice 5 SAD 0, 58 5,800
1 50155 21 1,11 9,040
1 50155 23 2,20 19,600
1 k 50155 BUK semenáčky 5 SAD 3,31 28,640
1 50250 25 2,00 17,530
1 50250 26 0,09 0,810
1 k 50250 BUK sazenice 5 PRK 2,09 18,340
1 50255 25 2,09 17,930
1 k 50255 BUK sazenice 5 SAD 2,09 17,930
1 50260 17 0,30 2, 400
1 50260 19 0,54 4,600
1 50260 20 0,52 4,600
1 50260 23 1,13 10,350
1 50260 26 0, 03 0,250
1 k 50260 BUK sazenice 6 PRK 2,52 22,200
1 51260 17 0,28 1, 000
1 k 51260 HABR sazenice 6 PRK 0,28 1, 000
1 53250 25 0,12 0,700
1 k 53250 KLEN sazenice 5 PRK 0,12 0,700
1 53255 20 0, 09 0,550
1 k 53255 KLEN sazenice 5 SAD 0,09 0,550
1 53260 26 0,09 0,540
1 k 53260 KLEN sazenice 6 PRK 0,09 0,540
1 74250 25 0,08 0, 460
1 k 74250 TŘEŠEŇ PT sazenice 5 PRK 0, 08 0,460
1 74255 20 0,01 0,050
1 74255 25 0,31 1,870
1 k 74255 TŘEŠEŇ PT sazenice 5 SAD 0,32 1,920
1 74260 17 0,02 0,400
1 74260 19 0,04 0,200
1 74260 26 0,04 0,240
1 ■íc 74260 TŘEŠEŇ PT sazenice 6 PRK 0,10 0, 840
1 80270 17 0,05 0,200
1 80270 26 0,02 0,120
1 k 80270 LÍPA SRD sazenice 7 PRK 0, 07 0,320
1 83250 26 0,05 0,200
1 k 83250 OLŠE LEPK sazenice 5 PRK 0,05 0,200
1 83260 17 0,94 3, 740
1 83260 23 0,43 1,750
1 83260 26 0,52 2,150
1 k 83260 OLŠE LEPK sazenice 6 PRK 1, 89 7, 640

* 1 smluvní materiál 19,15 132,280

2 10100 26 0,02 0,100
2 k 10100 JEDLE semenáčky PRK 0,02 0,100

Zpracováno dne: 31.10.2020 13:12:00 všechna střediska
t> 1997 - 2020 HA.-SOFT,
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Smi DM Les LVS Re- Druh Specifikace druhu sazenic,osiva Proj ekt. Projekt. Průměrná Hodnota Poznámka
zak 70 obl vír SM dřevina typ třida obal plocha množství cena SM sad.mat. (z TAB171)

* 2 materiál LČR 0,02 0,100

*******************************************************************************************************************************

€i 2020 HA-SOFT, a.r.
Zpracováno dne: 31.10.2020 13:12:00 , všechna střediska

1997



Příloha ě. P12 ki; Smlouvě o provádění lesnických činností bez, prodeje dříví

PŘÍLOHA č. P2 ZÁSADY PŘENOSU REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU
LESNÍCH DŘEVIN

Tato Příloha obsahuje zásady přenosu reprodukčního materiálu a podrobnosti o evidenci při 
naldádání s reprodukčním materiálem lesních dřevin.

I. ZÁSADY POUŽITÍ REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU LESNÍCH DŘEVIN V RÁMCI ČR A JEHO UVÁDĚNÍ DO
OBĚHU

1) Zásady přenosu reprodukčního materiálu (semen, semenáčků a sazenic) lesních dřevin 
určeného k umělé obnově lesa a k zalesňování pozemku prohlášených za pozemky určené 
k plnění funkcí lesa (dále jen „reprodukční materiál lesních dřevin,c], a podrobnosti o 
evidenci při nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin a o evidenci původu 
založených lesních kultur, vyplývají z ustanovení § 29 Zákona o lesích, a vyhlášky č. 139/2004 
Sb., literou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o 
původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování 
pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa, ve znění pozdějších předpisů. 
Podmínily, za nichž lze uvádět reprodukční materiál lesních dřevin do oběhu, stanovuje 
Zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, a vyhláška č. 29/2004 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů, kterou se zmíněný zákon provádí.

2) Reprodukční materiál lesních dřevin musí vyhovovat příslušným ustanovením Zákona 
o rostlinolékařské péči. Sadební materiál určitých rodů lesních dřevin vyjmenovaných 
v příloze č. 9 vyhlášky č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých 
organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů, musí být opatřen 
rostlinolékařským pasem nebo náhradním rostlinolékařským pasem. Smluvní partner je 
povinen předat Lesům ČR originál rostlinolékařského pasu popřípadě náhradního 
rostlinolékařsliého pasu současně s Průvodním listem / Listem o původu reprodukčního 
materiálu lesních dřevin.

3) Veškerý reprodukční materiál lesních dřevin musí být doložen originálem nebo úředně 
ověřenou kopií předepsaných dokladů dle Zákona o obchodu s reprodukčním materiálem 
lesních dřevin, a vyhlášky č. 29/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, literou se zmíněný 
zákon provádí (Průvodní list a průvodní štítek nebo List o původu).

4) Slučování reprodukčního materiálu lesních dřevin určeného k obnově lesa a zalesňování 
pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa ve správě Lesů ČR Smluvním 
partnerem z různých oddílů je přípustné pouze po předchozím písemném souhlasu Lesů ČR.

5) Doklady dle bodu 3) této Přílohy je Smluvní partner povinen předat Lesům ČR vždy 
bezodkladně po dokončení zalesňování; před zahájením zalesňování je Smluvní partner dále 
povinen tyto doklady předat Lesům ČR v prosté kopii.

6) Vždy po ukončení jarního nebo podzimního zalesnění předá Smluvní partner Lesům ČR 
rozpis použití reprodukčního materiálu lesních dřevin v níže uvedené tabulce dle čísla revírní, 
porostních skupin, druhu zalesnění, čísla průvodního listu/listu o původu, dřevin, 
evidenčního č. uznané jednotky, redukované plochy a počtu sazenic. Povinnost doložit 
doklady dle bodu 3) této Přílohy tím není dotčena.

7) V případě dovozu reprodukčního materiálu ze zahraničí budou takové případy řešeny 
individuálně s ředitelstvím Lesů ČR.
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Revír
č.

Porostní
skupina
(místo
výsadby)

*Druh
zalesnění

Číslo
průvodního 
listu/listu 0 
původu

Dřevina Evidenční 
č. uznané 
jednotky

**Způsob
pěstování

Redukovaná
plocha
(ha)

Počet
sazenic
(ks)

* Drah zalesnění: H - první, V - opakované, P - podsadba
**Způsob pěstování: P - prostokořenný, K - krytokořenný, V - množený vegetativně, G - množený 
generativně (v případě šíje a podšije v kg S - surovina, O - osivo)
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Příloha ě. /Ví ke Smlouvě o provádění lesnických činností he/. prodá

PŘÍLOHA č. P3 PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ PĚSTEBNÍCH
ČINNOSTÍ

A. Základní ustanovení
I. Tato Příloha obsahuje nezbytné zásady provádění vybraných pěstebních činností. Specifikace 

výkonů může být dále upřesněna nebo i změněna v Příloze č. Z2 - Ostatní informace.
II. Smluvním partnerem v ceníku uvedené ceny dodávaných prací obsahují náklady na mzdu 

pracovníků za provedení práce včetně zdravotního a sociálního pojištění, pracovní a ochranné 
pomůcky pracovníků, dodávaný materiál a přípravky, dopravu pracovníků, materiálu a 
přípravků na pracoviště, pokud není v popisu níže nebo v Příloze č. Z2 - Ostatní informace 
uvedeno jinak. Součástí dodávky prací u všech výkonů je odstranění veškerých nádob, obalů, 
přepravek, zbytků chemikálií a ostatních materiálů (např. použité hřebíky) nejpozději do 
ukončení práce na pracovišti (v případě, že materiál dodaly Lesy ČR, bude vrácen do jejich 
skladu).

III. Jestliže při jakékoli činnosti Smluvního partnera dojde lc poškození Kořenových náběhů či 
kmenů stojících stromů, které nejsou určeny ktěžbě, musí být na náklady Smluvního partnera 
řádně ošetřeny do konce směny, během níž k poškození došlo. Vjezd techniky na nezpevněné 
linky a do porostů je možný pouze za příznivých podmínek se souhlasem revírníka.

IV. Jestliže při jakékoli činnosti Smluvního partnera dojde k poškození oplocenky, musí být do 
konce pracovní doby provedena provizorní oprava zabraňující vstupu zvěře a definitivní 
oprava do konce činnosti na pracovišti. To vše na náklady Smluvního partnera.

V. Nebudou-li v Příloze č. Z2 - Ostatní informace, v Projektu nebo v Zadávacím listu pěstebních 
činností stanoveny jiné termíny pro provedení pěstebních činností, jsou závazné tyto lhůty:

1) Obnova lesa sadbou:
a) jarní

prostokořenná
krytokořenná

b) podzimní
prostokořenná
krytokořenná

nejdéle do
31. 5. (resp. 30. 6. pro 7. a 8. LVS) 
30. 6.

od 1. 9. 
odl. 7.

do 15.11. 
do 15.11.

V případě, že termín podzimního zalesnění bude Zadávacím listem stanoven jinak, 
zejména pak v případě příznivého počasí, je Smluvní partner povinen zabezpečit 
reprodukční materiál rovněž tak, aby nedošlo k jeho poškození mrazem.

2) Ochrana mladých lesních porostů:

a) ochrana kultur proti zvěři
b) oplocování kultur

c) ožínání

30.11.
nejpozději ke dni předání zalesněné 
plochy, není-li do doby výstavby 
oplocení ochrana proti zvěři předem 
dohodnuta jinak
30. 9.

3) Termín aplikace chemických přípravků bude určen optimální dobou pro aplikaci 
(dle návodu k použití, vývoje počasí, vývoje škůdce apod.), případně dle instrukcí 
revírníka. Způsob aplikace a množství použitého chemického přípravku budou
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stanoveny v souladu s návodem k použití přípravků, podmínkami aplikace a účelem 
použití přípravku tak, aby bylo dosaženo maximálního požadovaného účinku.

VI. Smluvní partner je povinen používat chemické přípravky v souladu s platným Registrem 
přípravků na ochranu rostlin. Při manipulaci a použití chemických látek je Smluvní partner 
povinen postupovat v souladu se Zákonem o rostlinolékařské péči a vyhláškou č. 327/2012 
Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití 
přípravků na ochranu rostlin, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní partner vyhotoví a předá 
příslušné evidence v souladu s platnou legislativou Lesům ČR. Veškeré aplikace a nakládám 
s přípravky bude Smluvním partnerem prováděno v souladu s platným návodem k použití a 
bezpečnostními pokyny.

VII. Při veškerých činnostech je Smluvní partner povinen brát ohled zejména na zvláště chráněné 
části přírody, oznámená místa výskytu zvláště chráněných druhů rostlin, živočichů 
či vybraných evropských stanovišť, kulturní památky, měřičské značky (kamenné a plastové 
mezníky stabilizující katastrální a vlastnické hranice), výstražná a informační značení všeho 
druhu, objekty a zařízení sloužící veřejnosti.

VIII. Veškeré pěstební činnosti je Smluvní partner povinen provést po celé projektované ploše 
(porost nebo část porostu), a to v počtu MJ, pruzích, celoplošně (podle Projektu nebo 
Zadávacího listu) nebo podle vyznačení v porostu.

B. Podrobné podmínky provádění výkonů pěstebních činností
I. Vyldizování ploch po těžbě

1) Úklidem klestu je rozuměn úklid Těžebních zbytků. Úldid Těžebních zbytků musí být 
proveden buď jejich uložením do hromad či pruhů, štěpkováním, drcením, spálením nebo 
odvozem (výroba na Lokalitě OM) tak, aby plocha byla připravena k zalesnění. Způsob úklidu 
ldestu určuje Projekt, popř. Zadávací list.

2) Těžební zbytky a zbytky dříví musí být neprodleně nejpozději do konce pracovní směny 
odstraněny z lesních cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic (ČSN 736108 z června 2016), resp. 
z lesních cest 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených turistických a ostatních 
tras, stezek a pěšin, chodníků, příkopů a vodních toků.

11 011,11021,11 031 — Úldid a pálení klestu - snášení Těžebních zbytků do hromad a zároveň 
jeho pálení při provedení protipožárních opatření (viz Příloha č. Z4 - Zásady požární ochrany).

11 111, 11171, 11 121, 11 131 — Úldid klestu bez pálení ručně i mechanizovaně - snesení 
a uložení Těžebních zbytků do pruhů nebo hromad, šířka pruhů či hromady bude maximálně 2 m. 
Vzdálenost pruhů (hromad) bude minimálně 10 m. Pruhy budou orientovány souběžně se 
stávajícími, příp. uvažovanými vyklizovacími linkami v porostní skupině (dle pokynů revírníka). 
V případě uložení do hromad či pruhů nesmí Mest znemožnit přístup ke stojícím stromům, tzn. 
stojící stromy nesmí být uloženým Mestem obrovnány.

11 211,11 221,11 231 — Pálení sneseného ldestu - pálení Těžebních zbytků při dodržení všech 
protipožárních opatření (viz Příloha č. Z4 - Zásady požární ochrany).

11 311, 11 331 - Štěpkování klestu - s rozmetáním štěpky - štěpkování Těžebních zbytků 
štěpkovačem na frakci 5 -15 cm a následné rozmetání štěpky tak, aby se nevytvořila na ploše místa 
s vrstvou štěpky větší než 10 cm.

11 321, 11 341 - Štěpkování ldestu - bez rozmetání .štěpky - štěpkování Těžebních zbytků 
štěpkovačem na frakci 5-15 cm.

11 411 — Drcení ldestu - drcení Těžebních zbytků musí být vždy provedeno po celé určené ploše 
porostu, ponechání nepodrcených ploch je nepřípustné. V případě terénních překážek (kameny, 
prohlubně) budou Těžební zbytky Smluvním partnerem vyneseny na vhodné místo a tam rozdrceny. 
Drcení musí být vždy provedeno až lc povrchu půdy. Ponechání nepodrcených zbytků, které omezují 
následné pěstební práce včetně ručního zalesňování, je nepřípustné.
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li 581 — Vyklizování ploch po těžbě jinak - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

11 611 - Doěišťování ploch po těžbě - výřez a krácení škodících dřevin, podrostu a poškozených 
cílových dřevin na těžební ploše a úklid takto vzniklého nehroubí. Jednotlivé sekce budou rozřezány 
na velikost do 2 m délky.

II. Příprava půdy pro obnovu lesa
1) Příprava půdy pro přirozenou obnovu musí být provedena tak, aby bylo umožněno vyklíčení 

semen mateřského porostu na projektované ploše. Mateřský porost nesmí být poškozen.
2) Příprava půdy pro umělou obnovu lesa musí umožnit vysázení sazenic ve stanoveném sponu 

na projektované ploše.

12 011,12111 - Příprava půdy - ruě + mech. v ploškách - narušení půdního krytu na minerální 
zeminu. Případný drn musí být překlopen mimo plošku a zabezpečen tak, aby nemohlo dojít 
k opětovnému zaklopení.

12 021,12 121 - Příprava půdy - ruě + mech. v pruzích - narušení půdního krytu na minerální 
zeminu. Případný dm musí být překlopen mimo brázdu a zabezpečen tak, aby nemohlo dojít 
k opětovnému zaklopení.

12 051, 12 052,12 151 - Příprava půdy - ruě + mech. celoplošně - rozhrnutí a rozprostření 
hmoty nehroubí po celé ploše, její rozdrcení, převrácení a smíšení horního půdního horizontu do 
hloubky min. 20 cm, odstranění a zpracování zbytků porostů škodících dřevin. Stávající linky (LDS) 
dotčené přípravou půdy musí být po ukončení prací uvedeny do původního stavu. Nesmí dojít k 
zasažení stávajících náletů nebo nárostů cílových dřevin.

12061,12161- Příprava půdy - chemicky v pruzích - příprava postřikové látky dle typu buřeně 
a návodu výrobce, rovnoměrná aplikace postřiku v pruhu. Postřikem nesmí být zasaženy nálety nebo 
nárosty cílových dřevin (kultury, porosty).

12 071, 12 171 - Příprava půdy - chemicky celoplošně - příprava postřikové látky dle typu 
buřeně a návodu výrobce, rovnoměrná aplikace postřiku po ploše, musí být dodržena stanovená 
hektarová dávka. Postřikem nesmí být zasaženy nálety nebo nárosty cílových dřevin (kultury, 
porosty).

12 511 — Příprava půdy pro zales. melioracemi - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

III. Obnova lesa (zalesňování)
1) Cena dodávaného sadebního materiálu a semen není součástí ceny prací, je uvedena zvlášť 

v ceníku sadebního materiálu. Kromě sazenic dodaných Smluvním partnerem je možné 
lc zalesňování použít vlastní sadební materiál Lesů ČR, pokud je to obsaženo v předaných 
Projektech; předání a převzetí sadebního materiálu v tomto případě proběhne za účasti osoby 
lc tomu pověřené Lesy ČR.

2) Sadební materiál a osivo musí být v době výsadby nebo šíje v dobrém zdravotním stavu a musí 
odpovídat požadavkům na kvalitu reprodukčního materiálu podle vyhlášky č. 29/2004 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí Zákon o obchodu s reprodukčním materiálem 
lesních dřevin a ČSN 48 2115 Sadební materiál lesních dřevin. Nebude-li dohodnuto jinak, 
musí být sazenice označeny jménem výrobce a původem, tak aby nemohlo dojít lc jejich 
záměně, tj. jeden štítek na každých 200 les i započatých zalesňovaných sazenic na ploše, min. 
však 1 les na zalesňované ploše.

3) Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin jsou obsaženy v Příloze č. P2 - 
Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin.

4) Činnosti související s obnovou lesa musí být provedeny v souladu s ČSN 482116 Umělá 
obnova lesa a zalesňování, tj. mimo jiné i odpovídající technologií sadby, která nedeformuje
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kořenový systém sazenice a zajišťuje zdárný růst sazenice s ohledem na buřeň; např. jamka 
35 x 35 cm v případě úporné buřeně (např. třtina). Kořenový systém může být v souladu 
s touto ČSN před výsadbou zkrácen za předpokladu zachování dostatečného množství 
kořenového vlášení, max. vsak o 1/3 jeho objemu.

5) Se sadebním materiálem bude manipulováno a před výsadbou bude uložen tak, aby 
nedocházelo k vysychání kořenového systému, zapaření sadebního materiálu nebo jeho 
přehřátí na přímém slunci či lc jinému poškození ovlivňujícímu ujímavost a růst sazenic.

6) V případě nedostatku sadebního materiálu na trhu je Smluvní partner oprávněn po předchozí 
písemné dohodě s Lesy ČR použít k zalesnění sadební materiál, který neodpovídá 
parametrům výšky nadzemní části a maximálního věku podle ČSN 48 2115.

7) Lesy ČR jsou oprávněny kontrolovat kvalitu a nakládání se sadebním materiálem při expedici 
ve školce, v průběhu dopravy, před výsadbou (manipulace, založení a uložení) i během 
výsadby.

8) Kořenový krček prostokořenného sadebního materiálu bude po zasazení v závislosti na době 
výsadby a stanovišti 2 (jaro) - 4 (léto a podzim) cm pod úrovní povrchu zeminy. Bal 
krytokořenného materiálu musí být překryt 2 cm zeminy.

9) Je-li dohodnuto ošetření sadebního materiálu jehličnatých dřevin proti klikorohu borovému 
před výsadbou, musí být provedeno prokazatelně, a to ne dříve než týden před výsadbou. 
Název použitého přípravku a datum ošetření bude uvedeno buď v průvodních listech k 
sadebnímu materiálu v kolonce doplňující údaje Smluvního partnera (při ošetření ve školce) 
nebo v záznamu o použití přípravků na ochranu rostlin (při ošetření na místě výsadby). 
Běžným způsobem ochrany je ošetření sazenic na ploše po výsadbě v rámci CK 25 011.

10) Smluvní partner je povinen před zahájením výsadby proškolit veškeré osoby, které budou tuto 
činnost realizovat, o správném způsobu manipulace se sadebním materiálem a o způsobu 
výsadby.

14 011,14 021,14 031,14 051,14 081,14 111,14 121,14 131,14 151,14 181 - Šíje a podšije
- viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

16 011, 16 211 - Sadba a podsadba - ruční + mech. — jamková - vyhledání místa pro jamku 
ve sponu stanoveném v Zadávacím listu, strhnutí drnu nebo silné vrstvy humusu o rozměrech jamky 
na minerální zeminu, prokopání jamky po celé ploše, odstranění kamenů a překážejících kořenů. Při 
výsadbě prostolcořenných sazenic úprava dna jamky dle tvaru kořenů (u smrku vytvoření kopečku 
uprostřed jamky), vložení sazenice, rozprostření kořenů do přirozené architektoniky s přidáním 
trochu organické hmoty z okolí jamky, jejich překrytí zeminou, střední umáčknutí zeminy za účelem 
vytlačení vzduchu a jemné nakypření horní vrstvy zeminy (překrytí hlínou) za účelem přerušení 
kapilární vzlínavosti. Velikost jamek při zalesňování musí odpovídat velikosti kořenového systému 
zalesňovaných sazenic a výsadba nesmí způsobit jeho deformaci. Není-li v Zadávacím listu nebo 
v Příloze č. Z2 - Ostatní informace uvedeno jinak, míní se jamka o rozměrech 25 x 25 cm prokopaná 
do hloubky odpovídající přirozené architektonice a velikosti kořenového systému, min. však 15 cm, 
případně s využitím půdních vrtáků odpovídající velikosti.

16 411, 16 611 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - jamková - viz 16 011, 
16 211 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada 
za novou.

16 021, 16 221 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - štěrbinová - zalesnění íýhovacím 
zalesňovacím strojem ve stanoveném sponu, nebo vhodným ručním sazečem, vyhledání místa pro 
zasazení sazenice ve sponu stanoveném v Zadávacím listu. Při ruční sadbě plochým sazečem 
vytvoření štěrbiny dostatečné hloubky tahem jedním směrem, svislé vložení sazenice a její mírné 
povytažení (kořenový luček na úroveň povrchu zeminy) s cílem zabránit nežádoucí deformaci 
kořenového systému. Zahloubení sazeče paralelně s pivní štěrbinou ve vzdálenosti 5-10 cm, 
kývavým pohybem sazeče přitlačit zeminu nejpive ve spodní části štěrbiny a následně v horní, z první 
štěrbiny musí být vytlačen veškerý vzduch. Opakované zahloubení sazeče cca 10 cm od předchozí
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štěrbiny a tím zamezení vysychání zeminy. Provádí 2 pracovníci (jeden vytváří rýhu, druhý vldádá 
sadební materiál). Při ruční sadbě krytokořenné sadby trnem musí vytvořený otvor odpovídat 
velikosti kořenového bálu, sazenice musí být do jamky umístěna, přehrnuta zeminou, která je mírně 
následně středně umáěknuta.

16 421,16 621 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - štěrbinová - viz 16 021, 
16 221 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada 
za novou.

16 031,16 231 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - kopečková - viz Příloha ě. Z2 - Ostatní 
informace.

16 431,16 631 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - kopečková - viz 16 031, 
16 231 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada 
za novou.

16 041, 16 241 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - sázecími rourami nebo dutými rýči - velikost 
sázecí roury (dutého rýče) musí odpovídat kořenovému bálu sázené sazenice, resp. semenáčku.

16 241,16 641 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - sázecími rourami nebo 
dutými rýči - viz 16 041, 16 241 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání 
uhynulé sazenice a její náhrada za novou.

16 081, 16281 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - jiná - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

16 481,16 681 - Opakovaná sadha a podsadba - ruční + mech. - jiná - viz 16 081,16 281 
v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za 
novou.

16 051, 16 151, 16 251, 16 351 - Dvojsadba - ruční + mech. - jamková (pouze druhá 
sazenice) - viz 16 011,16 211. Zalesnění MZD v krytu přípravné dřeviny. Zalesnění první sazenice 
bude provedeno pod podvýkonem 011,111, 211 nebo 311. Tyto podvýlcony jsou stanoveny pouze pro 
doplnění a nacenění víceprací pro zalesnění druhou sazenicí. Obě sazenice budou zalesněny do jedné 
jamky, vzdálenost mezi sazenicemi do 10 cm.

16 971 — Doprava vlastního sadebního materiálu - doprava vlastního sadebního materiálu 
Lesů ČR (smluvně pěstovaného, z vlastních školek nebo z jiných zdrojů) včetně zajištění nakládky, 
vykládky a uložení sadebního materiálu. Doprava sadebního materiálu musí být prováděna tak, aby 
nedošlo k poškození sadebního materiálu či k negativnímu ovlivnění ujímavosti a růstu sazenic.

16 901 - Doplnění MZD - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

16 951 - Doplnění MZD dvojsadba - V případě, že nedojde vlivem nedostatku vhodného 
sadebního materiálu kdvojsadbě do jedné jamky, lze následně doplnit MZD k první sazenici. 
Předpokládá se doplnění sazečem, vzdálenost mezi sazenicemi cca 10 cm.

16 981 - Máčení prostokořenného sadebního materiálu před výsadbou - hydrogely -
rozpuštění hydrogelu v příslušném množství vody dle doporučení výrobce a -vytvoření jíchy. Máčení 
kořenového systému prostokořenného sadebního materiálu (rozvázání balení před aplikací jíchy), 
nechat okapat a na následně provést výsadbu.

41 011 - Přihnojování lesních kultur k sazenicím - přihnojování lesních kultur pomalu 
rozpustnými hnojivý k sazenicím jeden až dva roky po výsadbě. Přesná aplikace hnojivá 40 - 60 mg 
k sazenici, v okruhu 10 - 20 cm od sazenice, aplikace granulovaného hnojivá 3-5 cm pod povrch 
sazečem nebo zašlápnutím do půdy. Doba aplikace časné jaro hned po roztáni sněhové pokrývky a 
rozmrznutí vrchní vrstvy půdy.
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IV. Ošetřování mladých lesních porostů
21 011 - Ošetřování MLP kypřením půdy — ručně + mech. - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

21111 — Ošetřování MLP jinak - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

V. Oplocování mladých lesních porostů
1) Stavba oplocenek

a) Není-li Projektem či Přílohou č. Z2 - Ostatní informace stanoveno jinak, musí být 
oplocenka stabilní a musí splňovat parametry příslušného modelového typu oplocenlcy Lesů 
ČR, dle Přílohy č. P5 - Katalogu pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých 
lesních porostů.

b) Při oplocování z použitých dílů je součástí dodávky jejich oprava a doprava do místa stavby.
c) Na oplocení nesmí být závady umožňující proniknutí zvěře do oplocenlcy.
d) Při dokončování oplocenky je součástí dodávky zajištění vyhnání zvěře popřípadě zvířat, 

která mohou způsobit škodu na ochraňované kultuře, z oplocenky.

22 011, 22 021, 22 031, 22 041, 22 051, 22 061, 22 lil, 22 121, 22 131, 22 141, 22 151, 22 
161 - oplocenlcy z nových materiálů - viz Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenlcy používané při 
mechanické ochraně mladých lesních porostů, příp. viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

22 411, 22 421 - Oplocov. z použ.mater.-drátěné - pro stavbu bude použito pletivo z 
rozebraných oplocenek. Ostatní viz oplocenky z nových materiálů.

22 511, 22 521 - Oplocov. z použ.mater.-dřevěné - pro stavbu budou použity pole z 
rozebraných oplocenek. Ostatní viz oplocenky z nových materiálů.

22 611 - Zřizování oplocenek v oborách - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

22 711 - Doplnění spodního ráhna u stávajícího oplocení - parametry ráhna viz Příloha 
č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů. Ostatní 
viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

22 721 - Doplnění vodícího drátu u stávajícího oplocení - parametry drátu viz Příloha č. 
P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů. Ostatní 
viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

2) Rozebírání a likvidace oplocenek
Jestliže jsou při likvidaci oplocení dřevěné prvky páleny, bude při této činnosti postupováno v 
souladu s Přílohou č. Z4 - Zásady požární ochrany. Kovové součásti budou po vyhasnutí ohniště 
Smluvním partnerem uklizeny.

22 211, 22 221 - Rozebírání a likvidace oplocenky drátěné - sejmutí a svinutí drátěného 
pletiva, odvoz použitelného pletiva na revírníkem určené místo, rozebrání dřevěných dílů 
(sloupky, ráhna, přelezy), jejich uložení na hromady po min. 20 m mimo LDS a stávající kultury 
a nárosty. Sloup kyje možné v úrovni povrchu terénu odříznout. Hřebíky v dřevěných dílech musí 
být odstraněny nebo zahnuty tak, aby nemohlo dojít k poranění osob, zvěře nebo k proražení 
pneumatik. Ekologická likvidace nepoužitelného pletiva je součástí technologie.

22 311, 22 321 - Rozebírání a likvidace oplocenky dřevěné - rozebrání a uložení dřevěných 
částí na hromady mimo LDS a stávající kultury a nárosty min. po 20 m (opětovně použitelné pole 
oplocenky budou podložené a proložené vzpěrami). Sloupky je možné v úrovni povrchu terénu
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odříznout. Vyčnívající hřebíky budou z dřevěných částí odstraněny, případně zahnuty tak, aby 
nemohlo dojít k poranění osob, zvěře nebo k proražení pneumatik.

3) Opravy oplocenek
a) Oprava oplocenek musí být zahájena nejpozději následující pracovní den po předání 

objednávky. Součástí objednávky je rozsah a způsob provedení opravy. Před vlastní opravou 
musí být z oplocenky Smluvním partnerem vyhnána zvěř popřípadě zvířata, která mohou 
způsobit škodu na ochraňované kultuře.

b) Při opravě oplocenky s výměnou celých polí a kůlů u oplocenek dřevěných nebo pletiva a kůlů 
u oplocenek drátěných bude cena díla počítána z ceny u příslušných podvýkonů pro 
oplocování (rozebírání a likvidace + stavba z nových/použ. materiálů) bez další kalkulace 
nákladů dle hodinové sazby.

c) Při opravě oplocenky bez potřeby výměny nosných dílů bude oprava hrazena kalkulací 
nákladů dle hodinové sazby a dodaného materiálu.

22 981 - Údržba a opravy oplocenek - oprava oplocenky s výměnou nosných dílů oplocenky 
(sloupy + vzpěry). Výměna jednoho sloupu se při kalkulaci ceny započítává délkou jednoho pole 
oplocenky.

4) Kontrolní a srovnávací plochy
23 011 - Kontrolní a srovnávací plochy zřizování - zřízení dvou čtvercových ploch o straně 
5 m na místě určeném revírníkem. Kolem jedné z ploch zbudování oplocenky tvaru čtverce o 
straně 6 m s jedním žebříkem/brankou. Konstrukce a materiál oplocenky viz Příloha č. P5 - 
Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů - Drátěná 
vysoká nebo horská 200,220/3. Každá plocha vytyčena v rozích pomocí 4 dřevěných kůlů a jedním 
kůlem uprostřed. Minimální průměr kůlů 5 cm bez kůry, délka kůlů na oplocené ploše 0,6 - 0,7 m 
(min. 0,3 m musí vyčnívat nad povrch půdy), na neoplocené ploše min. 0,8 m (min. 0,5 m musí 
vyčnívat nad povrch půdy). Kůly zapuštěny min. 0,3 m do země, v části zapuštěné do země a 10 
cm nad povrch půdy odkorněny a impregnovány vhodným přípravkem, nebo opáleny na dřevo. 
Neoplocená plocha stabilizována uprostřed ocelovým kolíkem průměru min. 8 mm.

23 021 - Kontrolní a srovnávací plochy - rozebírání - viz rozebírání a likvidace oplocenek.

VI. Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři
Ochrana musí být provedena na plochách uměle zalesněných u všech jedinců cílových dřevin, 
u přirozených náletů a nárostů v rozsahu odpovídajícím počtu sazenic při umělém zalesnění.
Při projektování i realizaci je zohledněn dosavadní nezdar v kultuře, popřípadě ochraňovaní jedinci 
z přirozené obnovy a takto jsou také činnosti převzaty a hrazeny.
1) Mechanická ochrana terminálu 

Provádí se zpravidla u jehličnatých dřevin.

23 211 - Mechanická ochrana vrcholu - Umístění na terminální výhon tak, aby v době rašení 
nedošlo lc deformaci či zaškrcení nových prýtů. V případě použití ovčí vlny musí být pro zajištění 
repelentního efektu použita čerstvá střiž dle instrukce revírníka.

2) Individuální ochrana
Předmětem ochrany je celý jedinec (tubusy, oplůtky, rozsochy atd.)

23 311 — Individuální ochrana — tubusové chrániče
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy. 
Nosné kůly:
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o dřevěné DB, AK, tvrdé listn. - o průměru min. 5 cm bez kůry (hranol 3x5 cm) 
o dřevěné SM, BO, MD o průměru min. 7 cm bez kůry (hranol 5x5 cm)

Kůl/hranol v části zatlučené do země opálen, nebo odkorněn a penetrován vhodným 
prostředkem v délce 10 cm nad půdní povrch, 

o železný prut průměr min. 8 mm.

Instalace chrániče - jeden nosný kůl k jednomu chrániči. Délka kůlu nad povrchem musí umožnit 
řádné uchycení chrániče dle konstrukce jeho úchytů. Kůl zatlučen min. 40 cm do země. Chránič 
bude pevně připevněn ke kůlu vázacím drátem minimálně na dvou místech vzdálených minimálně 
0,5 m od sebe, přičemž sazenice nesmí být vázacím drátem omotána a zaškrcena.
Další viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 312 ■ Individuální ochrana - opakované použití chráničů - chrániče budou k dispozici 
na Lokalitě OM, opakované použití revírníkem určených chráničů. Ostatní viz 23 311.

23 321 — Individuální ochrana — opichy
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy. 
Další viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 331 — Individuální ochrana — oplůtky
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy. 
Nosné kůly:

o dřevěné DB, AK, tvrdé listn. - o průměru min. 5 cm bez kůry (hranol 3x5 cm) 
o dřevěné SM, BO, MD o průměru min. 7 cm bez kůry (hranol 5x5 cm)

Kůl/hranol v části zatlučené do země opálen, nebo odkorněn a penetrován vhodným 
prostředkem v délce 10 cm nad půdní povrch, 

o železný prut průměr min. 8 mm.

Oplůtky - dva nosné kůly k jednomu oplůtku. Délka kůlu cca o 10 cm větší než výška pletiva, kůl 
zatlučen min. 40 cm do země. Pletivo bude spojeno pevně do kruhu a bude pevně připevněno ke 
každému kůlu vázacím drátem minimálně na dvou místech vzdálených minimálně 0,5 m od sebe. 
Další viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 332 - Individuální ochrana - opakované použití pletiva - pletivo bude k dispozici na 
Lokalitě OM, opakované použití revírníkem určeného pletiva. Ostatní viz 23 331.

23 341 - Individuální ochrana - rozsocha
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy.

Rozsocha - část lonínlcu jehličnatých dřevin vytěžených při prořezávce s minimálně třemi 
pravidelně rozmístěnými přesleny. Minimální výška 140 cm. Na spodní části rozsochy se 
v případě potřeby vyrobí špice pro snadnější zatlučení do země.

23 371 - Individuální ochrana - oprava - výměna poškozené části individuální ochrany za 
novou.

23 381 - Individuální ochrana - odstranění, likvidace - sejmutí a svinutí drátěného pletiva 
z oplůtlců, uložení nosných kůlů (plastových tubusů) na hromady mimo LDS. Hřebíky v dřevěných 
dílech musí být odstraněny nebo zahnuty tak, aby nemohlo dojít k poranění osob, zvěře nebo k 
proražení pneumatik. Ekologická likvidace pletiva (plastových tubusů) je součástí technologie.

23 611 - Oplůtky v oborách - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 621 - Opravy oplůtků - výměna poškozené části oplůtku za nový.

3) Chemická ochrana
Musí být ošetřen terminální výhon, pokud Projekt nestanová jinak.
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23 ni - Nátěr nebo postřik kultur repelenty - letní - ošetřen musí být u jehličnanů 
terminální výhon a poslední přeslen, v případě listnáčů ošetření vrcholové části sazenice v délce 
min. 25 cm. Při aplikaci postřikovačem použití trysky odpovídající aplikované látce a výrobcem 
předepsanému aplikačnímu tlaku. Manipulace a příprava postřikové látky dle návodu výrobce.

23121 - Nátěr nebo postřik kultur repelenty - zimní - délka ošetřeného výhonu je min. 1/2 
jeho délky, max. do 25 cm. V případě listnaté výsadby do 50 cm výšky sazenice se ošetřuje min. 
1/2 výšky sazenice. Odchylky je nutné odsouhlasit s revírníkem. Manipulace a případné naředění 
dle návodu výrobce, rovnoměrné nanesení přípravku na terminální výhon. V době přejímání musí 
ošetřená kultura splňovat podmínku úplného zaschnutí připravím.

23 151 - Ochrana náletů repelenty - letní - viz výkon 23 111.

23 161 - Ochrana náletů repelenty - zimní - viz výkon 23 121.

23 511 - Ochrana proti ěerné zvěři - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 711 - Nátěr nebo postřik repelenty -letní- sazenice před výsadbou - ošetření sazenic 
v balících nebo přepravkách. Ostatní viz výkon 23 lil.

23 721 - Nátěr nebo postřik repelenty -zimní- sazenice před výsadbou - ošetření sazenic 
v balících nebo přepravkách. Ostatní viz výkon 23 121.

VII. Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni
Zásahem nesmí být poškozeny nebo zničeny sazenice nebo jedinci cílových a melioračních dřevin 
z přirozené obnovy. Ožínání ruční i mechanizované musí být časově rozloženo tak, aby bylo 
přednostně realizováno na nejvíce buřeni cích stanovištích.

1) Mechanická ochrana
a) 24 011, 24021 - Ožínání ručně + mech. - vyhledání sazenic, ožnutí buřeně v okolí sazenic 

na výšku strniště nejvýše do jedné třetiny výšky sazenic. Zkosená buřeň se klade kolem sazenic 
nebo mezi ně. Nesmí dojít k poškození sazenic. Velikost ožnuté plochy musí být taková, aby 
bylo vyloučeno zalehnutí sazenic okolní buřeni. Ožínáním musí být odstraněny kromě travin 
a bylin i škodící dřeviny a keře do síly 1 cm v kořenovém krčku.

24 031 - Ožínání ručně + mechanicky - celoplošně - viz 24 011. Po celé zadané ploše 
nesmí zůstat neožnutá buřeň.

b) 24 211 - Ošlapávání kultur - musí být provedeno úplným sešlapáním buřeně kolem 
sazenic do vzdálenosti nejméně na výším buřeně. Nesmí dojít k poškození sazenic.

c) 24 311 - Mulčování - musí být provedeno tak, aby byla celá ploška o poloměru nejméně na 
výšku buřeně úplně pokryta mulčovacím materiálem.

2) Chemická ochrana
Bude použit přípravek ze skupiny herbicidů stanovený Projektem. Herbicidem nesmí být 
poškozena, popř. zničena cílová dřevina. Příprava aplikovaného roztoku a aplikační dávka je 
odvozena od druhů a stavu buřeně podle návodu výrobce.

24 411 - Chemická ochrana MLP proti buřeni - v ploškách - aplikace na buřeň v okolí 
sazenice.

24 421 - Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzích - aplikace na buřeň v okolí 
sazenic dle informací revírníka.
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24 431 - Chemická ochrana MLP proti huřeni - celoplošně - aplikace na buřeň po celé 
zadané ploše.

3) Výsek škodících dřevin
a) Nehroubí a Hroubí ponechané v souladu s Projektem v porostu musí být zkráceno na 

sekce nejvýše 2 m dlouhé.
b) Arboricidy lze použít pouze v souladu s Projektem. Arboricidem nesmí být poškozena 

nebo zničena cílová dřevina.

24 511 - Odstranění škodících dřevin - ručně + mech. - výřez škodících dřevin, jejich 
stažení na zem a rozřezání na max. 2 m kusy.

24 531 - Odstranění škodících dřevin - chemicky - postřik škodících dřevin arboricidem.

24 541 - Odstranění škodících dřevin - kombinovaně - výřez škodících dřevin, jejich 
stažení na zem a rozřezání na max. 2 m kusy. Nátěr pařízků arboricidem.

VIII. Ochrana MLP proti hmyzím škůdcům, hlodavcům a ost. škodí, činitelům
25 011 — Klilcoroh borový - chemické ošetření kultury - jedná se o ošetření spodní poloviny 
kmínků sazenic na ploše insekticidem, který musí obsahovat příměs barviva, není-li Zadávacím 
listem stanoveno jinak. Ošetření se provádí buď před výsadbou máčením sazenic nebo ošetřením na 
ploše po výsadbě, nejpozději do termínu stanoveném Zadávacím listem.

25 021 - Kliko roh borový - výroba a kladení pastí spolu s výměnou návnad - cena 
obsahuje výrobu a kladení lapacích kůr s otrávenou návnadou, označení pasti kůlem a při výměně 
počítání brouků.

25 111 — Ochrana MLP proti ostatním hmyzím škůdcům - obranný zásah proti jinému 
hmyzímu škůdci viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

25 211 - Ošetření proti ponravám chrousta - při zalesnění - ošetření půdním 
insekticidem - aplikace látky ke kořenům při výsadbě.

25 221 - Ošetření proti ponravám chrousta - dodatečně - ošetření půdním 
insekticidem - aplikace látky ke kořenům u kultur.

26 011 — Hlodavci - nátěry kultur repelenty - nátěr lcmínku určených sazenic repelentem po 
celém obvodu do výše min. 30 cm.

26 021 — Hlodavci - kladení návnad nebo pastí spolu s výměnou návnad - Pasti musí 
odpovídat podmínkám a účelu aplikace.

26111 — Sypavka borová — chemické ošetření kultury fungicidem. Cena uvedena zajedno ošetření 
kultury.

26 211 — Padlí dubové - chemické ošetření kultury fungicidem.

26 411 — Ostatní škůdci - obranný zásah proti škůdci viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

IX. Prořezávky a výchova porostů
1) Prostřihávkv

31 011 - Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - ručně + mech - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

Stránka 54 z 105
Smlouva o provádění lesnických činností bez prodeje dříví - odi. 1. 2021 do 31.12.2025



31 031 — Prostřihávky — jehličnaté i listnaté — chemicky - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

2) Prořezávky
Prořezávka se liší od výřezu škodících dřevin tím, že na převažující ploše porostní skupiny 
(etáže) je realizován zásah v dřevinách základních, MZD, přimíšených a vtroušených na 
stanovený cílový počet.

a) Prořezávky se provádějí podle instruktáže provedené Lesy ČR pro jednotlivé druhy dřevin.
b) Prořezávkou odstraněné stromy musí být staženy na zem. Nehroubí a Hroubí ponechané 

v souladu s Projektem v porostu musí být zkráceno na sekce nejvýše 2 m dlouhé.
c) Arboricidy lze použít pouze v souladu s Projektem.
d) Součástí prořezávky není rozčlenění porostů linkami. Jejich vzájemnou vzdálenost, šíři, 

začátek a směr vyznačí fyzicky Lesy ČR.

31311, 31411, 31511 - Prořezávky - ručně + mech - vyhledání nežádoucích jedinců, jejich 
pokácení a příp. zkrácení na sekce kratší než 2 m, stažení sekcí na zem. Zásahem nesmí být 
poškozeni cíloví jedinci.

31.331, 31431, 31 531 - Prořezávky chemicky - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

3) Rozčleňování porostů
31 611 - Rozčleňování porostů - vyřezání vyznačených rozčleňovacích linií, zkrácení 
vyřezaného nehroubí (příp. Hroubí) na sekce kratší než 2 m a jejich odstranění z plochy línky. 
Výše pařezů odpovídá úrovňovému kácení (1/3 šířky kmene). Šířka linek a vzdálenost mezi nimi 
vychází z předpokládané budoucí technologie soustřeďování dříví a zpravidla se pohybuje mezi 
3 - 4 m vzdálených 15 - 40 m.

4) Zpřístupnění porostů
a) V rámci zpřístupnění porostů se provádí výřez dříví a hrázkování.
b) Součástí zpřístupnění porostů není rozčlenění porostních skupin linkami. Vyznačení 

začátku a směru linky zajistí Lesy ČR.
c) Nehroubí a Hroubí ponechané v souladu s Projektem v porostu musí být zkráceno na 

sekce nejvýše 2 m dlouhé.
d) Při hrázkování musí být vyklizeno veškeré ležící dříví a uloženo v porostu mimo 

vyldizovací linky v pruzích, jejichž směr a šířku určí Lesy ČR.

32 311 - Zpřístupňování porostů řezem - zásah umožňující pohyb po porostu za účelem 
provedení probírky. Jedná se o odstranění materiálu stojícího a ležícího nehroubí pokácením a 
rozřezáním na sekce kratší 2 m.

32 321 - Zpřístupňování porostů hrázkováním ležícího dříví - uložení vyřezaného 
materiálu do pruhů a hromad v porostech dle pokynů revírníka.

32 331 - Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním - kombinace 32 311 a 32 321.

X. Vyvětvování porostů
Vyvětvování se provádí podle vyznačení a instruktáže provedené Lesy ČR.

35 011 - Vyvětvování předcházející ochraně - jedná se o vyvětvování označených stromů do 
určené výšky. Řez musí být hladký a veden rovnoběžně s kmenem stromu bez poškození kůry kmene.
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111, 42 121, 42 131 — oklest a ořez - jedná se o vyvětvování stromů do určené výšky. 
Rez/oklest musí být proveden na úrovni povrchu kmene bez poškození kůry kmene.

XI. Ochrana lesa
1) Proti ohryzu a loupání

a) Zraňováním, nátěrem nebo mechanickou ochranou musí být bezprostředně po předchozím 
vyvětvení ošetřen celý projektovaný počet stromů, resp. všechny vyznačené stromy (400 - 600 
ks / ha) do výšky odpovídající druhu zvěře a obvyklé sněhové pokrývce.

b) Použití plastů výrazných barev je nepřípustné.

35 111 — Ochrana kmenů repelenty — bodováním - kmen musí být pokryt repelentem na 
50 % plochy kmene a to rovnoměrně po celém obvodu až do výšky 2 m.

35 121 — Ochrana kmenů repelenty - v pruzích - kmen musí být pokryt repelentem v pruzích 
na 50 % plochy kmene a to rovnoměrně po celém obvodu až do výšky 2 m.

35 t-31 — Ochrana kmenů repelenty — celoplošně - kmen musí být pokryt repelentem po celé 
ploše obvodu až do výšky 2 m.

35 211 — Zraňování kůry - kůra stromů se zraní speciálním zraňovačem do výšky cca 200 cm ve 
třech pásmech dokola, vzdálenost mezi pásmy cca 50 cm. Zranění bude provedeno tak, aby došlo 
k zasmolení bazální části kmene.

35 3ii - Ovazování klestem - ohnutí 2-3 přeslenů větví z výšky cca 2 m směrem k zemi 
a přivázání těchto větví vázacím drátem o síle 3 mm ke lomeni tak, aby nedošlo k jeho poškození 
a zaslavení. Použití přinesených nařezaných větví potřebné délky je možné v souladu s Přílohou 
č. Z2 - Ostatní informace.

35 321 — Ovazování jiným materiálem - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

35 331 — Odstranění ovazu + jeho likvidace - cena je za odstranění a ekologickou likvidaci 
použitého ovazu.

2) Ochrana lesa proti hmyzím škůdcům
Chemická a kombinovaná asanace je včetně dodávky insekticidního připravím a vhodného 
smáčedla.
Zásady ochrany lesa proti kůrovcům jsou obsaženy v čl. VII. Smlouvy - Obrana a ochrana 
proti kůrovcům.

36 011 — Lapače na kůrovce — instalace - rozvoz lapačů do porostu, upevnění lapače na stabilní 
konstrukci. Spodní hrana lapače musí být minimálně 1 m nad zemí.

36 025 — Instalace trojnožky s inselcticidní sítí - rozvoz konstrukce troj nožky (standardní 
součást vyrobím) součást do porostu. Dále její ukotvení, adjustace feromonového odparníku a 
připevnění sítě dle návodu k výrobku.

36 031 — Otrávené lapáky - instalace - vyhledání vyznačeného stromu a aplikace schváleného 
přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene (směrové pokácení, odvětvení, případné zkrácení 
a přiblížení na požadované místo je součástí ceníku těžebních činností). Smluvní partner předá 
revírníkům soupis lapáků s porosty a hmotami jednotlivých kusů (Číselník dříví).

36 032 - Otrávené lapáky - stojící lapák - aplikace schváleného insekticidního přípravku na 
stojící strom do výšky minimálně 4 m od paty kmene po celém obvodu kmene.

Stránka 56 z 105
Smlouva o provádění lesnických činností bez prodeje dříví -od 1.1. 2021 do 31.12.2025



36 033 " Otrávené lapáky-výroba a instal. trojnožky - v ceně je výroba trojnožky, včetně 
dopravy materiálu na požadované místo. Min. délka 1,5 m, min. průměr na čepu je 12 cm, spojení 
zajišťující pevnost a stabilitu. Aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene.

36 111, 36 121, 36 131 - Lapáky kladení - vyhledání vyznačeného stromu a jeho zakrytí 
odvětvenými větvemi (směrové pokácení, odvětvení, případné zkrácení a přiblížení na požadované 
místo je součástí ceníku těžebních činností). Případné odchylné požadavky musí být uvedeny 
v objednávce. Smluvní partner předá revírníkům soupis lapáků s jejich pořadovými čísly, porosty 
a hmotami jednotlivých kusů (Číselník dříví). Místo označení pořadovým číslem je v objednávce 
možné požadovat označení lapáků barvou.

36 112 - Lapáky kladení - SM - ve větvích - vyhledání vyznačeného stromu bez odvětvení a bez 
zakrytí větvemi (směrové pokácení, odvětvení a případné zkrácení a přiblížení na požadované místo 
je součástí ceníku těžebních činností). Odvětvení se provádí po objednání asanace lapáku.

36 115 - Lapáky - kladení - SM - pro přikrytí insekticidní sítí - vyhledání vyznačeného 
stromu bez odvětvení a bez zakrytí větvemi (směrové pokácení, odvětvení a případné zkrácení a 
přiblížení na požadované místo je součástí ceníku těžebních činností). Součástí podvýkonu je 
vytvoření skládky nebo hráně lapákové hmoty podle specifikace v objednávce.

36 141, 36 151 - Lapáky - asanace odkorněním - ruční nebo mechanické oloupání kůry.

36 161 - Lapáky - asanace všech dřevin chemicky - aplikace schváleného připravím 
rovnoměrně po celém povrchu kmene. Po chemické asanaci bude dříví do 30 kalendářních dnů od 
ošetření přiblíženo.

36 165 — Lapáky — asanace všech dřevin - insekticidní sítě - přikrytí skládky nebo hráně 
lapákové hmoty po celém povrchu tak, aby nedocházelo k šíření kůrovců do okolí (první použití sítě).

36 166 - Lapáky - asanace všech dřevin - opakované použití insekticidní sítě - přikrytí 
skládky nebo hráně lapákové hmoty po celém povrchu tak, aby nedocházelo k šíření kůrovců do okolí 
(opakované použití sítě za dobu její účinnosti).

36 170 - Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření - opakovaná aplikace schváleného 
insekticidního připravím na otrávený lapák.

36 211 - Instalace návnad na stojící stromy - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

36 321, 36 351, 36 421, 36 451 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví- 
mechanická - ruční nebo mechanické oloupání kůry.

36 323 — Asanace kůrovcového dříví - SM - strojní odkornění harvestorovou hlavicí-
v rámci těžby harvestrovou hlavicí je provedeno odkornění pomocí odkorňovacích nožů na hlavici 
harvestoru po celém povrchu kmene.

36 331, 36 431 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví - chemická -
aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene - po otočení i ze spodní 
strany.

36 335 - Asanace kůrovcového dříví - chemická - povrch hráni - aplikace schváleného 
připravím rovnoměrně po celém povrchu hráně včetně čel.

36 336 - Asanace kůrovcového dříví - chemická - po vrstvách při skládání hřání -
aplikace schváleného připravím rovnoměrně po celém povrchu výřezů vjedné vrstvě hráně, 
prováděná v průběhu skládání hráně.
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36 341? 36 371? 36 441? 36 471 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví - 
kombinovaná - ruční nebo mechanické oloupání kůry, které bude doplněné pálením nebo 
chemickou asanací oloupané kůry.

36 345 - Asanace kůrovcového dříví - SM - insekticidní sítě - přiblížení kůrovcového dříví 
na vhodné místo a následné přikrytí skládkovaného dříví po celém povrchu skládky tak, aby 
nedocházelo k šíření kůrovců do okolí (pivní použití sítě).

36 346 - Asanace kůrovcového dříví - SM - opakované použití insekticidní sítě -
přiblížení kůrovcového dříví na vhodné místo a následné přikrytí skládkovaného dříví po celém 
povrchu skládky tak, aby nedocházelo k šíření kůrovců do okolí (opakované použití sítě za dobu její 
účinnosti).

36 347 - Asanace kůrovcového dříví - SM - chemická asanace povrchu hráně se 
zakrytím netkanou textilií - přiblížení kůrovcového dříví na vhodné místo, úprava povrchu 
hráně lc zamezení mechanického poškození zakrývací textilie (odstranění odštěpů, větví, ostrých 
hran Kořenových náběhů), aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu hráně 
včetně čel a zakrytí celého povrchu hráně netkanou textilií o minimální gramáži 50g/m2. Textilie 
musí být mechanicky zajištěna proti pohybu (přitížení, sponkování) tak, aby se její částí nemohly 
volně pohybovat.

36 381, 36 481 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví - jiné dřeviny -
viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

36 511 — Asanace těžebního odpadu - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

36 521 — Asanace skládek - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

36 531 — Asanace mlazin (tyěk.) napadených kůrovci - ruěně i mech — pálením - vykácení 
postižených stromů, vyklizení na předem určená místa a pálení včetně větví, provést protipožární 
opatření (viz Příloha č. Z4 - Zásady požární ochrany).

36 541 - Asanace mlazin (tyěk.) napadených kůrovci - ruěně i mech — chemicky —
vykácení postižených stromů, odvětvení, postřik schváleným přípravkem.

36 551 - Asanace mlazin (tyěk.) napadených kůrovci - ruěně i mech - drcením, 
štěpkováním - vykácení postižených stromů, případné vyklizení stromů na předem určené místo a 
štěpkování veškeré hmoty.

36 761 — Zásah — bekyně velkohlavá - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

XII. Rekonstrukce porostů
43 011 - Celoplošná likvidace odumřelých dřevin - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 021 - Rekonstrukce por. náhradních dřev. v imisních oblastech - viz Příloha č. Z2 - 
Ostatní informace.

43 041 - Rekonstrukce porostů - výřez + hrázkování - rozřezání vyznačené nebo zadané 
hmoty, zkrácení na sekce o délce nejvýše 2 m, jejich následné uložení na hromady a sešlápnutí na 
místě mimo cílové dřeviny. Uložení do hromad viz výkon 11111.

43 051 - Rekonstrukce porostů - výřez + vyvezení hmoty - výřez vyznačené nebo zadané 
hmoty, její vyvezení a uložení na hromady zpravidla na Lokalitě OM.

43 061 - Rekonstrukce porostů — štěpkováním - seštěplcování vyznačené nebo zadané hmoty 
v porostu.
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43 o?i - Rekonstrukce porostů - shrnování valů - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 081 - Rekonstrukce ostatní - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 m - Rekonstrukce porostů - kroužkování - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 121 - Rekonstrukce porostů - hyposelcerka - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

XIII. Ostatní pěstební činnosti
Zahrnují blíže nespecifikované práce, spojené s péčí o les včetně drobných úprav LDS (např. čištění 
svodnic vody a propustků).
Ostatní činnosti jsou kalkulovány podle hodinových sazeb za:

58 lil - Ruční práce - veškeré ruční práce dle pokynu revírníka.

58 121 — Práce s JMP - veškeré práce s JMP dle pokynu revírníka.

58 131 — Práce s traktorem - veškeré práce s traktorem dle pokynu revírníka.

58 141 — Práce s křovinořezem - veškeré práce s křovinořezem dle pokynu revírníka.

58 151 - Práce s koněm - veškeré práce s koňským potahem dle pokynu revírníka.

58 161 — Práce se zádovým postřikovačem - veškeré práce se zádovým postřikovačem dle 
pokynu revírníka. Není zahrnuta cena chemického přípravku.

58 411 — Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic - výřez náletů, nárostů z rozdělovači 
sítě, jejich rozřezání na sekce o délce nejvýše 2 m a uložení spolu s příp. dalšími Těžebními zbytky a 
klestem do hromad mimo trasu rozdělovači sítě.

58 421 - Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic - chemicky - ošetření vyznačených 
tras registrovaným insekticidem, viz Příloha Z2 - Ostatní informace.

58 711 — Zalévání sazenic - viz Příloha Z2 - Ostatní informace.

XIV. Bližší podmínky provádění asanace dříví dle ěl. VII. odst. 7 Smlouvy:
Smluvní partner se zavazuje zpracovat a asanovat či pouze asanovat dříví jemu předané Zadávacím 
listem dle čl. VII. Smlouvy v termínu a způsobem stanoveným Lesy ČR v Zadávacím listu. 
Požadovaným způsobem asanace se rozumí zejména:

a) odkornění (bezodkladné na Lokalitě P);

b) chemická asanace (s otočením kmenů). Smluvní partner se zavazuje dříví účinně chemicky 
ošetřit nejpozději v termínu stanoveném v Zadávacím listu. Datum ošetření (asanace) musí být 
uvedeno v Číselníku nebo Zadávacím listu. Asanace může být prováděna pouze povolenými 
chemickými přípravky obarvenými smáčedlem a osobami, které musí být prokazatelně 
proškoleny v souladu se Zákonem o rostlinolékařslcé péči;

c) chemická asanace v hřáních. Místem ošetření je zpravidla Lokalita OM nebo jiné vhodné 
místo určené Lesy ČR. Hráň musí být ošetřena schváleným chemickým přípravkem 
rovnoměrně po celém povrchu hráně včetně čel, popř. po vrstvách, dle podmínek uvedených 
v Zadávacím listu, a zakryta po celém povrchu netkanou textilií o minimální gramáži 50 g/m2. 
Textilie musí být mechanicky zajištěna proti pohybu (přitížení, sponkování) tak, aby se její části 
nemohly volně pohybovat;
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d) zakrytí insekticidní sítk Místem skladování je Lokalita OM, náhradní skládka nebo jiné 
vhodné místo určené Lesy ČR. Hráň musí být funkční insekticidní sítí zakryta kompletně ze 
všech stran, síť musí být na okrajích skládky podstrčena pod skládku nebo přitisknuta k okraji 
skládky a zatížena. V případě nastavení sítě budou kraje sítě vzájemně překryty nejméně 
30 cm a tyto překryvy zatíženy. Pokud je hráň delší než 5 m, musí být síťovina minimálně 
na každých 5 m délky hráně zatížena. V síti nesmí být trhliny větší než 5 cm délky. Větší trhliny 
musí být zakryty;

e) popř. jiný způsob zpracování a asanace (popř. pouze asanace) dle podmínek ujednaných 
dohodou smluvních stran.
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Příloha č. P4 ke Smlouvě o provádění lesnických činností hcv. prodeje dříví

PŘÍLOHA č. P4 CENÍK PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ
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Příloha č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ)

kód zakázky: 
název 

zakázky: 
název OJ:

110121
Frýdek-Místek 

LS Frýdek-Místek

účastník: RIAVA CORPORATION, s.r.o. 
IČO: 45289506

ulice: Krásno nad Kysucou 1682 
obec: Krásno nad Kysucou 023 02

CK podvýkon MJ cena
(Kč/MJ) poznámka

11010 Úklid a pálení klestu - jehličnatého + listnatého m3 80
11020 Úklid a pálení klestu - jehličnatého m3 80
11030 Úklid a pálení klestu - listnatého m3 80
11110 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. - jehl.+list. m3 70
11120 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. - jehličnatého m3 70
11130 Úklid klestu (bez páleni) - ručně i mech. - listnatého m3 70
11170 Úklid klestu (bez pálení) ručně po mech.vyvážení klestu m3 70
11210 Pálení sneseného klestu - jehličn. + listnat. m3 50
11220 Pálení sneseného klestu-jehličnatého m3 50
11230 Pálení sneseného klestu - listnatého m3 50
11410 Drcení klestu m3 100
11610 Dočišťovánf ploch po těžbě ha 7 000
12050 Pňprava půdy na holině - mech. celoplošně ha 8 000
12060 Příprava půdy na holině - chem. v pruzích ha 7 000
12070 Příprava půdy na holině - chem. celoplošně ha 8 000
12110 Příprava půdy pod porostem - ruč +• mech. v ploškách 1000 ks 7 000
14010 Šíje a podšije do připravené půdy - bodově ha 40 000
14110 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - bodově ha 50 000
14120 Šíje a podšije do nepřipravené půdy-v ploškách ha 50 000
16Q10 Sadba a podsadba do popravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 15 000
16210 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 8 700
16220 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - Štěrbinová 1000 ks 3 000
16610 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy ručni + mech. - jamková 1000 ks 8 800
16620 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 8 000
16900 Doplňováni MZD 1000 ks 10 ooo
16970 Doprava vlastního sadebního materiálu 1000 ks 500
16980 Máčení prostokořenného SaMa před výsadbou - hydrogely 1000 ks 500
22010 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátšná 160/3 km 200 000
22030 Oplocenkyz nov.maU-drátěné-Závěsná 160/3 km 200 000
22210 Rozebírání a likvid, oplocenek-drátěné-do 180 cm vč km 35 000
22220 Rozebírání a likvid, oplocenek-drátěné-nad 180 cm km 40 000
22410 Opiocov. i použ.mater.-drátěné-do 180 cm včetně km 120 000
22420 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-nad 180 cm km 150 000
22610 Zřizován! oplocenek v oborách km 200 000
22710 Zřizování oplocenek - doplněni ráhen km 70 000
22720 Zňzování oplocenek - doplněni vodícího drátu km 70 000
22980 Údržba a opravy oplocenek km 120 000
23010 Kontrolní a srovnávací plochy-zřizováni ks 8 000
23020 Kontroinf a srovnávací plochy-rozebírání ks 4 000
23110 Nátěr nebo postřik kultur repeienty-letní 1000 ks 1 500
23120 Nátěr nebo postňk kultur repelenty-2imnf 1000 ks 1 600
23150 Ochrana náletů repeienty-letní ha 8 000
23160 Ochrana náletů repelenty-zimní ha 8 000
23210 Mechanická ochrana vrcholu 1000 ks 8 000
23710 Nátěr nebo postňk repeienty-letní-sazenice před výsadbou 1000 ks 500
23720 Nátěr nebo postňk repelenty-zimnl-sazenice před výsadbou 1000 ks 500
24010 Ožínánl - ručně + mech. - v ploškách 1000 ks 5 200
24020 Ožínání - ručně + mech. - v pruzích ha 6 500
24030 Ožinání - ručně + mech. - celoplošně ha 7 800
24210 Ošlapáváni kultur 1000 ks 5 200
24410 Chemická ochrana MLP proti buřenl - v ploškách 1000 ks 3 000
24420 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzích ha 5 000
24430 Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně ha 7 000
24510 Odstranění škodících dřevin - ručně + mech. ha 9 000
25010 Klikoroh borový - chemické ošetření kultury 1000 ks 2 000
26010 Hlodavci - nátěry kultur repelenty 1000 ks 3 000
26410 Ostatní škůdci ha 6 000
31010 Prostňhávky - jehličnaté i listnaté - ručně + mech. ha 15 500
31310 Prořezávky - jehlič. + list. - ručně + mech ha 15 500
31410 Prořezávky - jehličnaté - ručně + mech. ha 15 500
31510 Prořezávky - listnaté - ručně + mech. ha 15 500
31610 Rozčleňování porostů km 14 000
32310 Zpřístupňování porostů řezem ha 9 000
32320 Zpřístupňování porostů hrázkovánfm ležícího dřiví ha 30 000
32330 Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním ha 14 000
35010 Vyvětvování předcházející ochraně 1000 ks 17 500
35110 Ochrana kmenů repelenty - bodování 1000 ks 50 000
35120 Ochrana kmenů repelenty - pruhy 1000 ks 80 000
35130 Ochrana kmenů repelenty - celoptoš. nátěr kmene 1000 ks 120 000
35310 Ovazování klestem 1000 ks 65 000
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CK podvýkon MJ cena
(Kč/MJ) poznámka

35320 Ovazovánf jiným materiálem 1000 ks 70 000
35330 Odstraněni ovazu + jeho likvidace 1000 ks 11 000
36010 Lapače na kůrovce - instalace ks 160
36030 Otrávené lapáky - instalace ks 270
36110 Lapáky-kladení-SM ks 100
36112 Lapáky - kladení - SM - ve větvích ks 90
36115 Lapáky - kladení - SM - pro přikrytí insekticidní síti ks 190
36140 Lapáky - asanace - SM odkoměnlm m3 600
36160 Lapáky - asanace všech dřevin chemicky m3 250
36320 Asanace kůrovcového dříví - SM - mechanická m3 180
36330 Asanace kůrovcového dříví - chemická m3 170
36340 Asanace kůrovcového dříví - SM - kombinovaná m3 175
36345 Asanace kůrovcového dříví - SM - insekticidní sítě m3 210
36346 Asanace kůrovcového dříví - SM - opakované použití insekticidní sítě m3 210
36420 Asanace kůrovcem ohroženého drivI-SM- mechanická m3 570
36430 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - chemická m3 150
36440 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM- kombinovaná m3 600
36510 Asanace těžebního odpadu m3 140
36520 Asanace skládek m2 40
58110 Ruční práce hod 220
58120 Práce s JMP hod 330
58130 Práce s traktorem hod 460
58140 Práce s křovinořezem hod 300
58150 Práce s koněm hod 370
58160 Práce se zádovým postřikovačem hod 270
58410 Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic km 4 000
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Příloha č. P4 - Ceník pěstebních činností (část B - ceník SaMa)
110121 účastník: RIAVA CORPORATION, s.r.o.
Frýdek-Místek IČO: 45289506
ls Frýdek-Mfstek ulice: Krásno nad Kysucou 1682

obec: Krásno nad Kysucou 023 02
Ceny sadebního materiálu jsou uvedeny se započtením nákladů na dopravu a nákladů na manipulaci se sadebnlm materiálem.

kód zakázky: 

název zakázky: 

název OJ:

CK dřevina typ třfda* obal** cena
[Kč/tis.ksl***

1145 SM semenáčky 4 mm SAD 11 400
1250 SM sazenice 5 mm PRK 3 600
1255 SM sazenice 5 mm SAD 13 700
1260 SM sazenice 6 mm PRK 10 000
1265 SM sazenice 6 mm SAD 14 000

10250 JD sazenice 5 mm PRK 10 700
10255 JD sazenice 5 mm SAD 13 700
10260 JD sazenice 6 mm PRK 11 200
10265 JD sazenice 6 mm SAD 12 600
18260 DG sazenice 6 mm PRK 12 000
20140 BO semenáčky 4 mm PRK 11 000
20145 BO semenáčky 4 mm SAD 12 000
20240 BO sazenice 4 mm PRK 5 900
20245 BO sazenice 4 mm SAD 7 000
20250 BO sazenice 5 mm PRK 6 400
20255 BO sazenice 5 mm SAD 8 000
30145 MD semenáčky 4 mm SAD 12 000
30250 MD sazenice 5 mm PRK 8 200
30255 MD sazenice 5 mm SAD 10 000
30260 MD sazenice 6 mm PRK 8 700
30265 MD sazenice 6 mm SAD 12 000
40155 DB semenáčky 5 mm SAD 11 400
40250 DB sazenice 5 mm PRK 6 600
40255 DB sazenice 5 mm SAD 11 500
40260 DB sazenice 6 mm PRK 7 300
40265 DB sazenice 6 mm SAD 12 500
42155 DBZ semenáčky 5 mm SAD 11 500
42250 DBZ sazenice 5 mm PRK 7 500
42255 DBZ sazenice 5 mm SAD 10 000
42260 DBZ sazenice 6 mm PRK 8 000
42265 DBZ sazenice 6 mm SAD 10 400
43250 DBC sazenice 5 mm PRK 7 500
43260 DBC sazenice 6 mm PRK 10 000
50150 BK semenáčky 5 mm PRK 7 800
50155 BK semenáčky 5 mm SAD 10 800
50250 BK sazenice 5 mm PRK 8 000
50255 BK sazenice 5 mm SAD 11 400
50260 BK sazenice 6 mm PRK 9 100
50265 BK sazenice 6 mm SAD 11 500
51145 HB semenáčky 4 mm SAD 10 000
51250 HB sazenice 5 mm PRK 7 800
51255 HB sazenice 5 mm SAD 10 500
51260 HB sazenice 6 mm PRK 8 000
51265 HB sazenice 6 mm SAD 11 400
53145 KL semenáčky 4 mm SAD 10 500
53250 KL sazenice 5 mm PRK 5 900
53255 KL sazenice 5 mm SAD 10 200
53260 KL sazenice 6 mm PRK 6 400
53265 KL sazenice 6 mm SAD 10 800
57250 JS sazenice 5 mm PRK 5 900
57260 JS sazenice 6 mm PRK 6 400
61145 JLH semenáčky 4 mm SAD 10 500
61250 JLH sazenice 5 mm PRK 8 200
61255 JLH sazenice 5 mm SAD 11 400
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61260 JLH sazenice 6 mm PRK 8 600
74250 TR sazenice 5 mm PRK 8 900

74255 TR sazenice 5 mm SAD 11 200
74260 TR sazenice 6 mm PRK 9 700
74265 TR sazenice 6 mm SAD 11 500
74270 TR sazenice 7 mm PRK 9 800

76260 HR sazenice 6 mm PRK 8 500
80160 LP semenáčky 6 mm PRK 8 000
80165 LP semenáčky 6 mm SAD 10 500

80270 LP sazenice 7 mm PRK 8 600

80280 LP sazenice 8 mm PRK 9 000

83240 OL sazenice 4 mm PRK 4 800
83250 OL sazenice 5 mm PRK 5 900

83260 OL sazenice 6 mm PRK 6 500
* u semenáčků a sazenic min. tloušťka kořenového krčku (mm), u poloodrostků výška nadzemní části (třída 8 do 80 cm 

včetně, třída 9 nad 80 cm), min. tloušťka kořenového krčku v rozpětí dle vyhlášky 29/2004 v platném znění

** PRK-prostokořenný; RCK-rašelinocelulozový kelímek; SAD-plastový sadbovač; OST-jinak specifikovaný 

'** u semenného materiálu cena v [Kč/kg]
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Příloha č. P.s ke Smlouvě

PŘÍLOHA č. P5 KATALOG PRO OPLOCENKY POUŽÍVANÉ PŘI MECHANICKÉ 
OCHRANĚ MLADÝCH LESNÍCH POROSTŮ

Pro všechny typy oplocenek:
V Příloze č. Z2 - Ostatní informace mohou být parametry oplocenek změněny nebo upřesněny.
V popisu typů oplocenek jsou rozměry dřevěných částí uváděny bez kůry. Střední průměr je uváděn 
u nerozmítnutých tyčí a kůlů; minimální šířka u přířezů a rozmítnutých tyčí.

Obecné požadavky na dřevěné konstrukční prvky:
- dřeviny rodů SM, BO, MD, DB, AK, JL, JS;

dříví bez hniloby; spodní část sloupků v délce o 10 cm větší než je zahloubení sloupku musí 
být v případě SM a BO opálena na dřevo nebo odlcorněna a penetrována vhodným 
prostředkem;
délka kůlu musí být minimálně o 50 cm delší, než je výška pletiva (oplocenky);
díra pro sloupek bude vyvrtána nebo vybrána rýčem, sloupek musí být následně pevně
ukotven;
spodní strana vzpěr bude ukotvena v zemi tak, aby nemohlo dojít k jejímu posunu. 

Hřebíky použité na konstrukce jsou o 100 % delší než průměr přitloukaného materiálu, hřebíky 
budou dotlučeny, vyčnívající konce hřebíků zahnuty k dřevěné části oplocenky.

Spodní ráhna u drátěných oplocenek (160 cm, 180 cm) budou umístěna 10 - 20 cm nad terénem, 
připevněna k pletivu na dvou místech drátem nebo hřebíkem. Rozměry ráhna: tyčovina (délka 350 
cm, na slabším konci 7 cm), lať (350 x 5 x 3 cm).

Součástí stavby oplocenky do 100 m délky plotu je zbudování jednoho oboustranného žebříku (tvar 
písmene A) nebo branky. U oplocenek s délkou plotu větší než 100 m je součástí stavby zbudování 
dvou oboustranných žebříků nebo dvou branek v protilehlých rozích oplocenky. Stojné díly žebříků 
odpovídají parametrům sloupků, příčky dle parametrů vzpěr oplocenky. Žebřík je spojen hřebíkem 
se sloupkem oplocenky. Žebřík bude mít vždy jedno ráhno delší, sloužící k zachycení při vstupu do 
oplocenky a minimálně čtyři schůdky. Vstupní vrátka a žebřík u drátěných oplocenek budou mít 
vstup o šířce min. 100 cm.

Definování konstrukčních prvků oplocenek
Skupina______ Účel
Nosné prvky Nesou funkční prvky
Funkční prvky Plní vlastní účel oplocenky
Zpevňující prvky Zpevňují funkční prvky
Stabilizační Zajišťují stabilitu konstrukce
pivky oplocenky

Příklady
kůly, nosná ráhna, nosné sloupky, nosné
vzpěry _______
pletivo, ráhna, plotovlry
příčná ráhna, středové sloupky, drát
vzpěry

Oplocenky drátěné: Lesnické pletivo (není-li u konkrétního typu nebo v Příloze č. Z2 — Ostatní 
informace uvedeno jinak, min. tx pozink - 70 g/m2, spojení drátů uzlíky, min. průměr vodících drátů 
2,5 mm, ostatních drátů min. 1,8 mm u oplocenek výšky 150 - 160 cm a min. průměr vodících drátů 
2,2 mm, ostatních drátů 1,8 mm u oplocenek vyšších) se napíná na vnější stranu sloupků, otočené 
velkými oky nahoru, směrem k zemi se oka zmenšují a houstnou. Ve spodní části (min. 60 cm) 
vzdálenost drátů 5 cm. Pletivo bude přibito min. 4 hřebíky na každý sloupek. Hřebíky k napnutí 
pletiva min. délky 65 mm budou zahnuty v horní části nahoru, u země dolů. Nerovnosti terénu budou 
předem srovnány tak, aby mezi terénem a spodním okrajem pletiva nebyla žádná mezera.

Oplocenky dřevěné: K výrobě polí lze použít pouze dřevo jehličnaté nebo z měkkých listnáčů (TP, 
OS - při použití těchto dřevin se zvyšuje požadovaný minimální průměr o 1 cm), na nosné sloupky a 
nosná ráhna pouze jehličnaté dříví.
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Drátěná 160/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 160 (180), Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:
Pletivo upevněno na kůlech zapuštěných silnějším koncem do země 40 cm. 
Každý třetí kůl zavětrován (z vnitřní strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 450. 
(Pozn.: v případě výšky 180 cm je přípustné použít pletivo 160 cm s umístěním horního ráhna ve 
výšce 180 cm; v tomto případě musí být pletivo ve středu pole 2x přivázáno k ráhnu drátem)

Konstrukční prvky:

Skupí Pivo k iLun Pil Slmlní
průměr

■jjjjjÉÉťgŠBSjíj
li néiíbí S

1 1 cm cm cm [cm]
nosné kůly | tyčovina 10-12 - - 210 (230)
funkční pletivo | 160 (180) cm - - -1 “I
stabilizační vzpěry tyčovina 7-10 - - 1 14° 1

SCO cm

X“

E
LI
O
US
H

v

— — ——
—
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Drátěná vysoká 220/4

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220 (200), Délka polí (cm): 400, Druh: drátěná

Technický popis:
Pletivo upevněno na kůlech zapuštěných silnějším koncem do země 60 cm. Každý třetí kůl 
zavětrován (z vnitřní strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 450. Dolní okraj pletiva je uprostřed pole 
přichycen k terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).
Cca 20 cm nad horním okrajem pletiva umístěno ráhno, ke kterému je pletivo ve dvou místech 
přivázáno drátem.
Pozn. Při výšce 200 cm mohou být použity kůly délky 250 cm zapuštěny 50 cm do země, horní 
ráhno není použito.

Konstrukční prvky

v ť 1 Min. šířka K.
1 ' WIĚĚĚĚtĚm

cm cm cm [cm]
nosné kůly tyčovina 10-13 - - 280 (250)
funkční pletivo 200 cm - - - -
stabilizační vzpěry tyčovina 7-10 - - 210
funkční horní ráhno tyčovina 7-10 5 2,5 400
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Polozávěsná 160/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 160, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:
Pro upevnění pletiva použity kůly v kombinaci s nosnými vzpěrami, kůly zapuštěny silnějším 
koncem do země 40 cm. Spodní okraj pletiva je pod nosnými vzpěrami pevně přichycen k terénu 
kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem). Délka kolíku bude minimálně 40 cm a středový průměr 5 
cm.

Konstrukční pr\ k\ :
l |o)i Vlklii| jlílMCdk j v llurjíkiJ Délka

cm cm cm [cm]
nosné kůly tyčovina 10-12 - - 210
nosné vzpěry tyčovina 7-10 - - 230
funkční pletivo j 160 cm - - -

Smlouva o provádění lesnických činností bez prodeje dříví - odi. l. 2021 do 31.12.2025



Závěsná 160/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 160, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:
Stavba převážně bez kůlů, pletivo nesou vzpěry. V lomových bodech a na každém 5. poli bude plot 
stabilizován kůlem nebo trojnožkou. Spodní okraj pletiva jev každém poli ve dvou místech pevně 
přichycen k terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem). Délka kolíku bude minimálně 40 cm a 
středový průměr 5 cm.

Konstrukční prvky:
Skupina prvků (Prvek MaLcriúl (střední průměr Min. šířka! Min. tloušfka( řk':lku|

cm| cm cm [cm]
nosné vzpěry tyčovina 6-91 - 230
nosné kůly tyčovina 10-12 210
funkční pletivo (150(160)011 - -
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Horská drátěná 220/3,5

Zvěř: vysoká, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 350, Druh: drátěná 

Technický popis:
Pletivo je upevněno na kůlech, kterc jsou zapuštěny silnějším koncem do země 50 cm. Každý rohový 
a třetí kůl zavětrován vzpěrou z vnitřní strany ve výšce 2/3 pod úhlem 450. Cca 20 cm nad horním 
okrajem pletiva je v každém poli umístěno ráhno, ke kterému je pletivo ve dvou místech přivázáno 
drátem o průměru 2,5 mm. Dolní okraj pletiva je uprostřed pole z vnitřní strany přichycen kolíkem 
(případně kolíkem s hřebíkem) pevně k terénu.

Konstrukční prvky:
Hftuiitst - ! í^^SSI Iřf1? 1!|y»i'nmár |

:MiiA siiHvi i
iHHEWi m

cm cm |cm|
nosné kůly tyčovina 12-15 - 280

funkční pletivo 200 cm výška viz popis 
dole - -

stabilizační vzpěry tyčovina 9-12 - 210

funkční horní
ráhno tyčovina půlená 10 8 350

Pletivo: výška pletiva 200 cm, počet vodorovných drátů 25 ks, rozteč svislých drátů 15 cm, okrajové 
dráty mají průměr 2,5 mm, vnitřní dráty mají průměr 2 mm, povrchová úprava je 3xZn, tj. minimálně 
210 g/m2, výška ok od země je 16 x 5 cm, 3 x 10 cm, 2 x 15 cm, 3 x 20 cm.
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Drátěná s horskou vzpěrou 200/3

Zvěř: jelení, dančí, srnčí, Výška (cm): 200, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:
Pletivo upevněno na kůlech, které jsou zapuštěny silnějším koncem do země 50 cm. Každý nosný kůl 
je zavětrován (z vnitřní i vnější strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 450. Ve středu každého pole je 
umístěna vzpěra, která podpírá první ráhno, které je umístěno v horním okraji pletiva, pletivo je 
připevněno k ráhnu na čtyřech místech hřebíky. Vzpěra je zapuštěna min. 20 cm do země, v dolní 
části odkorněna a naimpregnována dehtovým nátěrem či opálena do výšky 20 cm nad terén. Druhé 
ráhno je připevněno ke sloupkům cca 40 cm nad pletivem.

Konstrukční pivky:

nWlk ISkupina
prvků

Siufatólí 11 prunici Min. šířkí 
___ půlená

cm
■b*'
cm [cm]

nosné kůly tyčovina 13 250
funkční pletivo 160 cm výška viz popis dole

stabilizační vzpěry tycovma 9-12 190
střední vzpěra tycovma 180

funkční horní a spodní ráhno tyčovina půlená 10 350
Pletivo: výška pletiva 160 cm, počet vodorovných drátů 19 ks, rozteč svislých drátů 15 cm, okrajové 
dráty mají průměr 2,8 mm, vnitřní dráty mají průměr 2 mm, vzdálenost sousedních vodorovných 
drátů od země až do výšky 50 cm max. 5 cm.
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Koliba 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 

Technický popis:
Stavba bez kůlu z dílů, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) 
ve výšce 2/3 pod úhlem 450,

1 - jí ^
H )i 1 11' s, iiiWí j1 Sli ÍUolcU |

pOiWitXQi'
||fto\ ___ 11

[cm]cm cm cm

nosné sloupky přířezy
(krajiny) - 6 2,5 160

funkční ráhna přířezy
(krajiny) - 6 2 300

zpevňující příčná ráhna přířezy
(krajiny) - 6 2 250

stabilizační 1 vzpěry tyčovina 7-9! - - 140

Smlouva o provádění lesnických činností bez prodeje dříví - odi. 1. 2021 do 31.12.2025
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Koliba vysoká 220/3

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná

Technický popis:
Stavba bez kůlů, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) ve výšce 2/3 pod 
úhlem 450.

Konstrukční prvkv:
Skupí

cm cm cm [cm]
nosné sloupky přířezy (krajiny) - 6 2,5 230
funkční ráhna přířezy (krajiny) - 6 2 300
zpevňující příčná

ráhna přířezy (krajiny) - 6 2 300
stabilizační vzpěry tyčovina 8-10 - - 210
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Pacov150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150 (180), Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 
Technický popis:
Stavba bez kůlu, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) ve výšce V2 pod úhlem 
450. Mezi plotovkami maximální mezera 10 cm. Výška 180 cm: - přidat třetí ráhno (max. mezera 25 
cm), sloupky délka 190 cm. Při spojování dílců oplocenky bude z opačné strany než tyčky a nosné 
sloupky na nosná ráhna na kraji dílce s větší roztečí nosných ráhen svisle připevněn spojovací 
segment délky 100 cm.

Konstrukční prvky:

Skupinu prvků |?k v jk j ^jříiL stiítOJ i ill | Střední
průměr

1_______ - -j
Min. šířku Min. tloušťku Délka

cm cm cm [cm]

nosné nosná
ráhna tyčovina - 6 2 340

nosné sloupky přířezy (krajiny) - 6 2,5 160
funkční plotovky přířezy (krajiny) - 4 2 100
funkční ráhna přířezy (krajiny) - 4 2 300
stabilizační vzpěry tyčovina 6-9 - - | 110
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Horská široká 220/4

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 400, Druh: dřevěná

Technický popis:
Pole vyráběna v lese natloukáním na kůly zapuštěné do země 60 cm. Každý druhý kůl zavětrován 
střídavě z vnitřní a vnější strany ve výšce 2/3 pod úhlem 450.

m.n | 11 ■jluuj_; n WM,.,
QJVUJR1I wm

Bit i Materiál IjdeuiSijt*. \

cm cm cm [cm]
|nosné kůly tyčoviny 9-13 - 280
|funkční ráhna přířezy (krajiny) - 7 2 400
zpevňující příčná ráhna přířezy (krajiny) - 7 2 270
zpevňující střed, sloupek přířezy (krajiny) - 7 2 220
stabilizační vzpěry tyčována 8-10 - 210
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Horská úzká 220/3

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 

Technický popis:
Pole vyráběna v lese natloukáním na kůly zapuštěné silnějším koncem do země 60 cm. Každý 
druhý kůl zavětrován střídavě z vnitřní a vnější strany ve výšce 2/3 pod úhlem 45°

Konstrukční prvky:
Skupinu prvků Maleriál Střední průměr Min. ř íčka Min. tloušťka [í!kdÍÍ<:|

cm cín cm [cm]
nosné kůly tyčoviny 9-13 - - 280

funkční ráhna přířezy
(krajiny) ..... ............ . .... 1

6 2 300

zpevňující příčná ráhna přířezy
(krajiny) - 6 2 300

stabilizační vzpěry tyčovina 8-10 - - 210
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Příloha ě. Pfi ke. Smlouvě o provádění lesnických ěinnoslí be/, WflSfSRSĚSfSi

PŘÍLOHA č. P6 ŘADIČ VÝKONŮ PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ

V Projektech a při vykazování skutečnosti budou použity neagregované výkony pěstebních činností.
V tabulce jsou uvedeny základní podvýkony pěstebních činností a jejich rozdělení dle agregovaných 
cenových kódů.
Lesní správa může pro potřebu vykazování výroby a v Projektech použít i nadstavbový výkon na 
pátém místě kódu s jiným číslem než i.
Agregované cenové kódy vysoutěžené s cenotvornou jednotkou "hod" (hodinové sazby) budou 
použity pro kalkulaci nákladů, které budou vykázány v jednotkách "Kč" na výkonech s 
předposledním číslem 9 (xxx9x) jako ostatní práce příslušné ke konkrétnímu výkonu.

frlťJCť.SCl 1
Název (agregace) Cenotvorná

jednotka
WXBĚĚĚB
(piojckt 1

Název (projekt) Cenotvorná
jednotka

11010 Úklid a páleni klestu - jehličnatého +
listnatého

m3 11011 ÚMid a pálení Městu - jehličnatého
+ listnatého

m3

11020 Úklid a pálení ldestu - jehličnatého m3 11021 ÚMid a pálení ldestu - jehličnatého m3
11030 Úldid a pálení Městu - listnatého m3 11031 ÚMid a pálení Městu - listnatého m3
11110 ÚMid klestu (bez pálení) - ručně i

mech. -jehl.+list.
m3 11111 ÚMid ldestu (bez pálení) - ručně -

jehl.+list.
m3

11141 ÚMid ldestu (bez pálení) - mechan.-
jehl.+list.

m3

11120 ÚMid ldestu (bez pálení) - ručně i
mech. - jehličnatého

m3 11121 ÚMid ldestu (bez pálení) - ručně -
jehličnatého

m3

11151 ÚMid ldestu (bez pálení) -
mechanizovaně - jehl.

m3

11130 ÚMid Městu (bez pálení) - ručně i
mech. - listnatého

m3 11131 Úldid ldestu (bez pálení) - ručně -
listnatého

m3

lllól ÚMid ldestu (bez pálení) -
mechanizovaně - list.

m3

11170 ÚMid ldestu (bez pálení) ručně po
mech .vyvážení Městu

m3 11171 Úldid ldestu (bez pálení) ručně po
mech .vyvážení ldestu

m3

11210 Pálení sneseného ldestu - jehličn. + 
listnat.

m3 11211 Pálení sneseného ldestu - jehličn. + 
listnat.

m3

11220 Pálení sneseného Městu - jehličnatého m3 11221 Pálení sneseného ldestu - 
jehličnatého

m3

11230 Pálení sneseného ldestu - listnatého m3 11231 Pálení sneseného ldestu - listnatého m3
11310 Stěpkování ldestu - s rozmetáním

štěpky
m3 11311 Stěpkování Městu - s rozmetáním 

štěpky
m3

11320 Stěpkování ldestu - bez rozmetání 
štěpky

m3 11321 Stěpkování ldestu - bez rozmetání 
štěpky

m3

11330 Štěp. ldestu sneseného do hromad - s
rozmet, štěp.

m3 11331 Štěp. Městu sneseného do hromad -
s rozmet, štěp.

m3

11340 Štěp. ldestu sneseného do hromad -
bez rozmet, št.

m3 11341 Štěp. ldestu sneseného do hromad -
bez rozmet, št.

m3

11410 Drcení ldestu m3 11411 Drcení ldestu m3
11580 Vyldizování ploch po těžbě jinak m3 11581 Vyldizování ploch po těžbě jinak m3
11610 Dočišťování ploch po těžbě ha llóll Dočišťování ploch po těžbě ha
12010 Příprava půdy na holině - ruč + mech. 

v ploškách
1000 les 12011 Příprava půdy na holině - ručně v 

ploškách
1000 les

12031 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně v ploškách

1000 ks

12020 Příprava půdy na holině - ruč + mech. 
v pruzích

ha 12021 Příprava půdy na holině - ručně v 
pruzích

ha

12041 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně v pruzích

ha

12050 Příprava půdy na holině - mech. 
celoplošně

ha 12051 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně celoplošně

ha

12052 Příprava půdy na holině - mech. 
celoplošně

ha 12052 Příprava půdy na holině - mech. 
celoplošně

ha

12060 Příprava půdy na holině - chem. v 
pruzích

ha 12061 Příprava půdy na holině - chemicky 
v pruzích

ha

12070 Příprava půdy na holině - chem. 
celoplošně

ha 12071 Příprava půdy na holině - chemicky 
celoplošně

ha
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12081 Příprava půdy na holině - chemicky 
celoplošně

ha

12110 Příprava půdy pod porostem - ruč + 
mech. v ploškách

10001<S 12111 Příprava půdy pod porostem-ručně 
v ploškách

1000 1<S

12131 Příprava půdy pod porostem- 
mechanizov. v ploškách

1000 ks

12120 Příprava půdy pod porostem - ruč + 
mech. v pruzích

ha 12121 Příprava půdy pod porostem-ručně 
v pruzích

ha

12141 Příprava půdy pod porostem- 
mechanizovaně v pruzích

ha

12150 Příprava půdy pod porostem - mech. 
celoplošně

ha 12151 Příprava půdy pod porostem - 
mechanizovaně celoplošně

ha

12160 Příprava půdy pod porostem - chem. v 
pruzích

ha 12161 Příprava půdy pod porostem- 
chemicky v pruzích

ha

12170 Příprava půdy pod porostem - chem. 
celoplošně

ha 12171 Příprava půdy pod porostem- 
chemiclcy celoplošně

ha

12181 Příprava půdy pod porostem- 
chemicky celoplošně

ha

12510 Příprava půdy pro zales. melioracemi km 12511 Příprava půdy pro zalesňování 
melioracemi

Ion

14010 Šíje a podšije do připravené půdy - 
bodově

ha 14011 První šíje do připravené půdy - 
bodově

ha

14211 Opakovaná šíje do připravené půdy 
- bodově

ha

15011 Pivní podšije do připravené půdy - 
bodově

ha

15211 Opakovaná podšije do připravené 
půdy - bodově

ha

14020 Šíje a podšije do připravené půdy - v 
ploškách

ha 14021 Pivní šíje do připravené půdy - v 
ploškách

ha

14221 Opakovaná šíje do připravené půdy 
- v ploškách

ha

15021 První podšije do připravené půdy - 
v ploškách

ha

15221 Opakovaná podšije do připravené 
půdy - v ploškách

ha

14030 Šíje a podšije do připravené půdy - v 
pruzích

ha 14031 První šíje do připravené půdy - v 
řádcích

ha

14041 Pivní šíje do připravené půdy - v 
pruzích

ha

14231 Opakovaná šíje do připravené půdy 
- v řádcích

ha

14241 Opakovaná šíje do připravené půdy 
- v pruzích

ha

15031 První podšije do připravené půdy - 
v řádcích

ha

15041 Pivní podšije do připravené půdy - 
v pruzích

ha

15231 Opakovaná podšije do připravené 
půdy - v řádcích

ha

15241 Opakovaná podšije do připravené 
půdy - v pruzích

ha

14050 Šíje a podšije do připravené půdy - 
celoplošně

ha 14051 Pivní šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

14251 Opakovaná šíje do připravené půdy 
- celoplošně

ha

15051 První podšije do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15251 Opakovaná podšije do připravené 
půdy - celoplošně

ha

14080 Šíje a podšije do připravené půdy - 
jinak

ha 14081 První šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

14281 Opakovaná šíje do připravené půdy 
- celoplošně

ha

15081 Pivní podšije do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15281 Opakovaná podšije do připravené 
půdy - celoplošně

ha
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14110 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - 
bodově

ha 14111 První šíje do nepřipravené půdy - 
bodově

ha

14311 Opakovaná šíje do nepřipravené 
půdy - bodově

ha

15111 Pivní podšije do nepřipravené půdy 
- bodově

ha

15311 Opakovaná podšije do 
nepřipravené půdy - bodově

ha

14120 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - v 
ploškách

ha 14121 Pivní šíje do nepřipravené půdy - v 
ploškách

ha

14321 Opakovaná šíje do nepřipravené 
půdy-v ploškách

ha

15121 Pivní podšije do nepřipravené půdy 
- v ploškách

ha

15321 Opakovaná podšije do 
nepřipravené půdy - v plošk.

ha

14130 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - v 
pruzích

ha 14131 Pivní šíje do nepřipravené půdy - v 
řádcích

ha

14141 První šíje do nepřipravené půdy - v 
pruzích

ha

14331 Opakovaná šíje do nepřipravené 
půdy - v řádcích

ha

14341 Opakovaná šíje do nepřipravené 
půdy - v pruzích

ha

15131 Pivní podšije do nepřipravené půdy 
- v řádcích

ha

15141 První podšije do nepřipravené půdy 
- v pruzích

ha

15331 Opakovaná podšije do 
nepřipravené půdy - v řádcích

ha

15341 Opakovaná podšije do 
nepřipravené půdy - v pruzích

ha

14150 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - 
celoplošně

ha 14151 Pivní šíje do nepřipravené půdy - 
celoplošně

ha

14351 Opakovaná šíje do nepřipravené 
půdy - celoplošně

ha

15151 První podšije do nepřipravené půdy 
- celoplošně

ha

15351 Opakovaná podšije do 
nepřipravené půdy- celoplošně

ha

14180 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - 
jinak

ha 14181 První šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

14381 Opakovaná šíje do připravené půdy 
- celoplošně

ha

15181 Pivní podšije do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15381 Opakovaná podšije do připravené 
půdy - celoplošně

ha

16010 Sadba a podsadba do připravené půdy 
- ruční + mech. - jamková

1000 les 16011 První sadba do připravené půdy - 
ruční - jamková

1000 ks

16111 První sadba do připr.půdy- 
mechanizovaná-jamliová

1000 lis

17011 První podsadba do připr.půdy- 
ruční-jamková

1000 lis

17111 První podsadba do připr.půdy- 
mechan.-jamková

1000 lis

16410 Opak. sadba a podsadba do připravené 
půdy - ruční + mech. - jamková

1000 les 16411 Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
rační-jamková

1000 lis

16511 Opakovaná sadba do připr.půdy- 
mechan.-jamlcová

1000 lis

17411 Opak. podsadba do připr.půdy- 
ruční-jamková

1000 lis

17511 Opak. podsadba do připr.půdy- 
mechan.-jamková

1000 lis

16020 Sadba a podsadba do připravené půdy 
- ruční + mech. - štěrbinová

1000 lis 16021 První sadba do připravené půdy - 
ruční- štěrbin ov

1000 ks

16121 Pivní sadba do připr.půdy- 
mechanizovaná-štěrbinová

1000 lis
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17021 První podsadba do připr.půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 ks

16050 Sadba do připravené půdy - mění + 
mech. - dvojsadba (pouze druhá 
sazenice)

1000 lis 16051 Sadba do připravené půdy - ruční + 
mech. - dvojsadba (pouze druhá 
sazenice)

1000 lis

16420 Opak. sadba a podsadba do připravené 
půdy - ruční + mech. - štěrbinová

1000 lis 16421 Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 lis

16521 Opakovaná sadba do připr.půdy- 
mechan.- štěrbinová

1000 ks

17421 Opak. podsadba do připr.půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 ks

16030 Sadba a podsadba do připravené půdy 
- ruční + mech. - kopečková

1000 lis 16031 První sadba do připravené půdy - 
ruční - kopečková

1000 lis

17031 První podsadba do připr.půdy- 
ruční-kopečková

1000 lis

16150 Sadba do připravené půdy - mech. - 
dvojsadba (pouze druhá sazenice)

1000 lis 16151 Sadba do připravené půdy - mech. - 
dvojsadba (pouze druhá sazenice)

1000 lis

16250 Sadba do nepřipravené půdy - ruční + 
mech. - dvojsadba (pouze druhá 
sazenice)

1000 lis 16251 Sadba do nepřipravené půdy - ruční
+ mech. - dvojsadba (pouze druhá 
sazenice)

1000 lis

16350 Sadba do nepřipravené půdy - mech. - 
dvojsadba (pouze druhá sazenice)

1000 lis 16351 Sadba do nepřipravené půdy -
mech. - dvojsadba (pouze druhá 
sazenice)

1000 lis

16430 Opak. sadba a podsadba do připravené 
půdy - ruční + mech. - kopečková

1000 lis 16431 Opakovaná sadba do připrav.půdy-
ruční-kopečková

1000 lis

17431 Opak. podsadba do připr.půdy- 
ruční-lcopečková

1000 lis

16040 Sadba a podsadba do připravené půdy 
- ruční + mech. - dutý rýč

1000 lis 16041 První sadba do připravené půdy - 
ruční - dutý rýč

1000 lis

17041 První podsadba do připr.půdy- 
rační-dutý rýč

1000 lis

16440 Opak. sadba a podsadba do připravené 
půdy - ruční + mech. - dutý rýč

1000 ks 16441 Opakovaná sadba do připrav.půdy-
ruční-dutý rýč

1000 lis

17441 Opak. podsadba do připr.půdy- 
rační-dutý rýč

1000 lis

16080 Sadba a podsadba do připravené půdy 
- ruční + mech. - jiná

1000 lis 16081 První sadba do připravené půdy -
ruční - iiná

1000 lis

16181 První sadba do připr.půdy- 
mechanizovaná-jiná

1000 lis

17081 První podsadba do připr.půdy- 
ruční-jiná

1000 lis

17181 První podsadba do připr.půdy- 
mechan.-jiná

1000 lis

16480 Opak. sadba a podsadba do připravené 
půdy - ruční + mech. - jiná

1000 lis 16481 Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-iiná

1000 lis

16581 Opakovaná sadba do připr.půdy- 
mechan.-jiná

1000 lis

17481 Opak. podsadba do připr.půdy- 
ruČní-iiná

1000 lis

17581 Opak. podsadba do připr.půdy- 
mechan.-jiná

1000 lis

16210 Sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - jamková

1000 lis 16211 Pivní sadba do nepřipravené půdy-
ruční-jamková

1000 lis

16311 Pivní sadba do nepřip.půdy- 
mechan.-jamková

1000 lis

17211 První podsadba do nepřipr.půdy- 
rační-jamková

1000 lis

17311 První podsadba do nepři.půdy- 
mechan. -j amková

1000 ks

16610 Opak. sadba a podsadba do 
nepřipravené půdy - ruční + mech. - 
jamková

1000 lis 16611 Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
ruční-j amková

1000 lis

16711 Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
mechan.-jamková

1000 lis

17611 Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-jamková

1000 lis

17711 Opak. podsadba do nepřip.půdy- 
mechan.-jamková

1000 lis
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16220 Sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - štěrbinová

1000 les 16221 První sadba do nepřipravené půdy- 
mční-štěrbinová

1000 fa

16321 První sadba do nepřip.půdy- 
mechan.-štěrbinová

1000 fa

17221 První podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 fa

16620 Opak. sadba a podsadba do 
nepřipravené půdy - ruční + mech. - 
štěrbinová

1000 lis 16621 Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 fa

16721 Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
mechan.-štěrbinová

1000 fa

17621 Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 fa

16230 Sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - kopečková

1000 ks 16231 První sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-kopečková

1000 fa

17231 První podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-kopečková

1000 fa

16630 Opak. sadba a podsadba do 
nepřipravené půdy - ruční + mech. - 
kopečková

1000 lis 16631 Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
ruční-kopečková

1000 fa

17631 Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-kopečková

1000 ks

16240 Sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - dutý rýč

1000 fa 16241 První sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-dutý rýč

1000 fa

17241 První podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-dutý rýč

1000 fa

16640 Opak. sadba a podsadba do 
nepřipravené půdy - ruční + mech. - 
dutý rýč

1000 fa 16641 Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
ruční-dutý rýč

1000 fa

17641 Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-dutý rýč

1000 fa

16280 Sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - jiná

1000 fa 16281 První sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-jiná

1000 fa

16381 První sadba do nepřip.půdy- 
mechan.-jiná

1000 ks

17281 Pivní podsadba do nepřipr.-ruční- 
jiná

1000 fa

17381 První podsadba do nepři.půdy- 
mechan.-jiná

1000 fa

16680 Opak. sadba a podsadba do 
nepřipravené půdy - ruční + mech. - 
jiná

1000 fa 16681 Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
rucní-jiná

1000 ks

16781 Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
mechan.-jiná

1000 fa

17681 Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruČní-jiná

1000 fa

17781 Opak. podsadba do nepřip.půdy- 
mechan.-jiná

1000 fa

16800 Zakládání semenných porostů sadbou 1000 ks 16801 Zakládání semenných porostů 
sadbou - první

1000 fa

16810 Zakládání semenných porostů sadbou - 
opakované

1000 fa 16811 Zaldádání semenných porostů 
sadbou - opakované

1000 fa

16900 Doplňování MZD 1000 fa 16901 Doplňování MZD 1000 fa
16950 Doplňování MZD - mění + mech. - 

dvqjsadba (pouze druhá sazenice)
1000 fa 16951 Doplňování MZD - ruční + mech. - 

dvojsadba (pouze drahá sazenice)
1000 fa

16970 Doprava vlastního SaMa 1000 fa 16971 Doprava vlastního SaMa 1000 fa
16980 Máčení prostokořenného SaMa před 

výsadbou - hydrogely
1000 fa 16981 Máčení prostokořenného SaMa 

před výsadbou - hydrogely
1000 ks

21010 Ošetřování MLP kypřením půdy - 
ručně + mech

ha 21011 Ošetřování MLP kypřením půdy - 
ručně

ha

21021 Ošetřování MLP kypřením půdy - 
mechanizovaně

ha

21110 Ošetřování MLP jinak ha 21111 Ošetřování MLP jinak ha
22010 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná

150/3
lem 22011 Oplocenky z nov.mat.-drátěné- 

Drátěná 150/3
lan

22020 Oplocenky z nov.mat.-drátěné- 
Polozáv.150/3

lan 22021 Oplocenky z nov.mat.-drátěné- 
Polozáv.150/3

lan

22030 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Závěsná
150/3

lan 22031 Oplocenky z nov.mat.-drátěné- 
Závěsná 150/3

lan

22040 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátěná 
220/4

lan 22041 Oplocenky z nov.mat.-drátěná- 
Drátěná 220/4

lan

22050 Oplocenky z nov.mat.-drátěná- jiná lan 22051 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-jiná lan
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22060 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Horská
220/3,5

lem 22061 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-
Horská 220/3,5

lem

22110 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba
150/3

km 22111 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné- 
Koliba 150/3

lem

22120 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Pacov
150/3

lem 22121 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné- 
Pacov 150/3

lem

22130 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba 
vysoké 220/3

lem 22131 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné- 
Koliba vysoké 220/3

lem

22140 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská 
220/4

lem 22141 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné- 
Horská 220/4

lem

22150 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská 
úzká 220/3

lem 22151 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné- 
Horská úzká 220/3

lem

22160 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné- iiná lem 22161 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-jiná lem
22210 Rozebírání a likvid, oplocenek- 

drátěné-do 180 cm vč
lem 22211 Rozeb. a lilevid.oploc.-drátěné-do 

180 cm včetně
km

22220 Rozebírání a likvid, oplocenek- 
drátěné-nad 180 cm

lem 22221 Rozebírání a likvidace oploc.- 
drátěné-nad 180 cm

lem

22310 Rozebírání a likvid, oplocenek- 
dřevěné-do 180 cm vč

lem 22311 Rozeb. a likvid, oploc.-dřevěné-do 
180 cm včetně

lem

22320 Rozebírání a likvid, oplocenek- 
dřevěné-nad 180 cm

lem 22321 Rozebírání a likvidace oploc.- 
dřevěné-nad 180 cm

lem

22410 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do 180 
cm včetně

lem 22411 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do 
180 cm včetně

km

22420 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-nad
180 cm

lem 22421 Oplocov. z použ.mater.-drátěné- 
nad 180 cm

lem

22510 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-do
180 cm včetně

lem 22511 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-do 
180 cm včetně

km

22520 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-nad
180 cm

km 22521 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné- 
nad 180 cm

lem

22610 Zřizování oplocenek v oborách lem 22611 Zřizování oplocenek v oborách km
22710 Zřizování oplocenek - doplnění ráhen lem 22711 Zřizování oplocenek - doplnění 

ráhen
lem

22720 Zřizování oplocenek - doplnění 
vodícího drátu

km 22721 Zřizování oplocenek - doplnění 
vodícího drátu

lem

22980 Údržba a opravy oplocenek lem 22981 Údržba a opravy oplocenek km
23010 Kontrolní a srovnávací plochy- 

zřizování
ks 23011 Kontrolní a srovnávací plochy- 

zřizování
ks

23020 Kontrolní a srovnávací plochy- 
rozebírání

ks 23021 Kontrolní a srovnávací plocby- 
rozebírání

ks

23110 Nátěr nebo postřik kultur repelenty- 
letní

1000 les 23111 Nátěry kultur repelenty-letní 1000 les
23131 Postřiky kultur repelenty-letní 1000 ks

23120 Nátěr nebo postřik kultur repelenty- 
zimní

1000 les 23121 Nátěry kultur repelenty-zimní 1000 les
23141 Postřiky kultur repelenty-zimní 1000 les
23181 Nátěry kultur repelenty-zimní 1000 les

23150 Ochrana náletů repelenty-letní ha 23151 Ochrana náletů repelenty-letní ha
23160 Ochrana náletů repelenty-zimní ha 23161 Ochrana náletů repelenty-zimní ha
23210 Mechanická ochrana vrcholu 1000 les 23211 Mechanická ochrana vrcholu 1000 les
23310 Individuální ochrana - tubusové 

chrániče
1000 les 23311 Individuální ochrana 1000 ks

23312 Individuální ochrana - opakované 
použití chráničů

1000 les 23312 Individuální ochrana - opakované 
použití chráničů

1000 les

23320 Individuální ochrana - opichy 1000 les 23321 Individuální ochrana - opichy 1000 les
23330 Individuální ochrana - oplůtlcy 1000 les 23331 Individuální ochrana - oplůtlcy 1000 les
23332 Individuální ochrana - opakované 

použití pletiva
1000 les 23332 Individuální ochrana - opakované 

použití pletiva
1000 les

23340 Individuální ochrana - rozsocha 1000 ks 23341 Individuální ochrana - rozsocha 1000 les
23370 Individuální ochrana - oprava 1000 les 23371 Individuální ochrana - oprava 1000 les
23380 Individuální ochrana - odstranění a 

likvidace
1000 les 23381 Individuální ochrana - odstranění a 

likvidace
1000 les

23510 Ochrana proti černé zvěři 1000 les 23511 Ochrana proti černé zvěři 1000 les
23610 Oplůtlcy v oborách ks 23611 Oplůtlcy v oborách ks
23620 Opravy oplůtlců ks 23621 Opravy oplůtlců ks
23710 Nátěr nebo postřik repelenty-Ietní- 

sazenice před výsadbou
1000 les 23711 Nátěr nebo postřik repelenty-letní- 

sazenice před výsadbou
1000 les

23720 Nátěr nebo postřik repelenty-zimní- 
sazenice před výsadbou

1000 les 23721 Nátěr nebo postřik repelenty- 
zimní-sazenice před výsadbou

1000 les
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24010 Ožínání - ručně + mech. - v ploškách 1000 les 24011 Ožínání - ručně - v ploškách 1000 les
24111 Ožínání - mechanizovaně - v 

ploškách
1000 ks

24020 Ožínání - ručně + mech. - v pruzích ha 24021 Ožínání - ručně - v pruzích ha
24121 Ožínání - mechanizovaně - v 

pruzích
ha

24030 Ožínání - ručně + mech. - celoplošně ha 24031 Ožínání - ručně - celoplošně ha
24131 Ožínání - mechanizovaně - 

celoplošně
ha

24210 Ošlapávání kultur 1000 ks 24211 Ošlapávání kultur 1000 les
24310 Mulčování 1000 ks 24311 Mulčování 1000 les
24410 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 

v ploškách
1000 ks 24411 Chemická ochrana MLP proti 

buřeni - v ploškách
1000 les

24420 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
v pruzích

ha 24421 Chemická ochrana MLP proti 
buřeni - v pruzích

ha

24461 Chemická ochrana MLP proti 
buřeni - v pruzích

ha

24430 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
celoplošně

ha 24431 Chemická ochrana MLP proti 
buřeni - celoplošně

ha

24441 Chemická ochrana MLP proti 
buřeni - celoplošně

ha

24451 Chemická ochrana MLP proti 
buřeni - celoplošně

ha

24510 Odstranění škodících dřevin - ručně + 
mech.

ha 24511 Odstranění škodících dřevin - ručně ha
24521 Odstranění škodících dřevin - 

mechanizovaně
ha

24530 Odstranění škodících dřevin - 
chemicky

ha 24531 Odstranění škodících dřevin - 
chemicky

ha

24540 Odstranění škodících dřevin - 
kombinovaně

ha 24541 Odstranění škodících dřevin - 
kombinovaně

ha

25010 IOikoroh borový - chemické ošetření 
kultury

1000 les 25011 Klikoroh borový - chemické 
ošetření kultury

1000 les

25020 Klikoroh borový - výroba a kladení 
pastí spolu s výměnou návnad

les 25021 Klikoroh borový - výroba a kladení 
pastí spolu s výměnou návnad

ks

25110 Ochrana MLP proti ostatním hmyzím 
škůdcům

ha 25111 Ochrana MLP proti ostatním 
hmyzím škůdcům

ha

25210 Ošetření proti ponravám chrousta - při 
zalesnění

1000 les 25211 Ošetření proti ponravám chrousta - 
při zalesnění

1000 les

25220 Ošetření proti ponravám chrousta - 
dodatečné

1000 les 25221 Ošetření proti ponravám chrousta - 
dodatečné

1000 les

26010 Hlodavci - nátěry kultur repelenty 1000 ks 26011 Hlodavci - nátěry kultur repelenty 1000 les
26020 Hlodavci - kladení návnad nebo pastí 

spolu s výměnou návnad
ks 26021 Hlodavci - kladení návnad nebo 

pastí spolu s výměnou návnad
ks

26110 Sypavka borová ha 26111 Sypavka borová ha
26210 Padlí dubové ha 26211 Padlí dubové ha
26410 Ostatní škůdci ha 26411 Ostatní škůdci ha
31010 Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - 

ručně + mech.
ha 31011 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - 

ručně
ha

31021 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - 
mechanizova

ha

snu Prostřihávky - jehličnaté - ručně ha
31121 Prostřihávky - jehličnaté - 

mechanizovaně
ha

31211 Prostřihávky - listnaté - ručně ha
31221 Prostřihávky - listnaté - 

mechanizovaně
ha

31030 Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - 
chemicky

ha 31031 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - 
chemicky

ha

31131 Prostřihávky - jehličnaté - chemicky ha
31231 Prostřihávky - listnaté - chemicky ha

31310 Prořezávky - jehlič. + list. - ručně + 
mech

ha 31311 Prořezávky - jehličnaté + listnaté - 
ručně

ha

31321 Prořezávky - jehličnaté + listnaté- 
mechanizovaně

ha

31330 Prořezávky - jehlič. + list. - chem. ha 31331 Prořezávky - jehličnaté + listnaté- 
chemicky

ha

31410 Prořezávky - jehličnaté - ručně + mech. ha 31411 Prořezávky - jehličnaté - ručně ha
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31421 Prořezávky - jehličnaté - 
mechanizovaně

ha

31430 Prořezávky - -jehličnaté - chemicky ha 31431 Prořezávky - jehličnaté - chemicky ha
31510 Prořezávky - listnaté - ručně + mech. ha 31511 Prořezávky - listnaté - ručně ha

31521 Prořezávky - listnaté - 
mechanizovaně

ha

31530 Prořezávky - listnaté - chemicky ha 31531 Prořezávky - listnaté - chemicky ha
31610 Rozčleňování porostů Ion 31611 Rozčleňování porostů Ion
32310 Zpřístupňování porostů řezem ha 32311 Zpřístupňování porostů řezem ha
32320 Zpřístupňování porostů hrázkováním 

ležícího dříví
ha 32321 Zpřístupňování porostů 

hrázkováním ležícího dříví
ha

32330 Zpřístupňování porostů řezem a 
hrázkováním

ha 32331 Zpřístupňování porostů řezem a 
hrázkováním

ha

35010 Vyvětvování předcházející ochraně 1000 i<s 350U Vyvětvování předcházející ochraně 1000 fa
35110 Ochrana kmenů repelenty - bodování 1000 fa 35111 Ochrana kmenů repelenty - 

hodování
1000 fa

35120 Ochrana kmenů repelenty - pruhy 1000 fa 35121 Ochrana kmenů repelenty - pruhy 1000 fa
35130 Ochrana kmenů repelenty - celoploš. 

nátěr kmene
1000 fa 35131 Ochrana kmenů repelenty - 

celoploš. nátěr kmene
1000 fa

35210 Zraňování kůry 1000 fa 35211 Zraňování kůry 1000 fa
35310 Ovazování klestem 1000 fa 353H Ovazování Western 1000 fa
35320 Ovazování jiným materiálem 1000 fa 35321 Ovazování jiným materiálem 1000 fa
35330 Odstranění ovazu + jeho likvidace 1000 fa 35331 Odstranění ovazu + jeho likvidace 1000 fa
36010 Lapače na kůrovce - instalace ks 36011 Lapače na kůrovce - instalace les
36025 Instalace trojnožky s insekticidní sítí ks 36025 Instalace trojnožlcy s insekticidní 

sítí
ks

36030 Otrávené lapáky - instalace ks 36031 Otrávené lapáky - instalace les
36032 Otrávené lapáky - stojící lapák ks 36032 Otrávené lapáky - stojící lapák les
36033 Otrávené lapáky-výroba a instal. 

Trojnožlcy
ks 36033 Otrávené lapáky-výroba a instal. 

Trqjnožky
les

36110 Lapáky - ldadení - SM les 36111 Lapáky - ldadení - SM les
36112 Lapáky - ldadení - SM - ve větvích ks 36112 Lapáky - kladení - SM - ve větvích les
36115 Lapáky - kladení - SM - pro přikrytí 

insekticidní sítí
les 36115 Lapáky - ldadení - SM - 

pro přikrytí insekticidní sítí
les

36120 Lapáky - ldadení - BO ks 36121 Lapáky - ldadení - BO les
36130 Lapáky - kladení - ostatní dřeviny ks 36131 Lapáky - kladení - ostatní dřeviny les
36140 Lapáky - asanace - SM odlcorněním m3 36141 Lapáky - asanace - SM odkorněním m3
36150 Lapáky - asanace - BO odlcorněním m3 36151 Lapáky - asanace - BO odkorněním m3
36160 Lapáky - asanace všech dřevin 

chemicky
m3 36161 Lapáky - asanace všech dřevin 

chemicky
m3

36165 Lapáky - asanace všech dřevin - 
insekticidní sítě

m3 36165 Lapáky - asanace všech dřevin - 
insekticidní sítě

m3

36166 Lapáky - asanace všech dřevin - 
opakované použití insekticidní sítě

m3 36166 Lapáky - asanace všech dřevin - 
opakované použití insekticidní sítě

m3

36170 Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření les 36171 Otrávené lapáky-opak. chem. 
ošetření

ks

36210 Instalace návnad na stojící stromy 1000 fa 36211 Instalace návnad na stojící stromy 1000 fa
36320 Asanace kůrovcového dříví - SM - 

mechanická
m3 36321 Asanace kůrovcového dříví - SM - 

mechanická
m3

36323 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
strojní odkornění harvestorovou 
hlavicí

m3 36323 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
strojní odkornění harvestorovou 
hlavicí

m3

36330 Asanace kůrovcového dříví - chemická m3 36331 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
chemická

m3

36361 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
chemická

m3

36335 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
chemická - povrch hráni

m3 36335 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
chemická - povrch hráni

m3

36336 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
chemická - po vrstvách při skládání 
hráni

m3 36336 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
chemická - po vrstvách při sldádání 
hráni

m3

36340 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
kombinovaná

m3 36341 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
kombinovaná

m3

36345 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
insekticidní sítě

m3 36345 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
insekticidní sítě

m3

36346 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
opakované použití insekticidní sítě

m3 36346 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
opakované použití insekticidní sítě

m3
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36347 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
chemická asanace povrchu hráně se 
zakrytím netkanou textilií

mi 36347 Asanace kůrovcového dmi - SM - 
chemická asanace povrchu hráně se 
zakrytím netkanou textilií

m3

36350 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
mechanická

mi 36351 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
mechanická

m3

36370 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
kombinovaná

mi 36371 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
kombinovaná

m3

36380 Asanace kůrovcového dmi - jiné 
dřeviny

mi 36381 Asanace kůrovcového dříví - jiné 
dřeviny

m3

36420 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
SM- mechanická

mi 36421 Asanace kůrovcem ohroženého 
dříví-SM- mechanická

m3

36430 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - 
chemická

mi 36431 Asanace kůrovcem ohroženého 
dříví-SM- chemická

m3

36461 Asanace kůrovcem ohroženého 
dříví-BO- chemická

m3

36440 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
SM- kombinovaná

mi 36441 Asanace kůrovcem ohroženého 
dříví-SM- kombinovaná

m3

36450 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
BO- mechanická

mi 36451 Asanace kůrovcem ohroženého 
dříví-BO- mechanická

m3

36470 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
BO- kombinovaná

mi 36471 Asanace kůrovcem ohroženého 
dříví-BO- kombinovaná

m3

36480 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - 
jiné dřeviny

mi 36481 Asanace kůrovcem ohroženého 
dříví - jiné dřeviny

m3

36510 Asanace těžebního odpadu mi 36511 Asanace těžebního odpadu m3
36520 Asanace skládek m2 36521 Asanace skládek m2
36530 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci - 

ručně i mech - pálením
ha 36531 Asanace mlazin(tyčk.) 

napad.kůrovci-ručně-pálením
ha

36561 Asanace
mlazin(tyčkOnapad.kůr.mechaniz.-
pálením

ha

36540 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci - 
ručně i mech - chemicky

ha 36541 Asanace mlazin(tyčk.) 
napad.kůrovci-račně-chemicky

ha

36571 Asanace
mlazin(tyčk.)napad.kůr.mechaniz.-
chemicky

ha

36550 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůr. - 
ručně i mech - drcením,štěp

ha 36551 Asanace mlazin(tyčk.)napad.kůr.- 
ručně-drcením,štěp

ha

36581 Asanace
mlazin(tyčlc.)napad.lcůr.mech.-
drcením,štěp.

ha

36760 Zásah - bekyně vellcohlavá ha 36761 Zásah - bekyně vellcohlavá ha
41010 Hnojení lesních kultur lc sazenicím 1000 l<s 41011 Hnojení lesních kultur k sazenicím 1000 les
42110 Oklest a ořez - do 2,5 m včetně 1000 ks 42111 Oklest - do 2,5 m včetně 1000 les

42011 Ořez - do 2,5 m 1000 les
42120 Oklest a ořez - do 5 m včetně 1000 lis 42121 Oklest - do 5 m včetně 1000 les

42021 Ořez - do 5 m 1000 les
42130 Oklest a ořez - nad 5 m 1000 les 42131 Oklest - nad 5 m 1000 les

42031 Ořez - nad 5 m 1000 les
43010 Celoplošná likvidace odumřelých 

dřevin
ha 43011 Celoplošná likvidace odumřelých 

dřevin
ha

43020 Rekonstr.por.náhradních dřev. v 
imisních oblastech

ha 43021 Rekonstr.por.náhradních dřev. v 
imisních oblastech

ha

43031 Rekonstr.por.náhradních dřev. v 
imisních oblastech

ha

43040 Rekonstrukce porostů - výřez + 
hrázkování

ha 43041 Rekonstrukce porostů - výřez + 
hrázkování

ha

43050 Rekonstrukce porostů - výřez + 
vyvezení hmoty

ha 43051 Rekonstrukce porostů - výřez + 
vyvezení hmoty

ha

43060 Rekonstrukce porostů - štěpkování ha 43061 Rekonstrukce porostů - štěpkování ha
43070 Rekonstrukce porostů - shrnování 

valů
ha 43071 Rekonstrukce porostů - shrnování 

valů
ha

43080 Rekonstrukce ostatní ha 43081 Rekonstrukce ostatní ha
43110 Rekonstrukce porostů - kroužkování 1000 ks 43111 Rekonstrukce porostů - 

kroužkování
1000 les

43120 Rekonstrukce porostů - hyposekerka 1000 lis 43121 Rekonstrukce porostů - 
hyposekerka

1000 ks

58110 Ruční práce hod 58111 Ruční práce hod
58120 Práce s JMP hod 58121 Práce s JMP hod
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58130 Práce s traktorem hod 58131 Práce s traktorem hod
58140 Práce s křovinořezem hod 58141 Práce s křovinořezem hod
58150 Práce s koněm hod 58151 Práce s koněm hod
58160 Práce se zádovým postřikovačem hod 58161 Práce se zádovým postřikovačem hod
58410 Údržba rozdělovači sítě a majetkových

hranic
lan 58411 Údržba rozdělovači sítě a

majetkových hranic
km

58420 Údržba rozdělovači sítě a majetkových
hranic - chemicky

lan 58421 Údržba rozdělovači sítě a
majetkových hranic - chemicky

lan

58710 Zalévání sazenic mi 58711 Zalévání sazenic m3
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1-110 LS Frýdek-Místek MVO-2111X PROJEKTY TČ LS DLE ZAK.,ZPVD,PODVÝKREVÍRŮ A POROSTŮ 01/2021 Proj.rok:2021 LIST 1
1

Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř . Nal Plocha Množství
zak V . výk vír LHC hmt těch|vzd kód sc zkr ha m3

Výběrová kritéria:
(
("38 Číslo zakázky" = 121) a 
("33 Typ projektu" je v seznamu 
(1, 2) ) )

121-Zakázka OH 2021+ Typ projektu: 1-Předaný projekt

33 2 19 1311 129E03 1 18 33 450 12 SM 1 4,00 275, 00
33 2 19 1311 129E03 1 18 33 450 12 BK 1 0,01 75,00

1311 129E03 i 33 4,01 350,00
33 2 19 1311 203C03 i 25 55 150 9 SM i 6, 75 480,00
33 2 19 1311 209C03 1 27 55 250 9 SM i 0,34 30,00
33 2 19 1311 209C03 1 27 55 250 9 BK 1 0, 01 20,00

1311 209C03 k 1 55 0,35 50,00
33 2 19 1311 210B03 1 18 33 230 9 SM 1 2,33 198,00
33 2 19 1311 210B03 i 18 33 230 9 BK i 0,01 1,00

1311 210B03 k 1 33 2,34 199,00 '
33 2 19 1311 210B04 k 1 26 33 230 9 SM 1 2,49 208,00
33 2 19 1311 celkem za revír a LHC 15,94 1287,00

33 2 20 1311 232B03 + i 29 55 1000 9 SM 1 3,14 200,00
33 2 20 1311 614C04 * i 49 47 1500 9 SM 1 1, 23 50,00
33 2 20 1311 614D04 * i 39 47 1500 6 SM 1 3,28 150,00
33 2 20 1311 616D03 k 1 30 33 1500 6 SM 1 2,03 100,00
33 2 20 1311 624D03 1 35 55 1500 9 SM 1 9,44 300,00
33 2 20 1311 624D03 1 20 55 1500 9 BK i 6,30 150,00

1311 624D03 k i 55 15,74 450,00
33 2 20 1311 celkem za revír a LHC 25,42 950,00

33 2 21 1311 327A02 * 1 14 33 600 9 SM 1 5,14 280,00
33 2 21 1311 332D03 k 1 19 33 350 6 SM 1 1,77 110,00
33 2 21 1311 334A02 1 14 33 700 6 SM 1 5,08 145,00
33 2 21 1311 334A02 1 10 33 700 6 BK 1 3,00

1311 334A02 k 1 33 5, 08 148,00
33 2 21 1311 334A03 k i 19 33 350 6 SM i 1,92 75, 00
33 2 21 1311 334B03 k 1 19 33 150 6 SM 1 0,51 30,00
33 2 21 1311 334B04 k 1 25 33 100 6 SM 1 0,21 12, 00
33 2 21 1311 334D03 k 1 19 55 475 6 SM 1 2,14 125,00
33 2 21 1311 635B03b 1 14 33 280 12 SM 1 3,79 160,00
33 2 21 1311 635B03b 1 10 33 280 12 BK 1 5, 00

1311 635B03b 1 33 3,79 165,00
33 2 21 1311 640B03 i 29 33 250 12 SM i 1, 30 55,00
33 2 21 1311 640B03 1 14 33 250 12 BK 1 7, 00

1311 640B03 k i 33 1,30 62,00
33 2 21 1311 644A03 k 1 19 33 200 9 SM 1 1, 60 80, 00
33 2 21 1311 645C03 k 1 19 11 100 9 SM 1 1, 17 63,00
33 2 21 1311 celkem za revír a LHC 24,63 1150,00

33 2 23 1311 239C02 k 1 10 33 350 6 SM 1 0,85 20,00
33 2 23 1311 239C03 k 1 29 33 450 6 SM 1 6,32 420,00
33 2 23 1311 239E02a k 1 10 33 600 9 SM 1 0, 49 25,00
33 2 23 1311 239E02b k 1 10 33 600 9 SM 1 0,35 15, 00
33 2 23 1311 239E03 k 1 19 33 650 9 SM 1 7,00 480,00
33 2 23 1311 241A03 i 35 55 70 9 SM i 0,70 30,00
33 2 23 1311 241A03 1 10 55 70 9 BK 1 10, 00

1311 241A03 k 1 55 0,70 40,00
33 2 23 1311 241C03 1 19 33 450 9 SM 1 2,80 200,00
33 2 23 1311 241C03 1 10 33 450 9 BK 1 20,00

1311 241C03 k 1 33 2,80 220,00
33 2 23 1311 242E03 k 1 14 33 80 9 SM 1 1, 06 70, 00
33 2 23 1311 celkem za revír a LHC 19,57 1290,00

33 2 25 1311 556A02 i 49 33 300 6 DG i 0, 01 5, 00
33 2 25 1311 556A02 i 49 33 300 6 MD i 0,50 10,00
33 2 25 1311 556A02 1 19 33 300 6 BK 1 0,01 5,00

1311 5S6A02 + 1 33 0, 52 20, 00

33 2 25 1311 557A03 k 1 29 33 300 6 SM 1 6,34 350,00
33 2 25 1311 559B03 1 14 33 300 6 BK 1 3,15 70,00
33 2 25 1311 559B03 1 29 33 300 6 BK 1 0,05 50, 00

1311 559B03 k 1 33 3,20 120,00
33 2 25 1311 celkem za revír a LHC 10,06 490,00

33 2-•Výchovná z probírek do 40 let 95,62 5167,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 4736,00
18-DG 5,00
30-MD 10,00

0 1991 - 2020 HA-SOFT, s.r.o.
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2

Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak V . výk vir LHC hmt těch|vzd kód sc zkr ha m3

50-BK 416,00

jehl. 4751,00
list. 416,00

33
33

3
3

19
19

1311
1311

219F10 * 1 184
celkem za revir

33 250
a LHC

12 BK 2,75
2,75

221,00
221,00

33 3 23 1311 241A07 1 69 33 500 12 SM i 125,00
33 3 23 1311 241A07 1 98 33 500 12 BK 1 11, 53 1000,00

1311 241A07 * 1 33 11, 53 1125,00
33 3 23 1311 celkem za revir a LHC 11, 53 1125,00

33 3-Výchovná z probírek přes 40 let 14,28 1346, 00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 125,00
50-BK 1221,00

jehl. 125,00
list. 1221,00

33 13 19 1311 201F08 2 110 33 100 3 SM 1 15,00
33 13 19 1311 201F08 2 110 33 100 3 BK 1 1,00 91,00

1311 201F08 * 2 33 1, 00 106,00
33 13 19 1311 202D13 2 110 55 620 3 SM i 0,70 10, 00
33 13 19 1311 202D13 2 122 55 620 3 MD i 15, 00
33 13 19 1311 202D13 2 130 55 620 3 BK 1 58,00

1311 202D13 * 2 55 0,70 83,00
33 13 19 1311 207B09 2 141 33 200 3 SM 1 0, 01 22,00
33 13 19 1311 207B09 2 134 33 200 3 BK 1 1,35 95,00

1311 207B09 * 2 33 1,36 117,00
33 13 19 1311 211A13a 2 154 33 950 12 SM 28,00
33 13 19 1311 211A13a 2 184 33 950 12 BK 2,36 287,00

1311 211A13a * 2 33 2,36 315,00
33 13 19 1311 212D10 2 172 55 400 3 BK 1 1, 45 172,00
33 13 19 1311 212D10 2 172 55 400 3 BK 1 0,01 148,00

1311 212D10 * 2 55 1, 46 320,00
33 13 19 1311 213A13 * 2 206 55 980 3 BK 1 2,06 210,00
33 13 19 1311 215B12 2 170 33 1030 12 BK 1 0,80 74,00
33 13 19 1311 215B12 2 150 33 1030 12 BK i 30,00

1311 215B12 * 2 33 0,80 104,00
33 13 19 1311 219A10 2 49 55 400 9 JD i 0,01 2,00
33 13 19 1311 219A10 2 40 55 400 9 MD 1 0,01 1,00
33 13 19 1311 219A10 2 102 55 400 9 BK 1 5,19 623,00

1311 219A10 * 2 55 5,21 626, 00
33 13 19 1311 219B10b 2 62 33 400 12 SM 31, 00
33 13 19 1311 219B10b 2 95 33 400 12 BK 1,52 122,00

1311 219B10b * 2 33 1,52 153,00
33 13 19 1311 celkem za revir a LHC 16, 47 2034,00

33 13 20 1311 613D11 2 100 33 1500 12 SM i 0,50 50,00
33 13 20 1311 613D11 2 150 33 1500 12 BK 1 5, 00 300,00

1311 613D11 * 2 33 5,50 350,00
33 13 20 1311 616E15 * 2 150 55 300 12 BK 1 0,80 500,00
33 13 20 1311 633B10 * 2 99 55 500 12 BK i 1, 00 300,00
33 13 20 1311 celkem za revir a LHC 7,30 1150,00

33 13 21 1311 340A08 2 180 33 350 3 SM i 20,00
33 13 21 1311 340A08 2 120 33 350 3 BK i 0,45 180,00

1311 340A08 * 2 33 0, 45 200,00
33 13 21 1311 celkem za revir a LHC 0,45 200,00

33 13 25 1311 547B11 * 2 100 33 300 12 BK 300,00
33 13 25 1311 547B11 * 2 100 55 300 3 BK 500,00
33 13 25 1311 celkem za revir a LHC 800,00

33 13 26 1311 152B10 * 2 300 22 250 1000 3 BK 1 0,05 30, 00
33 13 26 1311 celkem za revir a LHC 0, 05 30, 00

33 13- Obnovní pro> přirozenou obnovu <MÚ) 24,27 4214,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 176,00
10-JD 2,00
30-MD 16,00
50-BK 4020,00

jehl. 194,00
list. 4020,00

© 1997 - 2020 HA-SOFT, s.t.o.
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Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak V . výk vir LHC hrát těch j vzd kód sc zkr ha m3

121 33-dřívi LČR OM-DNS,RD celkem

121-Zakázka OM 2021+ Typ projektu: 1-Předaný projekt

v tom způsob výroby dřiví v rámci zakázky:
33 dříví LČR OM-DNS,RD

■k-k-k-k^-k-ki^icie-k-k-k-kic-k-k-k-k-k-k-k-kiK-k-k-k-k-k-ir-ir-k-k-k^-k-k-k-k^-k-k-k-k-k^i

10727,00
dle dřevin:
1-SM 5037,00

10-JD 2, 00
18-DG 5,00
30-MD 26, 00
50-BK 5657,00

jehl. 5070,00
list. 5657,00

projekt 10727,00

dle dřevin:
1-SM 5037,00

10-JD 2,00
18-DG 5, 00
30-MD 26, 00
50-BK 5657,00

j ehl. 5070,00
list. 5657,00

10727,00
-k-k-^-k-k-k-ie-k-k-k-k-k-k-k-k-k^^iticic-k-k-k^-k-k-k-k-k-ir-k-k-k-k-kic-k-k-k-ir^ií-k-k-k-k^-k-k-k^^^-k-k-k-i:^ k**************

© 1997 - 2020 HA-SOFT, a.r.o.
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Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak V . výk vir LHC hmt těch j vzd kód sc zkr ha m3

121-Zakázka OM 2021+ Typ projektu: 2-Předaný-podmíněný

33 3 19 1311 128G04 1 27 33 150 3 SM 1 1, 40 78,00
33 3 19 1311 128G04 1 27 33 150 3 BK 1 0, 01 20,00

1311 128G04 *■ i 33 1, 41 98,00
33 3 19 1311 201A05 1 31 33 100 3 SM 1 2,31 79,00
33 3 19 1311 201A05 1 40 33 100 3 BK 1 0, 01 10, 00
33 3 19 1311 201A05 1 40 33 100 3 KL 1 0,01 50,00

1311 201A05 1 33 2,33 139,00
33 3 19 1311 215C06 1 67 33 80 9 SM i 1, 23 110,00
33 3 19 1311 215C06 i 67 33 80 9 MD 1 0,01 11,00

1311 215C06 ■jk- 1 33 1, 24 121, 00
33 3 19 1311 218B07 1 90 55 220 6 SM 1 2,70 311,00
33 3 19 1311 218B07 1 49 55 220 6 JD 1 0,01 5, 00
33 3 19 1311 218B07 1 90 55 220 6 BK 1 0, 01 11,00

1311 218B07 * 1 55 2,72 327,00
33 3 19 1311 219A07 1 48 55 400 9 SM 1 0, 16 100,00
33 3 19 1311 219A07 1 48 55 400 9 SM i 0, 01 32,00

1311 219A07 k i 55 0,17 132,00
33 3 19 1311 219B08 * 1 58 33 250 12 SM 0,76 72,00
33 3 19 1311 219F05 * 1 55 33 410 12 SM 0, 58 61, 00
33 3 19 1311 219F08 * 1 110 33 410 12 SM 0,79 82,00
33 3 19 1311 221E05 k 1 45 11 500 12 SM 1 3, 89 362,00
33 3 19 1311 celkem za revír a LHC 13, 89 1394,00

33 3 20 1311 224A05 * 1 60 47 1000 6 SM i 3, 00 300,00
33 3 20 1311 224B05 1 56 33 500 3 SM 1 2,04 200,00
33 3 20 1311 225B05 1 60 33 1500 6 SM 1 1,99 200,00
33 3 20 1311 623A08 * 1 99 47 1500 9 SM 1 3, 00 200,00
33 3 20 1311 celkem za revír a LHC 10,03 900,00

33 3 21 1311 640B04 i 29 33 1200 6 SM 1 6,96 450,00
33 3 21 1311 640B04 1 14 33 1200 6 BK 1 10,00

1311 640B04 ■k i 33 6,96 460,00
33 3 21 1311 642A03 k 1 29 33 550 12 SM i 2,71 170,00
33 3 21 1311 642A04 k 1 29 33 550 12 SM 1 4,28 85,00
33 3 21 1311 647B08 1 80 33 350 12 SM 1 9,00 520,00
33 3 21 1311 647B08 1 45 33 350 12 BK 1 28,00

1311 647B08 k 1 33 9,00 548,00
33 3 21 1311 celkem za revír a LHC 22,95 1263,00

33 3 23 1311 239A05 1 86 47 100 12 SM 1 3,33 400,00
33 3 23 1311 239A05 1 99 47 100 12 DG 1 5,00
33 3 23 1311 239A05 1 80 47 100 12 MD 1 15, 00

13X1 239A05 k 1 47 3,33 420,00
33 3 23 1311 241C05a k 1 67 47 50 12 SM 1 1,50 200,00
33 3 23 1311 241D06 k 1 72 47 50 12 SM 1 0,71 60,00
33 3 23 1311 406C07 1 70 33 600 3 SM i 20,00
33 3 23 1311 406C07 1 30 33 600 3 BK 1 1,24 50, 00

1311 406C07 k i 33 1,24 70, 00
33 3 23 1311 408A05 1 40 33 650 3 SM 1 3,52 150,00
33 3 23 1311 408A05 1 25 33 650 3 BK 1 50, 00

1311 408A05 k 1 33 3,52 200,00
33 3 23 1311 celkem za revír a LHC 10,30 950,00

33 3 25 1311 560A06 1 49 33 500 3 SM 1 2,33 100,00
33 3 25 1311 560A06 i 49 33 500 3 BK i 9,33 300,00

1311 560A06 * 1 33 11, 66 400,00
33 3 25 1311 560B05 1 29 33 300 6 SM 1 10,98 400,00
33 3 25 1311 560B05 1 19 33 500 3 BK 1 0,01 200,00

1311 560B05 * 1 33 10,99 600,00
33 3 25 1311 561B04 * 1 29 11 300 6 SM 1 1,19 50,00
33 3 25 1311 celkem za revír a LHC 23,84 1050,00

33 3-•Výchovná z probírek přes 40 let 81,01 5557,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 4792,00 
10-JD 5,00 
18-DG 5,00 
30-MD 26,00 
50-BK 679,00 
53-KL 50,00

jehl. 
list.

4828,00 
729,00

33 5 17 1311 999X999 4 99 22 210 9020 12 SM i 17,00
33 5 17 1311 999X999 4 101 22 210 9020 3 SM i 25, 00
33 5 17 1311 999X999 4 99 22 250 9020 6 SM i 4,00

Zpracováno dne: 2.11.2020 10:50:43 všechna střediska
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Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množstvi
zak V . výk vir LHC hmt těch|vzd kód sc zkr ha m3

33
33
33

33

5
5
5

5

17
17
17

17

1311
1311
1311
1311
1311
1311

999X999 * 4 
999X999 4 49
999X999 4 99
999X999 4 101
999X999 * 4
celkem za revir

22
33 505
33 376
33 376
33

a LHC

9020
9020
9020

3
12
9

SM
SM
SM

1
1
1

46, 00
33, 00
17,00
25,00
75, 00

121,00

33 5 19 1311 999X999 ■* 3 80 33 500 9 SM 1 0,20 700,00
33 5 19 1311 999X999 4 70 22 300 6 SM i 100,00
33 5 19 1311 999X999 4 60 22 300 3 SM i 80,00
33 5 19 1311 999X999 4 100 22 400 9 SM 1 1500,00

1311 999X999 ’* 4 22 1680,00
33 5 19 1311 celkem za revir a LHC 0,20 2380,00

33 5 20 1311 999X999 4 100 22 500 9020 6 SM 1 1, 00 600,00
33 5 20 1311 999X999 4 100 22 300 9020 9 SM 1 1, 00 500,00

1311 999X999 ■* 4 22 2,00 1100,00
33 5 20 1311 999X999 4 100 33 500 9020 3 SM 1 1,00 500,00
33 5 20 1311 999X999 4 100 33 500 9020 6 SM i 1, 00 700,00
33 5 20 1311 999X999 4 100 33 1000 9020 9 SM 1 1,00 500,00
33 5 20 1311 999X999 4 100 33 300 9020 9 SM 1 1,00 500,00
33 5 20 1311 999X999 4 100 33 500 9020 12 SM 1 0,50 1000,00

1311 999X999 ’*- 4 33 4,50 3200,00
33 5 20 1311 999X999 4 100 55 500 9020 9 SM 1 1,00 650,00
33 5 20 1311 999X999 4 100 55 500 9020 12 SM i 0,50 300,00

1311 999X999 ’1 4 55 1,50 950,00
33 5 20 1311 celkem za revir a LHC 8,00 5250,00

33 5 21 1311 999X999 J" 4 69 ii 150 9 SM i 25, 00
33 5 21 1311 999X999 4 99 22 500 6 SM i 100,00
33 5 21 1311 999X999 4 99 22 500 9 SM i 100,00
33 5 21 1311 999X999 4 99 22 500 12 SM 1 100,00

1311 999X999 ■> 4 22 300,00
33 5 21 1311 999X999 4 99 33 500 3 SM 1 25,00
33 5 21 1311 999X999 4 101 33 300 3 SM 1 100,00
33 5 21 1311 999X999 4 99 33 500 6 SM 1 125,00
33 5 21 1311 999X999 4 101 33 300 6 SM 1 400,00
33 5 21 1311 999X999 4 99 33 500 9 SM i 225,00
33 5 21 1311 999X999 4 101 33 500 9 SM 1 1775,00
33 5 21 1311 999X999 4 101 33 1000 9 SM 1 400,00
33 5 21 1311 999X999 4 99 33 500 12 SM 1 25,00
33 5 21 1311 999X999 4 101 33 500 12 SM 1 300,00

1311 999X999 J' 4 33 3375,00
33 5 21 1311 999X999 4 101 55 800 6 SM 1 75,00
33 5 21 1311 999X999 4 101 55 800 9 SM i 800,00
33 5 21 1311 999X999 4 101 55 1000 9 SM i 400,00
33 5 21 1311 999X999 4 101 55 1000 12 SM 1 100,00
33 5 21 1311 999X999 4 101 55 800 12 SM 1 175,00

1311 999X999 *r 4 55 1550,00
33 5 21 1311 celkem za revir a LHC 5250,00

33 5 23 1311 999X999 4 49 11 100 3 SM 1 5,00
33 5 23 1311 999X999 4 49 11 100 6 SM 1 5,00
33 5 23 1311 999X999 4 49 ii 100 9 SM 1 5, 00
33 5 23 1311 999X999 4 49 ii 100 12 SM 1 5,00
33 5 23 1311 999X999 4 69 ii 100 3 SM 1 5, 00
33 5 23 1311 999X999 4 69 ii 100 6 SM i 5, 00
33 5 23 1311 999X999 4 69 11 100 9 SM 1 5,00
33 5 23 1311 999X999 4 69 11 100 12 SM 1 5,00
33 5 23 1311 999X999 4 99 ii 100 3 SM 1 50, 00
33 5 23 1311 999X999 4 99 ii 100 6 SM 1 150,00
33 5 23 1311 999X999 4 99 ii 100 9 SM 1 150,00
33 5 23 1311 999X999 4 99 ii 100 12 SM 1 50,00
33 5 23 1311 999X999 4 101 ii 100 3 SM 1 50,00
33 5 23 1311 999X999 4 101 ii 350 6 SM 1 50,00
33 5 23 1311 999X999 4 101 ii 100 6 SM i 100,00
33 5 23 1311 999X999 4 101 ii 150 9 SM i 150,00
33 5 23 1311 999X999 4 101 11 150 12 SM 1 50,00

1311 999X999 1r 4 11 840,00
33 5 23 1311 999X999 4 49 22 550 3 SM 1 5,00
33 5 23 1311 999X999 4 49 22 550 6 SM 1 5,00
33 5 23 1311 999X999 4 49 22 550 9 SM 1 5,00
33 5 23 1311 999X999 4 49 22 550 12 SM 1 5,00
33 5 23 1311 999X999 4 69 22 550 3 SM 1 5, 00
33 5 23 1311 999X999 4 69 22 550 6 SM 1 5,00
33 5 23 1311 999X999 4 69 22 550 9 SM 1 5,00
33 5 23 1311 999X999 4 69 22 550 12 SM i 5, 00
33 5 23 1311 999X999 4 99 22 150 3 SM 1 20, 00
33 5 23 1311 999X999 4 99 22 150 6 SM 1 80,00
33 5 23 1311 999X999 4 99 22 150 9 SM 1 80, 00
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Smi zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř . Nal Plocha Množstvi
zak V. výk vir LHC hmt těch|vzd kód sc zkr ha m3

33 5 23 13X1 999X999 4 99 22 150 12 SM 1 20,00
33 5 23 1311 999X999 4 99 22 400 3 SM 1 20, 00
33 5 23 1311 999X999 4 99 22 400 6 SM 1 80,00
33 5 23 1311 999X999 4 99 22 400 9 SM i 80,00
33 5 23 1311 999X999 4 99 22 400 12 SM 1 20,00
33 5 23 1311 999X999 4 99 22 750 3 SM i 50,00
33 5 23 1311 999X999 4 99 22 750 6 SM 1 150,00
33 5 23 1311 999X999 4 99 22 750 9 SM 1 150,00
33 5 23 1311 999X999 4 99 22 750 12 SM 1 50,00
33 5 23 1311 999X999 4 99 22 1200 3 SM i 20,00
33 5 23 1311 999X999 4 99 22 1200 6 SM 1 80,00
33 5 23 1311 999X999 4 99 22 1200 9 SM 1 80,00
33 5 23 1311 999X999 4 99 22 1200 12 SM 1 20,00
33 5 23 1311 999X999 4 101 22 150 3 SM 1 20,00
33 5 23 1311 999X999 4 101 22 150 6 SM 1 80,00
33 5 23 1311 999X999 4 101 22 150 9 SM 1 80,00
33 5 23 1311 999X999 4 101 22 150 12 SM 1 20,00
33 5 23 1311 999X999 4 101 22 400 3 SM 1 20,00
33 5 23 1311 999X999 4 101 22 400 6 SM i 80, 00
33 5 23 1311 999X999 4 101 22 400 9 SM 1 80,00
33 5 23 1311 999X999 4 101 22 400 12 SM 1 20,00
33 5 23 1311 999X999 4 101 22 750 3 SM 1 50,00
33 5 23 1311 999X999 4 101 22 750 6 SM 1 150,00
33 5 23 1311 999X999 4 101 22 750 9 SM 1 150,00
33 5 23 1311 999X999 4 101 22 750 12 SM 1 50,00
33 5 23 1311 999X999 4 101 22 1200 3 SM 1 20, 00
33 5 23 1311 999X999 4 101 22 1200 6 SM i 80,00
33 5 23 1311 999X999 4 101 22 1200 9 SM i 80, 00
33 5 23 1311 999X999 4 101 22 1200 12 SM 1 20,00

1311 999X999 * 4 22 2040,00
33 5 23 1311 999X999 4 49 33 350 3 SM 1 5,00
33 5 23 1311 999X999 4 49 33 350 6 SM 1 5,00
33 5 23 1311 999X999 4 49 33 350 9 SM 1 5,00
33 5 23 1311 999X999 4 49 33 350 12 SM 1 5,00
33 5 23 1311 999X999 4 49 33 750 3 SM i 5,00
33 5 23 1311 999X999 4 49 33 750 6 SM i 5, 00
33 5 23 1311 999X999 4 49 33 750 9 SM 1 5, 00
33 5 23 1311 999X999 4 49 33 750 12 SM i 5,00
33 5 23 1311 999X999 4 69 33 350 3 SM 1 5, 00
33 5 23 1311 999X999 4 69 33 350 6 SM 1 5,00
33 5 23 1311 999X999 4 69 33 350 9 SM 1 5,00
33 5 23 1311 999X999 4 69 33 350 12 SM 1 5, 00
33 5 23 1311 999X999 4 69 33 750 3 SM 1 5,00
33 5 23 1311 999X999 4 69 33 750 6 SM 1 5, 00
33 5 23 1311 999X999 4 69 33 750 9 SM 1 5, 00
33 5 23 1311 999X999 4 69 33 750 12 SM 1 5, 00
33 5 23 1311 999X999 4 99 33 150 3 SM 1 20,00
33 5 23 1311 999X999 4 99 33 150 6 SM 1 80,00
33 5 23 1311 999X999 4 99 33 150 9 SM 1 80,00
33 5 23 1311 999X999 4 99 33 150 12 SM 1 20, 00
33 5 23 1311 999X999 4 99 33 400 3 SM 1 20, 00
33 5 23 1311 999X999 4 99 33 400 6 SM 1 80,00
33 5 23 1311 999X999 4 99 33 400 9 SM i 80, 00
33 5 23 1311 999X999 4 99 33 400 12 SM 1 20,00
33 5 23 1311 999X999 4 99 33 750 3 SM 1 20,00
33 5 23 1311 999X999 4 99 33 750 6 SM 1 80,00
33 5 23 1311 999X999 4 99 33 750 9 SM 1 80,00
33 5 23 1311 999X999 4 99 33 750 12 SM 1 20, 00
33 5 23 1311 999X999 4 99 33 1200 6 SM 1 55,00
33 5 23 1311 999X999 4 101 33 150 3 SM 1 20,00
33 5 23 1311 999X999 4 101 33 150 6 SM 1 80,00
33 5 23 1311 999X999 4 101 33 150 9 SM 1 80,00
33 5 23 1311 999X999 4 101 33 150 12 SM 1 20,00
33 5 23 1311 999X999 4 101 33 400 3 SM 1 20,00
33 5 23 1311 999X999 4 101 33 400 6 SM 1 80, 00
33 5 23 1311 999X999 4 101 33 400 9 SM i 80,00
33 5 23 1311 999X999 4 101 33 400 12 SM i 20,00
33 5 23 1311 999X999 4 101 33 750 3 SM 1 20,00
33 5 23 1311 999X999 4 101 33 750 6 SM 1 80,00
33 5 23 1311 999X999 4 101 33 750 9 SM 1 80, 00
33 5 23 1311 999X999 4 101 33 750 12 SM 1 20,00
33 5 23 1311 999X999 4 101 33 1200 6 SM 1 100,00

1311 999X999 * 4 33 1435,00
33 5 23 1311 celkem za revir a LHC 4315,00

33 5 25 1311 999X999 4 49 22 300 3 SM 5, 00
33 5 25 1311 999X999 4 69 22 300 3 SM 5,00
33 5 25 1311 999X999 4 99 22 300 3 SM 15, 00
33 5 25 1311 999X999 4 100 22 300 3 SM 20,00
33 5 25 1311 999X999 4 29 22 300 6 SM 5, 00
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Smi
zak

Zp
V .

Pod
výk

Re­
vír

Kód
LHC

J P R L DT Prm
hmt

33 5 25 1311 999X999 4 49
33 5 25 1311 999X999 4 29
33 5 25 1311 999X999 4 49
33 5 25 1311 999X999 4 69
33 5 25 1311 999X999 4 99
33 5 25 1311 999X999 4 49
33 5 25 1311 999X999 4 69
33 5 25 1311 999X999 4 99
33 5 25 1311 999X999 4 100
33 5 25 1311 999X999 4 100
33 5 25 1311 999X999 4 49
33 5 25 1311 999X999 4 69
33 5 25 1311 999X999 4 99
33 5 25 1311 999X999 4 100
33 5 25 1311 999X999 4 49
33 5 25 1311 999X999 4 69
33 5 25 1311 999X999 4 99
33 5 25 1311 999X999 4 99
33 5 25 1311 999X999 4 49
33 5 25 1311 999X999 4 69
33 5 25 1311 999X999 4 99
33 5 25 1311 999X999 4 100
33 5 25 1311 999X999 4 49
33 5 25 1311 999X999 4 69
33 5 25 1311 999X999 4 99
33 5 25 1311 999X999 4 100
33 5 25 1311 999X999 4 49
33 5 25 1311 999X999 4 69
33 5 25 1311 999X999 4 99
33 5 25 1311 999X999 4 100
33 5 25 1311 999X999 4 29
33 5 25 1311 999X999 4 49
33 5 25 1311 999X999 4 69
33 5 25 1311 999X999 4 99
33 5 25 1311 999X999 4 100
33 5 25 1311 999X999 4 49
33 5 25 1311 999X999 4 69
33 5 25 1311 999X999 4 99
33 5 25 1311 999X999 4 100
33 5 25 13X1 999X999 4 69
33 5 25 1311 999X999 4 99
33 5 25 1311

1311
999X999
999X999

4
* 4

100

33 5 25 1311 999X999 4 49
33 5 25 1311 999X999 4 69
33 5 25 1311 999X999 4 99
33 5 25 1311 999X999 4 100
33 5 25 1311 999X999 4 49
33 5 25 1311 999X999 4 69
33 5 25 1311 999X999 4 99
33 5 25 1311 999X999 4 100
33 5 25 1311 999X999 4 49
33 5 25 1311 999X999 4 69
33 5 25 1311 999X999 4 99
33 5 25 1311 999X999 4 100
33 5 25 1311 999X999 4 100
33 5 25 1311 999X999 4 99
33 5 25 1311 999X999 4 69
33 5 25 1311 999X999 4 49
33 5 25 1311 999X999 4 49
33 5 25 1311 999X999 4 69
33 5 25 1311 999X999 4 99
33 5 25 1311 999X999 4 100
33 5 25 1311 999X999 4 29
33 5 25 1311 999X999 4 49
33 5 25 1311 999X999 4 69
33 5 25 1311 999X999 4 99
33 5 25 1311 999X999 4 100
33 5 25 1311 999X999 4 29
33 5 25 1311 999X999 4 49
33 5 25 1311 999X999 4 69
33 5 25 1311 999X999 4 99
33 5 25 1311 999X999 4 100
33 5 25 1311 999X999 4 49
33 5 25 1311 999X999 4 69
33 5 25 1311 999X999 4 99
33 5 25 1311 999X999 4 100
33 5 25 1311 999X999 4 49
33 5 25 1311 999X999 4 69
33 5 25 1311 999X999 4 99

Přibliž. 
těch ivzd

Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
kód sc zkr ha m3

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500

22 1000 
22 1000 
22 1000 
22 1000 
22 1000 
22 1000 
22 1000 
22 1000 
22 1000 
22 1000 
22 1000 
22 1000 
22 1000 
22 1000 
22 1000 
22 1000 
22
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33

300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500

SM
SM
SM
SM
SM

12 SM 
12 SM 
12 SM 
12 SM

SM 
SM 
SM 
SM 
SM 
SM 
SM 
SM 
SM 
SM 
SM 
SM 
SM 

12 SM 
12 SM 
12 SM 
12 SM

SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM

12 SM 
12 SM 
12 SM

SM 
SM 
SM 
SM 
SM 
SM 
SM 
SM 
SM 
SM 
SM 

9 SM 
12 SM 
12 SM
12
12
3
3
3
3
6
6
6
6
6
9
9
9
9
9

12
12

SM 
SM 
SM 
SM 
SM 
SM 
SM 
SM 
SM 
SM 
SM 
SM 
SM 
SM 
SM 
SM 
SM 
SM 

12 SM 
12 SM

33 1000 
33 1000 
33 1000

SM
SM
SM

5,00 
5, 00 

15,00 
15,00 
40,00 
5,00 
10, 00 
30, 00 
30,00 
50,00 
10, 00 
10,00 
10,00 
10, 00 
20,00 
20,00 

120,00 
160,00 
20,00 
20, 00 
100,00 
166,00 
20,00 
20, 00 
50,00 

100,00 
8,00 
8, 00 

10,00 
50,00 
5, 00 
10, 00 
10,00 
30, 00 
80,00 
10,00 
20,00 
60, 00 
80,00 
10,00 
25, 00 
50,00 

1577,00 
5, 00 
5, 00 

10,00 
35,00 
10, 00 
10, 00 
30,00 

100,00 
10,00 
10,00 
60,00 
70, 00 
40, 00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
20, 00 
20,00 
10,00 
20,00 
40, 00 
80,00 
90,00 
10, 00 
20,00 
60,00 

100,00 
100,00 
20,00 
20,00 
40,00 
80, 00 
10,00 
10, 00 
40,00
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Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř . Nal Plocha Množství
zak V . výk vir LHC hmt těch j vzd kód sc zkr ha m3

33 5 25 1311 999X999 4 100 33 1000 6 SM 70,00
33 5 25 1311 999X999 4 49 33 1000 9 SM 20, 00
33 5 25 1311 999X999 4 69 33 1000 9 SM 20,00
33 5 25 1311 999X999 4 99 33 1000 9 SM 60,00
33 5 25 1311 999X999 4 100 33 1000 9 SM 80,00
33 5 25 1311 999X999 4 100 33 1000 12 SM 50, 00

1311 999X999 * 4 33 1535,00
33 5 25 1311 999X999 4 69 47 500 6 SM 15, 00
33 5 25 1311 999X999 4 99 47 500 6 SM 40,00
33 5 25 1311 999X999 4 100 47 300 6 SM 150,00
33 5 25 1311 999X999 4 100 47 500 9 SM 100,00

1311 999X999 * 4 47 305,00
33 5 25 1311 999X999 4 100 55 500 3 SM 20,00
33 5 25 1311 999X999 4 99 55 500 6 SM 50,00
33 5 25 1311 999X999 4 100 55 500 6 SM 70, 00
33 5 25 1311 999X999 4 69 55 500 9 SM 20,00
33 5 25 1311 999X999 4 99 55 500 9 SM 50, 00
33 5 25 1311 999X999 4 100 55 500 9 SM 100,00
33 5 25 1311 999X999 4 100 55 500 12 SM 50, 00
33 5 25 1311 999X999 4 49 55 1000 6 SM 20,00
33 5 25 1311 999X999 4 99 55 1000 6 SM 20, 00
33 5 25 1311 999X999 4 50 55 1000 6 SM 50,00
33 5 25 1311 999X999 4 69 55 1000 9 SM 20, 00
33 5 25 1311 999X999 4 100 55 1000 9 SM 50,00
33 5 25 1311 999X999 4 100 55 1000 12 SM 30,00
33 5 25 1311 999X999 4 99 55 1000 9 SMS 20,00

1311 999X999 * 4 55 570,00
33 5 25 1311 celkem za revir a LHC 3987,00

33 5 26 1311 999X999 4 29 22 450 9020 9 SM 1 1,00
33 5 26 1311 999X999 4 49 22 450 9020 9 SM 1 1, 00
33 5 26 1311 999X999 4 69 22 450 9020 9 SM 1 1,00
33 5 26 1311 999X999 4 99 22 450 9020 9 SM 1 5, 00
33 5 26 1311 999X999 4 101 22 450 9020 9 SM i 10,00
33 5 26 1311 999X999 4 29 22 450 9020 9 SM 1 5,00
33 5 26 1311 999X999 4 49 22 450 9020 9 SM i 5,00
33 5 26 1311 999X999 4 69 22 450 9020 9 SM 1 5, 00
33 5 26 1311 999X999 4 99 22 450 9020 9 SM 1 10,00
33 5 26 1311 999X999 4 101 22 450 9020 9 SM 1 15, 00
33 5 26 1311 999X999 4 29 22 450 9020 9 SM 1 15,00
33 5 26 1311 999X999 4 49 22 450 9020 9 SM 1 8,00
33 5 26 1311 999X999 4 69 22 450 9020 9 SM i 15,00
33 5 26 1311 999X999 4 99 22 450 9020 9 SM i 15,00
33 5 26 1311 999X999 4 101 22 450 9020 9 SM i 20, 00
33 5 26 1311 999X999 4 29 22 450 9020 12 SM 1 1,00
33 5 26 1311 999X999 4 49 22 450 9020 12 SM 1 1, 00
33 5 26 1311 999X999 4 69 22 450 9020 12 SM 1 5,00
33 5 26 1311 999X999 4 99 22 450 9020 12 SM 1 10,00
33 5 26 1311 999X999 4 101 22 450 9020 12 SM 1 12,00

1311 999X999 * 4 22 160,00
33 5 26 1311 celkem, za revir a LHC 160,00

33 5--Nahodilá - kůrovcová <PN i MN) 8,20 21463,00
Rozpis dle dřevin:

1- SM 21443,00
4-SMS 20,00

j ehl. 21463,00

33 8 17 1311 999X999 4 49 33 740 9040 12 SM 1 20,00
33 8 17 1311 999X999 4 29 33 280 9040 3 SM 1 25,00
33 8 17 1311 999X999 4 19 33 420 9040 6 SM 1 140,00
33 8 17 1311 999X999 4 49 33 350 9040 9 BR 1 20, 00

1311 999X999 * 4 33 205,00
33 8 17 1311 celkem za revir a LHC 205,00

33 8 19 1311 999X999 * 3 100 33 500 3 SM 1 0,50 955,00
33 8 19 1311 999X999 * 4 80 33 550 6 SM 1 0,40 1000,00
33 8 19 1311 celkem za revír a LHC 0,90 1955,00

33 8 20 1311 999X999 4 100 33 1000 9040 3 SM 1 0,50 500,00
33 8 20 1311 999X999 4 100 33 500 9040 6 SM 1 0,50 200,00
33 8 20 1311 999X999 4 100 33 500 9040 9 SM 1 0,50 200,00
33 8 20 1311 999X999 4 100 33 500 9040 12 SM 1 200,00
33 8 20 1311 999X999 4 49 33 500 9040 3 SM i 1, 00 300,00
33 8 20 1311 999X999 4 49 33 1000 9040 6 SM 1 1,00 300,00

1311 999X999 * 4 33 3, 50 1700,00
33 8 20 1311 celkem za revír a LHC 3,50 1700,00

<D 1997 - 2020 HA-SOFT, a.r.o.
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Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř . Nal Plocha Množstvi
zak V . výk vir LHG hmt těch j vzd kód sc zkr ha m3

33 8 21 1311 999X999 4 69 22 300 3 SM 1 25,00
33 8 21 1311 999X999 4 99 22 300 3 SM 1 25,00
33 8 21 1311 999X999 4 101 22 300 3 SM 1 100,00
33 8 21 1311 999X999 4 69 22 300 6 SM 1 25,00
33 8 21 1311 999X999 4 99 22 300 6 SM 1 25,00
33 8 21 1311 999X999 4 101 22 300 6 SM 1 300,00
33 8 21 1311 999X999 4 69 22 300 12 BK 1 25, 00
33 8 21 1311 999X999 4 99 22 300 12 BK 1 25, 00

1311 999X999 * 4 22 550,00
33 8 21 1311 999X999 4 29 33 450 6 SM 1 50,00
33 8 21 1311 999X999 4 49 33 450 6 SM 1 50, 00

1311 999X999 * 4 33 100,00
33 8 21 1311 celkem za revir a LHC 650,00

33 8 23 1311 999X999 4 49 ii 100 3 SM 1 10,00
33 8 23 1311 999X999 4 69 ii 100 3 SM 1 20,00
33 8 23 1311 999X999 4 99 ii 100 3 SM 1 50,00
33 8 23 1311 999X999 4 101 ii 100 6 SM 1 50,00

1311 999X999 •k 4 ii 130,00
33 8 23 1311 999X999 4 49 22 150 3 SM 1 10,00
33 8 23 1311 999X999 4 49 22 400 3 SM 1 20,00
33 8 23 1311 999X999 4 49 22 1200 3 SM 1 20, 00
33 8 23 1311 999X999 4 69 22 150 3 SM 1 10,00
33 8 23 1311 999X999 4 69 22 400 3 SM 1 20,00
33 8 23 1311 999X999 4 69 22 1200 3 SM 1 20, 00
33 8 23 1311 999X999 4 99 22 750 3 SM 1 60,00
33 8 23 1311 999X999 4 99 22 750 6 SM 1 60,00
33 8 23 1311 999X999 4 101 22 750 3 SM 1 75, 00
33 8 23 1311 999X999 4 101 22 750 6 SM i 75,00
33 8 23 1311 999X999 4 101 22 750 6 BK 1 10, 00

1311 999X999 k 4 22 380,00
33 8 23 1311 999X999 4 49 33 150 3 SM 1 30,00
33 8 23 1311 999X999 4 49 33 1200 3 SM 1 20,00
33 8 23 1311 999X999 4 69 33 150 3 SM 1 30,00
33 8 23 1311 999X999 4 69 33 1200 3 SM 1 20,00
33 8 23 1311 999X999 4 99 33 550 3 SM 1 100,00
33 8 23 1311 999X999 4 99 33 550 6 SM 1 100,00
33 8 23 1311 999X999 4 101 33 550 3 SM i 50,00
33 8 23 1311 999X999 4 101 33 550 6 SM 1 140,00

1311 999X999 k 4 33 490,00
33 8 23 1311 celkem za revir a LHC 1000,00

33 8 25 1311 999X999 4 49 22 300 3 SM 5,00
33 8 25 1311 999X999 4 69 22 300 3 SM 5, 00
33 8 25 1311 999X999 4 99 22 300 3 SM 10,00
33 8 25 1311 999X999 4 100 22 300 3 SM 35,00
33 8 25 1311 999X999 4 99 22 300 9 SM 5, 00
33 8 25 1311 999X999 4 100 22 300 9 SM 7,00
33 8 25 1311 999X999 4 69 22 300 12 SM 2,00
33 8 25 1311 999X999 4 99 22 300 12 SM 5, 00
33 8 25 1311 999X999 4 100 22 300 12 SM 20,00
33 8 25 1311 999X999 4 49 22 500 3 SM 10,00
33 a 25 1311 999X999 4 69 22 500 3 SM 10, 00
33 8 25 1311 999X999 4 99 22 500 3 SM 10,00
33 8 25 1311 999X999 4 100 22 500 3 SM 40,00
33 8 25 1311 999X999 4 100 22 500 3 SM 10, 00
33 8 25 1311 999X999 4 99 22 500 3 SM 10,00
33 8 25 1311 999X999 4 49 22 1000 3 SM 10,00
33 8 25 1311 999X999 4 69 22 1000 3 SM 10, 00
33 8 25 1311 999X999 4 99 22 1000 3 SM 20,00
33 8 25 1311 999X999 4 100 22 1000 3 SM 25,00
33 8 25 1311 999X999 4 99 22 500 3 BK 10, 00
33 8 25 1311 999X999 4 100 22 500 3 BK 30,00

1311 999X999 k 4 22 289,00
33 8 25 1311 999X999 4 69 33 300 3 SM 30, 00
33 8 25 1311 999X999 4 99 33 300 3 SM 30, 00
33 8 25 1311 999X999 4 100 33 300 3 SM 50,00
33 8 25 1311 999X999 4 100 33 300 6 SM 30, 00
33 8 25 1311 999X999 4 100 33 300 9 SM 30,00
33 8 25 1311 999X999 4 100 33 300 12 SM 21,00
33 8 25 1311 999X999 4 49 33 500 3 SM 10,00
33 8 25 1311 999X999 4 69 33 500 3 SM 20,00
33 8 25 1311 999X999 4 99 33 500 3 SM 20,00
33 8 25 1311 999X999 4 100 33 500 3 SM 60,00
33 8 25 1311 999X999 4 100 33 500 6 SM 10, 00
33 8 25 1311 999X999 4 100 33 500 9 SM 10,00
33 8 25 1311 999X999 4 100 33 500 12 SM 10, 00
33 8 25 1311 999X999 4 69 33 1000 3 SM 10,00
33 8 25 1311 999X999 4 99 33 1000 3 SM 10,00
33 8 25 1311 999X999 4 100 33 1000 3 SM 30, 00
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Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Mnošstvi
zak V. výk vir IiHC hmt těch j vzd kód sc zkr ha m3

33 8 25 1311 999X999 4 100 33 1000 9 SM 10,00
1311 999X999 * 4 33 391,00

33 8 25 1311 999X999 4 99 55 500 3 SM ' 30,00
33 a 25 1311 999X999 4 100 55 500 3 SM 50,00
33 8 25 1311 999X999 4 99 55 1000 3 SM 5,00
33 8 25 1311 999X999 4 100 55 1000 3 SM 30,00

1311 999X999 * 4 55 115,00
33 8 25 1311 celkem :za revir a LHC 795,00

33 8 26 1311 999X999 4 49 22 350 9040 6 SM 1 3,00
33 8 26 1311 999X999 4 69 22 350 9040 6 SM 1 3, 00
33 8 26 1311 999X999 4 99 22 350 9040 6 SM i 3,00
33 8 26 1311 999X999 4 101 22 350 9040 6 SM i 3, 00
33 8 26 1311 999X999 4 49 22 350 9040 6 SM 1 3,00
33 8 26 1311 999X999 4 69 22 350 9040 6 SM 1 2,00
33 8 26 1311 999X999 4 99 22 350 9040 6 SM 1 3,00
33 8 26 1311 999X999 4 101 22 350 9040 6 SM 1 5, 00
33 8 26 1311 999X999 4 49 22 350 9040 9 SM 1 1,00
33 8 26 1311 999X999 4 69 22 350 9040 9 SM i 1, 00
33 8 26 1311 999X999 4 99 22 350 9040 9 SM 1 1,00
33 8 26 1311 999X999 4 101 22 350 9040 9 SM 1 10,00
33 8 26 1311 999X999 4 49 22 350 9040 12 SM 1 1,00
33 8 26 1311 999X999 4 69 22 350 9040 12 SM 1 1, 00
33 8 26 1311 999X999 4 99 22 350 9040 12 SM 1 5,00
33 8 26 1311 999X999 4 101 22 350 9040 12 SM 1 15, 00
33 8 26 1311 999X999 4 99 22 300 9040 6 JS 1 20,00
33 8 26 1311 999X999 4 101 22 300 9040 6 JS 1 25, 00
33 8 26 1311 999X999 4 49 22 300 9040 6 JS i 10,00
33 8 26 1311 999X999 4 69 22 300 9040 6 JS i 4,00
33 8 26 1311 999X999 4 99 22 300 9040 6 JS 1 3, 00
33 8 26 1311 999X999 4 49 22 300 9040 9 JS 1 3, 00
33 8 26 1311 999X999 4 69 22 300 9040 9 JS 1 30,00
33 8 26 1311 999X999 4 99 22 300 9040 9 JS 1 25, 00
33 8 26 1311 999X999 4 49 22 300 9040 12 JS 1 10,00
33 8 26 1311 999X999 4 69 22 300 9040 12 JS 1 10,00
33 8 26 1311 999X999 4 101 22 300 9040 3 JS 1 10,00
33 8 26 1311 999X999 4 49 22 350 9040 6 LP 1 3, 00
33 8 26 1311 999X999 4 69 22 350 9040 6 LP i 3,00
33 8 26 1311 999X999 4 99 22 350 9040 6 LP 1 3, 00
33 8 26 1311 999X999 4 101 22 350 9040 6 LP 1 30,00
33 8 26 1311 999X999 4 49 22 350 9040 6 LP 1 3, 00
33 8 26 1311 999X999 4 69 22 350 9040 6 LP 1 2,00
33 8 26 1311 999X999 4 99 22 350 9040 6 LP 1 3,00
33 8 26 1311 999X999 4 101 22 350 9040 6 LP 1 5,00
33 8 26 1311 999X999 4 49 22 350 9040 9 LP 1 1, 00
33 8 26 1311 999X999 4 69 22 350 9040 9 LP 1 1,00
33 8 26 1311 999X999 4 99 22 350 9040 9 LP i 1,00
33 8 26 1311 999X999 4 101 22 350 9040 9 LP 1 10,00
33 8 26 1311 999X999 4 49 22 350 9040 12 LP 1 1,00
33 8 26 1311 999X999 4 69 22 350 9040 12 LP 1 1,00
33 8 26 1311 999X999 4 99 22 350 9040 12 LP 1 5, 00
33 8 26 1311 999X999 4 101 22 350 9040 12 LP 1 15,00

1311 999X999 * 4 22 297,00
33 8 26 1311 celkem za revir a LHC 297,00

33 8-•Nahodilá - živelná, nenapadená kůrovci (PN i MN) 4,40 6602,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 6245,00
50-BK 100,00
57-JS 150,00
64-BR 20,00
80-LP 87,00

jehl. 6245,00
list. 357,00

33 10 17 1311 999X999 4 101 11 94 9010 6 SM 1 25, 00
33 10 17 1311 999X999 4 19 11 80 9010 9 SM 1 15,00
33 10 17 1311 999X999 4 19 11 125 9010 12 JS 1 74,00

1311 999X999 * 4 11 114,00
33 10 17 1311 999X999 4 29 33 175 9010 12 SM i 25, 00
33 10 17 1311 999X999 4 14 33 250 9010 6 LP i 25,00

1311 999X999 * 4 33 50,00
33 10 17 1311 celkem za revir a LHC 164,00

33 10 19 1311 999X999 * 4 30 47 300 3 SM 1 225,00
33 10 19 1311 celkem za revir a LHC 225,00

33 10 20 1311 999X999 4 69 33 500 9010 9 SM 1 1,00 350,00
© 1997 - 2020 HA-50FT, s.r.o.
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Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Me Dř. Nal Plocha Množství
zak V . výk vir LHC hmt těch|vzd kód sc zkr ha m3

33
33

33

10
10

10

20
20

20

1311
1311
1311
1311

999X999 4 69
999X999 4 69
999X999 * 4 
celkem za revir

33 500
33 500
33

a LHC

9010
9010

6
12

SM
SM

1
1

0,50
0,50
2,00
2,00

200,00
200,00
750,00
750,00

33 10 21 1311 999X999 4 69 11 150 3 SM 1 25,00
33 10 21 1311 999X999 4 99 11 150 3 SM 1 75,00
33 10 21 1311 999X999 4 101 11 150 3 SM 1 75, 00
33 10 21 1311 999X999 4 69 11 150 6 SM 1 25, 00
33 10 21 1311 999X999 4 99 11 150 6 SM 1 75,00
33 10 21 1311 999X999 4 101 11 150 6 SM 1 75, 00
33 10 21 1311 999X999 4 99 11 150 9 SM 1 75, 00
33 10 21 1311 999X999 4 101 11 150 9 SM 1 75,00
33 10 21 1311 999X999 4 69 11 150 12 SM 1 25,00
33 10 21 1311 999X999 4 99 11 150 12 SM 1 75,00
33 10 21 1311 999X999 4 101 11 150 12 SM 1 75, 00

1311 999X999 ;t 4 11 675,00
33 10 21 1311 999X999 4 69 22 300 9 SM i 25,00
33 10 21 1311 999X999 4 99 22 300 9 SM i 25, 00
33 10 21 1311 999X999 4 101 22 350 9 SM 1 300,00
33 10 21 1311 999X999 4 101 22 300 12 SM i 300,00

1311 999X999 ’* 4 22 650,00
33 10 21 1311 999X999 4 29 33 450 9 SM 1 50,00
33 10 21 1311 999X999 4 49 33 450 9 SM 1 50,00
33 10 21 1311 999X999 4 29 33 450 12 SM 1 50,00
33 10 21 1311 999X999 4 49 33 450 12 SM 1 50,00

1311 999X999 ’t 4 33 200,00
33 10 21 1311 celkem za revir a LHC 1525,00

33 10 23 1311 999X999 4 19 22 750 6 SM 1 25,00
33 10 23 1311 999X999 4 19 22 750 9 SM 1 25,00
33 10 23 1311 999X999 4 29 22 750 6 SM 1 25,00
33 10 23 1311 999X999 4 29 22 750 9 SM 1 25,00
33 10 23 1311 999X999 4 49 22 750 6 SM 1 50,00
33 10 23 1311 999X999 4 49 22 750 9 SM i 50,00
33 10 23 1311 999X999 4 69 22 750 6 SM 1 50,00
33 10 23 1311 999X999 4 69 22 750 9 SM 1 50, 00

1311 999X999 J" 4 22 300,00
33 10 23 1311 celkem za revir a LHC 300,00

33 10 25 1311 999X999 4 29 22 300 3 SM 10,00
33 10 25 1311 999X999 4 49 22 300 3 SM 10,00
33 10 25 1311 999X999 4 69 22 300 3 SM 10,00
33 10 25 1311 999X999 4 99 22 300 3 SM 20, 00
33 10 25 1311 999X999 4 100 22 300 3 SM 59,00
33 10 25 1311 999X999 4 49 22 300 6 SM 10,00
33 10 25 1311 999X999 4 69 22 300 6 SM 10,00
33 10 25 1311 999X999 4 99 22 300 6 SM 20, 00
33 10 25 1311 999X999 4 100 22 300 6 SM 60,00
33 10 25 1311 999X999 4 99 22 300 9 SM 10,00
33 10 25 1311 999X999 4 100 22 300 9 SM 60, 00
33 10 25 1311 999X999 4 14 22 300 12 SM 20,00
33 10 25 1311 999X999 4 19 22 300 12 SM 20,00
33 10 25 1311 999X999 4 29 22 300 12 SM 10,00
33 10 25 1311 999X999 4 49 22 300 12 SM 5, 00
33 10 25 1311 999X999 4 69 22 300 12 SM 5, 00
33 10 25 1311 999X999 4 99 22 300 12 SM 17,00
33 10 25 1311 999X999 4 100 22 300 12 SM 50,00
33 10 25 1311 999X999 4 49 22 500 3 SM 10,00
33 10 25 1311 999X999 4 69 22 500 3 SM 10,00
33 10 25 1311 999X999 4 99 22 500 3 SM 25,00
33 10 25 1311 999X999 4 100 22 500 3 SM 50,00
33 10 25 1311 999X999 4 49 22 500 6 SM 10,00
33 10 25 1311 999X999 4 69 22 500 6 SM 10,00
33 10 25 1311 999X999 4 99 22 500 6 SM 25, 00
33 10 25 1311 999X999 4 100 22 500 6 SM 50,00
33 10 25 1311 999X999 4 49 22 500 9 SM 10,00
33 10 25 1311 999X999 4 69 22 500 9 SM 10,00
33 10 25 1311 999X999 4 99 22 500 9 SM 75, 00
33 10 25 1311 999X999 4 100 22 500 9 SM 50,00
33 10 25 1311 999X999 4 14 22 500 9 SM 10,00
33 10 25 1311 999X999 4 19 22 500 9 SM 10,00
33 10 25 1311 999X999 4 29 22 500 9 SM 10,00
33 10 25 1311 999X999 4 49 22 500 9 SM 15,00
33 10 25 1311 999X999 4 69 22 500 9 SM 15,00
33 10 25 1311 999X999 4 99 22 500 9 SM 75, 00
33 10 25 1311 999X999 4 100 22 500 9 SM 50,00
33 10 25 1311 999X999 4 99 22 1000 3 SM 20,00
33 10 25 1311 999X999 4 100 22 1000 3 SM 50,00
33 10 25 1311 999X999 4 100 22 1000 6 SM 50,00
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Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak V . výk vir LHC hmt těch|vzd kód sc zkr ha m3

33 10 25 1311 999X999 4 99 22 1000 9 SM oooro

33 10 25 1311 999X999 4 100 22 1000 9 SM 50,00
33 10 25 1311 999X999 4 69 22 1000 12 SM 15, 00
33 10 25 1311 999X999 4 99 22 1000 12 SM 30,00
33 10 25 1311 999X999 4 100 22 1000 12 SM 50,00
33 10 25 1311 999X999 4 100 22 1000 6 SM 40,00
33 10 25 1311 999X999 4 100 22 1000 9 SM 60,00
33 10 25 1311 999X999 4 99 22 1000 12 SM 80,00
33 10 25 1311 999X999 4 100 22 1000 12 SM 100,00
33 10 25 1311 999X999 4 29 22 300 9 SMS 5,00
33 10 25 1311 999X999 4 49 22 300 9 SMS 5,00

1311 999X999 * 4 22 1511,00
33 10 25 1311 999X999 4 100 33 300 3 SM 20, 00
33 10 25 1311 999X999 4 100 33 300 6 SM 20,00
33 10 25 1311 999X999 4 100 33 300 9 SM 20, 00
33 10 25 1311 999X999 4 100 33 300 12 SM 20,00
33 10 25 1311 999X999 4 99 33 300 12 SM 14,00
33 10 25 1311 999X999 4 69 33 300 12 SM 10, 00
33 10 25 1311 999X999 4 49 33 300 12 SM 10,00
33 10 25 1311 999X999 4 29 33 300 12 SM 10,00
33 10 25 1311 999X999 4 29 33 300 12 SM 10,00
33 10 25 1311 999X999 4 14 33 300 12 SM 10, 00
33 10 25 1311 999X999 4 14 33 300 12 SM 5, 00
33 10 25 1311 999X999 4 49 33 500 3 SM 10,00
33 10 25 1311 999X999 4 69 33 500 3 SM 10,00
33 10 25 1311 999X999 4 99 33 500 3 SM 10,00
33 10 25 1311 999X999 4 100 33 500 3 SM 70,00
33 10 25 1311 999X999 4 49 33 500 6 SM 10,00
33 10 25 1311 999X999 4 69 33 500 6 SM 10, 00
33 10 25 1311 999X999 4 99 33 500 6 SM 30,00
33 10 25 1311 999X999 4 100 33 500 6 SM 50, 00
33 10 25 1311 999X999 4 49 33 500 9 SM 10,00
33 10 25 1311 999X999 4 69 33 500 9 SM 10,00
33 10 25 1311 999X999 4 99 33 500 9 SM 30,00
33 10 25 1311 999X999 4 100 33 500 9 SM 50,00
33 10 25 1311 999X999 4 29 33 500 12 SM 10,00
33 10 25 1311 999X999 4 49 33 500 12 SM 10,00
33 10 25 1311 999X999 4 69 33 500 12 SM 10, 00
33 10 25 1311 999X999 4 99 33 500 12 SM 30,00
33 10 25 1311 999X999 4 100 33 500 12 SM 50,00
33 10 25 1311 999X999 4 69 33 1000 3 SM 10, 00
33 10 25 1311 999X999 4 99 33 1000 3 SM 20,00
33 10 25 1311 999X999 4 100 33 1000 3 SM 30,00
33 10 25 1311 999X999 4 99 33 1000 6 SM 20,00
33 10 25 1311 999X999 4 100 33 1000 6 SM 50,00
33 10 25 1311 999X999 4 99 33 1000 9 SM 20, 00
33 10 25 1311 999X999 4 100 33 1000 9 SM 50, 00
33 10 25 1311 999X999 4 19 33 1000 12 SM 10,00
33 10 25 1311 999X999 4 29 33 1000 12 SM 10, 00
33 10 25 1311 999X999 4 49 33 1000 12 SM 10, 00
33 10 25 1311 999X999 4 69 33 1000 12 SM 10,00
33 10 25 1311 999X999 4 99 33 1000 12 SM 20,00
33 10 25 1311 999X999 4 100 33 1000 12 SM 50,00

1311 999X999 * 4 33 869,00
33 10 25 1311 999X999 4 100 55 500 3 SM 20, 00
33 10 25 1311 999X999 4 99 55 500 6 SM 20,00
33 10 25 1311 999X999 4 100 55 500 6 SM 40, 00
33 10 25 1311 999X999 4 69 55 500 9 SM 20, 00
33 10 25 1311 999X999 4 99 55 500 9 SM 40,00
33 10 25 1311 999X999 4 100 55 500 9 SM 40, 00
33 10 25 1311 999X999 4 100 55 500 12 SM 30, 00
33 10 25 1311 999X999 4 100 55 1000 6 SM 40,00
33 10 25 1311 999X999 4 99 55 1000 9 SM 20,00
33 10 25 1311 999X999 4 100 55 1000 9 SM 40,00
33 10 25 1311 999X999 4 99 55 1000 12 SM 20,00
33 10 25 1311 999X999 4 100 55 1000 12 SM 40, 00

1311 999X999 * 4 55 370,00
33 10 25 1311 celkem za revir a LHC 2750,00

33 10 26 1311 999X999 4 49 22 350 9010 6 SM 1 1,00
33 10 26 1311 999X999 4 69 22 350 9010 6 SM 1 1,00
33 10 26 1311 999X999 4 99 22 350 9010 6 SM 1 1,00
33 10 26 1311 999X999 4 101 22 350 9010 6 SM 1 1,00
33 10 26 1311 999X999 4 49 22 350 9010 6 SM 1 7,00
33 10 26 1311 999X999 4 69 22 350 9010 6 SM 1 7,00
33 10 26 1311 999X999 4 99 22 350 9010 6 SM 1 7,00
33 10 26 1311 999X999 4 101 22 350 9010 6 SM 1 6,00
33 10 26 1311 999X999 4 49 22 350 9010 9 SM 1 7,00
33 10 26 1311 999X999 4 69 22 350 9010 9 SM 1 7,00
33 10 26 1311 999X999 4 99 22 350 9010 9 SM 1 7,00
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Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř . Kal Plocha Množství
zak V. výk vir LHC hmt těch j vzd kód sc zkr ha m.3

33 10 26 1311 999X999 4 101 22 350 9010 9 SM 1 7,00
33 10 26 1311 999X999 4 49 22 350 9010 12 SM 1 1,00
33 10 26 1311 999X999 4 69 22 350 9010 12 SM 1 12,00
33 10 26 1311 999X999 4 99 22 350 9010 12 SM 1 13,00
33 10 26 1311 999X999 4 101 22 350 9010 12 SM 1 16,00

1311 999X999 * 4 22 101,00
33 10 26 1311 celkem za revir a LHC 101,00

33 10-Nahodilá - tracheomykóznx ve stup.pošk.1-IV(PNiMN) 2,00 5815,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 5706,00
4-SMS 10,00

57-JS 74,00
80-LP 25,00

jehl. 5716,00
list. 99,00

33 ii 17 1311 999X999 * 4 99 22 350 9030 6 SM 1 13,00
33 ii 17 1311 celkem za revir a LHC 13, 00

33 11 19 1311 999X999 4 50 11 150 6 SM 1 10,00
33 11 19 1311 999X999 4 30 ii 300 6 SM 1 10,00
33 11 19 1311 999X999 4 100 ii 400 6 SM 1 16,00
33 11 19 1311 999X999 4 99 ii 200 6 SM 1 15,00

1311 999X999 * 4 11 51,00
33 ii 19 1311 999X999 4 100 33 300 6 SM i 241,00
33 ii 19 1311 999X999 4 100 33 400 6 SM 1 1000,00

1311 999X999 * 4 33 1241,00
33 11 19 1311 celkem za revir a LHC 1292,00

33 ii 21 1311 999X999 * 4 101 11 100 6 SM 1 50,00
33 ii 21 1311 999X999 * 4 101 22 400 6 SM i 150,00
33 11 21 1311 999X999 4 101 33 300 6 SM i 50, 00
33 11 21 1311 999X999 4 101 33 700 6 SM 1 50,00

1311 999X999 * 4 33 100,00
33 ii 21 1311 999X999 4 101 55 1000 6 SM 1 100,00
33 ii 21 1311 999X999 4 101 55 1000 9 SM 1 100,00

1311 999X999 * 4 55 200,00
33 11 21 1311 celkem za revir a LHC 500,00

33 11 23 1311 999X999 * 4 101 22 550 6 SM 1 500,00
33 11 23 1311 celkem za revir a LHC 500,00

33 ii 25 1311 999X999 4 99 22 300 6 SM 20,00
33 ii 25 1311 999X999 4 100 22 300 6 SM 95, 00
33 ii 25 1311 999X999 4 99 22 500 6 SM 34,00
33 11 25 1311 999X999 4 100 22 500 6 SM 100,00

1311 999X999 * 4 22 249,00
33 ii 25 1311 999X999 4 69 33 300 6 SM 20,00
33 ii 25 1311 999X999 4 99 33 300 6 SM 80,00
33 ii 25 1311 999X999 4 100 33 300 6 SM 100,00
33 11 25 1311 999X999 4 100 33 500 6 SM 100,00
33 11 25 1311 999X999 4 99 33 500 6 SM 50,00

1311 999X999 * 4 33 350,00
33 ii 25 1311 celkem za revir a LHC 599,00

33 11 26 1311 999X999 4 99 22 400 9030 3 SM 1 2, 00
33 ii 26 1311 999X999 4 101 22 400 9030 3 SM 1 15,00
33 ii 26 1311 999X999 4 101 22 400 9030 9 SM 1 6, 00

1311 999X999 * 4 22 23,00
33 ii 26 1311 celkem za revir a LHC 23,00

33 11--Nahodilá - lapáky {PNf i. MN) 2927,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 2927,00

jehl. 2927,00

33 12 17 1311 999X999 4 49 11 125 9010 9 SM 1
33 12 17 1311 999X999 4 49 11 110 9010 3 SM 1

1311 999X999 * 4 11
33 12 17 1311 999X999 4 29 22 370 9010 6 SM 1
33 12 17 1311 999X999 4 14 22 210 9010 6 SM 1
33 12 17 1311 999X999 4 19 22 450 9010 9 JS 1
33 12 17 1311 999X999 4 19 22 450 9010 9 BR 1

1311 999X999 * 4 22
33 12 17 1311 999X999 4 19 33 460 9010 3 SM 1

5, 00 
5,00 

10,00 
25, 00 
10, 00 
22,00 
38,00 
95, 00 
72,00
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Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě D£ . Nal Plocha Množství
zak V. výk vir LHC hmt těch|vzd kód sc zkr ha m3

33 12 17 1311 999X999 4 69 33 472 9010 9 JS 1 70,00
1311 999X999 4 33 142,00

33 12 17 1311 celkem za revír a LHC 247,00

33 12 19 1311 999X999 ★ 4 80 55 300 6 SM 1 500,00
33 12 19 1311 celkem za revír a LHC 500,00

33 12 20 1311 999X999 4 69 55 1000 1000 9 SM 1 1, 00 500,00
33 12 20 1311 999X999 4 100 55 500 1000 12 SM 1 500,00

1311 999X999 •Jr 4 55 1, 00 1000,00
33 12 20 1311 celkem :za revír a LHC 1, 00 1000,00

33 12 21 1311 999X999 4 99 22 400 9 SM 1 200,00
33 12 21 1311 999X999 4 69 33 400 3 SM 1 25,00
33 12 21 1311 999X999 4 99 33 400 3 SM 1 25,00
33 12 21 1311 999X999 4 101 33 400 3 SM 1 25,00
33 12 21 1311 999X999 4 69 33 400 6 SM 1 25,00
33 12 21 1311 999X999 4 99 33 400 6 SM 1 25,00
33 12 21 1311 999X999 4 101 33 400 6 SM i 25,00
33 12 21 1311 999X999 4 69 33 400 9 SM 1 25, 00
33 12 21 1311 999X999 4 99 33 400 9 SM 1 25, 00
33 12 21 1311 999X999 4 101 33 400 9 SM 1 25,00
33 12 21 1311 999X999 4 69 33 400 12 SM 1 25, 00
33 12 21 1311 999X999 4 99 33 400 12 SM 1 25,00
33 12 21 1311 999X999 4 101 33 400 12 SM 1 25, 00

1311 999X999 * 4 33 300,00
33 12 21 1311 999X999 * 4 101 55 600 9 SM 1 300,00
33 12 21 1311 celkem za revír a LHC 800,00

33 12 23 1311 999X999 4 99 33 550 6 SM 1 120,00
33 12 23 1311 999X999 4 99 33 550 9 SM 1 130,00
33 12 23 1311 999X999 4 101 33 550 6 SM 1 120,00
33 12 23 1311 999X999 4 101 33 550 9 SM i 130,00

1311 999X999 4 33 500,00
33 12 23 1311 celkem za revír a LHC 500,00

33 12 25 1311 999X999 4 99 22 300 3 SM 5, 00
33 12 25 1311 999X999 4 100 22 300 3 SM 20, 00
33 12 25 1311 999X999 4 99 22 300 6 SM 5, 00
33 12 25 1311 999X999 4 100 22 300 6 SM 23, 00
33 12 25 1311 999X999 4 49 22 300 9 SM 5, 00
33 12 25 1311 999X999 4 69 22 300 9 SM 5,00
33 12 25 1311 999X999 4 99 22 300 9 SM 10,00
33 12 25 1311 999X999 4 100 22 300 9 SM 30, 00
33 12 25 1311 999X999 4 49 22 300 12 SM 11,00
33 12 25 1311 999X999 4 69 22 300 12 SM 11,00
33 12 25 1311 999X999 4 99 22 300 12 SM 16,00
33 12 25 1311 999X999 4 100 22 300 12 SM 50,00
33 12 25 1311 999X999 4 69 22 500 3 SM 10, 00
33 12 25 1311 999X999 4 99 22 500 3 SM 10,00
33 12 25 1311 999X999 4 100 22 500 3 SM 50,00
33 12 25 1311 999X999 4 99 22 500 6 SM 10,00
33 12 25 1311 999X999 4 100 22 500 6 SM 50,00
33 12 25 1311 999X999 4 99 22 500 9 SM 10,00
33 12 25 1311 999X999 4 100 22 500 9 SM 50,00
33 12 25 1311 999X999 4 69 22 500 12 SM 14,00
33 12 25 1311 999X999 4 99 22 500 12 SM 24,00
33 12 25 1311 999X999 4 100 22 500 12 SM 60,00

1311 999X999 * 4 22 479,00
33 12 25 1311 999X999 4 100 33 300 3 SM 10,00
33 12 25 1311 999X999 4 99 33 300 6 SM 50,00
33 12 25 1311 999X999 4 100 33 300 6 SM 50,00
33 12 25 1311 999X999 4 99 33 300 9 SM 50,00
33 12 25 1311 999X999 4 100 33 300 9 SM 50, 00
33 12 25 1311 999X999 4 99 33 300 12 SM 100,00
33 12 25 1311 999X999 4 100 33 300 12 SM 100,00
33 12 25 1311 999X999 4 100 33 500 3 SM 10,00
33 12 25 1311 999X999 4 100 33 500 6 SM 50,00
33 12 25 1311 999X999 4 99 33 500 6 SM 50,00
33 12 25 1311 999X999 4 99 33 500 9 SM 50,00
33 12 25 1311 999X999 4 100 33 500 9 SM 50,00
33 12 25 1311 999X999 4 69 33 500 12 SM 20, 00
33 12 25 1311 999X999 4 99 33 500 12 SM 100,00
33 12 25 1311 999X999 4 100 33 500 12 SM 100,00
33 12 25 1311 999X999 4 100 33 1000 3 SM 10,00
33 12 25 1311 999X999 4 100 33 1000 6 SM 20,00
33 12 25 1311 999X999 4 99 33 1000 9 SM 10, 00
33 12 25 1311 999X999 4 100 33 1000 9 SM 20,00
33 12 25 1311 999X999 4 99 33 1000 12 SM 30, 00
33 12 25 1311 999X999 4 100 33 1000 12 SM 50,00
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Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak V . výk vir LHC hmt těch|vzd kód sc zkr ha m3

1311 999X999 * 4 33 980,00
33 12 25 1311 999X999 4 100 55 500 6 SM 20, 00
33 12 25 1311 999X999 4 100 55 500 9 SM 20,00
33 12 25 1311 999X999 4 99 55 500 12 SM 30, 00
33 12 25 1311 999X999 4 100 55 500 12 SM 50,00
33 12 25 1311 999X999 4 100 55 1000 6 SM 20,00
33 12 25 1311 999X999 4 9 55 1000 9 SM 20,00
33 12 25 1311 999X999 4 100 55 1000 9 SM 20,00
33 12 25 1311 999X999 4 99 55 1000 12 SM 30, 00
33 12 25 1311 999X999 4 100 55 1000 12 SM 30,00

1311 999X999 * 4 55 240,00
33 12 25 1311 celkem za revír a LHC 1699,00

33 12 26 1311 999X999 4 49 22 350 9010 9 JS 1 1, 00
33 12 26 1311 999X999 4 69 22 350 9010 9 JS 1 1, 00
33 12 26 1311 999X999 4 99 22 350 9010 9 JS 1 1,00
33 12 26 1311 999X999 4 101 22 350 9010 9 JS 1 1, 00
33 12 26 1311 999X999 4 49 22 350 9010 9 JS i 1, 00
33 12 26 1311 999X999 4 69 22 350 9010 9 JS i 1, 00
33 12 26 1311 999X999 4 99 22 350 9010 9 JS 1 1, 00
33 12 26 1311 999X999 4 101 22 350 9010 9 JS 1 1, 00
33 12 26 1311 999X999 4 49 22 350 9010 9 JS 1 3, 00
33 12 26 1311 999X993 4 69 22 350 9010 9 JS i 3,00
33 12 26 1311 999X999 4 99 22 350 9010 9 JS 1 4,00
33 12 26 1311 999X999 4 101 22 350 9010 9 JS 1 10,00
33 12 26 1311 999X999 4 49 22 350 9010 12 JS 1 3, 00
33 12 26 1311 999X999 4 69 22 350 9010 12 JS 1 3, 00
33 12 26 1311 999X999 4 99 22 350 9010 12 JS i 5,00
33 12 26 1311 999X999 4 101 22 350 9010 12 JS i 10, 00

1311 999X999 * 4 22 49, 00
33 12 26 1311 celkem za revír a LHC 49,00

33 12--Nahodilá - ostatní <PN i MN) 1,00 4795,00
Rozpis dle dřevin:

1- SM 4616,00
57- JS 141,00
64-BR 38,00

j ehl. 4616,00
list. 179,00

33 13 19 1311 129B11 2 240 55 150 12 SM 1 0,80 22,00
33 13 19 1311 129B11 2 210 55 150 12 BK 1 77,00

1311 129B11 * 2 55 0,80 99, 00
33 13 19 1311 131A12a * 2 210 11 150 3 SM 1 1, 47 152,00
33 13 19 1311 131B10 * 2 190 55 120 3 SM 1 0,90 96, 00
33 13 19 1311 202E13 2 124 55 170 3 SM i 0, 69 25, 00
33 13 19 1311 202E13 2 182 55 170 3 JD 1 6, 00
33 13 19 1311 202E13 2 156 55 170 3 BK 1 72,00

1311 202E13 * 2 55 0, 69 103,00
33 13 19 1311 209C09 2 162 55 250 9 SM 1 0,53 52,00
33 13 19 1311 209C09 2 130 55 250 9 BK 1 10,00

1311 209C09 * 2 55 0, 53 62,00
33 13 19 1311 215C12 2 160 55 880 12 SM 32,00
33 13 19 1311 215C12 2 205 55 880 12 BK 0,90 80, 00

1311 215C12 * 2 55 0, 90 112,00
33 13 19 1311 217A11 2 65 33 410 12 SM 1 2,18 72,00
33 13 19 1311 217A11 2 152 33 410 12 BK 1 149,00

1311 217A11 * 2 33 2,18 221,00
33 13 19 1311 218Bllb * 2 184 22 220 9 SM 1 154,00
33 13 19 1311 222C08 2 162 33 320 3 SM 2,04 205,00
33 13 19 1311 222C08 2 113 33 320 3 MD 2,00
33 13 19 1311 222C08 2 280 33 320 3 BK 6,00

1311 222C08 * 2 33 2,04 213,00
. 33 13 19 1311 celkem za revír a LHC 9,51 1212,00

33 13 20 1311 225B14 •Jr 2 200 55 1000 3 SM 1 3, 00 1000,00
33 13 20 1311 228C13 * 2 160 22 1000 3 SM 1 0,50 300,00
33 13 20 1311 618D12 * 2 250 22 1500 12 SM 1 1,00 500,00
33 13 20 1311 622A12 * 2 200 22 500 12 SM 1 0,50 200,00
33 13 20 1311 622B11 * 2 250 22 500 12 SM 1 0, 50 300,00
33 13 20 1311 celkem za revír a LHC 5, 50 2300,00

33 13 21 1311 334A13 * 2 265 33 650 3 SM 1 1, 00 800,00
33 13 21 1311 638B09 * 2 160 33 600 3 SM i 0,28 140,00
33 13 21 1311 649B11 * 2 170 55 670 3 SM 0,65 320,00
33 13 21 1311 650A10 * 2 180 33 350 3 SM 1 0,80 370,00
33 13 21 1311 651B13 * 2 235 22 600 3 SM 1 0,70 400,00
33 13 21 1311 651B13 * 2 110 33 250 12 SM 1 220,00

Zpracováno dne: 2,.11.202Ci 10:50:43 , všechna střediska
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Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž * Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak V . výk vir LHC hmt těch j vzd kód sc zkr ha m3

33 13 21 1311 652A13 2 240 55 620 12 SM 1 0, 34 225,00
33 13 21 1311 652A13 2 200 55 620 12 JD 1 oo00

33 13 21 1311 652A13 2 45 55 620 12 BK 1 5, 00
1311 652A13 * 2 55 0,34 248,00

33 13 21 1311 652A17 2 300 55 570 12 SM 1 24,00
33 13 21 1311 652A17 2 200 55 570 12 JD 1 6,00
33 13 21 1311 652A17 2 5Q 55 570 12 BK 1 1,00

1311 652A17 k 2 55 31,00
33 13 21 1311 652B13 k 2 230 22 750 12 SM i 0,51 340,00
33 13 21 1311 653A09 * 2 170 33 600 3 SM 1 0,35 150,00
33 13 21 1311 655A12 ■k 2 245 55 1450 12 SM 1 0, 35 223,00
33 13 21 1311 655B11 k 2 245 33 800 3 SM 1 0,80 420,00
33 13 21 1311 celkem za revir a LHC 5, 78 3662,00

33 13 23 1311 236E09 k 2 118 22 150 12 SM i 0, 68 230,00
33 13 23 1311 236E13' 2 318 22 400 12 SM i 0,15 60,00
33 13 23 1311 236E13 2 125 22 400 12 BK i 5, 00

1311 236E13 k 2 22 0,15 65,00
33 13 23 1311 236E13 2 313 55 400 12 SM 1 0, 35 180,00
33 13 23 1311 236E13 2 292 55 400 12 SM i 0,35 130,00

1311 236E13 k 2 55 0, 70 310,00
33 13 23 1311 243E10 2 157 55 200 12 SM i 160,00
33 13 23 1311 243E10 2 157 55 200 12 SM 1 1, 57 372,00
33 13 23 1311 243E10 2 96 55 200 12 BK 1 1, 04 302,00
33 13 23 1311 243E10 2 96 55 200 12 BK 1 300,00

1311 243E10 k 2 55 2, 61 1134,00
33 13 23 1311 406A15 2 112 55 600 3 SM 1 1, 30 280,00
33 13 23 1311 406A15 2 189 55 600 3 SM i 0,37 140,00
33 13 23 1311 406A15 2 99 55 600 3 BK i 17,00
33 13 23 1311 406A15 2 239 55 600 3 BK 1 150,00

1311 406A15 k 2 55 1,67 587,00
33 13 23 1311 479B13 2 135 33 1300 3 SM 1 3, 00 463,00
33 13 23 1311 479B13 2 100 33 1300 3 JD 1 1,00

1311 479B13 k 2 33 3, 00 464,00
33 13 23 1311 481C12 2 242 22 700 3 SM 1 0,28 65,00
33 13 23 1311 481C12 2 175 22 700 3 BK 1 35, 00

1311 481C12 k 2 22 0,28 100,00
33 13 23 1311 482C11 k 2 251 22 350 3 SM i 1,00 130,00
33 13 23 1311 celkem za revir a LHC 10,09 3020,00

33 13 25 1311 548B11 2 100 22 300 3 SM 200,00
33 13 25 1311 548B11 2 100 22 300 3 BK 150,00

1311 548B11 2 22 350,00
33 13 25 1311 548C13b 2 100 55 500 3 SM 100,00
33 13 25 1311 548C13b 2 100 55 500 3 BK 100,00

1311 548C13b k 2 55 200,00
33 13 25 1311 561B11 2 100 33 300 12 SM 300,00
33 13 25 1311 561B11 2 100 33 300 12 BK 80,00

1311 561B11 * 2 33 380,00
33 13 25 1311 561B11 2 100 55 1000 12 SM 300,00
33 13 25 1311 561B11 2 100 55 1000 12 BK 200,00

1311 561B11 k 2 55 500,00
33 13 25 1311 565A13a 2 120 33 300 3 SM 1 100,00
33 13 25 1311 5 65A13a 2 150 33 300 3 BK 1 100,00

1311 565A13a k 2 33 200,00
33 13 25 1311 565C13 k 2 120 55 500 3 SM 1 200,00
33 13 25 1311 celkem za revir a LHC 1830,00

33 13 26 1311 147A08 * 2 101 22 400 1000 3 SM 1 0,15 U) O o o

33 13 26 1311 147A10 2 101 22 400 1000 3 SM 1 0,20 35,00
33 13 26 1311 148C09 2 101 22 400 1000 3 SM 1 0,20 25,00
33 13 26 1311 celkem :za revir a LHC 0,55 l£

> O O O

33 13-•Obnovní prci přirozenou obnovu (MÚ) 31,43 12114,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 10242,00 
10-JD 31,00 
30-MD 2,00 
50-BK 1839,00

j ehl. 
list.

10275,00 
1839,00

121 33-dřívi LČR OM-DNS, RD celkem
Rozpis dle dřevin: 

1-SM 
4-SMS 
10-JD 
18-DG

59273,00

55971,00 
30,00 
36, 00 
5, 00

1997 - 2020 HA-SOFT, a.r.o.
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Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak V. výk vir LHC hmt těch|vzd kód sc zkr ha m3

121-Zakázka OM 2021+

v tom způsob výroby dřiví v rámci zakázky:
33 dříví LČR OM-DNS,RD

30-MD 28,00
50-BK 2618,00
53-KL 50,00
57-JS 365,00
64-BR 58,00
80-LP 112,00

j ehl. 56070,00
list. 3203,00

■podmíněný 59273,00

dle dřevin:
1-SM 55971,00
4-SMS 30, 00

10-JD 36,00
18-DG 5,00
30-MD 28,00
50-BK 2618,00
53-KL 50, 00
57-JS 365,00
64-BR 58,00
80-LP 112,00

jehl. 56070,00
list. 3203,00

59273,00

€> 1997 - 2020 HA-SOFT,
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Smi zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak V . výk vir LHC hmt těch|vzd kód sc zkr ha m3

Úhrn za LS 110 LS Frýdek-Místek (kontr.čisla) 262,21 70000,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 61008,00
4-SMS 30,00
10-JD 38,00
18-DG 10,00
30-MD 54,00
50-BK 8275,00
53-KL 50,00
57-JS 365,00
64-BR 58,00
8 0-LP 112,00

jehl. 61140,00
list. 8860,00

O 1997 - 2020 HA-SOFT, s.r.o.
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Příloha c. Tl> ke Smlouvě o provádění lesnických činností he/, prodeje dříví

PŘÍLOHA č. T2 PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ TĚŽEBNÍCH
ČINNOSTÍ

I. Těžba dříví
1) Stromy označující hranici úmyslných sečí a označené stěny plošných kalamitních těžeb nesmí 

být těženy.
2) Ve výchovných těžbách, clonných sečích, jednotlivém výběru a rozptýlených nahodilých těžbách 

budou vytěženy všechny k těžbě vyznačené stromy.
3) Výchovné těžby v porostech do 40 let jsou prováděny v projektovaném rozsahu (ha).
4) Těžba jehličnatého dříví musí být prováděna tak, aby bylo zpracováno veškeré Hroubí. Dříví 

nesplňující parametry hroubí musí být zkráceno na sekce kratší než 2 m. Těžební zbytky a 
štěpiny opracované, tj. odvětvené, nejsou předmětem příjmu dříví, jsou-li kratší než 2 m.

5) Těžba listnatého dříví musí být prováděna tak, aby bylo zpracováno veškeré dříví silnější než 
10 cm na slabším konci. Ostatní dříví musí být zkráceno na sekce kratší než 2 m. Těžební zbytky, 
a štěpiny opracované, tj. odvětvené, nejsou předmětem příjmu dříví, jsou-li kratší než 2 m.

6) Těžba jednomužnou motorovou pilou nebo harvestorem zahrnuje zejména směrové pokácení, 
odvětvení, provedení sortimentace dle Zadávacího listu a dále činnosti s těmito činnostmi 
související (odstranění větví a suků s povrchem kmenem, odřezání nedořezů, štěpin, třísek a 
vytrhaných vláken, odstranění Kořenových náběhů apod.).

7) Odstraňování zavěšených stromů a uvolňování zakácených cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic 
(ČSN 736108 z června 2016), resp. 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených 
turistických a jiných tras, stezek a pěšin, chodníků, příkopů a vodních toků je Smluvní partner 
povinen provádět neprodleně, nejpozději do konce pracovní směny.

8) Výroba sortimentů dříví musí být provedena v souladu s DP a se specifikací obsaženou 
v Zadávacím listu.

II. Soustřeďování dříví
1) Z těžených porostů musí být soustředěno veškeré dříví určené do příjmu dříví.
2) Soustřeďování musí být provedeno způsobem, který maximálně omezí vznik erozních rýh 

pojezdem soustřeďovacího prostředku a vlečením kmenů, poškození nárostu cílových dřevin na 
ploše s přirozeným zmlazením, a poškození stojících stromů.

3) Na stojící živé stromy nesmí být bez patřičného podložení uvazováno lano, kladky apod., strom 
nesmí být jako kladka použit. Stromy poškozené soustřeďováním - odřený kmen (báze kmene) 
- musí být ošetřeny vhodným fungicidem v termínech stanovených Smlouvou.

4) Technologie soustřeďování dříví je rozčleněna v návaznosti na technologii provádění těžby dříví 
do následujících kategorií:

a) JMP - koňský potah - zahrnuje provádění těžby JMP, manipulace a přibližování dříví 
koňským potahem (popř. železným koněm), z Lokality P na Lokalitu OM, roztřídění 
vyrobených sortimentů a uložení dříví do skládek.
b) JMP + traktor - zahrnuje provádění těžby JMP, manipulace a přiblížení dříví z Lokality 
P na Lokalitu OM pomocí UKT, SLKT, popř. jiného obdobného prostředku, nebo je dříví 
vyvezeno vyvážecím traktorem.
c) JMP + kombinace - zahrnuje provádění těžby JMK, manipulace a vyklizení dříví z 
Lokality P na Lokalitu VM koňským potahem (železným koněm) a návazně přiblížení z 
Lokality VM na Lokalitu OM pomocí UKT, SLKT, vyvážecího traktoru, popř. jiného 
obdobného prostředku.
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d) Harvestor + vyvážecí tralctor - zahrnuje provádění těžby, případně též manipulaci a 
přibližování dřeva harvestorovým uzlem; zahrnuje zejména těžbu dříví včetně druhování a 
manipulace harvestorem, vyvezení vytěženého dříví na Lokalitu OM vyvážecím traktorem, 
roztřídění dle vyrobených sortimentů a ukládání dříví do skládek, dále ukládání klestu na 
přibližovací linky za účelem ochrany půdního povrchu, ukládání klestu na hromady nebo 
řady v soustředěných těžbách.
Bude-li to nezbytné, s ohledem na konkrétní podmínky v zájmových porostech (např. 
porosty s přirozenou obnovou), jsou Lesy ČR oprávněny požadovat směrové předlcácení 
JMP. Předpokládaný rozsah činností bude vždy specifikován v Zadávacím listu.
e) JMP + lanovka - zahrnuje provádění těžebních činností spočívajících v těžbě JMP a 
přiblížení vyrobeného dříví lanovkovou technologií z Lokality P na Lokalitu OM, případně 
z Lokality P na Lokalitu VM lanovým systémem a dále na Lokalitu OM jiným prostředkem 
(např. UI<T, SLKT, vyvážecí souprava).

Těžba motorovou pilou zahrnuje kácení stromů motorovou pilou, jejich odvětvení, výrobu 
požadovaných sortimentů, příjem a adjustaci dřevní hmoty.
Přibližovací vzdálenost je stanovena jako vzdálenost mezi Lokalitou P a Lokalitou OM, Měrou 
musí přibližovací prostředek urazit v rámci činnosti přibližování dříví. Přibližovací vzdálenost je 
stanovena v Zadávacím listu.

5) Potěžebními úpravami se rozumí asanace porostní plochy, lesních skládek, lesních cest, lesních 
svážnic a technologických linek (ČSN 736108 z června 2016, resp. ČSN 736108 z února 1996), a 
značených turistických a ostatních tras, stezek a pěšin, vodotečí a meliorační sítě, oplocenelc a 
jiných zařízení poškozených těžbou a transportem dříví musí být započata neprodleně po 
provedení těžebních činností v příslušném porostu a dokončena nejpozději do 30 dnů po 
ukončení těžebních prací. Lhůta 30 dnů neplatí v případě časového prolínání realizace těžby se 
zadáním další těžby, jejíž přibližování bude prováděno po stejné trase zásahu. A dále tato lhůta 
neplatí pro zajištění bezpečné průjezdnosti lesních cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic (ČSN 
736108 z června 2016), resp. lesních cest 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených 
turistických a jiných tras, chodníků, a zajištění průtočnosti vodotečí a meliorační sítě, Meré musí 
být provedeny vždy do konce pracovní směny. V oblastech označených v Zadávacím listu jako 
ohrožené vodní erozí musí být asanace erozních rýh provedena do konce směny následující po 
směně, při Meré erozní rýha vznilda. Při poškození oplocenky musí být do konce pracovní 
směny, při níž k poškození došlo, provedena provizorní oprava, zabraňující vstupu zvěře do 
oplocenky. Poškození oplocenky bude ihned oznámeno Lesům ČR. Definitivní oprava oplocenky 
bude provedena současně s ukončením těžebních prací ohrožujících pádem stromu oplocenku. 
V rámci asanace budou uvedeny veškeré vývraty do stabilní polohy ve všech porostech, kde to je 
s použitou těžební technologií možné. Za stabilní polohu vývratu pro tyto účely lze považovat 
vrácení kořenového koláče do původní polohy nebo jeho překlopení na pařez tak, aby nemohlo 
dojít k samovolnému uvolnění.

6) Předpoldádá se, že lesní cesty, lesní svážnice a přibližovací (technologické) linky (resp. dopravní 
sít) jsou v dobrém stavu, odpovídajícím běžnému opotřebení. Sezná-li Smluvní partner nebo 
Lesy ČR před započetím činností, že stavněMeré z lesních cest, lesních svážnic či přibližovacích 
(technologických) linek je zhoršený, zachytí se výchozí stav v Zadávacím listu, včetně dohody 
o časovém harmonogramu provádění činností a vzájemného podílu na nápravě a úhradě 
případných škod.

7) Není-li písemnou dohodou smluvních stran stanoveno jinak, je nepřípustné na Lokalitě OM 
v průběhu těžby a přibližování dříví skládkovat dříví pocházející z jiných porostů, než pro Meré 
je konkrétní Lokalita OM určena.

III. Sortimetace, manipulace a třídění dříví
1) Smluvní partner je povinen provádět manipulaci (sortimentaci) u vytěženého dříví. 
Sortimentace probíhá zpravidla na Lokalitě OM, a to v souladu se specifikací dle Zadávacího listu.
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2) V rámci sortimentace a manipulace dříví jev ceně služby zahrnuta pracnost spojená s krácením 
kmenů za předpokládaných počtů řezů dle skupin hmotnatostí a jehličnatých a listnatých dřevin.

Prům hm. -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 1,00+
Jehl. 3 4 4 5 6 6 7 7
List 3 3 4 4 4 5 5 5

3) Na Lokalitě OM jsou do jednotlivých skládek (hráni) ukládány výřezy (sortimety) dříví. Je 
zakázáno ukládat více sortimentů do jedné skládky (hráně), nebude-li smluvními stranami ujednáno 
jinak. V jedné hráni není přípustné uložení dříví z více porostních skupin, s výjimkou případů, kdy 
je s takovým postupem vysloven předchozí souhlas ze strany lesního správce uvedený v Zadávacím 
listu.

IV. Příjem a evidence dříví
1) Příjem dříví je prováděn na Lokalitě OM, případně P, dle specifikace v Zadávacím listu v souladu 

s či. IV. odst. 6 Smlouvy. V průběhu těžby nelze kombinovat příjem dříví na Lokalitě OM a 
lokalitě P včetně stanovení objemu jednotlivého měřeného stromu, pokud není v Zadávacím 
listu stanoveno jinak.

2) Pro účely příjmu dříví a jeho evidence se měří veškeré dříví vyrobené dle čl. I. bodů 4) a 5) této 
Přílohy. Středová tloušťka se měří ve středu jmenovité délky. U tyčí se tloušťka měří ve 
vzdálenosti 1 m od silnějšího konce a délka jako nejkratší vzdálenost mezi oběma čely. Tyčemi 
se pro účely Smlouvy rozumí tyče dle jejich vymezení uvedeného v DP.

3) Vytěžené dříví se měří podle DP s nadměrlcem 2 %. U dříví od 8 m jmenovité délky (tj. 8 m 
včetně) bude nadměrek činit 2,5 %.

4) Zjišťování objemu dříví

Objem měřeného dříví bude stanoven vždy za užití pouze jedné metody (jednotlivě/hromadně) 
pro každý sortiment, nestanoví-li Zadávací list jinak.

- Jednotlivě /kusově/
a) Objem dříví se středním průměrem nad 20 cm včetně je zjišťován:
* u odkorněného dříví podle ČSN 480007 (Tabulky objemu kulatiny podle středové 

tloušťky),
• u dříví v kůře podle ČSN 480009 (Tabulky a polynomy pro výpočet objemu kulatiny podle 

středové tloušťky měřené v kůře, vydané MZe po dohodě s MP k 1. 1. 1995); u dřeviny 
modřín se použije tabulka pro borové oddenky.

b) Objem dříví se středním průměrem do 19 cm je zjišťován podle předchozího bodu nebo 
podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách" (doporučeno MZe, 
1996), resp. podle Tabulek pro krychlení surového dříví v 0,1 nD, 2. upravené vydání 
ÚHÚL1990 č.p. 164/ 90.
V porostech do 40 let včetně může být po vzájemné písemné dohodě tímto způsobem 
zjišťován objem veškerého dříví.

c) Objem tyčí se podle ČSN 48 0050 odvozuje na základě tabulek - „Soubor tabulek pro 
krychlení surového dříví v desetinách" (doporučeno MZe, 1996), Celý takto stanovený 
objem se považuje za objem Hroubí.

- Hromadně /rovnané dříví/

d) objem rovnaného dříví se podle ČSN 48 0050 odvozuje na základě prostorové míry a 
převodních koeficientů:
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Smrk, Jedle 0,64
Borovice, Modřín, Douglaska 0,61
Listnaté 0,54
Těžební zbytky 0,45

Postup měření probíhá podle DP platných v okamžiku těžby.

5) Příjem dříví
a) Příjem dříví pro Lesy ČR bude proveden na Lokalitě OM, nebude-li Zadávacím listem 

stanoveno jinak. Příjem dříví bude proveden dle vyrobených sortimentů. Lokalita VM je 
pro účely příjmu dříví zařazena do Lokality P.

b) Příjem dříví na Lokalitě OM bude prováděn v hřáních (hromadně), nebude-li Zadávacím 
listem stanoveno jinak. Hráně musí umožňovat následnou kontrolu objemu dříví na 
Číselník. Hráně musí být zaceleny a jejich výška se měří zpravidla z obou stran, v hráni 
mohou být uloženy pouze výřezy o stejné jmenovité délce (vyjma hráni těžebních zbytků - 
zužitkovatelného hroubí). Do hráni lze ukládat pouze sortimenty o jmenovité délce do 
max. 6 m.

c) Příjem dříví jednotlivě (kusově) - každý kus bude změřen a adjustován; veškeré údaje 
budou zapsány do Číselníku v souladu s bodem 4) písm. a), b) tohoto článku.

d) Okraje hráni musí být vždy denně po ukončení prací označeny značkovacími barvami, 
pouze stanoví-li tak Zadávací list.

6) Příjem dříví dle výstupu měřícího systému harvestoru u harvestorových technologií
a) Použití výstupu měřícího systému harvestoru není přípustné u těch typů strojů, kde je 

z technického hlediska umožněna na výstupu nezachycená manipulace s údaji.
b) V případě, že činnosti budou provedeny v rozporu se Zadávacím listem, zejména pokud 

dříví nebude vyrobeno dle specifikace obsažené v Zadávacím listu (např. špatné 
nadměrky), je Smluvní partner povinen uhradit Lesům ČR vzniklou škodu.

c) Použití výstupu měřícího systému harvestoru je dále podmíněno předáním dat 
z měřícího zařízení harvestoru Lesům ČR a provedením kontrolního měření Lesy ČR, tj. 
porovnáním výstupu harvestoru s provedeným ručním měřením vždy při zahájení prací 
na daném revíru.

d) Kontrolní měření se provádí proměřením délek, průměrů a objemu u nejméně 7 těžených 
stromů a zároveň minimálně 5 m3, u těžby +40 let 3 m3, u těžby -40 let 1 m3. Do průměrné 
hmotnatosti v porostu 0,20 m3 dle předaných projektů těžebních činností nebo 
Zadávacích listů bude kontrolováno nejméně 10 les.

e) Veškeré množství nespecifikovaných výřezů dříví uvedených na harvestorové sjetině 
bude započteno do Číselníku vyrobeného dříví.

f) Dále provádí Lesy ČR namátkové kontrolní měření v nepravidelných intervalech stejným 
způsobem jako měření při zahájení prací na revíru. Namátkové měření musí být u 
každého harvestoru provedeno přibližně na každých 1000 m3 mýtní těžby, 600 m3 
předmýtní těžby nad 40 let a 200 m3 předmýtní těžby do 40 let. Do kontrolního měření 
nesmí být zahrnovány jakékoliv extrémní stromy, které nemají v porostu významnější 
zastoupení a •/.kreslily by výsledek kontrolního měření (např. okrajové stromy se silnou 
borlcou). Měření je prováděno s přesností na 0,01 m3 dle ČSN 480009. U rozměrů, které 
nejsou podchyceny touto normou, budou použity objemy stanovené předem vzájemnou 
písemnou dohodou smluvních stran.

g) Smluvní partner tímto není zbaven povinnosti provádět kalibraci měřícího zařízení 
harvestoru dle postupu daného výrobcem.
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h) Jestliže není výsledek srovnávacího měření v souladu s měřením harvestoru (přípustná 
tolerance ±2%, přičemž je nepřípustný pravidelný jednosměrný rozdíl), provádí se 
příjem dříví dle délek nebo měřením v hřáních, případně měřením čepových tlouštěk, 
nebo výjimečně jiným, písemně dohodnutým způsobem. Měření harvestoru nebude 
považováno za směrodatné od posledního kontrolního měření, které bylo provedeno 
s přípustnou tolerancí. Pokud bylo v takovém případě dříví již vyexpedováno, případně 
není možné provést jeho přeměření, je objem dříví zpracovaný v období mezi oběma 
kontrolními měřeními procenticky snížen nebo zvýšen o zjištěný rozdíl.

7) Adjustace dříví
a) Čelo každého kusu měřeného jednotlivě musí být označeno délkou v m a průměrem v cm 

lesnickou křídou nebo číslovačkou.
b) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle bodu 4) písm. a) tohoto článku, musí být zřetelně 

označeno pořadovým číslem kusu vyraženým číslovačkou. V případě příjmu dříví na 
Lokalitě P lze označit pořadovým číslem pouze oddenkový výřez za podmínky zachovám 
vizuální celistvosti kmene do kontroly revírníkem. Případně po dohodě s Lesy ČR lze 
označit toto dříví štítkem z vhodného materiálu.
• Použití shodných pořadových čísel vyražených číslovačkou v průběhu jednoho roku 

na jednom revíru Lesů ČR není přípustné. Stejně tak není přípustná shoda 
pořadových čísel v roce u dříví gravitujícího ke stejné lesní cestě nebo lesní svážnici 
z různých revírů.

• Použití shodných pořadových čísel výřezů v průběhu jednoho roku není přípustné.
c) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle bodu 4) písm. b) tohoto článku, musí být zřetelně 

označeno hmotovým číslem číslovačkou. Za hmotové číslo se považuje buďto objem 
v desetinách podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách" 
(doporučeno MZe, 1996), resp. podle "Tabulek pro krychlení surového dříví v 0,1 m3" 2. 
upravené vydání ÚHÍJL1990 č.p. 164/90, nebo objem v setinách podle tabulek dle bodu
4) písm. a) tohoto článku.

d) U tyčí musí být čelo každého kusu označeno lesnickou křídou nebo číslovačkou příslušnou 
třídou podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách" (doporučeno 
MZe, 1996).

e) Hráně rovnaného dříví musí být označeny pořadovým číslem, zřetelně vyraženým 
číslovačkou na čele jednoho povytaženého kusu nebo označeny barvou. Číslo hráně musí 
zajistit jednoznačnou identifikaci hráně v Číselníku (např. jedinečným pořadovým 
číslem), které se nesmí v rámci revíru a kalendářního roku opakovat. Příjem v hřáních se 
provádí podle DP. Na hráni musí být označeny sekce a naměřené výšky jednotlivých sekcí 
v cm.

8) Průměrná hmotnatost
a) Průměrnou hmotnatostí se rozumí podíl evidovaného objemu Hroubí a oddenkových kusů 

za dřevinu ze sumáře Číselníku matematicky zaokrouhlený na dvě desetinná místa, pokud 
není stanoveno Přílohou č. Z2 - Ostatní informace nebo dohodou smluvních stran jinak.

b) Průměrná hmotnatost dříví těženého harvestory se stanoví předem písemnou dohodou 
odsouhlasenou KŘ Lesů ČR některým z těchto způsobů:

« odvozením z počtu kmenů vyznačených k těžbě v porostech předávaných Projektem 
(počítadlo, svěrlcovací manuál...),

• odvozením z porovnání celkového množství těžené hmoty a z počtu těžených kmenů 
v porostu zjištěných na základě počtu těžených kmenů na zkusné ploše; v porostech 
do 40 let minimálně 1 zkusná plocha o výměře 0,01 ha na 1 ha, v porostech přes 40 
let minimálně 1 zkusná plocha 0,02 ha na 1 ha,

6 metodou označování oddenkových kusů při těžbě harvestorem barvou (nástřik 
kácecí hlavicí apod.) a jejich evidencí v Číselníku,
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• metodou zjištění počtu vytěžených stromů spočítáním pařezů,
« využitím průměrné hmotnatosti z LHP se zohledněním přírůstu,
* jinou metodou, přičemž použití metody musí být podloženo srovnávacím měřením.

V. Číselník
1) Číselník je vyhotovován Smluvním partnerem pro každou těženou porostní skupinu zvlášť 

a obsahuje tyto údaje:
a) Označení Smluvního partnera, označení lesní správy Lesů ČR, revíru, porostní skupiny, 

zařazení do druhu těžeb dle zadání v Projektu nebo Zadávacím listu, počet vytěžených 
stromů (oddenlcové kusy) a průměrnou hmotnatost podle dřevin, matematicky 
zaokrouhlenou na dvě desetinná místa, sumář s výčtem a objemem vyrobených 
sortimentů, délek a tloušťkových stupňů dle bodu 5) tohoto článku.

b) U dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. IV. bodu 4) písm. a) této Přílohy, se uvedou 
oddenlcové kusy, pořadové číslo, dřevina, délka, průměr, objem a sortiment.

c) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. IV. bodu 4) písm. b) této Přílohy, bude evidováno 
podle dřevin a četnosti jednotlivých kusů v příslušných hmotových třídách s označením 
oddenlcových kusů, uvedením objemu a zatříděním do sortimentů. Pokud je přijímáno 
dříví hmotovým číslem v setinách, musí být Číselník zpracován pomocí datového 
záznamníku.

d) Dříví charakteru tyčí, jehož objem je zjišťován podle čl. IV. bodu 4) písm. c) této Přílohy, 
je měřeno a evidováno podle dřevin a četnosti jednotlivých kusů v příslušných třídách 
s uvedením objemu a zatříděním do sortimentů.

e) Rovnané dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. IV. bodu 4) písm. d) této Přílohy, je 
evidováno podle dřevin a pořadových čísel hráni s uvedením objemu a zatříděním do 
sortimentů. Číselník musí obsahovat veškeré naměřené rozměry jednotlivých hráni 
(délka, šířka, výšky jednotlivých sekcí).

2) Číselník se vždy vyhotovuje jako písemný záznam s jedinečným evidenčním číslem, které se 
v rámci kalendářního roku a revíru nesmí opakovat, ve dvou vyhotoveních, z nichž originál 
obdrží Lesy ČR a kopii Smluvní partner.

3) Každý Číselník včetně jeho sumáře u obou vyhotovení musí být opatřen, datem a čitelným 
podpisem osoby oprávněné jednat za Smluvního partnera.

4) Číselník může být vyhotoven ručně na předepsaném tiskopisu nebo jako výstup ze záznamníku 
dat, PC či jinak s tím, že splňuje veškeré náležitosti uvedené v předchozích odstavcích tohoto 
článku a součástí software pro zjišťování objemu jsou normy a tabulky uvedené v čl. IV. bodu 4) 
této Přílohy.

5) Za každou porostní skupinu se vyhotovuje vždy za příslušný měsíc sumář Číselníku, který 
obsahuje včlenění podle dřevin a sortimentů sumu evidovaného objemu dříví, počet 
oddenlcových kusů (pokud jsou nutné pro stanovení hmotnatosti) a průměrnou hmotnatost za 
dřevinu. Sumář dále obsahuje kontrolní součty včetně uvedení celkového množství evidovaného 
dříví v porostní skupině. Časově oddělené těžby v jednom porostu a měsíci, kdy Zadávací list na 
další těžbu byl vystaven po odevzdání a odsouhlasení Číselníků a ukončení těžební činnosti 
Smluvním partnerem, se vykazují samostatně, na základě samostatných sumářů Číselníků. 
U jednotlivých sortimentů bude suma evidovaného objemu dříví v sumáři dále 
podrobně rozdělena dle délek sortimentu a tloušťkového stupně, a to následovně:

Skupina sortimentů Délka Tloušťkový stupeň
surové kmeny, sdružené výřezy, tyčovina, 

palivo nerozlišuje se jednotně Do (nerozlišeno)

pilařská kulatina tvoří samostatnou položku 
sumáře

Dl (průměr do 19 cm)
D2 (průměr 20-45 cm)
D3 (průměr nad 45 cm)

sloupovina, OSB, DTD, dřevovina tvoří samostatnou položku 
sumáře jednotně Do (nerozlišeno)
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VI. Užívám LDS

Pro účely Smlouvy se užívání a provoz u lesních cest vybudovaných před nabytím účinnosti ČSN 
736108 z června 2016 řídí dle tabulky l), tj. dle ČSN 736108 z února 1996; v ostatních případech dle 
tabulky 2), tj. dle ČSN 736108 z června 2016.

1) Klasifikace LDS (ČSN 736108 z února 1996):

Třída Kategorie Max. rychlost 
v km/hod Poznámka Souhlas LS k vjezdu

1L 6,0/40 40 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,6/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,0/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
2L 5,0/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,5/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,o/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 3,5/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
3L 3,5/15 15 pouze v příznivých podmínkách souhlas součástí 

zadávacího listu
3L 3,o/i5 15 pouze v příznivých podmínkách souhlas součástí 

zadávacího listu

2) Klasifikace lesních cest a lesních svážnic (ČSN 736108 z června 2016):

Třída Kategorie Max. rychlost 
v lem/hod Poznámka Souhlas LS k vjezdu

lL 4,5/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
lL 4,5/20 20 celoroční provoz bez omezení není potřeba
lL 4,0/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
lL 4,0/20 20 celoroční provoz bez omezení není potřeba
2L 4,5/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,5/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,0/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,0/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 3,5/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
3L - - pouze v příznivých podmínkách souhlas součástí 

zadávacího listu

3) Smluvní partner je povinen při užívání LDS dodržovat maximální rychlost, nejvyšší povolené 
hmotnosti (limitní) silničních vozidel, zvláštních vozidel a jejich rozdělení na nápravu dle platné 
právní úpravy a nepřekročit nejvyšší povolené rozměry vozidel. Poškození LDS vznildé 
porušením tohoto omezení se nepovažuje za běžné opotřebení LDS.

VII. Příkladový výpočet měsíční hranice předaného objemu dříví lc těžbě 
v případech jednostranné změny Projektu dle ěl. XI. odst. 7 Smlouvy

Dle čl. XI. odst. 6 Smlouvy jsou Lesy ČR oprávněny, v nezbytně nutném rozsahu a jen z vážných 
důvodů, přistoupit lc jednostranné změně Projektu.
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Pro případy jednostranné změny Projektu uvedené ve zmíněném článku Smlouvy pod písm. a) 
Smlouva dále v 61. XI. odst. 7 obsahuje limit pro objem dříví k těžbě, který lze Smluvnímu partnerovi 
v kalendářním měsíci zadat k těžbě.

Tabulka níže obsahuje příkladové výpočty v závislosti na době trvání Projektu. Za standardní se 
považuje doba trvání Projektu 12 měsíců (viz tabulka níže - příklad pro dobu trvání Projektu 12 
měsíců); zejména v případech, kdy Smlouva nebude účinná od 1.1. daného roku, nemusí být Projekt 
pro první rok účinnosti Smlouvy zpracován na období 12 měsíců, nýbrž na období kratší (tabulka 
níže - zbylé příklady pro dobu trvání Projektu 6 a 10 měsíců).

Objem dříví 
v Projektu 

(vm3)

Doba trvání 
Projektu 

(v měsících)

Průměrná 
projektovaná 
měsíční těžba 

(vma)

20 % z průměrné 
projektované 
měsíční těžby 

(vm3)

Hranice 120 % 
pro měsíční 

předaný objem 
dle čl. XI. odst. 7 

(vm3)

100.000
12 8.333 1.667 10.000
10 10.000 2.000 12.000
6 16.667 3-333 20.000
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Ceník výroby dříví na OM
110121
Frýdek-Místek 
LS Frýdek-Místek 
349114

kód zakázky: 
název zakázky: 

název OJ: 
výroba na OM [m3]:

účastník: RlAVA CORPORATION, s.r.o. 
IČO: 45289506
ulice: Krásno nad Kysucou 1682
obec: Krásno nad Kysucou 023 02

Měrná jednotka = Kč/ m3

název SD
těžba/technofogie

soustřeďování
vzdálenost P-OM [m]

Hmotnatost těženého porostu

-0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 1,00+
-300 580 550 520 490 460 430 400

JMP + Koňský potah 301 - 500 610 580 550 520 490 460 430
501 -1000
1001 -1400

-300 580 550 520 490 460 430 400
301 - 500 610 : 580 550 520 490 460 430

501 - 1000 640 610 580 550 520 490 460
1001 -1400 580 550 52 : 490

-300 710 680 650 620 590 560 530 500

Jehličnaté JMP + Kombinace 301 - 500 740 710 680 650 620 590 560 : 530
501 - 1000 740 710 680 650 620 590 560
1001 -1400 740 710 680 650 620 : 590

-300 440 420 400 380 360 340 320

Harvestor 301 - 500 460 440 420 400 380 360 340
501 -1000 . 480 : 460 440 420 400 380 360
1001-1400 : 480 460 440 420 400 380

-300 880 850 820 790 760 730 i 700

JMP + Lanovka 301 - 500 910 880 850 820 790 760 : 730
501 -1000 940 ; 910 880 850 820 790 : 760
1001 -1400 970 940 910 880 ; 850 820 790

-300 640 610 580 550 510 480 = 450

JMP + Koňský potah 301 - 500 660 : 630 600 570 540 510 480
501 -1000

1001 -1400
-300 630 600 570 540 510 480 450

301 - 500 660 630 600 570 : 540 51 480
501 -1000 690 660 630 600 570 540 510
1001 -1400 660 630 600 570 540

-300 730 700 670 640 610 580 : 550

Listnaté .... 301 - 500 760 730 700 670 640 610 580
501 -1000 790 760 730 700 670 640 610
1001 -1400 760 730 700 670 : 640

-300 510 480 450 420 390 360 330
301 - 500 530 500 470 440 410 380 : 350

Haj vtsblui 501-1000 560 530 500 470 440 410 380
1001 -1400

-300 930 900 870 840 810 780 750

JMP + Lanovka 301 - 500 960 930 900 870 : 840 810 780
501 -1000 1000 970 940 910 880 840 810
1001 -1400 960 930 900 870 840

Doplňující informace:

V rámci sortimentace a manipulace dříví je v ceně služby zahrnuta pracnost spojená s krácením kmenů za předpokládaných počtů řezů (viz níže) členěných dle 
skupiny dřevin (J/L) a hmotnatostí.

0hmotnatost -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0.69 -0,99 1,00+
J Í34 456É5 77
L 33444555

Lesy České republiky, s. p.
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Ceník těžebních činností - nerealizovaná hmota
kód zakázky: 

název zakázky: 
název OJ: 

nerealizovaná hmota [m3J:

110121
Frýdek-M(stek 

LS Frýdek-Místek 
690

účastník: riava Corporation, s.r.o.

IČO: 45289506
Ulice: Krásno nad Kysucou 1682

obec: Krásno nad Kysucou 023 02

Měrná jednotka = Kč/m3
SD

Hmotnatost těženého porostu
-0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 1,00+

NRH - Jehličnatá 280 260 240 220 200 180 160 140
NRH - Listnatá 300 280 260 240 220 200 180 160

Lesy České republiky, s. p.



Příloha c. T/j kc Smlouvě o prováděni lesnických činností ber. prodeje dři

příloha č. T5 řadič výkonů těžebních činností

Agregace technologií

V Projektech a při vykazování skutečnosti budou použity neagregované technologie dle tabulky.

Agregovaná
technologie

Číslo
technologie v 

projektu
Název

JMP + Koňský potah 11 kůň P-OM
JMP + Traktor 22 UKT P-OM
JMP + Kombinace 33 kombinace
Harvestor 47 harvestor + vyv.traktor
JMP + Lanovka 55 lanovka P-OM
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Příloha c. Z i kc Smlouvě

PŘÍLOHA č. Zi VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - PĚSTEBNÍ A OSTATNÍ
ČINNOSTI

Zadávací list č. j Zc dne
Adresa SP: I

.......... ................................................ IČO: liililii
PSČ: DIČ:
Adresa Lesů ČR: Lesy České republiky, s.p., lesní správa

IČO: 42196451
DIČ: CZ 42196451

Předmět
objednávky:

porost výkon t..i. množství Poznámka

Dne: Za Lesy ČR převzal Za SP předal

Dne: Za Lesy ČR akceptoval
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Příloha č. Z l/a ke. Smlouvě o provádění lesnických činností bez prodeje dříví

PŘÍLOHA č. Zi/a VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - TĚŽEBNÍ ČINNOSTI
Zakázka/xxx/yvy/rrrr

Zadávací list těžebních činností

Lesní správa:

SÚJ:

Plocha porostní v ha: 
Druh těžby:

Revír: _

Porostní skupina _

Plocha těžebního zásahu v ha: 
m3 celkem:

Dřevina m3 termín

Barva vyznačení - Těžebního zásahu: _________ Přibližovacích linek:

Určení lesní skládky:___________________________________________________________

Technologie přibližování: ___________________________________________________

Předpokládaný termín - Zahájení: __________________________ Ukončení:

Popis stavu cest, svážnic a linek: __________________________________

ZL vyhotoví:Za LČR Za SP

Zvláštní podmínky: zóna CHKO OP Vodních zdrojů ZCHÚ Jiné

Dne: Za Lesy ČR předal Za SP převzal

Převzetí porostu - pracoviště po dokončení prací
TČ provedena v souladu s projektem a ZL a potěžební úpravy dokončeny*
Zjištěné závady*:

Závady odstraněny dne:

Dne: Za Lesy ČR převzal Za SP předal

Dne: Za Lesy ČR akceptoval

* nehodící se škrtněte
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Příloha ř. Z í/h ke Smlouvě o provádění lesnických ěimioslí hc/. prodeje WĚĚĚ

PŘÍLOHA č. Zi/b VZOR ZADÁVACÍHO LISTU ■
TĚŽBA

ROZTROUŠENÁ NAHODILÁ

Evidence nahodilé těžby a zadání jejího zpracování č.

Adresa SP:

PSČ:
IČO:

Adresa Lesů ČR: Lesy České republiky, s.p., lesní správa

DIC:
PSC:
IČO DIČ:

JPRL/
lokalita ks m3 požadovaný

termín
rozsah činnosti*
Z ZA A
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □

způsob
asanace

asanovano
m3

asanovano
datum Poznámka

Objednáno dne: Podpis:
* - rozsah činnosti: Z= výroba na OM bez asanace, ZA= výroba na OMs asanací, A= asanace vyrobeného dříví

Za SP převzal dne: Podpis:

Poznámky k převzetí zadáni:

Převzetí po dokončení prací

Za Lesy ČR převzal dne: Podpis:

Poznámky k převzetí prací:

Za Lesy ČR akceptoval dne: Podpis:

Smlouva o provádění lesnických činností bez prodeje dřiví -odi. i. 2021 do 31.12.2025
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Příloha č. Z j/c. ke Smlouvě o provádění lesnických ěinnoslí hez prodeje dříví

PŘÍLOHA č. Zi/c VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - OBJEDNÁVKA ASANACE

Evidence kůrovcových stromů a zadání jejich asanace č.
Adresa SP: Adresa Lesů ČR: Lesy České republiky, s.p., lesní správa

PSČ: ....... PSČ: ......
IČO: ....... DIČ: ........ IČO ....... DIČ:

JPRL/
lokalita ks ms požadovaný

termín
rozsah činnosti*
Z ZA A
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □

způsob
asanace

asanováno asanováno 
ms datum Poznámka

Objednáno dne: Podpis:
* - rozsah činnosň: Z= výroba na OM bez asanace, ZA= výroba na OM s asanací, A= asanace vyrobeného dříví

Za SP převzal dne: Podpis:

Poznámky k převzetí zadání:

Převzetí po dokončení prací

Za Lesy ČR převzal dne: Podpis:

Poznámky k převzetí prací:

Za Lesy ČR akceptoval dne: Podpis:
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Přílohu č. Za ke Smlouvě o provádění lesnických ěinnoslí h S82S1IKI1S1
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Příloha č. Z2 Ostatní informace
kód zakázky: 110121

název zakázky: Frýdek-Místek
číslo OJ: 110

název OJ: LS Frýdek-Místek
číslo KŘ: 11

název KŘ: Ostrava
výměra [ha]: 7 736

výroba na OM : 349114 m3
nerealizovaná hmota: 690 m3

Podíl nahodilých těžeb v uplynulých letech LHP [%] 77 |

Procentuální výše nezdaru v uplynulých letech [%] 16 |

SD | Název SD |Výčet dřevin ve skupině Zastoupení dřevin [ %]

1 SM SM, SMP, SMC, SMS, SMO, SME, SMX 67,7%
2 JD JD, JDO, JDJ, JDK, JDV, JDX 1,2%
3 DG DG 0,0%
4 BO BO, BOC, BKS, VJ, LMB, BOP, BOX, KOS, BL, TS, JAL, JX 0,3%
5 MD MD, MDX 0,5%
6 BK BK 26,2%
7 JS, JV JV, KL, BB, JVJ, JVX, JS, JSA, JSU 1,0%
8 DB DB, DBS, DBZ, DBC, DBP, DBB, DBX, CER 0,9%
9 OR, TR OR, ORC, TR 0,0%

10 BR BR, BRP 0,3%
11 OL OL, OLS, OLZ 0,2%
12 TP TP, TPC, TPX, TPS 0,0%
13 OsL-T HB, JL, JLH, JLV, AK, JR, BRK, MK, PL, STR, HR, JB, LTX 0,9%
14 Osl-M LP, LP V, LPS, OS, JIV, VR, KS, KJ, PJ, LMX, KR 0,8%

Celkem 100,0%

Těžba / technologie soustřeďování SD J+L [m3] Průměrná svažitost [%]

JMP + Koňský potah 30 712 33%
JMP + Traktor 58 020 26%
JMP + Kombinace 119 672 30%
Harvestor 38 480 10%
JMP + Lanovka 102 230 45%
TČ - Nerealizovaná hmota 690 20%
NEKALAMITNI SUJ

Jedná se o zakázku na LS Frýdek - Mfstek, LHC Frýdek - Místek a smluvní územní jednotka Frýdek - Místek, číselné označení 11004. 
ŠŮJ Frýdek - Místek se z převážné části nachází na území ČHKO Beskydy s různým stupněm ochrany

přírody (PP, PŘ Ň PP, ŇPŘ, EVL, zonace ČHKO prvky ŮŠÉŠ, zájmové porosty ochrany lesa), kde součástí je i Ptačí obiast Beskydy 

(cca 95% porostní plochy LS). Ž těchto důvodu je nutné brát zřetel při hospodaření na omezení ochrany přírody, piynoucí ze Zákona 

o ochraně přírody a krajiny č. i i 4/i 992 Sb. a jeho prováděcích vyhlášek v platném znění, a dáie pak Nařízením vlády č 687 ze dne 

8.i 2.2004, kterým se vymezuje Ptačí obiast Beskydy. Omezení se týká mýtních těžeb u porostů starších 80 let se zastoupením 

smrku menším než 50 % a všech porostů starších 130 let a to v době od 15.3 do 31.7. Na území SUJ Frýdek - Místek platí zákaz 
používání biociďu a intenzivních technologii na území i. a II. Zóny ČHKO. Výjimka pro používání insekticidů piatí pro asanací 

kůrovcového dříví na "OM" a herbicidů pro likvidaci invazivních druhů rostlin

V katastru obce Morávka se nachází vodárenská nádrž Morávka, kde jsou vyiišena ochranná pásma PHO i. a PHO II. Rozhodnutím 

Moravskoslezského kraje č.j. MSK i i 8132/2006, opravené rozhodnutím MSK č.j. Í24873/2ÓÍ0.

LČŘ s.p. jsou držitelem výjimky pro vstup a vjezd do pásem ochrany PHO I. za účelem činnosti ve prospěch činnosti vlastníka, tzn. 

obnova, výchova a těžba lesních porostů nacházejících v těchto pásmech. Před vstupem je nutno kontaktovat pověřenou osobu 
(hráznéhoj. Daná obiast je hojně turisticky využívána, množství značených turistických tras, cyklotras a v zimním období 

udržovaných běžeckých tratí.
Při veškeré činnosti na území SUJ i i 004, je nutné brát zřetel na zvláště chráněné části přírody, kulturní památky, měřičské a 

geodetické značení, turistické značení, výstražná a informační značení, jakož i objekty sloužící veřejnosti.

Na SU J je značný výskyt a podpora přirozené obnovy, kterou není možno poškozovat, je proto nutné dbát zvýšené opatrnosti na 

její zachování při veškerých pracích na území SUJ,
Zastoupení PLO’;"ŇaSÍjJ'11004 se nacházejí dvě přírodní lesní oblasti a to pilo 39 se zastoupením 4% z ceikové výměry 

a PLO 40 je zastoupena z 96% z celkové výměry LS Frýdek - Místek.
Žatdupení'LVS naSUj:'LVS4j'6"64“/rLVS'5j75]74%rLVS'6-l4j4Ó%,Tvs7j72%7dkrajověsevyskytujíTLVS'l',2',3,8'do j'%........

V předmětné SÚ J se nacházejí 2 genové základy a tři semenné sady. Genová základna 180 - Frýdek - Místek a genová

Lesy České republiky, s. p.
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základna 181 - Velké Polčané. Semenný sad Řepčoka, semnný sad Lískovec a semenný sad Janovice.

Předpokládaný podíl těžeb v kvartálech:

1.kvartál 0,12
2.kvartál 0,3
3,kvartál 0,46

4.kvartál 0,12

celkem 1

Minimální plošný rozsah výchovných zásahů ďo 40 let je 290 ha ročně. 

Podíl výchov z přirozené obnovy je 6Ó%

Z důvodu omezení daných certifikací lesů PEFC je vyloučeno použití přípravků pro ochranu rostlin s účinnými látkami zařazenými 
do kategorie la, Ib dle klasifikace WHO, pokud existuje nákladově srovnatelný aiiernativní přípravek s jinou účinnou látkou.

Jakékoli použiií vyloučeného přípravku, jakož i jeho náhrada v případě, že je jeho použití definováno v ostatních ''informacích,........

je podmíněno písemným souhlasem Lesů ČR.

Sadební materiál LČŘ: V průběhu platnosti zakázky (rok 2023 - 2024) dodání 40. tis ks jeďie bělokoré.

Terénní podmínky na LHČ Frýdek - Místek přechází od rovinatých terénů se zvýšenou hladinou podzemní vody v částech v 

okoií Frýdku - Mfštku, přes mírně kopcovité ďo prudkých táhlých místy balvanitých svahů v oblasti Prašivé, Šlavíče, Travného,

Lysé hory, Ropice a zaďních hor. Převážná část se nachází část terénů cca 60% se nachází ve svahovitém terénu. Převážně 

používané technologie je ÚKT + (SLKT) v kombinaci s koněm, význámnou část představuji lanovkové svahy. Použití harvešťorové " 

technologie spíše sporadické, možnost využití pásových harvestorů. Při těžbě harvesiorovou technologií je nutné počítat s 

přeďkacováním a to z ďůvoďu přesílené hmoty a vzdálenosti rozdělovači sítě (porosty nejsou připraveny pro použití harvestorové 

technologie, převážně porosty do 40 let). Přibližování pouze po stávajících přibíižovacích linkách, kdy piatí zákaz vjížděni techniky 

mimo určené přibíižovací linky. Ve svahovitém terénu se vyskytují dlouhé přibiižóvací vzdálenosti'.'

Na SUJ se předpokládá těžba s rizikovým kácení - porosty v sousedství veřejných komunikací, žeieznice, eiekťrovoďů, jiných 

nadzemních rozvodů, v blízkosti staveb, chatových oblastí. V těchto případech je nutné počítat se zvýšenými náklady - ořez 

stromů, použití plošiny, přetahování lanem apod. Podlí těchto těžeb nepřesahuje 500 m3 ročně a nepředpokládá se u nich uplatnění 
vícenákíaďů vůči LČŘ s.p. LS Frýdek - Místek.

Součástí ceny služeb lanovkových technologií je rovněž použití technologie lanovky s harvestorovou hlavicí cca 10% objemu těžeb - JMP + Lanovka 
Součástí ceny služeb harvestorových technologií je rovněž použití harvestorů na trakčním laně včetně vyvážecího traktoru, podíl 

cca 15% objemu těžeb pro Harvestor

Aplikace chemických přípravků musí být prováděna v souiadu s platnou legislavou a proškolenými pracovníky. Dodavatel vyhotoví 
a předá zaďavateii prací patřičnou evidenci.

LS Frýdek - Místek trvá na dodržováni asanací porostních ploch, skládek, iesních cest, iasních stezek a pěšin (dle GŠŇ 736108), 

vodotečí a meliorační sítě, opiocenek a jiných zařízení poškozených těžbou a přibližováním. V rámci asanace budou uvedeny 

veškeré vývraty do stabilní polohy.

Sadební materiál musí odpovídat legislativním přepisům (CŠŇ 4821 i 5) a manipulace s ním musí být taková, aby se minimalizovalo 

snížení jeho životnosti. LS Frýdek - Místek upozorňuje, že preferuje sadební matriál, který je ve větším množství než 100 ks, 

kdy ceníkové kódy saďebního materiálu s množstvím 100 ks jsou uvedeny pouze z ďůvoďu možnosti akceptace části 

slabšího saďebního materiálu se zatříděním ďo nižší třídy.

Bližší definice ceníkových kódů PČ:

11010 Možný podíl mechanizovaného shrnováni kíestu 6 %, jehličnatý klest 90 % listnatý klest ió’%

11020 Možný poďíl mechanizovaného shrnování klestu Ó %

11030 Možný poďíl mechanizovaného shrnování kíestu 0 %

11110 Možný poďíl mechanizovaného shrnování klestu d %, jehličnatý kiest 90 % lisťnanaty kies't i 0%

11170 Dočištění plochy po vyvážení klestu pomoci vyvážecích souprav či vyvážecích traktorů 

1 i 120 Možný podíl mechanizovaného shrnováni klestu 0 %

11130 Možný podíl mechanizovaného shrnování klestu d % 

i i 210 jehličnatý klest 90 % listantý klest 10%

11610 průměrně 500 ks/ha, průměrná výška 3 m
12060 Použití přípravků dle seznamu povolených prostředků na ochranu lesa, vzdálenost siřeďů pruhů 1,2 m 

šířka pruhů 80 cm

12070 Použití přípravků dle seznamu povolených prostředků na ochranu íesa
i 2110 Možný podíl mechanizované přípravy 40 % a 60% ručně, velkost plošky 80 cm x 80 cm, vzdálenost siřeďů piošeii i 20cm, 

vzďálenosi středů řaď i 20 cm 

14010 Možný podlí mechanizovaného výsevu 0 %
výsev semenné suroviny na připravenou půdu, rozhozením nebo vyhloubením jamky 5 cm x 5 cm viožením............................

semennéiio materiálu a přihrnutím zeminou, surovina bude dodána ze strany LČŘ, převážně ĎB cca 50 kg/ha 

14110 Možný poďíl mechanizovaného výsevu 0%
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vyhloubení Jamky v hrabance 5 cm x 5 cm a vložení semenné suroviny, surovina bude dodána ze strany LČR, 
převážně DB cca 50 kg/ha 

14120 Možný podíl mechanizovaného výsevu 0 %

vyfiioubení jamky v hrabance 5 cm x 5 cm a vložení semenné suroviny, surovina bude dodána ze strany LCR 

převážně ÓB cca 50 kg/ha

16010 Podíl jamek 35x35 cm 45%, podíl jamek 25x25 cm 55%, jamky prokopané po celé ploše ďo hloubky 20 cm, ostatní dle přílohy P 

16210 Podíl jamek 35x35 cm 45% , podíl jamek 25x25 cm 55%, jamky prokopané po celé ploše do hloubky 20 cm, ostatní dle přílohy P 
16220 Možný podíl sadby rýiiovacím strojem 0 %

16900 40o6 ks/ha,"jamková sadba, jamky 35x35 cm prokopané po ceié pioše do hioubky 20 cm, ostatní die přílohy P3 

16970 Doprava sazenic bude probíhat ze sněžných jam na území LHC Frýdek - Místek, průměrná vzdálenost 7 km 

22010 U oplocenky bude použito dřevěné ráhno o minimálním rozměru 5x3 cm, přibito, nebo napínací pozinkovaný drát o minimální 

tloušťce 3 mm.
22040 Bude použit typ pletiva jako u opiocenky Horská drátěná 220/3,5 viz. příloha P5 smlouvy, horní ráhno může být 

nahrazeno napínacím pozinkovaným drátem o minimálním průměru 3 mm 

22060 Horní ráhno může být nahrazeno pozinkovaným napínacím drátem o minimálním průměru 3 mm 
22610 Technicky se jéďná o typ oplocenky horská drátěná 220/3,5, die přílohy P5, kdy bude tento typ ďopiněn dvěma 

podélnými ráhny ve výšce 90 cm a 180 cm z půlené tyčoviny o minimálním průměru 10 cm 
22710 doplnění horního ráhna, půiená tyčovina o středovém průměru 1Ó cm, minimáinl půlená šířka na slabším konci 

6 cm
22720 Doplnění pozinkovaného napínacího drátu o minimáiním průměru 6 mm 

23010 Konstrukce viz. opíocenka Drátěná vysoká, délka poie 3m 

23110 Použití přípravků dle seznamu povolených prostředků na ochranu iesa 

23120 Použití přípravků dle seznamu povolených prostředků na ochranu iesa

23150 Žmiazení JĎ, MD a iistn., ošetření v průměru 2000 ks stromků na hektar, použití přípravku dle seznamu 

povoienýcii prostředků na ochranu lesa

23160 Žmiazení JD, MD a iistn., ošetření v průměru 2000 ks stromků na hektar, použití přípravku dle seznamu 

povoienýcii prostředků na ochranu lesa 

23210 Použití ovčí viny ze í 00%, materiál’ pro dodá smluvní partner,

23710 Použití přípravků dle seznamu povolených prostředků na ochranu iesa 

23720 Použití přípravků dle seznamu povolených prostředků na ochranu lesa 
24010 Plošky o průměru 8Ó cm (40 cm od sazenice na každou stranu).
24020 ožínání pruhů umístěných na řádku sazenic i66 %, vzdálenost řádků i,2 m, šířka pruhů 80 cm.

24210 Plošky o průměru 80 cm (40 cm oď sazenice na každou siranu).

24410 Plošky o průměru 80 cm (40 cm od sazenice na každou stranu).
Použití přípravků dle seznamu povolených prostředků na ochranu iesa 

24420 Pruhy o šířce 1,2 cm. '50 % pruhy umístěny mezi řádky sazenic, 50 % pruhy na řadě sazenic.

Použití přípravků dle seznamu povolených prostředků na ochranu lesa 

24430 Použití přípravků dle seznamu povolených prostředků na ochranu lesa 

24510 Prům. výška cca 2 m, počet vyř. jedinců v průměru 3000 ks/ ha 
25010 Použití přípravků dle seznamu povolených prostředků na ochranu iesa+barvivo

26010 Použití přípravků dle seznamu povolených prostředků na ochranu iesa+barvivo. Ošetření 4066 siromků na hektar.

2641Ó Použití přípravků dle seznamu povolených prostředků na ochranu iesa+barvivo. Ošetřeni 4000 stromků na hektar.

31010 50666 ks/ha a více vyřezaných kusů, výška do 4 m
31316 Prořezávky ďo 4m 65 %, nad 4m 35 % Porosty z přirozené obnovy 60 %, umělá obnova 40 %

314Ío Prořezávky ďo 4m 65 %, nad 4m 35 % Porosty z přirozené obnovy 60 %, umělá obnova 40 %

3Í5Í 0 Prořezávky ďo 4m 65 %, nad 4m 35 % Porosty z přirozené obnovy 60 %, umělá obnova 4Ó %

3Í610 Linky široké 3m, vzdálenost linek 40 m 

3231Ó průměrně 1800 ks/ha 

32320 průměrně 1800 ks/ha 
32330 průměrně TŠOO ks/ha 

35010 500 iřs/ha ďo výšky 2 m.

35110 Ochrana repelenty v počtu 5Ó0ks/ha, ďo 2m výšky kmene, 50% porostů ďo 20 let a 50% porostů 20 - 40 iet 

35120 Ochrana repelenty v počtu Šboks/ha, ďo 2m výšky kmene, 50% porostů ďo 20 iet a 50% porostů 20 - 40 iet 

35130 Ochrana repelenty v počtu 5Ó6ks/ha, ďo 2m výšky kmene, 50% porostů ďo 20 leť a 50% porostů 20 - 40 iet 

35316 Zásah v počtu SOOks/ha.

35320 Ovazování cílových jedinců pletivem z PVC v počtu max '500 ks/ha

36010 Deskové lapače PVC jsou k dispozici na iesni správě včetně feromonovýcti oďparníků.

36036 Aplikace přípravu s účinnou látkou ďle seznamu povoleních přípravků pro ochranu iesa a barviva. Apiikace 

pomocí postřikovače či rosiče. Cena za těžební činnosti a oďvětveni je zahrnuta v ceně za těžební činnost dle 

stávajícího ceníku, lapáky budou zkráceny na délky max. io metrů a násieďně soustředěny ďo jednoho místa v porostu 

na vzdálenost ďo 50 metrů

36115 Lapáky budou zkráceny na délky max 10 metrů a ponechány v porostu v malých hřáních , ťzn soustředěny ďo 

jednoho místa na vzdálenost do 50 metrů,

kontaktní osob , lesní správce
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1'ríloha č. ke Smlouvě o provádění lesnických činností bev. prodeje dříví

PŘÍLOHA č. Z3 ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
Tato Příloha platí pro smluvní územní jednotku (dále jen SÚJ) č.................................................
l. Na dané SUJ se vyskytují zvláštnosti a působí rizika:

2. V nutném případě lze telefonicky kontaktovat:
- hasiče telefonní číslo 150
- lékařskou záchrannou službu 155
- policii 158
- integrovaný záchranný systém 112
- revírníka (lesníka, správce toků):

3. Smluvní partner:
3.1 Při provádění prací musí zajistit u sebe a i u svých zaměstnanců a spolupracovníků dodržování

obecně závazných právních předpisů lc bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, lc požární
ochraně a lc ochraně životního prostředí.

3.2 Při provádění prací souvisejících s plněním předmětu Smlouvy odpovídá u sebe, případně u
svých zaměstnanců a spolupracovníků zejména za:
a) odbornou a zdravotní způsobilost pro vykonávání práce a dále za to, že v případě vzniku 

pracovního úrazu zaznamená do vlastní knihy úrazů údaje požadované v ustanovení 
§ 2 nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu 
o úrazu, ve znění pozdějších předpisů, a tyto údaje předá i kontaktní osobě Lesů ČR 
k provedení záznamu o úrazu v evidenci Lesů ČR,

b) řádný technický stav používaných strojů, zařízení, nástrojů a nářadí dle požadavků 
výrobců,

c) používání odpovídajících osobních ochranných pracovních prostředků,
d) organizaci prací tak, aby na pracovišti nevykonával práce osamocený pracovník,
e) dodržování bezpečné vzdálenosti při provádění prací a za to, aby do ohrožených prostorů 

nevstoupila žádná jiná osoba než ta, která práce provádí,
f) za neohrožení provozu na silničních komunikacích, železničních tratích, za neohrožení 

ochranných pásem, za ochranu telefonního a elektrického vedení, produlctovodů a jiného 
majetku, pokud jsou v dosahu prováděných prací,

g) dodržování zásad určených výrobci pro bezpečné zacházení s přípravky na ochranu 
rostlin, likvidaci obalů, zbytků přípravků a odpadů,

h) za používání biologicky odbouratelných olejů a hydraulických kapalin šetrných pro 
životní prostředí a za zamezení úniků ropných produktů při práci a manipulaci s nimi,

i) škody na životech a zdraví lidí, životním prostředí a na majetku České republiky nebo 
Lesů ČR či dalších osob, ke kterým dojde při zajišťování nebo provádění činností v 
důsledku nevhodných pracovních postupů nebo technologií, používání nevhodných 
ropných produktů, chemikálií či závadných látek a materiálů, případně nedodržením 
obecně závazných právních předpisů,

j) za škody, které způsobí on nebo jeho zaměstnanci či spolupracovníci dopravou osob nebo 
materiálu do místa plnění předmětu Smlouvy, v místě plnění a v jejich bezprostředním 
okolí nebo cestou z místa plnění,

k) stabilizaci lesních skládek dříví.

Stránka 103 z 105
Smlouva o provádění lesnických činností bez prodeje dříví - od 1.1. 2021 do 31.12.2025



Přílohu ě. Z4 ke Smlouvě o provádění lesnických ěinností bez prodeje dři

PŘÍLOHA č. Z4 ZÁSADY POŽÁRNÍ OCHRANY

Tato Příloha obsahuje zásady pro rozdělávání ohňů, pálení Městu, dále nevyužitelných Těžebních 
zbytků, popř. kůry v lesních porostech a na lesních pozemcích.
Smluvní partner je oprávněn používat otevřený oheň pouze v souladu se Zákonem o lesích a obecně 
závaznými právními předpisy k požární ochraně. Při pálení Městu, kůry, dále nevyužitelných 
Těžebních zbytků (dále jen „pálení") je povinen dodržet tyto podmínky:

1) V období duben až říjen se pálení zakazuje. Výjimky mohou v období nepříznivém pro vznik 
požáru povolit Lesy ČR z těchto důvodů:

a) Výrazné snížení produkční plochy uložením Městu a Těžebních zbytků do pruhů.
b) Hrozba přemnožení hmyzích škůdců.
c) Neúměrné zvýšení pracnosti při snášení klestu do pruhů.

2) V období listopad až březen lze provádět pálení při dodržení těchto požárně bezpečnostních 
opatření:

a) Smluvní partner je povinen předem oznámit Lesům ČR termín zamýšleného pálení. 
Lesy ČR jsou oprávněny zamýšlené pálení zakázat. Před započetím pálení Smluvní 
partner oznámí operačnímu středisku příslušného hasičského záchranného sboru den, 
dobu a místo zamýšleného pálení a jméno osoby odpovědné za pálení.

b) Pálení musí provádět nejméně dvoučlenná skupina s určeným vedoucím, Meiý musí být 
starší 18 let. Přímý vedoucí skupinu seznámí s pracovními postupy, s pravidly pro 
pálení, záldadními požárními předpisy, způsobem přivolání pomoci a upozorní na 
zvláštnosti pracoviště z hlediska požární ochrany.

c) Na pracovišti musí být k dispozici nářadí lc zamezení šíření ohně (např. motyky, lopaty, 
tlumice), případně další prostředky lc hašení požáru.

d) V blízkosti suchých travin, na rašeliništích, v lesních porostech, na pařezech a jiných 
požárně nebezpečných místech nebo za trvání požárně nebezpečné situace jako např. za 
silného větru, dlouho trvajícího sucha apod. je pálení zakázáno.

e) Velikost ohniště musí být volena tak, aby okolí nebylo ohrožováno sálavým teplem a 
úletem žhavých částic z ohně. Kolem vnějšího okraje ohniště musí být v šířce nejméně 
1 m odstraněn veškerý hořlavý materiál až do úrovně minerální půdy.

f) Přildádání na oheň musí být ukončeno nejpozději do 14:00 hod, v případě vzniku 
požárně nebezpečné situace ihned.

g) Zuhelnatělé zbytky musí být shrnuty od oMaje ohniště směrem do jeho středu, a to 
minimálně o 0,5 metru.

h) Pokud není v době pálení souvislá vrstva sněhu o minimální výšce 5 cm nebo vydatný 
déšť 5 mm/m2/24 hodin bude zajištěn minimální požární dohled nad pracovištěm. Po 
dobu 5 dnů bude zajištěna kontrola ohnišť minimálně 3X za 24 hodin. O požárním 
dohledu a kontrole bude učiněn písemný záznam s uvedením časů a osoby, lcterá 
požární dohled a kontrolu provedla.

i) Pokud není v době pálení souvislá vrstva sněhu o minimální výšce 5 cm nebo vydatný 
déšť 5 mm/m2/24 hodin bude na místě zajištěn zdroj vody pro hašení v minimálním 
objemu 1000 litrů i po dobu požárního dohledu. Zdroj vody pro hašení je možno 
nahradit přenosným HP s hasící schopností 21A v počtu 2 ks nebo 1 les 34A.

3) Smluvní partner je povinen respelctovat zákaz rozdělávání ohně a kouření a respelctovat požární 
předpisy týkající se manipulací s pohonnými hmotami a oleji v lese.
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4) Požárním dohledem se rozumí požárně bezpečnostní opatření, kdy ve stanovených intervalech 
s ohledem na specifické riziko je kontrolován prostor, kde hrozí vznik požáru. Interval dohledu 
je stanoven maximálně pojedná hodině a doba dohledu je minimálně 8 hodin.

5) Při pálení ldestu z důvodu udělené výjimky (viz odst. 1) této Přílohy) bude vždy na těchto 
pracovištích cisterna s minimálním množstvím hasicí vody o objemu 3 ma a dále hadice a 
čerpadla pro případ vzniku potřeby okamžitého hašení. Ohniště budou na konci směny zcela 
uhašena.
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