

Zak	TP	Cen.kód Výk+pdv	Re- vír	Porost (JPRL)	In- dex	Měs. real	Materiál dř. kód mat	Plocha ha	Množství TJ	Cen. MJ	Další požadavky a poznámky lesní správy, revírů vůči dodavateli
-----	----	--------------------	------------	------------------	------------	--------------	-------------------------	--------------	----------------	------------	--

Výběrová kritéria:

(
 ("24 Útvar výrobový" = 21) a
 ("33 Typ projektu" <> 9) a
 ("38 Číslo zakázky" = 11))

Odběratel: LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s.p. Hradec Králové - KŘ České Budějovice

Dodavatel: Jihozápadní dřevařská a.s.

Nádražní 351

34201 Sušice - Sušice II

11 1 Zakázka : Vyšší Brod Typ projektu: Předaný projekt

016 - Zalesňování sadbou

016 211 - První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková

21 402D06	91	4	KL	53260	SML	0,12	0,720 tis	Cikánka.....
21 402D09b	91	4	KL	53260	SML	0,16	0,960 tis	Cikánka.....
21 402D11b	90	4	KL	53260	SML	0,10	0,600 tis	Cikánka.....
21 402D00b	80	4	BO	20240	SML	0,24	2,160 tis	Cikánka.....
21 423B00b	80	4	SM	1250	SML	0,14	0,560 tis	zalesnění zakázka.....
21 432C00a	81	10	BK	50260	SML	0,12	0,960 tis	Vyklestitilka.....
21 432C00b	80	4	SM	1260	SML	0,08	0,320 tis	Vyklestitilka.....
21 432C09a	91	10	BK	50260	SML	0,20	1,600 tis	Vyklestitilka.....
21 432D00	80	4	SM	1260	SML	0,08	0,320 tis	Vyklestitilka.....
21 432H10a	91	4	KL	53260	SML	0,15	0,900 tis	Vyklestitilka.....
21 432K14	90	4	SM	1260	SML	0,08	0,320 tis	Vyklestitilka.....
21 433A00	71	10	BK	50260	SML	0,10	0,800 tis	Vyklestitilka.....
21 433A07	91	4	KL	53260	SML	0,12	0,720 tis	Vyklestitilka.....
21 433A11	91	10	BK	50260	SML	0,15	1,200 tis	Vyklestitilka.....
21 434A14	90	4	SM	1260	SML	0,10	0,400 tis	Maria rast.....
21 434A14	91	4	KL	53260	SML	0,20	1,200 tis	Maria rast.....
21 434C00	80	4	SM	1260	SML	0,05	0,200 tis	Maria rast.....
21 435D00	70	4	SM	1260	SML	0,10	0,400 tis	Rota.....
21 435D00	80	4	SM	1260	SML	0,15	0,600 tis	Rota.....
21 436A11	90	4	SM	1260	SML	0,08	0,320 tis	Kloců strouha.....
21 436D00	81	4	KL	53260	SML	0,49	2,940 tis	Kloců strouha.....
21 436H00	81	4	OL	83250	SML	0,35	1,400 tis	Kloců strouha.....
21 436K11a	90	4	SM	1260	SML	0,08	0,320 tis	Kloců strouha.....
21 438A00	81	4	KL	53260	SML	0,20	1,200 tis
21 438C00	81	4	KL	53260	SML	0,36	2,160 tis
21 438C07	91	4	KL	53260	SML	0,35	2,100 tis
21 438D00a	80	4	SM	1260	SML	0,29	1,160 tis
21 438D00b	80	4	SM	1260	SML	0,22	0,880 tis
21 438D00b	81	4	KL	53260	SML	0,22	1,320 tis
21 438E13	90	4	SM	1260	SML	0,10	0,400 tis
21 438E13	91	4	KL	53260	SML	0,10	0,600 tis
21 440C00	80	4	SM	1260	SML	0,10	0,400 tis
21 440C00	80	4	OL	83250	SML	0,19	0,760 tis
21 440E00a	80	4	SM	1260	SML	0,08	0,360 tis
21 440G09	90	4	SM	1260	SML	0,08	0,320 tis
21 440H00	81	4	KL	53260	SML	0,16	0,960 tis
21 441C00	80	4	SM	1260	SML	0,11	0,440 tis
21 441D08	91	10	BK	50260	SML	0,15	1,200 tis
21 441E00	80	4	OL	83250	SML	0,07	0,280 tis
21 443A07a	91	4	KL	53260	SML	0,30	1,800 tis
21 445A00	80	4	SM	1260	SML	0,14	0,560 tis
21 445A11	90	4	SM	1260	SML	0,08	0,320 tis
21 445D06	91	4	DG	18250	SML	0,08	0,240 tis
21 445D06	91	4	KL	53260	SML	0,10	0,600 tis
21 528A11	200	4	SM	1260	SML	0,07	0,300 tis
21 528A11	201	4	DB	40260	SML	0,05	0,400 tis
21 529G12a	200	4	SM	1260	SML	0,30	1,200 tis
21 531D09	200	4	OL	83250	SML	0,06	0,250 tis
21 537A06	200	4	SM	1260	SML	0,07	0,300 tis
21 537B06	200	4	SM	1260	SML	0,18	0,750 tis
21 537B06	201	10	BK	50260	SML	0,06	0,500 tis
21 552C07	200	4	SM	1260	SML	0,15	0,600 tis
21 552C07	201	4	KL	53260	SML	0,30	1,250 tis
21 557B12	200	4	OL	83250	SML	0,07	0,300 tis
21 celkem polesí Loučovice						8,23	43,830	

11 1 016 211 celkem podvýkon 8,23 43,830

016 611 - Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-jamková

21 439E01a	4	SM	1260	SML	0,04	0,160 tis
21 440C01a	4	JD	10260	SML	0,03	0,150 tis

Zak	TP	Cen.kód Výk+pdv	Re- vír	Porost (JPRL)	In- dex	Měs. real	Materiál dř. kód mat	Plocha ha	Množství TJ	Cen. MJ	Další požadavky a poznámky lesní správy, revírů vůči dodavateli	
				21 440E01a		4	KL 53260 SML	0,02	0,120	tis	
				21 440E00b	80	4	OL 83250 SML	0,06	0,250	tis	
				21 441C01a		4	SM 1260 SML	0,04	0,160	tis	
				21 444B01b		4	OL 83250 SML	0,04	0,160	tis	
				21 446H01a		4	DG 18250 SML	0,03	0,100	tis	
				21 533C01d	60	4	SM 1260 SML	0,08	0,350	tis	SM.....	
				21 533F00	71	4	DB 40260 SML	0,05	0,400	tis	db.....	
				21 538C00	80	4	SM 1260 SML	0,04	0,350	tis	
				21 552F00	81	4	KL 53260 SML	0,03	0,200	tis	KL.....	
				21 celkem polesí Loučovice				0,46	2,400			
11	1	016 611		celkem podvýkon				0,46	2,400			

Úrhn:	016	- Zalesňování sadbou						8,69	46,230			
11	1	=====										
022 - Oplocování mladých lesních porostů												

022 031 - Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Závěsná 160/3												
				21 402D06		3		0,12	0,200	km	Cikánka.....	
				21 402D09b		3		0,16	0,150	km	Cikánka.....	
				21 423B00b	80	4		0,14	0,160	km	oplocování zakázka.....	
				21 426B00	80	4		0,05	0,090	km	
				21 428C00	80	4		0,16	0,170	km	
				21 432C00a		3		0,12	0,130	km	Vyklestilka.....	
				21 432C09a		3		0,20	0,200	km	Vyklestilka.....	
				21 432H10a		3		0,15	0,170	km	Vyklestilka.....	
				21 433A11		3		0,15	0,200	km	Vyklestilka.....	
				21 434A14		3		0,20	0,220	km	Maria rast.....	
				21 436D00		3		0,49	0,300	km	Kloců struha.....	
				21 438A00		3		0,20	0,200	km	
				21 438C00		3		0,36	0,350	km	
				21 438C07		3		0,35	0,360	km	
				21 438D00b		3		0,22	0,250	km	
				21 438E13		3		0,10	0,100	km	
				21 440H00		3		0,16	0,180	km	
				21 441D08		3		0,15	0,170	km	
				21 445D06		3		0,18	0,210	km	
				21 552C07	201	4		0,30	0,300	km	
				21 celkem polesí Loučovice				3,96	4,110			
11	1	022 031		celkem podvýkon				3,96	4,110			

022 211 - Rozeb. a likvid.oploc.-drátěné-do 180 cm včetně												
				21 439E01b		12			0,150	km	
				21 440H02a		12			0,350	km	
				21 445A02		12			0,180	km	
				21 446H02		12			0,180	km	
				21 514B02a		9		0,10	0,120	km	
				21 551D01		9		1,45	0,790	km	
				21 555B01b		9		0,16	0,180	km	
				21 celkem polesí Loučovice				1,71	1,950			
11	1	022 211		celkem podvýkon				1,71	1,950			

022 711 - Zřizování oplocenek- doplnění ráhén												
				21 402D06		3		0,12	0,200	km	Cikánka.....	
				21 402D09b		3		0,16	0,150	km	Cikánka.....	
				21 432C00a		3		0,12	0,130	km	Vyklestilka.....	
				21 432C09a		3		0,20	0,200	km	Vyklestilka.....	
				21 432H10a		3		0,15	0,170	km	Vyklestilka.....	
				21 433A11		3		0,15	0,200	km	Vyklestilka.....	
				21 434A14		3		0,20	0,220	km	Maria rast.....	
				21 436D00		3		0,49	0,300	km	Kloců struha.....	
				21 438A00		3		0,20	0,200	km	
				21 438C00		3		0,36	0,350	km	
				21 438C07		3		0,35	0,360	km	
				21 438D00b		3		0,22	0,250	km	
				21 438E13		3		0,10	0,100	km	
				21 440H00		3		0,16	0,180	km	
				21 441D08		3		0,15	0,170	km	
				21 445D06		3		0,18	0,210	km	
				21 celkem polesí Loučovice				3,31	3,390			
11	1	022 711		celkem podvýkon				3,31	3,390			

Úrhn:	022	- Oploc.mlاد.les.poros						8,98	9,450			
11	1	=====										

Zak	TP	Cen.kód Výk+pdv	Re- vir	Porost (JPRL)	In- dex	Měs. real	Materiál dř. kód mat	Plocha ha	Množství TJ	Cen. MJ	Další požadavky a poznámky lesní správy, revirů vůči dodavateli
-----	----	--------------------	------------	------------------	------------	--------------	-------------------------	--------------	----------------	------------	--

023 - Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři

023 121 - Nátěry kultur repelenty-zimní

21 506A00					80	10		0,12	0,400	tis	sm+ nálet BK.....
21 506A00					80	10		0,12	0,400	tis	sm+bk.....
21 512D00					81	10		0,18	1,300	tis	bk.....
21 512D00					81	10		0,18	1,300	tis	bk.....
21 512D10a					91	10		0,04	0,300	tis	bk.....
21 512D10a					91	10		0,04	0,300	tis	bk.....
21 512D13b					91	10		0,05	0,350	tis	bk.....
21 512D13b					91	10		0,05	0,350	tis	bk+jd.....
21 513B00					81	10		0,18	0,700	tis	bk, jd.....
21 513B00					81	10		0,18	0,700	tis	bk+jd.....
21 513B01d					31	10		0,30	1,000	tis	JD.....
21 513C12					91	10		0,12	0,600	tis	kl.....
21 513C12					91	10		0,12	0,600	tis	kl.....
21 515B00					80	10		0,12	0,400	tis	SM.....
21 515B00					80	10		0,12	0,400	tis	SM.....
21 517B06					90	10		0,06	0,200	tis	sm.....
21 517B06					90	10		0,06	0,200	tis	sm+kl.....
21 523D00					80	10		0,09	0,300	tis	bk.....
21 523D00					80	10		0,09	0,300	tis	bk.....
21 525B00					81	10		0,15	0,580	tis	bk+jd.....
21 528A11				200	10			0,07	0,300	tis
21 528A11				201	10			0,05	0,400	tis
21 528C00					70	10		0,10	0,350	tis	sm+kl.....
21 528E00					80	10		0,33	1,200	tis	SM.....
21 528E00					81	10		0,08	0,500	tis	bk+kl.....
21 528E01a					60	10		0,14	0,400	tis	sm.....
21 528F00					70	10		0,19	0,700	tis	sm+bk.....
21 528F00					71	10		0,13	0,800	tis	bk.....
21 529A12					91	10		0,07	0,280	tis	db.....
21 529G12a				200	10			0,30	1,200	tis
21 530B00					80	10		0,05	0,180	tis	sm.....
21 530B01a					60	10		0,35	1,000	tis	SM.....
21 530B01c					60	10		0,40	3,000	tis	bo menší.....
21 531D09				200	10			0,06	0,250	tis
21 532A01a					60	10		0,09	0,500	tis	BK.....
21 533B00					80	10		0,05	0,180	tis	SM.....
21 533B14					90	10		0,08	0,300	tis	sm+bk.....
21 533C00					70	10		0,05	0,150	tis	SM.....
21 533C01d					60	10		0,42	1,200	tis	sm+bk.....
21 533D00					80	10		0,05	0,180	tis	sm.....
21 533D01a					60	10		1,24	5,000	tis	SM+BO.....
21 533F00					71	10		0,18	1,000	tis	bk+db+kl.....
21 533F00					80	10		0,16	0,800	tis	bo+md.....
21 534B00					80	10		0,06	0,220	tis	sm.....
21 537A06				200	10			0,07	0,300	tis
21 537B00					81	10		0,06	0,240	tis	BK+kl.....
21 537B01					60	10		0,12	0,400	tis	SM+kl.....
21 537B06				200	10			0,18	0,750	tis
21 538C00					80	10		0,12	0,400	tis	sm+kl.....
21 541A00					70	10		0,30	1,000	tis	SM.....
21 542J02					90	10		0,07	0,280	tis	sm.....
21 543D06					80	10		0,04	0,150	tis	SM.....
21 547D00					70	10		0,08	0,300	tis	SM.....
21 547D00					81	10		0,05	0,200	tis	bk+kl.....
21 549A00					81	10		0,10	0,350	tis	sm+kl.....
21 549A07					90	10		0,06	0,200	tis	sm+kl.....
21 552C07					200	10		0,15	0,600	tis
21 552E09b					90	10		0,08	0,300	tis	sm+bk.....
21 552F00					80	10		0,04	0,150	tis	SM.....
21 552F00					81	10		0,12	0,400	tis	kl+js.....
21 552G00					80	10		0,05	0,180	tis	sm.....
21 552G10					90	10		0,07	0,250	tis	sm+jd.....
21 553C05				200	10			0,07	0,300	tis
21 553D01a					60	10		0,28	0,800	tis	sm.....
21 553G00					80	10		0,12	0,400	tis	sm+bk.....
21 553H00					80	10		0,11	0,400	tis	db+jd+bk.....
21 555F00					80	10		0,08	0,280	tis	sm.....
21 555F12					90	10		0,08	0,300	tis	sm.....
21 557A01c					70	10		0,24	0,300	tis	sm+jd.....
21 557B01a					70	10		0,11	0,380	tis	sm.....
21 557B12				200	10			0,07	0,300	tis
21 557D01					80	10		0,12	0,400	tis	SM,JD.....
21 558C12					90	10		0,08	0,300	tis	sm.....
21 558C12					91	10		0,04	0,300	tis	db+bk.....
21 celkem polesí Loučovice								10,23	41,680		

Zak	TP	Cen.kód Výk+pdv	Re- vír	Porost (JPRL)	In- dex	Měs. real	Materiál dř. kód mat	Plocha ha	Množství TJ	Cen. MJ	Další požadavky a poznámky lesní správy, revírů vůči dodavateli
-----	----	--------------------	------------	------------------	------------	--------------	-------------------------	--------------	----------------	------------	--

11 1 023 121 celkem podvýkon 10,23 41,680

023 161 - Ochrana náletů repelenty-zimní

21 507C16	10	0,10	ha	jd.....
21 507D12	10	0,10	ha	jd.....
21 513B17	10	0,20	ha	jd.....
21 513B17	10	0,30	ha	jd.....
21 520D10	10	0,15	ha	jd.....
21 520D14	10	0,10	ha	jd.....
21 520F13	10	0,20	ha	jd.....
21 523E12	10	0,30	ha	jd.....
21 523E12	10	0,40	ha	jd.....
21 523E14	10	0,20	ha	jd.....
21 523E14	10	0,20	ha	jd.....
21 553D13	10	0,10	ha	jd.....
21 553E11	10	0,15	ha	jd.....
21 553F10	10	0,05	ha	jd.....
21 553F11a	10	0,05	ha	jd.....
21 553H14	10	0,05	ha	jd.....
21 celkem polesí Loučovice		2,65		

11 1 023 161 celkem podvýkon 2,65

Úrhn: 023 - Ochrana mlad.LP-zvěř 12,88 41,680

11 1

024 - Ochrana mladých lesních porostů proti bušení

024 021 - Ožínání - ručně - v pruzích

21 506A00	80 7	0,12	ha	SM+bk.....
21 513B00	80 8	0,12	ha	holina odkla, ožnout nálet.....
21 513B00	81 7	0,18	ha	bk+nálet.....
21 513B01d	31 7	0,38	ha	maliny kolem skály nad náletem jd a sm.....
21 513C12	91 7	0,12	ha	kl.....
21 515B00	80 7	0,12	ha	SM.....
21 517B06	90 7	0,06	ha	sm.....
21 520F01	50 7	0,30	ha	BK,JD,SM.....
21 523D00	80 7	0,09	ha	bk.....
21 525B00	81 7	0,15	ha	bk.....
21 525H00	81 7	0,04	ha	holina odkla, ožnout nálet.....
21 526B00	80 7	0,15	ha	DB.....
21 526B00	81 7	0,10	ha	JD.....
21 528A11	200 7	0,07	ha
21 528A11	201 7	0,05	ha
21 528C00	70 7	0,10	ha	SM+kl.....
21 528E00	80 7	0,33	ha	SM.....
21 528E01a	60 7	0,14	ha	SM.....
21 528E01c	61 7	0,10	ha	JD.....
21 528F00	70 7	0,19	ha	SM.....
21 528F00	71 7	0,13	ha	BK.....
21 529A12	91 7	0,07	ha	db.....
21 529D06	91 7	0,13	ha	kl.....
21 529G12a	200 7	0,30	ha
21 530B00	80 7	0,05	ha	SM.....
21 530B01a	60 7	0,46	ha	SM menší.....
21 530B01b	40 7	0,48	ha	BK.....
21 530B01c	60 7	0,40	ha	BO spodky u vody, netýkavka.....
21 530C01a	40 7	0,18	ha	BK.....
21 531B00	80 7	0,12	ha	db.....
21 531C00	81 7	0,11	ha	db.....
21 531D00	71 7	0,14	ha	JD.....
21 531D09	200 7	0,06	ha
21 533B00	80 7	0,05	ha	SM.....
21 533B01b	60 7	0,10	ha	BK.....
21 533B14	90 7	0,08	ha	sm+bk.....
21 533C00	70 7	0,05	ha	SM.....
21 533C01d	60 7	0,42	ha	SM.....
21 533D00	80 7	0,05	ha	SM.....
21 533D01a	60 7	0,80	ha	sm.....
21 533F00	80 7	0,16	ha	BO.....
21 534B00	80 7	0,03	ha	sm polovina plochy.....
21 537A06	200 6	0,07	ha
21 537A06	200 8	0,07	ha	Druhé ožínání.....
21 537B01	60 6	0,12	ha	SM.....
21 537B06	200 6	0,18	ha
21 538C00	80 6	0,12	ha	sm+kl.....
21 539B01a	50 7	0,20	ha	SM.....
21 541A00	70 6	0,15	ha	sm polovina plochy.....
21 541A00	71 6	0,06	ha	kl.....
21 541A01	60 6	0,06	ha	SM.....

Zak	TP	Cen. kód Výk+pdv	Re- vír	Porost (JPRL)	In- dex	Měs. real	Materiál dř. kód mat	Plocha ha	Množství TJ	Cen. MJ	Další požadavky a poznámky lesní správy, revírů vůči dodavateli
				21	541E01	60	6	0,30		ha	SM,BK.....
				21	542J02	90	6	0,07		ha	sm.....
				21	543D06	80	6	0,08		ha	SM.....
				21	547D00	70	6	0,08		ha	SM.....
				21	547D00	81	6	0,05		ha	BK+kl.....
				21	549A00	81	6	0,10		ha	sm.....
				21	549A07	90	6	0,06		ha	sm.....
				21	550A00	81	6	0,10		ha	kl.....
				21	552C07	200	7	0,15		ha
				21	552E09b	90	7	0,08		ha	sm.....
				21	552F00	80	7	0,04		ha	SM.....
				21	552F00	82	7	0,08		ha	holina odklad, ožnout nálet.....
				21	552G00	80	7	0,05		ha	SM.....
				21	552G10	90	7	0,07		ha	sm.....
				21	553C05	200	7	0,07		ha
				21	553D01a	60	7	0,48		ha	sm menší.....
				21	553D01b	61	7	0,18		ha	JD.....
				21	553G00	80	7	0,12		ha	sm+bk.....
				21	553H00	80	7	0,11		ha	db+nálet.....
				21	554C01a	60	7	0,12		ha	SM.....
				21	554C01b	61	7	0,08		ha	JD.....
				21	554D00a	80	7	0,06		ha	holina odkla, ožnout nálet.....
				21	554D00b	80	7	0,05		ha	holina odkla, ožnout nálet.....
				21	554D02a	70	7	0,08		ha	SM.....
				21	554E01b	71	7	0,09		ha	JD,BK.....
				21	554G01	70	7	0,05		ha	SM.....
				21	555A01	70	7	0,05		ha	SM.....
				21	555F00	80	7	0,08		ha	SM.....
				21	555F01a	50	7	0,10		ha	sm+ol.....
				21	555F01b	51	7	0,08		ha	JD.....
				21	555F12	90	7	0,08		ha	sm.....
				21	556A01b	50	7	0,21		ha	SM.....
				21	556B00	80	7	0,08		ha	holina odkla, ožnout nálet.....
				21	557A01a	71	7	0,07		ha	jd.....
				21	557A01c	70	7	0,24		ha	SM.....
				21	557B01a	70	7	0,11		ha	SM.....
				21	557B12	200	7	0,07		ha
				21	557D00	80	7	0,06		ha	holina odkla, ožnout nálet.....
				21	557F02a	60	7	0,10		ha	SM.....
				21	558C12	90	7	0,08		ha	sm.....
				21	558C12	91	7	0,04		ha	db.....
				21	celkem polesí Loučovice			12,56			
11	1	024	021	celkem podvýkon				12,56			
		024	031	- Ožínání - ručně - celoplošně							
				21	507A01b	40	7	0,32		ha	BK+nálet bo.....
				21	512D00	81	7	0,18		ha	bk.....
				21	512D10a	91	7	0,04		ha	bk.....
				21	512D13b	91	7	0,05		ha	bk.....
				21	523D00	80	7	0,09		ha	holina odklad, ožnout nálet.....
				21	525A00	81	7	0,08		ha	BK.....
				21	528C13	91	7	0,12		ha	db+kl.....
				21	528E00	81	7	0,08		ha	BK.....
				21	528E12	91	7	0,28		ha	db+kl.....
				21	532A00	81	7	0,12		ha	bk.....
				21	532A01a	60	7	0,09		ha	BK.....
				21	533C01b	40	7	0,53		ha	bk 3xopl.....
				21	533C01e	61	7	0,15		ha	BK.....
				21	533D01b	61	7	0,46		ha	bk 3xopl.....
				21	533F00	71	7	0,18		ha	bk+db+kl.....
				21	537B00	81	6	0,06		ha	bk+kl.....
				21	543E00	81	6	0,08		ha	BK.....
				21	552C07	201	7	0,30		ha
				21	552F00	81	7	0,12		ha	KL+jjs.....
				21	556E01	20	7	0,17		ha	JD,KL,ol.....
				21	557A00	81	6	0,12		ha	kl.....
				21	557B01b	71	7	0,28		ha	jd,db,ol.....
				21	celkem polesí Loučovice			3,90			
11	1	024	031	celkem podvýkon				3,90			
		024	521	- Odstranění škodících dřevin - mechanizovaně							
				21	534B00	80	7	0,03		ha	vyřezat krušinu, bř ponechat.....
				21	535E01a	50	7	0,25		ha	vyřezat krušinu.....
				21	535E01b	50	7	0,10		ha	potlačit keře a jivu, něco ponechat, jako zástin..
				21	541A00	70	6	0,15		ha	vyřezat bez polovina plochy.....
				21	541A00	71	6	0,05		ha	bez vyřezat.....
				21	celkem polesí Loučovice			0,58			

Zak	TP	Cen.kód Výk+pdv	Re- vír	Porost (JPRL)	In- dex	Měs. real	Materiál dř. kód mat	Plocha ha	Množství TJ	Cen. MJ	Další požadavky a poznámky lesní správy, revírů vůči dodavateli
-----	----	--------------------	------------	------------------	------------	--------------	-------------------------	--------------	----------------	------------	--

11 1 024 521 celkem podvýkon 0,58

Úrhn: 024 - Ochrana mlad.LP-buř. 17,04

11 1

025 - Ochrana mladých lesních por. proti hmyzím škůdcům

025 011 - Klikoroh borový - chemické ošetření kultury

21 402D00b	80	5	0,05	0,500	tis	Cikánka.....
21 402D00b	80	5	0,05	0,500	tis	Cikánka.....
21 402D00b	80	5	0,04	0,160	tis	Cikánka.....
21 402D00b	80	5	0,05	0,500	tis	Cikánka.....
21 402D00b	80	5	0,05	0,500	tis	Cikánka.....
21 432C00b	80	5	0,08	0,320	tis	Vyklestilka.....
21 432D00	80	5	0,08	0,320	tis	Vyklestilka.....
21 432K01b	90	5	0,08	0,320	tis	Vyklestilka.....
21 434A14	90	5	0,10	0,400	tis	Maria rast.....
21 434C00	80	5	0,05	0,200	tis	Maria rast.....
21 435D00	70	5	0,10	0,400	tis	Rota.....
21 435D00	80	5	0,15	0,600	tis	Rota.....
21 436A11	90	5	0,08	0,320	tis	Kloců strouha.....
21 436K11a	90	5	0,08	0,320	tis	Kloců strouha.....
21 529G12a	200	5	0,30	1,200	tis
21 537B06	200	5	0,18	0,750	tis
21 552C07	200	5	0,15	0,600	tis
21 553C05	200	5	0,07	0,300	tis
21 celkem polesí Loučovice			1,74	8,210		

11 1 025 011 celkem podvýkon 1,74 8,210

Úrhn: 025 - Ochrana mlad.LP-hmyz 1,74 8,210

11 1

031 - Prořezávky

031 411 - Prořezávky - jehličnaté - ručně

21 440G01	12	5,26	ha
21 440H02a	12	6,59	ha
21 celkem polesí Loučovice		11,85		

11 1 031 411 celkem podvýkon 11,85

031 421 - Prořezávky - jehličnaté - mechanizovaně

21 432C02a	9	0,50	ha
21 432C02b	9	1,11	ha
21 432H01b	9	0,13	ha
21 432J02b	9	0,94	ha
21 436B02	9	0,18	ha
21 513A01	9	0,65	ha
21 513A02	9	0,57	ha
21 513B01c	9	0,62	ha
21 514B02a	9	0,59	ha
21 551D01	9	1,09	ha
21 553H02	9	0,70	ha
21 554G02a	9	0,22	ha
21 554G02b	9	0,25	ha
21 555A02a	9	0,85	ha
21 555A02b	9	0,21	ha
21 555A02c	9	0,10	ha
21 555B01a	9	0,95	ha
21 555E02a	9	1,15	ha
21 555E02c	9	0,13	ha
21 555F02a	9	0,45	ha
21 555F02b	9	0,55	ha
21 celkem polesí Loučovice		11,94		

11 1 031 421 celkem podvýkon 11,94

031 521 - Prořezávky - listnaté - mechanizovaně

21 435B02	9	0,11	ha
21 551D01	9	0,72	ha
21 553H02	9	1,63	ha
21 554G02a	9	0,15	ha
21 555A02c	9	0,09	ha
21 555B01a	9	0,16	ha
21 555B01b	9	0,20	ha
21 celkem polesí Loučovice		3,06		

11 1 031 521 celkem podvýkon 3,06

Zak	TP	Cen.kód Výk+pdv	Re- vir	Porost (JPRL)	In- dex	Més. real	Materiál dř. kód mat	Plocha ha	Množství TJ	Cen. MJ	Další požadavky a poznámky lesní správy, revírů vůči dodavateli
-----	----	--------------------	------------	------------------	------------	--------------	-------------------------	--------------	----------------	------------	--

Úrhn: 031 - Prořezávky 26,85

11 1

11 1 Sumář zakázky Vyšší Brod * Předaný projekt

dle výkonů a podvýkonů:

016 211	8,23	43,830	tis	První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková
016 611	0,46	2,400	tis	Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-jamková
*016 celkem	8,69	46,230		Zalesňování sadbou
022 031	3,96	4,110	km	Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Závěsná 160/3
022 211	1,71	1,950	km	Rozeb. a likvid.oploc.-drátěné-do 180 cm včetně
022 711	3,31	3,390	km	Zřizování oplocenek- doplnění ráhen
*022 celkem	8,98	9,450		Oplocování mladých lesních porostů
023 121	10,23	41,680	tis	Nátěry kultur repelenty-zimní
023 161	2,65		ha	Ochrana náletů repelenty-zimní
*023 celkem	12,88	41,680		Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři
024 021	12,56		ha	Ožínání - ručně - v pruzích
024 031	3,90		ha	Ožínání - ručně - celoplošně
024 521	0,58		ha	Odstranění škodících dřevin - mechanizovaně
*024 celkem	17,04			Ochrana mladých lesních porostů proti bušení
025 011	1,74	8,210	tis	Klikoroh borový - chemické ošetření kultury
*025 celkem	1,74	8,210		Ochrana mladých lesních por. proti hmyzím škůdcům
031 411	11,85		ha	Prořezávky - jehličnaté - ručně
031 421	11,94		ha	Prořezávky - jehličnaté - mechanizovaně
031 521	3,06		ha	Prořezávky - listnaté - mechanizovaně
*031 celkem	26,85			Prořezávky

Předáno dodavateli prací dne: 11 -11- 2020

Za odběratele:

Za dodavatele:

Zak	TP	Cen.kód Výk+pdv	Re- vír	Porost (JPRL)	In- dex	Més. real	Materiál dř. kód mat	Plocha ha	Množství TJ	Cen. MJ	Další požadavky a poznámky lesní správy, revírů vůči dodavateli
-----	----	--------------------	------------	------------------	------------	--------------	-------------------------	--------------	----------------	------------	--

Odběratel: LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s.p. Hradec Králové - KŘ České Budějovice
Dodavatel: Jihozápadní dřevařská a.s.

Nádražní 351
34201 Sušice - Sušice II

11 2 Zakázka : Vyšší Brod Typ projektu: Předaný-podmíněný

011 - Vyklizování ploch po těžbě

011 111 - Úklid klestu (bez pálení) - ručně - jehl.+list.

21 402D06	4							100,000	m3
21 406F08	4							20,000	m3
21 406F10	4							200,000	m3
21 432C09a	4							150,000	m3
21 432D07	4							80,000	m3
21 432E06	4							30,000	m3
21 432K08	4							250,000	m3
21 432K10	4							120,000	m3
21 439A11	12							400,000	m3
21 440H11	12							550,000	m3
21 442B13	12							950,000	m3
21 444B09	12							450,000	m3
21 506A10	10							200,000	m3
21 506A11	10							300,000	m3	klest MÚ zakázka.....
21 506A12	10							300,000	m3
21 507C16	10							100,000	m3
21 507D11	10							200,000	m3
21 507D12	10							150,000	m3
21 999X999	12							2000,000	m3
21 999X999	12							1000,000	m3	klest TN zakázka.....
21 999X999	12							800,000	m3
21 999X999	12					1,00		1500,000	m3
21 999X999	12					4,00		2000,000	m3
21 celkem polesí Loučovice						5,00		11850,000	

11 2 011 111 celkem podvýkon 5,00 11850,000

011 611 - Dočišťování ploch po těžbě

21 439A11	12					0,25			ha
21 440H11	12					0,30			ha
21 442B13	12					0,50			ha
21 444B09	12					0,30			ha
21 999X999	6					1,00			ha
21 999X999	9					1,00			ha
21 999X999	12					1,00			ha
21 999X999	12					1,50			ha
21 celkem polesí Loučovice						5,85			

11 2 011 611 celkem podvýkon 5,85

Úrhn: 011 - Vykliz.ploch po těž. 10,85 11850,000

11 2 =====

012 - Příprava půdy pro obnovu lesa

012 051 - Příprava půdy na holině-mechanizovaně celoplošně

21 999X999	4					0,25			ha	Nezařizená holina po církvi "U Auta".....
21 celkem polesí Loučovice						0,25			

11 2 012 051 celkem podvýkon 0,25

Úrhn: 012 - Přípr.půdy pro obn.l 0,25

11 2 =====

016 - Zalesňování sadbou

016 211 - První sadba do nepřipravené půdy-ruční-janková

21 202E09	200	4	SM	1260	SML	0,04		0,200	tis
21 424A00	80	4	SM	1250	SML	0,08		0,320	tis
21 425B00	80	4	SM	1250	SML	0,22		0,880	tis
21 426B00	80	4	SM	1250	SML	0,03		0,120	tis
21 427A00	81	4	SM	1250	SML	0,19		0,760	tis
21 427C00	80	4	SM	1250	SML	0,11		0,440	tis
21 428C00	81	4	SM	1250	SML	0,10		0,400	tis
21 999X999	5	SM		1260	SML	0,16		0,650	tis	Nezařizená holina po církvi "U Auta".....
21 999X999	5	BK		50260	SML	0,09		0,750	tis	Nezařizená holina po církvi "U Auta".....
21 celkem polesí Loučovice						1,02		4,520	

Zak	TP	Cen.kód	Re- vír	Porost (JPRL)	In- dex	Měs. real	Materiál dř. kód	mat	Plocha ha	Množství TJ	Cen. MJ	Další požadavky a poznámky lesní správy, revírů vůči dodavateli	
11	2	016	211	celkem podvýkon					1,02	4,520			
		016	221	- První sadba do nepřipravené půdy-ruční-štěrbinová									
				21	423B00b	80	10	BK	50155	SML	0,14	1,260 tis
				21	426B00	80	10	BK	50155	SML	0,05	0,450 tis
				21	427A00	81	10	BK	50155	SML	0,20	1,800 tis
				21	428C00	80	10	BK	50155	SML	0,16	1,440 tis
				21	celkem polesí Loučovice				0,55	4,950			
11	2	016	221	celkem podvýkon					0,55	4,950			
Úrhn:	016	- Zalesňování sadbou							1,57	9,470			
11	2	=====											
		022 - Oplocování mladých lesních porostů											
		=====											
		022	211	- Rozeb. a likvid.oploc.-drátěné-do 180 cm včetně									
				21	999X999	9					1,000	km
				21	celkem polesí Loučovice					1,000			
11	2	022	211	celkem podvýkon						1,000			
		022	981	- Údržba a opravy oplocenek									
				21	999X999	12					1,000	km
				21	999X999	12			2,50		1,000	km	opr.opl.....
				21	999X999	12			2,50		1,000	km	opr.opl.....
				21	celkem polesí Loučovice				5,00	3,000			
11	2	022	981	celkem podvýkon					5,00	3,000			
Úrhn:	022	- Oploc.mlاد.les.poros							5,00	4,000			
11	2	=====											
		023 - Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři											
		=====											
		023	121	- Nátěry kultur repelenty-zimní									
				21	999X999	10			2,92		11,660	tis
				21	999X999	10					4,580	tis	nátěr kultur zakázka.....
				21	999X999	10			4,79		17,000	tis
				21	999X999	10			0,16		0,650	tis	Nezařizená holina po církvi "U Auta".....
				21	999X999	10			0,09		0,750	tis	Nezařizená holina po církvi "U Auta".....
				21	celkem polesí Loučovice				7,96	34,640			
11	2	023	121	celkem podvýkon					7,96	34,640			
		023	161	- Ochrana náletů repelenty-zimní									
				21	507C16	10			0,10		ha	jd.....	
				21	507D12	10			0,10		ha	jd.....	
				21	999X999	10			10,10		ha	
				21	999X999	10			3,00		ha	nátěr PO.....	
				21	999X999	6			0,40		ha	
				21	999X999	10			0,15		ha	
				21	celkem polesí Loučovice				13,85				
11	2	023	161	celkem podvýkon					13,85				
Úrhn:	023	- Ochrana mlad.LP-zvěř							21,81	34,640			
11	2	=====											
		024 - Ochrana mladých lesních porostů proti bušení											
		=====											
		024	011	- Ožínání - ručně - v ploškách									
				21	999X999	5					4,580	tis	ožínání plošky I.....
				21	999X999	7					4,580	tis	ožínání plošky II.....
				21	celkem polesí Loučovice					9,160			
11	2	024	011	celkem podvýkon						9,160			
		024	021	- Ožínání - ručně - v pruzích									
				21	507A00	80	8		0,10		ha	holina odklad, ožnout nálet.....	
				21	509B00	80	8		0,06		ha	holina odklad, ožnout nálet.....	
				21	510C00	80	8		0,07		ha	holina odklad, ožnout nálet.....	
				21	999X999	6			3,00		ha	
				21	999X999	8			0,45		ha	II.ožínání.....	
				21	999X999	6			3,50		ha	
				21	999X999	8			2,50		ha	II.ožínání.....	
				21	999X999	8			4,50		ha	II.ožínání.....	
				21	999X999	7			0,16		ha	Nezařizená holina po církvi "U Auta".....	
				21	celkem polesí Loučovice				14,34				

Zak	TP	Cen.kód Výk+pdv	Re- vír	Porost (JPRL)	In- dex	Měs. real	Materiál dř. kód mat	Plocha ha	Množství TJ	Cen. MJ	Další požadavky a poznámky lesní správy, revírů vůči dodavateli
-----	----	--------------------	------------	------------------	------------	--------------	-------------------------	--------------	----------------	------------	--

11	2	024	021	celkem podvýkon				14,34			
		024	031	- Ožínání - ručně - celoplošně							
		21	999X999			6		3,44		ha
		21	999X999			5		1,59		ha	ožínání celoplošně I.....
		21	999X999			7		1,59		ha	ožínání celoplošně II.....
		21	999X999			8		0,12		ha	II.ožínání.....
		21	999X999			6		6,50		ha
		21	999X999			8		0,50		ha	II.ožínání.....
		21	999X999			8		1,50		ha	II.ožínání.....
		21	999X999			7		0,09		ha	Nezařízená holina po církvi "U Auta".....
		21	celkem polesí Loučovice					15,33			

11	2	024	031	celkem podvýkon				15,33			
		024	411	- Chemická ochrana MLP proti bušení - v ploškách							
		21	999X999			9		1,00	4,000	tis
		21	999X999			8		1,00	4,000	tis	cílený postřik krušiny.....
		21	celkem polesí Loučovice					2,00	8,000		

11	2	024	411	celkem podvýkon				2,00	8,000		
		024	421	- Chemická ochrana MLP proti bušení - v pruzích							
		21	999X999			8		1,00		ha	II.ož. chem. úporná buřeň.....
		21	celkem polesí Loučovice					1,00			

11	2	024	421	celkem podvýkon				1,00			
		024	431	- Chemická ochrana MLP proti bušení - celoplošně							
		21	999X999			4		1,00		ha	buřeň chemicky.....
		21	celkem polesí Loučovice					1,00			

11	2	024	431	celkem podvýkon				1,00			
		024	521	- Odstranění škodících dřevin - mechanizovaně							
		21	999X999			8		1,00		ha	VPD.....
		21	999X999			8		1,00		ha	vpd tlustší jak 1 cm.....
		21	celkem polesí Loučovice					2,00			

11	2	024	521	celkem podvýkon				2,00			
Úrhn:		024	- Ochrana mlad.LP-buř.					35,67	17,160		

11	2	=====										
		025	- Ochrana mladých lesních por. proti hmyzím škůdcům									
		025	011	- Klikoroh borový - chemické ošetření kultury								
		21	999X999			5			5,330	tis	klikoroh postřik I.....	
		21	999X999			9			5,330	tis	klikoroh postřik II.....	
		21	999X999			9		0,58	2,350	tis	klikoroh II. postřik září.....	
		21	999X999	80	8			1,04	5,360	tis	opakovaný postřik klikoroha.....	
		21	celkem polesí Loučovice					1,62	18,370			

11	2	025	011	celkem podvýkon				1,62	18,370		
Úrhn:		025	- Ochrana mlad.LP-hmyz					1,62	18,370		

11	2	=====										
		032	- Ostat.náklady na výchovu les. porostů do 40 let									
		032	311	- Zpřístupňování porostů řezem								
		21	438D03			12		1,50		ha	
		21	552B03b			3		0,50		ha	
		21	553F04			3		0,49		ha	
		21	553G04			3		0,10		ha	
		21	555E04			3		0,10		ha	
		21	555F03			3		0,20		ha	
		21	556C03b			3		0,15		ha	
		21	celkem polesí Loučovice					3,04				

11	2	032	311	celkem podvýkon				3,04			
Úrhn:		032	- Ost.nákl.na vých-40					3,04			

11	2	=====										
		036	- Ochrana lesa proti hmyzím a ostatním škůdcům									
		036	033	- Otrávené lapáky -výroba a instalace trojnožek								
		21	999X999			5			50,000	ks	
		21	999X999			4			60,000	ks	trojnožky.....	

Zak	TP	Cen.kód Výk+pdv	Re- vír	Porost (JPRL)	In- dex	Měs. real	Materiál dř. kód mat	Plocha ha	Množství TJ	Cen. MJ	Další požadavky a poznámky lesní správy, revírů vůči dodavateli		
				21 999X999		4			10,000	ks		
				21 999X999		4			30,000	ks		
				21 999X999		4			30,000	ks		
				21 celkem polesí Loučovice					180,000				
11	2	036	033	celkem podvýkon					180,000				
				036 111 - Lapáky - kladení - SM									
				21 999X999		3			20,000	ks		
				21 celkem polesí Loučovice					20,000				
11	2	036	111	celkem podvýkon					20,000				
				036 171 - Otrávené lapáky - asanace chemicky (ks)									
				21 999X999		7			150,000	ks		
				21 999X999		8			180,000	ks	trojnožky opakovaně.....		
				21 999X999		6			10,000	ks		
				21 999X999		9			10,000	ks		
				21 999X999		5			30,000	ks		
				21 999X999		6			30,000	ks		
				21 999X999		7			30,000	ks		
				21 999X999		5			30,000	ks		
				21 999X999		6			30,000	ks		
				21 999X999		7			30,000	ks		
				21 celkem polesí Loučovice					530,000				
11	2	036	171	celkem podvýkon					530,000				
				036 321 - Asanace kůrovcového dříví - SM - mechanická									
				21 999X999		7			50,000	m3		
				21 celkem polesí Loučovice					50,000				
11	2	036	321	celkem podvýkon					50,000				
				036 331 - Asanace kůrovcového dříví - SM - chemická									
				21 999X999		7			500,000	m3		
				21 999X999		8			30,000	m3	kůrovec postřik.....		
				21 999X999		8			500,000	m3		
				21 999X999		9			700,000	m3		
				21 999X999		7			500,000	m3		
				21 999X999		8			500,000	m3		
				21 celkem polesí Loučovice					2730,000				
11	2	036	331	celkem podvýkon					2730,000				
				036 431 - Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM- chemická									
				21 999X999		6			50,000	m3		
				21 999X999		6			100,000	m3		
				21 celkem polesí Loučovice					150,000				
11	2	036	431	celkem podvýkon					150,000				
Úrhn:	036	- Ochr.lesa proti škůd							3660,000				
11	2	=====											
				058 - Ostatní pěstební práce									
				=====									
				058 111 - Ruční práce									
				21 999X999		12			20,000	h		
				21 999X999		12			40,000	h		
				21 celkem polesí Loučovice					60,000				
11	2	058	111	celkem podvýkon					60,000				
				058 121 - Práce s JMP									
				21 999X999		12			20,000	h		
				21 999X999		6			50,000	h		
				21 celkem polesí Loučovice					70,000				
11	2	058	121	celkem podvýkon					70,000				
				058 131 - Práce s traktorem									
				21 999X999		12			10,000	h		
				21 999X999		6			50,000	h		
				21 celkem polesí Loučovice					60,000				
11	2	058	131	celkem podvýkon					60,000				
				058 141 - Práce s křovinořezem									
				21 999X999		6			50,000	h		

Zak	TP	Cen.kód Výk+pdv	Re- vír	Porost (JPRL)	In- dex	Měs. real	Materiál dř. kód mat	Plocha ha	Množství TJ	Cen. MJ	Další požadavky a poznámky lesní správy,revírů vůči dodavateli	
21 celkem polesí Loučovice								50,000				
11	2	058	141	celkem podvýkon					50,000			
Úrhn: 058 - Ostatní pěsteb.práce								240,000				
11	2	=====										
11	2	Sumář zakázky Vyšší Brod * Předaný-podmíněný								dle výkonů a podvýkonů:		
		011	111					5,00	11850,000	m3	Úklid klestu (bez pálení) - ručně - jehl.+list.	
		011	611					5,85		ha	Dočišťování ploch po těžbě	
		*011	celkem					10,85	11850,000		Vyklizování ploch po těžbě	
		012	051					0,25		ha	Příprava půdy na holině-mechanizovaně celoplošně	
		*012	celkem					0,25			Příprava půdy pro obnovu lesa	
		016	211					1,02	4,520	tis	První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková	
		016	221					0,55	4,950	tis	První sadba do nepřipravené půdy-ruční-šterbinová	
		*016	celkem					1,57	9,470		Zalesňování sadbou	
		022	211						1,000	km	Rozeb. a likvid.oploc.-drátěné-do 180 cm včetně	
		022	981						3,000	km	Údržba a opravy oplocenek	
		*022	celkem						4,000		Oplocování mladých lesních porostů	
		023	121						7,96	34,640	tis	Nátěry kultur repelenty-zimní
		023	161						13,85	ha	Ochrana náletů repelenty-zimní	
		*023	celkem						21,81	34,640	Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři	
		024	011						9,160	tis	Ožínání - ručně - v ploškách	
		024	021						14,34	ha	Ožínání - ručně - v pruzích	
		024	031						15,33	ha	Ožínání - ručně - celoplošně	
		024	411						2,00	8,000	tis	Chemická ochrana MLP proti bušení - v ploškách
		024	421						1,00	ha	Chemická ochrana MLP proti bušení - v pruzích	
		024	431						1,00	ha	Chemická ochrana MLP proti bušení - celoplošně	
		024	521						2,00	ha	Odstranění škodících dřevin - mechanizovaně	
		*024	celkem						35,67	17,160	Ochrana mladých lesních porostů proti bušení	
		025	011						1,62	18,370	tis	Klikoroh borový - chemické ošetření kultury
		*025	celkem						1,62	18,370	Ochrana mladých lesních por. proti hmyzím škůdcům	
		032	311						3,04	ha	Zpřístupňování porostů řezem	
		*032	celkem						3,04		Ostat.náklady na výchovu les. porostů do 40 let	
		036	033						180,000	ks	Otrávené lapáky -výroba a instalace trojnožek	
		036	111						20,000	ks	Lapáky - kladení - SM	
		036	171						530,000	ks	Otrávené lapáky - asanace chemicky (ks)	
		036	321						50,000	m3	Asanace kůrovcového dříví - SM - mechanická	
		036	331						2730,000	m3	Asanace kůrovcového dříví - SM - chemická	
		036	431						150,000	m3	Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM- chemická	
		*036	celkem						3660,000		Ochrana lesa proti hmyzím a ostatním škůdcům	
		058	111						60,000	h	Ruční práce	
		058	121						70,000	h	Práce s JMP	
		058	131						60,000	h	Práce s traktorem	
		058	141						50,000	h	Práce s křovinořezem	
		*058	celkem						240,000		Ostatní pěstební práce	

Předáno dodavateli prací dne:

11 -11- 2020

Za odběratele:

Za dodavatele:

Zak	TP	Cen.kód Výk+pdv	Re- vír	Porost (JPRL)	In- dex	Měs. real	Materiál dř. kód mat	Plocha ha	Množství TJ	Cen. MJ	Další požadavky a poznámky lesní správy, revírů vůči dodavateli
-----	----	--------------------	------------	------------------	------------	--------------	-------------------------	--------------	----------------	------------	--

ÚHRN 328 Kč České Budějovice (kontr. čísla) 155,99 15939,210

Seznam projektových zakázek a typů projektů:

11 1 Vyšší Brod
11 2 Vyšší Brod

