

Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací

č. SRM : _____

č. SAP : _____

uzavřená dle ustanovení § 1724 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a v souladu s § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), v platném znění

Vlastník sítě elektronických komunikací:

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 – Žižkov

IČ: 04084063

DIČ: CZ04084063

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 20623

Zastoupená _____ ředitelem útvaru Přístupová síť

- (dále jen „CETIN“)

a

Stavebník žádající o překládku sítě elektronických komunikací:

Město Sokolov

Se sídlem Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

IČ : 00259586

DIČ : CZ00259586

Osoba oprávněná k podpisu smlouvy o dílo a jejích dodatků :

Bc. Jan Pícka, starosta města

- (dále jen „Stavebník“)

uzavírají tuto smlouvu:

Definice pojmů

Překládkou sítě elektronických komunikací (dále jen „SEK“) se rozumí stavba spočívající ve změně trasy vedení veřejné komunikační sítě nebo přemístění zařízení veřejné komunikační sítě.

Městský úřad Sokolov odbor rozvoje města	č. dop.
DOŠLO 15 -02- 2017	Zprac.
č.j.	Ukl.zn.
přílohy	
č.ev.	

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Společnost CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě této smlouvy. Stavebník ve smyslu Vyjádření o existenci SEK a Všeobecných podmínek ochrany SEK č.j. 755637/15 ze dne 10.12.2015 vyvolává ve smyslu § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb. překládku dotčeného úseku SEK.

Překládka SEK dle této smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením :

- „VPI Sokolov, stezka Bohemia - St. Ovčárna“

Čl. 2

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je požadavek Stavebníka na překládku SEK ve vlastnictví společnosti CETIN, závazek společnosti CETIN zajistit si překládku SEK a s ní související záležitosti v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou a závazek Stavebníka, jež překládku SEK vyvolal, uhradit všechny náklady, které společnosti CETIN v souvislosti se zajištěním překládky SEK vzniknou.

Čl. 3

Překládka SEK, podmínky překládky SEK

3.1 Překládka SEK dle této smlouvy bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickým) a na nemovitostech dle dokumentace generální DUR nosné stavby „Víceúčelová stezka Sokolov Bohemia – Stará Ovčárna“ a navazující realizační PD stavebního objektu překládky SEK, kterou pro Stavebníka zpracovala projekční kancelář ing. [redacted] Situační výkres překládky SEK je Přílohou č.1 této smlouvy (dále jen „Překládka“).

3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:

- zajištění pravomocného územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu (Překládka),
- zajištění práv k užívání překládkou dotčených nemovitostí, tzn. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě s vlastníky nemovitostí dotčených překládkou SEK nebo vyvlastnění takového práva.

(to vše dále jen „Předpoklady pro realizaci překládky SEK“).

3.3 Bez zajištění Předpokladů pro realizaci překládky SEK nebude Překládka realizována.

3.4 Vlastníkem přeložené SEK zůstává společnost CETIN.

3.5 Společnost CETIN je oprávněna realizaci Překládky pověřit jinou osobu. Při realizaci Překládky jinou osobou nese společnost CETIN odpovědnost, jako by Překládku realizovala sama.

Čl. 4

Závazky spojené s překládkou SEK

4.1 V souvislosti s realizací Překládky se CETIN zavazuje

a) před realizací Překládky:

- zajistit aktualizaci prováděcí PD Překládky, kterou pro stavebníka v roce 2013 zpracovala [REDAKCE]
- pokusit se uzavřít smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy v souladu s § 5 zákona č. 184/2006 Sb.

b) po realizaci Překládky:

- zajistit dokumentaci skutečného provedení Překládky;
- zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti na Překládkou dotčených nemovitostech, uzavření smluv zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí a zápis služebnosti do katastru nemovitostí;
- zajistit vydání příslušného kolaudačního souhlasu stavby Překládky.

4.2 V souvislosti s provedením překládky se Stavebník zavazuje :

Před realizací Překládky:

- zajistit územní rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby (Překládky);
- poskytnout veškerou potřebnou součinnost při aktualizaci prováděcí PD Překládky a přípravě Překládky;
- v rámci přípravných prací nosné stavby zajistit hrubé terénní úpravy v trase nově pokládané kabelizace (vyřezání dřevin, odstranění zbytků zrušených inženýrských sítí a jiných objektů v trase, zarovnání terénu do úrovně budoucí finální nivelity) tak, aby samotná Překládka mohla být realizována ve standardním rozsahu prací podle rozpočtu v příloze této Smlouvy;
- ve smyslu podmínek vydaného územního rozhodnutí zajistit dočasné odejmutí z plnění funkce lesa u pozemků dotčených nosnou stavbou Stavebníka a související Překládkou.

Stavebník ke dni uzavření této smlouvy převádí na společnost CETIN některá práva a povinnosti z **Územního rozhodnutí – změny části územního rozhodnutí o umístění stavby „Víceúčelová stezka Sokolov Bohemia – Stará Ovčárna“**, vydaného dne 13.11.2013 **Městským úřadem Sokolov – stavebním úřadem pod č.j. 100225/2013/OSÚP/MAKR**, a to toliko práva k umístění resp. přeložení veřejné komunikační sítě společnosti CETIN za podmínek v tomto územním rozhodnutí stanovených, a dále související práva a povinnosti, která plynou ze stanovisek dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí a účastníků řízení, tak jak jsou v tomto územním rozhodnutí stanoveny. CETIN tato převáděná práva ke dni uzavření této smlouvy přijímá. Stavebník ke dni uzavření této smlouvy předal společnosti CETIN toto územní rozhodnutí.

4.3 CETIN se zavazuje, že zajistí realizaci Překládky **nejpozději do 30.6.2017**, a to za předpokladu, že nejpozději 2 měsíce před tímto datem budou zajištěny ve prospěch

společnosti CETIN všechny Předpoklady pro realizaci překládky SEK uvedené v Čl. 3 bodu 3.2 této smlouvy a ze strany Stavebníka splněny povinnosti uvedené v Čl. 4. bodu 4.2 této smlouvy vyjma ustanovení o stavební připravenosti, jinak nejpozději do 2 měsíců od jejich zajištění ve prospěch CETIN.

4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společnostmi CETIN a vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 zákona č. 127/2005 Sb. k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě a po realizaci Překládky k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě event. zřízení takového práva ve vyvlastňovacím řízení. Náhrady za zřízení takových služebností, které společnost CETIN vlastníkům dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb. povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou, stejně tak v případě nákladů společnosti CETIN za uhrazení správních poplatků za vklad služebností do Katastru nemovitostí event. případně nákladů vzniklých společnosti CETIN v souvislosti s vyvlastňovacím řízením.

4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě a po realizaci Překládky při uzavírání smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě potřebnou součinnost.

4.6 Sjednaná lhůta realizace Překládky dle Čl. 4 bodu 4.3 této smlouvy se prodlužuje o tolik dnů, o kolik dnů byly práce k jejímu provedení přerušeny nebo nemohly být případně zahájeny z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN.

4.7 Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu uvedenou v hlavičce této smlouvy nebo adresu elektronické pošty uvedenou v Čl. 8 této smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky.

Čl. 5

Náklady spojené s překládkou SEK

5.1 Stavebník je na základě zákona č. 127/2005 Sb. § 104 odst. 17 povinen nést náklady překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které mu v souvislosti s překládkou SEK vzniknou, a které by mu nevznikly, kdyby k překládce nedošlo.

5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě rozpočtu zpracované PD Překládky ke dni uzavření této smlouvy činí **288.541,- Kč** bez DPH (slovy dvě sta osmdesát osm tisíc, pět set čtyřicet jedna Kč).

Specifikace těchto nákladů je uvedena v Příloze č. 2 této smlouvy.

Stavebník bere na vědomí, že tato výše nákladů byla stanovena na základě měrných nákladů společnosti CETIN známých ke dni zpracování této smlouvy a vzhledem k nutnosti koordinace s nosnou stavbou Stavebníka, jejíž rozsah nelze zejména v rámci nákladového druhu „zemní práce“ předem jednoznačně vymezit, je nutné tuto specifikaci nákladů chápat

jako orientační. **Fakturace bude provedena dle skutečně provedených prací a nákladů v době výstavby.**

5.3 K této ceně bude připočtena DPH v sazbě nebo sazbách podle platných právních předpisů.

5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v Čl. 5 bod 5.2 této smlouvy, Stavebník se zavazuje je společností CETIN uhradit.

Může se jednat například o:

- náklady na náhrady za omezení vlastnického práva zřízením věcného břemene služebnosti inženýrské sítě vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti inženýrské sítě, případně dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva zřízením služebnosti inženýrské sítě rozhodnutím (blíže specifikovány v Čl. 4 bodu 4.4. této smlouvy),
- náklady vzniklé v souvislosti s vyvlastňovacím řízením dle předchozího odstavce a dle čl. 4 bodu 4.4 této smlouvy,
- náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti inženýrské sítě (vázaností na nemovitostech dotčených původní, překládanou, trasou SEK) z Katastru nemovitostí,
- náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na vypracování výpočtu,
- hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty k tomu určenými,
- náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými subjekty,
- náklady na identifikaci parcel,
- náklady na správní poplatky podle zákona č. 634/2004 Sb. v platném znění, které vzniknou zhotoviteli v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí - povolení, které jsou nezbytné k realizaci Překládky,
- náklady, související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti s realizací předmětného díla podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích v platném znění,
- náklady, související se zvláštním užíváním komunikace ve smyslu § 25 zákona č. 13/1997 Sb.,
- náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci Překládky,
- náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách v souvislosti s realizací Překládky,
- náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu,
- náklady, související se záchranným archeologickým dohledem.

Čl. 6

Platební podmínky

6.1 Náklady na Překládku ve výši skutečně provedených prací a nákladů dle Čl. 5 bod 5.2 této smlouvy je Stavebník povinen uhradit na základě daňového dokladu (faktury) po realizaci Překládky ve lhůtě do 30 dnů ode dne jeho vystavení.

K ceně nákladů za Překládku bude připočtena DPH v sazbě nebo sazbách podle platných právních předpisů. Stavebník se zavazuje DPH ve výši dle platných právních předpisů zaplatit současně s platbou dle tohoto odstavce.

6.2 Daňový doklad dle čl. 6, bod 6.1 bude vystaven do 30 dnů od ukončení realizace Překládky ve smyslu čl. 4, bod. 4.7 této Smlouvy a Stavebník je povinen uhradit jej ve lhůtě splatnosti.

6.3 Daňové doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené příslušnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Daňový doklad bude Stavebníkovi zasílán na adresu uvedenou v hlavičce této smlouvy.

6.4 Případné náklady společnosti CETIN uvedené v Čl. 5, bod 5.4 budou hrazeny Stavebníkem odděleně na základě samostatného daňového dokladu vystaveného společností CETIN a Stavebník je povinen je uhradit ve lhůtě splatnosti 30 dní od jeho vystavení.

6.5 Náklady dle této Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN uvedený v hlavičce této smlouvy, pokud nebude daňovým dokladem vystaveným společností CETIN stanoveno jinak.

Dnem úhrady daňového dokladu (zaplacením fakturovaných nákladů) se rozumí den připsání účtované (fakturované) částky na účet společnosti CETIN.

Čl. 7

Sankce

7.1. Strany této smlouvy si sjednávají pro případ prodlení Stavebníka s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle této smlouvy povinen, povinnost Stavebníka zaplatit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý den prodlení.

7.2. Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů poté, co bude písemná výzva jedné strany v tomto směru druhé straně doručena.

7.3. Povinností zaplatit smluvní pokutu, jak je specifikována v bodech 7.1 a 7.2 tohoto článku, není dotčeno právo na náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.

7.4. Povinnost zaplatit smluvní pokutu, jak je specifikována v bodech 7.1 až 7.3 tohoto článku, trvá i po skončení trvání této smlouvy, jakož i poté, co dojde k odstoupení od ní některou ze stran či oběma stranami.

Čl. 8

Kontaktní osoby

a) Za CETIN :

ve věcech smluvních: [REDACTED]
[REDACTED]

ve věcech technických: [REDACTED]
[REDACTED]

b) Za Stavebníka :

ve věcech smluvních: Bc. Jan Picka, starosta města
[REDACTED]

ve věcech technických: Jana Kožíšková, stavební technik odboru rozvoje města
[REDACTED]

Čl. 9

Rozvazovací podmínka

9.1. Realizace Překládky musí být zahájena nejpozději do dvou let od uzavření této smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou této smlouvy ve smyslu ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku, v platném znění.

9.2. Tato smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou let od uzavření této smlouvy, aniž by realizace Překládky byla zahájena. Zánikem smlouvy touto rozvazovací podmínkou není dotčeno právo společnosti CETIN na zaplacení smluvní pokuty dle Čl. 7 bodů 7.1.až 7.4. této smlouvy, a tomu odpovídající povinnost Stavebníka tuto pokutu zaplatit. Právo na náhradu škody zůstává zachováno.

Čl. 10

Závěrečná ustanovení

10.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího uzavření.

10.2. Vztahy, které nejsou upraveny touto Smlouvou, se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími obecně závaznými právními předpisy.

10.3. Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé strany.

10.4. Započtení na pohledávky vzniklé z této smlouvy se nepřipouští.

10.5. Tato smlouva může být měněna pouze písemně. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

10.6. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami bude zasílána doporučeně na adresy uvedené v hlavičce této smlouvy nebo na adresy elektronické pošty uvedené v Čl. 8 této smlouvy, ustanovení § 573 občanského zákoníku se neuplatní.

10.7. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

10.8. Strany vylučují aplikaci ustanovení § 1805 odst. 2 občanského zákoníku na tuto smlouvu,

10.9. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

10.10. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

10.11. Žádný závazek dle této smlouvy není fixním závazkem podle § 1980 občanského zákoníku.

10.12. Smluvní strany potvrzují, že uzavření této smlouvy je výsledkem jednání stran a každá ze stran měla příležitost ovlivnit obsah této smlouvy

10.13. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.

Přílohy :

1. Situační polohopisný výkres Překládky
2. Specifikace nákladů Překládky
3. Územní rozhodnutí (titulní strana)
4. Zápis usnesení Rady města Sokolov ze dne 7.6.2016



Sokolov
Město Sokolov
Rokycanova 1929
356 01 Sokolov



Česka telekomunikační infrastruktura a.s.
Městská 2681/6
100 Praha 3
CZ04084063

Ceska telekomunikační infrastruktura a.s.



Stavebník



Název stavby: **VPI Sokolov, stezka Bohemia - St. Ovčárna**

Číslo SPP prvku:

Zhotovitel PD:

KPO:

Karlovarsko

HOST:

Sokolov

VUJ:

Sokolov

Technické údaje:

KMVYK: 0.200

KMVYK: voz. 0.024

km otvorů: 0.000

KMP: 21.620

KMMK: 0.620

KMNT: 0.000

KMTRU: 0.000

KMOK: 0.000

KML: 0.000

KMTRK: 0.000

bytových HTS: 0

podnik. HTS: 0

rekreač. HTS: 0

PP HR: 0

PP UR: 0

Rozdělení dle zón:**1: Nad 100 tis. obyv.**

Historické centrum 0.000 km

Městská zástavba 0.000 km

Předměstí 0.000 km

2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km

Městská zástavba 0.000 km

Předměstí 0.000 km

3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km

Městská zástavba 0.000 km

Předměstí 0.000 km

4: Do 1 tis. obyv.

Chráněná přírodní území 0.000 km

Ostatní terén 0.000 km

REKAPITULACE:**PŘÍPRAVA**

20 174,80 Kč

ZEMNÍ PRÁCE

81 921,24 Kč

MONTÁŽ

85 032,58 Kč

GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA

0,00 Kč

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE

12 590,92 Kč

VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA

5 554,35 Kč

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE

10 294,11 Kč

PROVOZNÍ PRÁCE

0,00 Kč

MATERIÁL DOD. CETIN

0,00 Kč

MATERIÁL VYŘAZENÝ

0,00 Kč

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný

72 973,25 Kč

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevkázovaný

0,00 Kč

POPLATKY

0,00 Kč

CELKEM:

288 541,25 Kč

STAVEB. ČINNOST

252 517,99 Kč

NESTAVEB. ČINNOST

36 023,26 Kč

.....
Zhotovil.....
Kontroloval

SAP	Stav. čin.	Název položky	Množství	Celková cena
		Popis		
PŘÍPRAVA				
953634		Projekt tlkm liniové metalické sítě Aktualizace původní PD z roku 2013 - zóna I, trasa do 0,4 km	16270.00 JV	20 174,80 Kč
ZEMNÍ PRÁCE				
954970	S	Pokládka PE nebo vrapované chráničky	70.00 m	1 054,20 Kč
955551	S	Prohloubení rýhy š. 35cm o hl.10cm	50.00 m	2 197,50 Kč
955550	S	Prohloubení rýhy š. 50cm o hl.10cm	10.00 m	619,70 Kč
951549	S	Přesun lávky přechodové z ocelové desky	4.00 ks	120,00 Kč
952345	S	Rýha v trávě 35/70-100	176.00 m	49 269,44 Kč
955570	S	Rýha ve vozovce litý asfalt 50/100	20.00 m	21 800,40 Kč
955574	S	Rýha ve vozovce litý beton 50/100	4.00 m	4 360,08 Kč
955054	S	Vytyčení trasy podél silnice,železnice	210.00 m	2 100,00 Kč
951349	S	Zřízení a odstr.přech.lávky z ocel.desky	4.00 ks	399,92 Kč
MONTÁŽ				
952649	S	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	4.00 ks	507,08 Kč
952650	S	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	221.00 ks	6 466,46 Kč
952644	S	Měření střídavé během stavby - další čtyřka	221.00 ks	4 311,71 Kč
952643	S	Měření střídavé během stavby - první čtyřka	4.00 ks	273,04 Kč
952647	S	Měření útlumu během stavby- první čtyřka	1.00 ks	126,77 Kč
954999	S	Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování	200.00 ks	3 902,00 Kč
955001	S	Montáž jedné čtyřky za provozu	50.00 ks	3 900,50 Kč
955268	S	Montáž podzemní tratě sít'ové metalické Zajištění koordinace s nosnou stavbou Fyzické prověření stavu ve stávajícím spojkovišti	18426.00 JV	22 848,24 Kč
955282	S	Montáž spojky smrštiteľné nad 50 čtyřek	10.00 ks	13 651,40 Kč
954990	S	Montáž úložných kabelů do 15 XN	310.00 m	5 127,40 Kč
954991	S	Montáž úložných kabelů do 50 XN	310.00 m	6 351,90 Kč
955630	S	Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě	3.00 ks	2 609,46 Kč
955250	S	Vypichování žil z kab.do 100 XN-1 čtyř.	25.00 ks	4 144,25 Kč
955248	S	Vypichování žil z kab.do 25 XN-1 čtyřka	10.00 ks	975,10 Kč
955249	S	Vypichování žil z kab.do 50 XN-1 čtyřka	35.00 ks	4 436,95 Kč
955066	S	Zrušení spojky smrštiteľné do 50 čtyř.	1.00 ks	643,57 Kč
955067	S	Zrušení spojky smrštiteľné nad 50 čtyř	1.00 ks	955,60 Kč
955042	S	Zrušení úložných kabelů do 300 XN	45.00 m	922,05 Kč
955041	S	Zrušení úložných kabelů do 50 XN	210.00 m	2 879,10 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE				
955198	S	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	2.00 ks	4 616,30 Kč
956286	S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km	200.00 m	3 778,00 Kč
956285	S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km pevná částka	1.00 ks	4 196,62 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA				
955313		Uzavření sml. o SB o VBŘ	3.00 ks	5 554,35 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE				
955315		Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	3.00 ks	5 332,20 Kč
958085		Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	3.00 ks	4 517,55 Kč
958459		Zápis dokumentu do systému Objednatele	3.00 ks	444,36 Kč

SAP	Stav. čin.	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
303857	S	Deska krycí plast. 250x1000 mm	176.00 ks	5 058,24 Kč
303795	S	Fólie výstražná 220mm PE oranžová	48.00 m	178,08 Kč
303813	S	Fólie výstražná 330mm PE oranžová	176.00 m	749,76 Kč
303777	S	Fólie výstražná 80mm PE červenobílá	200.00 m	440,00 Kč
300115	S	Kabel plastový TCEPKPFLE 1x4x0,6	310.00 m	3 667,30 Kč
300120	S	Kabel plastový TCEPKPFLE 25x4x0,6	200.00 m	17 544,00 Kč
300121	S	Kabel plastový TCEPKPFLE 50x4x0,6	110.00 m	18 249,00 Kč
302550	S	Mini Marker 1401 3M Ball	14.00 ks	3 315,48 Kč
312425	S	Modul konektor. 9700-10P	50.00 ks	1 468,50 Kč
407582	S	Souprava čistící 4413S	2.00 ks	844,18 Kč
320312	S	Souprava odbočovací BOKT-5S-43/8-75/15	6.00 ks	896,88 Kč
312889	S	Spojka kabelová XAGA 500 75/15- 400/FLE	5.00 ks	3 660,65 Kč
303501	S	Spojka plastová 110/94 mm	6.00 ks	201,00 Kč
320299	S	Spojka smršťovací XAGA 550 92/25-500	5.00 ks	5 764,65 Kč
319184	S	Spona trubkySYSPRO	18.00 ks	353,34 Kč
319209	S	Trubka dělená SYSPRO 160/110	3.00 m	1 334,55 Kč
302672	S	Trubka PE 110/6,3/6000mm	12.00 ks	9 043,44 Kč
303465	S	Víčko plastové trubky 110/100 mm	10.00 ks	204,20 Kč

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV

Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

Odbor stavební a územního plánování

ČÍSLO SPISU: SUP/86229/2013/MAKŘ
ČÍSLO JEDNACÍ: 100225/2013/OSÚP/MAKŘ
ČÍSLO EVIDENČNÍ: 115538
VYŘIZUJE: Marcela Křivánková
TEL.:
E-MAIL:
DATUM: 15.11.2013

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ



Městský úřad Sokolov
Toto rozhodnutí nabylo právní moci
dne 16. 11. 2013

Výroková část:

Městský úřad Sokolov, odbor stavební a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 94 stavebního zákona žádost o vydání změny části územního rozhodnutí, kterou dne 25.09.2013 podalo

Město Sokolov, IČO 259586, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov 1

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Vydává podle § 94 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření a stavebního řádu

změnu části územního rozhodnutí o umístění stavby

"Cyklostezka Bohemia - Stará Ovčárna"

změna názvu a účelu umístěné stavby na

"Víceúčelová stezka Sokolov Bohemia - Stará Ovčárna"

Sokolov

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 1210/154 (ostatní plocha), parc. č. 1356/1 (ostatní plocha), parc. č. 1673/1 (ostatní plocha), parc. č. 1673/2 (ostatní plocha), parc. č. 1761 (lesní pozemek), parc. č. 1763/8 (lesní pozemek), parc. č. 1835 (ostatní plocha), parc. č. 2003 (ostatní plocha), parc. č. 2004/1 (trvalý travní porost), parc. č. 2005 (lesní pozemek) v katastrálním území Sokolov.

Změna části územního rozhodnutí obsahuje:

Druh a účel změn:

- Zrušení části původní cyklostezky a umístění nové části víceúčelové stezky a změna budoucího užívání celé stavby z "Cyklostezka Bohemia - Stará Ovčárna" na "Víceúčelovou stezku Sokolov Bohemia - Stará Ovčárna" Sokolov.

Umístění změn stavby na pozemcích:

- Zrušení části cyklostezky umístěné územním rozhodnutím pro stavbu "Cyklostezka Bohemia - Stará Ovčárna" na pozemcích parc. č. 1356/1, 2004/1, 2005, 2003, 1761, 1762, 1865/3, 1865/2, 1865/1, 1673/1, 1673/2 v katastrálním území Sokolov. Tato část cyklostezky měla být vedena po přechodu komunikace (pozemek parc. č. 1356/1) v délce cca 150 m v souběhu s hranou komunikace (na pozemku parc. č. 1356/1, 2004/1, 2005, 2003, 1761), po té se cyklostezka měla odklánět do svahu nad chemičkou, kde měla křížovat pěší stezku vedoucí k bytovému domu a pěší stezku vedoucí na sídliště Michal a měla být šikmo vedena pod Mičurinovu ulici (pozemek parc. č. 1762, 1865/3, 1865/2, 1865/1, 1763/8), kde měla být napojena na komunikaci v Mičurinově ulici.



RADA MĚSTA SOKOLOVA

Usnesení

13. schůze rady, konané dne 07.06.2016

č. 341/13RM/2016

Víceúčelová městská stezka Sokolov, Bohemia - Stará Ovčárna - smlouvy o přeložkách inženýrských sítí

I. schvaluje

1. znění a uzavření Smlouvy č. Z_S14_12_8120054429 o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce energie se společností ČEZ Distribuce, a. s., IČ: 247290335, v rámci realizace projektu Víceúčelová městská stezka Sokolov, Bohemia – Stará Ovčárna.
Z: Hana Špičková
T: 21.06.2016
R: Náklady ve výši 194 838,28 Kč jsou kryty schváleným rozpočtem města pro rok 2016, kap. 7, akce č. 056: Víceúčelová stezka Sokolov, Bohemia – Stará Ovčárna.

II. schvaluje

1. znění a uzavření Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací se společností Česká telekomunikační infrastruktura a. s., IČ: 04084063, v rámci realizace projektu Víceúčelová městská stezka Sokolov, Bohemia – Stará Ovčárna.
Z: Hana Špičková
T: 21.06.2016
R: Náklady ve výši 349 134,61 Kč jsou kryty schváleným rozpočtem města pro rok 2016, kap. 7, akce č. 056: Víceúčelová stezka Sokolov, Bohemia – Stará Ovčárna .