



Daniel Kowollik
info@danhekstav.cz
775188010

DanhekStav
IČO: 6007376
DIČ: CZ9201145382

Návsí 73992

Detail zakázky

Název zakázky:	Spartak
Kontaktní osoba:	Jablunkov
Datum zahájení:	3.11.2020
Datum ukončení:	28.2.2021
Dohodnutá cena:	--
Popis / poznámky:	ceny jsou uvedené 21% DPH

Souhrn zakázky

Celková cena materiálu:	48 482,28 Kč
Celková cena práce:	143 748,00 Kč
Celková cena kompletní	192 230,28 Kč

Seznam položek

Název položky	Cena materiálu / jednotka	Cena práce / jednotka	Množství	Celkem
betonování sprchového koutu + usazení žlabu	--	3 630,00 Kč	3 ks	10 890,00 Kč
bourání	--	1 028,50 Kč	7 m3	7 199,50 Kč
dlažba	363,00 Kč	--	53 m2	19 239,00 Kč
doprava	4 840,00 Kč	--	1 ks	4 840,00 Kč
hydroizolace	--	338,80 Kč	53 m2	17 956,40 Kč
instalatěři	--	14 520,00 Kč	1 ks	14 520,00 Kč
Lepení obkladu + lepidlo	--	665,50 Kč	53 m2	35 271,50 Kč
likvidace suti + doprava + kontejner	--	2 904,00 Kč	10 t	29 040,00 Kč
obklad	693,33 Kč	--	16 m2	11 093,28 Kč
potěr 1cm navíc	--	24,20 Kč	79 m2	1 911,80 Kč
Potěr 5cm	--	326,70 Kč	46 m2	15 028,20 Kč
přesun suti do 50m	--	423,50 Kč	10 t	4 235,00 Kč
přízdění a obložení spr. otvoru .	1 210,00 Kč	--	11 ks	13 310,00 Kč
Sekání obkladu a dlažeb	--	145,20 Kč	53 m2	7 695,60 Kč