



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 42

Ze dne: 12. 11. 2020

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4
Bankovní spojení: ██████████
Číslo účtu: ████████████████████
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Zhotovitel:

Obchodní jméno: PLUS P s.r.o.
Adresa: Na Zámecké 1518/9,
140 00 Praha 4
IČO: 64788954
DIČ: CZ64788954

Tato objednávka je uzavírána na základě „Rámcové smlouvy o provedení menších stavebních prací“ uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem dne 9. 3. 2020 číslo Smlouvy 23ZA-002309 (dále jen „Smlouva“) a po jejím potvrzení Zhotovitelem zavazuje obě Smluvní strany ke splnění Smlouvou a touto objednávkou stanovených závazků.

Místo dodání: D11 km 28,16 směr Praha

Kontaktní osoba Objednatele: ██████████

Fakturu zašlete na adresu: ŘSD ČR, SSÚD č. 13, U Dálnice 399, 289 14 Poříčany

Obchodní a platební podmínky: Upravuje Smlouva.

Objednáváme u Vás: opravu ocelového krajového svodidla NH4 po DN (KRPS-141/DNDP-2020-TRA) – viník neznámý.

Lhůta pro dokončení díla: 30. 11. 2020

Stupeň eskalace: Nehrozí nebezpečí z prodlení, zahájení prací Zhotovitelem do 3 kalendářních dnů od účinnosti objednávky.

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 107 054,-/ 129 535,34

Další informace pro Zhotovitele: zahájení prací vždy nahlaste technikovi SSÚD.

V případě akceptace objednávky Objednatele Zhotovitel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslání do e-mailové schránky Objednatele, ze které mu byla doručena tato objednávka ████████████████████

V Poříčanech dne 12. 11. 2020

Za Objednatele: ████████████████████

██████████

**Ředitelství silnic a dálnic ČR
SSÚD 13 Poříčany**

289 14 Poříčany

PLUS P s.r.o.
Na Zámecké 1518/9
140 00 Praha 4

NABÍDKA

2020-11-09/05

Technická specifikace nabídky:

Nabídka byla zpracována na základě informací, technických požadavků zadavatele. Všechny komponenty použité při realizaci zakázky „Odstraňování následků nehod na D11“ budou splňovat technické podmínky schválené Ministerstvem dopravy ČR. Taktéž instalace ocelových svodidel řady NH4, popř. NH3 bude provedena dle uvedené závazné normy Ministerstva dopravy ČR.

Místo realizace:

dálnice D11, 28,16 km směr Praha

Předmět realizace:

Ocelová krajová svodidla NH4

Potvrzeno účastí na dopravní nehodě:

KRPS-141/DNDP-2020-TRA – viník neznámý

Nabídková cena: (maximální)

107.054,- Kč bez DPH

Termín realizace:

Dle požadavku zadavatele

Těšíme se na případnou spolupráci.

Typ svodidla: Arcelor Mittal JSNH4/N2, JSNH4/H1

| Číslo položky | Název položky | Jednotka | Cena/j | Provedené množství | Cena celkem |
|---------------|--|----------|--------|--------------------|-------------|
| 1 | Zjištění rozsahu poškození | km | | | |
| 2 | Výkon technika | hod | | | |
| 3 | Servisní vozidlo - dílna (DV) | km | | | |
| 4 | Výkon dílny | hod | | | |
| 5 | Doprava materiálu (do 18 t) + nákup materiálu + odvoz šrotu (poměrné množství km) | km | | | |
| 6 | Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) N2 | m | | | |
| 7 | Demontáž a montáž jedné svodnice N2 | m | | | |
| 8 | Demontáž a montáž distančního dílu | ks | | | |
| 9 | Demontáž a montáž sloupku | ks | | | |
| 10 | Demontáž a montáž náběhové přechodky | ks | | | |
| 11 | Rektifikace jednostranných svodidel | m | | | |
| 12 | Svodnice NH4 | ks | | | |
| 13 | Distanční díl - trubková spojka | ks | | | |
| 14 | Sloupek U 140 dl. 1800 mm | ks | | | |
| 15 | Sloupek U 140 dl. 1500 mm | ks | | | |
| 16 | Přechodka 8,5% nebo 17,3% | ks | | | |
| 17 | Spojovací materiál pro kompletní svodidlo na délku běžné svodnice | kpl | | | |
| 18 | Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.) | ks | | | |
| 19 | Práce dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody) | hod | | | |