                                                  Smlouva o dílo č. 01/2017                        VaK č.:  015/82/2017
uzavřená mezi stranami:

1. Objednatel:

      Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.

      Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín

      zastoupená RNDr. Pavlem Koubkem, CSc, ředitelem a.s.

      na základě plné moci představenstva a. s. ze dne 04.06.2015

      zástupce ve věcech technických: Ing. Gabriela Vlachovská
      IČO: 49454544  DIČ: CZ49454544

      Bankovní spojení: KB Hodonín, č.ú. 2200-671/0100

      Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně,oddíl B,vložka 1168  

2. Zhotovitel:

      Ing. Jaroslav Bachan

      Tyršova 717, Veselí nad Moravou

      zástupce ve věcech technických: Stanislav Hanák

      IČO: 42296951  DIČ: CZ291030441

      Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú. 1442956389/0800

      Živnostenský list č.j. XY/1996/1659/V/F

Čl. I – Identifikační údaje o stavbě

Název stavby:  „Bzenec, Úkolky – oprava kanalizace“
Místo stavby:     Bzenec
Generální projektant: Ing. Karel Vaštík ml., Lidéřovice 14, Vnorovy, zak.č. 50/2016
Čl. II – Předmět plnění zakázky
1.  Zhotovitel se zavazuje provést a předat objednateli za podmínek této smlouvy a v souladu    se zpracovanou projektovou dokumentací, cenovou nabídkou stavby: 
„Bzenec, Úkolky – oprava kanalizace“. 

Předmětem plnění zakázky je oprava stávajících kanalizačních stok ve Bzenci v ul. Úkolky v rozsahu:

kanalizační stoka A7, DN 300 v délce    52,3 m

kanalizační stoka A9, DN 300 v délce  263,4 m

kanalizační stoka A9.1, DN 300 v délce   9,4 m

kanalizační stoka A9.2, DN 300 v délce 55,0 m

celkem                                                   380,0 m.
Součástí stavby je přepojení 44 ks přípojek, vybudování 9 ks revizních šachet a oprava 2 ks RŠ.

2. Součástí předmětu plnění je provedení předepsaných zkoušek dle ČSN.

3. Realizací kompletní stavby se rozumí dodání veškerých projektovaných částí stavby, včetně všech  souvisejících prací k úspěšné realizaci stavby, zhotovitel je povinen zajistit tyto požadavky  

objednatele:  

    - geodetické vytýčení stavby, dle dotčených pozemků v návaznosti na dohodu s vlastníky;
    - vytýčení všech inženýrských sítí a odpovědnost za jejich neporušení během stavby a zpětné  

       písemné předání jejich správcům;
    - zajištění odvozu a uložení přebytečného materiálu na skládku, s předáním díla zhotovitel předá i 

        doklady o uložení odpadů, jejich evidenci a způsobu likvidace v souladu se zákonem č.185/2001  

      Sb., a příslušnými vyhláškami, dále je nutno vést evidenci o vytěžené ornici a jejím použití při  

      respektování zák. č.231/1999 Sb.;

    - zajištění provizorních přístupů k nemovitostem, zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel nejen na staveništi, ale i v okolí staveniště;
    - zajištění označení staveniště dopravními značkami

    - zajištění zvláštního užívání dotčeného území stavby, úhrady správních poplatků, včetně úhrad  

      případných škod na nemovitostech, nebo porostech;

    - vedení stavebních, případně montážních deníků
    - respektování všech podmínek daných stavebním zákonem, zejména oznámení zahájení prací,  

      přizvání ke kontrole a protokolárnímu předání po provedení křížení a souběhů u správců sítí 
    - při projednání jakékoliv změny oproti zadání musí zhotovitel zajistit souhlasné stanovisko 

      objednatele, včetně dohodnutí ceny, tento materiál pak bude přiložen k dokumentaci skutečného 

      provedení díla;

    - účast na jednání souvisejících s výstavbou, zejména ve věci povolování stavby, kontrolních dnů 

      apod.;

    - zabezpečení a předání dokumentace skutečného provedení stavby;

    - zabezpečení a předání geodetického zaměření skutečného provedení stavby + GP v papírové i digitální  podobě; 

    - zajištění kamerové prohlídky dokončeného díla
    - zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků, kterými bude prokázáno dosažení   

      projektovaných parametrů a kvality;

    - dodavatel zajistí odstranění vad a nedodělků z přejímacího i kolaudačního řízení;

    - stavba bude považována za ukončenou po sepsání písemného předávacího protokolu, včetně 

      odstranění vad a nedodělků a po prokázání, že stavba vykazuje projektované parametry.

4.  Objednatel se zavazuje dokončené dílo uvedené v článku I této smlouvy převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za jeho provedení.

Čl. III – Doba plnění předmětu smlouvy

1.  Zhotovitel se zavazuje provést a předat objednateli dílo uvedené v článku II této smlouvy   

v následujících lhůtách: 

     zahájení stavebních prací:    03/2017 

     ukončení stavebních prací:   07/2017
2.  Strany se dohodly na předání stavby jako celku. Zhotovitel vyklidí a předá objednateli zpět      

staveniště do 15 dnů po předání a převzetí stavby.

3.  Předání a převzetí dokončené stavby:

     K předání a převzetí stavby vyzve zhotovitel objednatele 7 dní před jejím dokončením. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, jehož součástí bude soupis případných  nedodělků s uvedením lhůt k jejich odstranění. V protokolu objednatel výslovně uvede, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, s uvedením důvodu.

Dokončené dílo bude předáno bez vad, nedodělky nebránící užívání stavby se připouští ve výjimečných případech, záleží na specifikaci předmětu plnění.

4.  Při předání stavby předloží zhotovitel objednateli dokumentaci skutečného provedení stavby a její zaměření, spolu s průkaznými výsledky provedených zkoušek.

5.  Závazek zhotovitele uvedený v článku II této smlouvy je splněn až jeho řádným  dokončením a předáním zhotoviteli.

Čl. IV. – Spolupůsobení objednatele

Objednatel předá zhotoviteli staveniště:        03/2017
     Na splnění tohoto termínu je závislý termín dokončení díla uvedeného v článku II této smlouvy. V případě jejich nedodržení je zhotovitel oprávněn upravit dobu plnění uvedenou v článku III smlouvy o dobu prodlení objednatele.

Čl. V. – Cena díla

1.   Cena díla uvedeného v článku II  této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran dle § 2 zákona č. 526/1990 Sb. a činí: 

Cena díla celkem ( bez DPH )  ……………………………. 1 952 415,- Kč

       + 21% DPH  ………….…………………………………     410 007,- Kč                    

Cena včetně DPH  …………………………………………  2 362 422,- Kč
2.   Případné změny proti schválené PD musí odsouhlasit zástupce objednatele ve stavebním deníku.

3.   Požadované vícepráce i způsob jejich provádění a účtování musí objednatel projednat se zhotovitelem a potvrdit ve stavebním deníku.

4.   Pokud si objednatel vyžádá provedení prací odchylně nebo nad rozsah prováděcí dokumentace, budou tyto změny řešeny dodatkem ke smlouvě.

Čl. VI. – Platební podmínky

1.   Zadavatel neposkytuje zálohy.

2.   Dodávky budou uhrazeny po dodání a převzetí na základě zápisu a daňového dokladu

3.   Splatnost daňových dokladů je 30 dnů

4.   Měsíční faktury (daňové doklady) budou uhrazeny na základě odsouhlasení soupisu věcného plnění.
5.    Objednatel zaplatí cenu díla po jeho dokončení a předání na základě faktury vyhotovené zhotovitelem, splatné do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
6.   V případě prodlení s úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

Čl. VII. – Staveniště

1.   Objednatel předá zhotoviteli staveniště vyklizené a prosté práv třetích osob ve lhůtě uvedené v článku IV. této smlouvy.

2.   O předání a převzetí staveniště sepíší obě strany zápis, v němž budou uvedeny podmínky předání staveniště a jeho užívání.

Čl. VIII. – Stavební deník, technický dozor objednatele, stavbyvedoucí

1.   Stavební deník

Zhotovitel vede stavební deník, kde zapisuje všechny rozhodné skutečnosti pro plnění této smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, změny a odchylky od projektu, prováděné vícepráce a další.

Zápisem ve stavebním deníku vyzve zhotovitel objednatele ke kontrole provedených prací, které budou v dalším průběhu prací zakryty, min. 3 dny předem. Souhlas s jeho zakrytím
bude objednatelem potvrzen ve stavebním deníku. Své záznamy a vyjádření v deníku může provádět v rámci autorského dozoru i zástupce generálního projektanta.

2.   Technický dozor objednatele

      Zastupuje objednatele v tomto rozsahu:

· provádí kontrolu realizace stavebních prací po stránce kvalitativní a kvantitativní

· projednává a odsouhlasuje ve SD drobné změny projektu a vícepráce, vč. jejich ceny

· provádí zjišťování a dílčí kontrolu provedených prací jako podklad pro fakturaci a potvrzuje soupis provedených prací, který je podkladem pro fakturaci

· provádí kontrolu prací, které budou v dalším průběhu stavby zakryty

· přejímá a potvrzuje dokončenou dodávku dle smlouvy

3.   Stavbyvedoucí

      Zastupuje zhotovitele v tomto rozsahu:

· řídí realizaci stavebních prací zhotovitele a jeho subdodavatelů,

· odpovídá za dodržení předpisů o bezpečnosti práce a požární ochraně,

· vede stavební deník,

· projednává a odsouhlasuje zápisem ve stavebním deníku drobné změny projektu 
      a vícepráce včetně jejich ceny,

· předává a potvrzuje dokončenou stavbu dle smlouvy.
Čl. IX – Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

     Zhotovitel zajistí na svých pracovištích a u svých pracovníků i u dalších osob, které se z jakýchkoliv důvodů a s jeho vědomím na jeho pracovišti zdržují, dodržování předpisů v oblasti bezpečnosti a zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí a předpisů souvisejících.

     Je-li zhotoviteli poskytnuta výpomoc pracovníky jiné organizace, je povinen zajistit dodržování těchto předpisů i u těchto pracovníků.

Čl. X – Zkoušky a zkušební provoz

     Cena díla uvedená v článku V. této smlouvy zahrnuje náklady na předepsané zkoušky 

dle ČSN.

Čl. XI – Záruční doba

1.   Odpovědnost zhotovitele za případné vady díla, lhůty pro jejich oznámení zhotoviteli a   

      nároky objednavatele z vad se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku č.   

      513/1991 Sb.

2.   Zhotovitel poskytuje objednateli na dokončené dílo záruku 36 měsíců ode dne předání    

      díla objednateli.

Čl. XII – Ostatní ujednání

1.   Zhotovitel provede předmět zakázky, uved. V čl. II této smlouvy v minimální jakosti a 

      doloží odpovídající certifikáty. 

2.   Zhotovitel bude při plnění předmětu smlouvy dodržovat veškerou ekologickou legislativu.
3.   Zhotovitel pověří před zahájením prací svého pracovníka, který bude zodpovědný za 

      dodržování zásad ochrany životního prostředí, nakládání s odpady a bude mít pravomoc  

      případné nedostatky neodkladně řešit.

4.   Pokud zhotovitel používá ke zhotovení díla látky v množstvích, která by mohla ohrozit  

      životní prostředí, musí s nimi zacházet tak, aby ke zmíněnému ohrožení nedošlo. Přesto 

      pro takové případy musí mít vypracován havarijní plán, který předloží objednateli 

      k nahlédnutí.
5.   Pro případ úniku látek, které mohou ohrozit životní prostředí, bude mít zhotovitel   

      připravené potřebné množství a druh zásahových prostředků, jejichž místo uložení na 

      stavbě musí konzultovat s objednatelem.

6.   Pokud vznikne činností zhotovitele odpad, je povinen jej na své náklady:

      -    shromažďovat a třídit,

-    odděleně shromažďovat nebezpečné odpady podle druhů, označovat je    

      předepsaným způsobem,

-    zabezpečovat odpady před znehodnocením, odcizením nebo jinými nežádoucími             

úniky, 

-    ohlašovat zástupci objednatele vznik, množství a charakter nebezpečného odpadu,

      -    uschovávat doklady o předání odpadu,

      -    ve spolupráci s objednatelem určit místo pro shromažďování odpadů,

      -    určit na pracovišti odpovědnou osobu za třídění, shromažďování a předávání          

            odpadů, 
      -    proškolit prokazatelně zaměstnance o zacházení s odpady,

      -    vybavit pracoviště potřebnými prostředky pro shromažďování odpadů,

      -    umožnit příslušným kontrolním orgánům vstup na pracoviště.

6.   Zhotovitel na svůj náklad bude likvidovat všechny odpady vzniklé jeho činností, a to i    

      demontáží zařízení objednatele, pokud nebude smluvně ujednáno jinak nebo nebude     

      některé zařízení vyňato z likvidace.

7.   Jakékoliv ekologické závady na stavbě musí zhotovitel zapisovat do Stavebního  

      deníku.
8.   Zástupce objednatele má právo jednostranně zastavit na stavbě práce dodavatele  

      v případě, že se bezprostředně jedná o: 

-    ohrožení životů nebo zdraví pracovníků na stavbě,
-    ohrožení bezpečnosti díla,

-    ekologické či jiné vážné škody,

-    provádění díla v rozporu s předpisy.

 9.  Zhotovitel může pokračovat u takto zastavených prací pouze po odstranění uvedených    

závad. Stejný postup musí zhotovitel použít v případě, kdy na zjevně vadně 

prováděné práce je písemně upozorněn objednatelem, i když bezprostředně uvedená 

nebezpečí nehrozí.

10. Po ukončení činností předá zhotovitel protokolárně staveniště objednateli, a to za jeho   

účasti, příp. za účasti dalších dotčených orgánů a organizací, které k tomuto účelu   

zajistí objednatel.

11. Zhotovitel poskytne informace o charakteru dodávky, příp. její části s ohledem na  

životní prostředí ve vztahu k manipulaci, skladování, montáži, příp. likvidaci vadných 

částí vč. doporučení pro ochranu zdraví při zasažení látkami, které dodávka obsahuje apod.

12. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat všechny nezbytně nutné, platné bezpečnostní 

      předpisy v dané oblasti, týkající se předmětu zakázky.

Čl. XIII – Smluvní pokuty

Zhotovitel zaplatí objednateli:

1.   0,1% z ceny díla za každý den prodlení s jeho dokončením.

2.   500,- Kč za každý den prodlení s odstraněním vad a nedodělků.

3.   Smluvní pokuta za vadné plnění dodávky činí 0,25% z ceny reklamované části 

      dodávky. Pokud zhotovitel reklamaci odstraní do 20-ti dnů, smluvní pokuta nebude               

            uplatněna.

Čl. XIV – Zveřejnění smlouvy

1. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva a její budoucí případné dodatky budou objednatelem  

    uveřejněny ve smyslu z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,  

    uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, neboť objednatel je povinným subjektem dle                                                                                       citovaného zákona.                                                                                                                                                                               Zhotovitel je povinen nejpozději při podpisu této smlouvy objednatele písemně upozornit na 

    případné obchodní tajemství a jiné chráněné údaje obsažené ve smlouvě, které budou následně 

    v uveřejňovaném textu anonymizovány.
2. Smlouva bude zveřejněna v souladu se zák. č. 340/2013 Sb., o registru smluv a druhá smluvní 

    strana sdělí, co považuje za obchodní tajemství dle § 504 zák. č. 89/2012 Sb. obč. zák.

Čl. XV – Závěrečné ustanovení

1.   Pokud nebylo v této smlouvě dohodnuto jinak, platí pro vzájemný vztah ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména příslušná ustanovení Obchodního zákoníku.

Smlouva se bude řídit českým právem a české soudy budou příslušné k rozhodování veškerých případných sporů.

2.   Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

3.   K platnosti této smlouvy je třeba dohody smluvních stran o celém jejím obsahu. 
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
4.   Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

V Hodoníně, dne  …………….                        Ve Veselí nad Moravou, dne………………..
       RNDr. Pavel Koubek, CSc.                                                Ing. Jaroslav Bachan
                        ředitel a.s. 
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