

Středisko sociálních služeb Prahy 13

OBJEDNÁVKA č.: 2020005

<u>Odběratel:</u>	<u>Dodavatel:</u>
Středisko sociálních služeb Prahy 13 zastoupené ředitelem Trávníčkova 1746/37, Stodůlky, 155 00 Praha 5 IČO : 00639541 tel.: 222 543 021 e-mail: sekretariat@sssp13.cz bankovní spojení: KB, a.s., 247 310 51/0100	ZKRAT STAVBA s.r.o. Kurta Konráda 962/17 190 00 Praha 9 IČO : 24201871 tel.: (mail: r

Na základě Vaší zasláné nabídky ze dne 18.10.2020, která je přílohou této objednávky, u Vás objednáme úpravu prostor pro novou pedikúru v místnosti C006 - vchod C, přízemí (instalatérské a zednické práce - přivedení vodovodních trubek a zhotovení odpadu, zdění a obklady).

Dále objednáme obklad stěny v místnosti č A 006, vchod A, přízemí, ve které bude instalována nová myčka.

Cena za provedení díla nepřesáhne 70 tis. Kč, včetně DPH 21%. Dílo bude provedeno nejdéle do 16. listopadu 2020.

Fakturace bude provedena po předání (realizaci) a oboustranném odsouhlasení díla. Splatnost faktury, pokud nebude dohodnuto jinak, činí 14 dní.

S pozdravem

Příloha - dle textu (pokud bude součástí objednávky)

Středisko sociálních služeb Prahy 13
Trávníčkova 1746, 155 00 Praha 5
www.sssp13.cz
IČO:00639541 -2-

ředitel
Středisko sociálních služeb Prahy 13

V Praze 19. 10. 2020

Jiří Mašek

Od: -
Odesláno: 18. října 2020 19:17
Komu: Alena Hrabětová; Jiří Mašek
Předmět: cenová nabídka
Přílohy: Obklad - Trávníčkova (2).xls

Dobrý den,
v příloze posílám cenovou nabídku na stavební úpravy na pedikúře.
S pozdravem

ZKRAT STAVBA

Stavební rozpočet

Název stavby: Pedikúra Lukáš		Doba výstavby:		Objednatel:								
Druh stavby:		Začátek výstavby: 20.10.2020		Projektant:								
Lokalita: Praha 13		Konec výstavby:		Zhotovitel:								
JKSO:		Zpracováno dne: 14.10.2020		Zpracoval:								
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.		Celkem
1	342255024R00		Příčky z desek Ytong tl. 12,50 cm	m2	2,50	585,00	967,99	500,81	1 462,50	0,07	0,18	RTS I/2016
2	722111911R00		Potrubi a tvarovky	soubor	1,00	3 290,11	2 227,82	1 062,29	3 290,11	0,00	0,00	RTS I/2016
3	722111912R00		kohouty vodoměry roháčky	soubor	1,00	4 631,00	3 710,74	920,26	4 631,00	0,00	0,00	RTS I/2016
4	722111913R00		Instalatérské práce+doprava	soubor	1,00	10 010,00	8 969,54	1 040,46	10 010,00	0,00	0,00	RTS I/2016
5	766124200R00		Montáž dvířek 30 x30 . 50 x 50 vč. dodání	kus	2,00	450,00	600,00	300,00	900,00	0,00	0,00	RTS I/2016
6	781210121R00		Oskrabání malby + penetrace	m2	20,00	84,26	400,00	1 285,20	1 685,20	0,00	0,00	RTS I/2016
7	781210131R00		dodání obkladu	m2	22,00	420,00	9 240,00	0,00	9 240,00	0,00	0,00	RTS I/2016
8	781210151R00		Montáž obkladů vč. dodání lepidla a spárovací hmoty	m2	20,00	583,73	3 000,00	8 674,60	11 674,60	0,00	0,00	RTS I/2016
9	900 R02		HZS-Opravy sítí a zednické úpravy	h	20,00	280,50	0,00	5 610,00	5 610,00	0,00	0,00	RTS I/2016
10	998795201R00		Presun hmot vč. uložení na skládku	%	8,00	472,00	0,00	3 776,00	3 776,00	0,00	0,00	RTS I/2016
Celkem:							0,00	3 776,00	52 279,41	0,00	0,00	RTS I/2016

Poznámka:

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Pedikúra Lukáš	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Praha 5	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:	20.10.2020	Konec výstavby:	Položek: 10
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 14.10.2020

Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C		
Základní rozpočtové náklady		Doplnkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky	961,69	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	6 110,81	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	2 500,00
PSV	Dodávky	28 148,10	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž	13 282,81			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		3 776,00				
ZRN celkem		52 279,41	DN celkem	0,00	NUS celkem	2 500,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00
Základ 15%	0,00
Základ 21%	54 779,41
	11 503,68
	0,00
	64 779,41
	66 283,09

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Dodavatel: ZKRAT STAVBA s.r.o. Kurta Konráda 961/17 190 00 Praha 9 IČO: 24201871	Odběratel: Středisko sociálních služeb Prahy 13 Trávníčkova 1746/37 155 00 Praha 5 IČO: 0063941
--	---

Věc: Potvrzení objednávky č. 2020005


Tímto potvrzujeme Vaši objednávku č. 2020005 ze dne 19.10.2020 v plném rozsahu.

Datum akceptace: 19.10.2020

Dodavatel souhlasí se zveřejněním objednávky včetně této akceptace podle zákona číslo 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

V Praze dne 19.10.2020

Jméno, příjmení a podpis a razítko zástupce dodavatele:


ZKRAT STAVBA s.r.o.
Kurta Konráda 961/17
190 00 Praha 9
IČO: 24201871