

ROZPOČET

Stavba: OPRAVA KOUPELNY

Objekt:

Část:

Objednatel: BENJAMÍN p.o.

Zhotovitel: VDS spol. s r.o.

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 2. 11.2020

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 0,000

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000

1	978059511	Odsek vnitř. obkladů	m2	5,000			0,000
---	-----------	----------------------	----	-------	--	--	-------

99 Přesun hmot 0,000

2	998012021	Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 6 m	t	0,142			0,000
---	-----------	---	---	-------	--	--	-------

3	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	0,269			0,000
---	-----------	--	---	-------	--	--	-------

4	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,269			0,000
---	-----------	--	---	-------	--	--	-------

5	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,269			0,000
---	-----------	---	---	-------	--	--	-------

6	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,269			0,000
---	-----------	---	---	-------	--	--	-------

7	979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	0,269			0,000
---	-----------	---	---	-------	--	--	-------

8	979098133	Poplatek za skládku - keramického materiálu s příměsí 10%	t	0,269			0,000
---	-----------	---	---	-------	--	--	-------

PSV Práce a dodávky PSV 0,284

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,027

9	711113117	Izolace proti zemní vlhkosti vodorovná za studena SCHOMBURG těsnicí stěrkou AQUAFIN-1K	m2	2,000			0,006
---	-----------	--	----	-------	--	--	-------

10	711113127	Izolace proti zemní vlhkosti svislá za studena SCHOMBURG těsnicí stěrkou AQUAFIN-1K	m2	6,000			0,021
----	-----------	---	----	-------	--	--	-------

11	711461098	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné fólií zesílením spojů páskem	m2	2,000			0,000
----	-----------	---	----	-------	--	--	-------

12	711462099	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé fólií zesílením spojů páskem	m2	1,000			0,000
----	-----------	--	----	-------	--	--	-------

13	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	3,500			0,000
----	-----------	--	---	-------	--	--	-------

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,001

14	721194103	úprava a dopojení odpadních výpustek DN 50	kus	1,000			0,000
----	-----------	--	-----	-------	--	--	-------

15	721226123	Zápachová uzavěrka sprchových van s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50	kus	1,000			0,001
----	-----------	--	-----	-------	--	--	-------

16	998721201	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	2,100			0,000
----	-----------	---	---	-------	--	--	-------

725 Zdravotechnika - zařízení předměty 0,058

17	725240811	Demontáž kabin sprchových bez výtokových armatur	soubor	1,000			0,000
----	-----------	--	--------	-------	--	--	-------

18	725240812	Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur	soubor	1,000			0,000
----	-----------	--	--------	-------	--	--	-------

19	725241142	Vanička sprchová akrylátová čtverkruhová 900x900 mm	soubor	1,000			0,014
----	-----------	---	--------	-------	--	--	-------

20	725245131	Zástěna sprchová dvoukřídlá do výšky 2000 mm a šířky 900 mm pro vaničky čtverkruhové	soubor	1,000			0,040
----	-----------	--	--------	-------	--	--	-------

21	725291643	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové sedačky do sprchy	soubor	1,000			0,003
----	-----------	--	--------	-------	--	--	-------

22	725291644	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo sprchové 750 x 450 mm	soubor	1,000			0,001
----	-----------	--	--------	-------	--	--	-------

23	725840850	Demontáž baterie sprch T 954 diferenciální do G 3/4x1	kus	1,000			0,000
----	-----------	---	-----	-------	--	--	-------

24	725841411	Montáž baterie sprchové nástěnné s nastavitelnou výškou sprchy	kus	1,000			0,000
----	-----------	--	-----	-------	--	--	-------

25	998725201	Přesun hmot pro zařízení předměty v objektech v do 6 m	%	0,520			0,000
----	-----------	--	---	-------	--	--	-------

763 Montované konstrukce – dřevostavby, sádrokartony 0,005

26	763111917	Výměna SDK vč. TI přičce tl do 100 mm s vyztužením profily pro sedák	kus	1,000			0,005
----	-----------	--	-----	-------	--	--	-------

27	998763101	Přesun hmot pro dřevostavby v objektech v do 12 m	t	0,011			0,000
----	-----------	---	---	-------	--	--	-------

766 Konstrukce truhlářské 0,000

28	766681116	zakázková výroba dílů, demontáž a montáž zárubní	kus	1,000			0,000
----	-----------	--	-----	-------	--	--	-------

29	998766201	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	1,100			0,000
----	-----------	--	---	-------	--	--	-------

771 Podlahy z dlaždic 0,036

30	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	1,000			0,000
----	-----------	--	----	-------	--	--	-------

31	771574117	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 35 ks/m2	m2	1,000			0,004
----	-----------	--	----	-------	--	--	-------

32	597611130	dlažba keramická	m2	1,200			0,022
----	-----------	------------------	----	-------	--	--	-------

33	771579191	Příplatek k montáži podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	1,000			0,000
----	-----------	--	----	-------	--	--	-------

34	771579192	Příplatek k montáži podlah keramických za omezený prostor	m2	1,000			0,000
----	-----------	---	----	-------	--	--	-------

35	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	1,000			0,000
----	-----------	----------------------------	----	-------	--	--	-------

36	771591133	Podlahy izolace ve spojení s dlažbou vnitřní kouty pásu lepeného v ploše	m	2,000			0,000
----	-----------	--	---	-------	--	--	-------

37	771591185	Podlahy řezání keramických dlaždic rovné	kus	25,000			0,000
----	-----------	--	-----	--------	--	--	-------

38	771990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa	m2	1,000			0,008
----	-----------	--	----	-------	--	--	-------

39	771990192	Příplatek k vyrovnání podkladu dlažby samonivelační stěrkou pevnosti 30 Mpa ZKD 1 mm tloušťky	m2	1,000			0,002
----	-----------	---	----	-------	--	--	-------

40	998771201	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	8,200			0,000
----	-----------	--	---	-------	--	--	-------

781 Dokončovací práce - obklady keramické 0,157

41	781474116	Montáž obkladů keramických režných flexibilní lepidlo do 35 ks/m2	m2	5,000			0,016
----	-----------	---	----	-------	--	--	-------

42	597611110	obklad keramický	m2	5,500			0,100
----	-----------	------------------	----	-------	--	--	-------

43	781479191	Příplatek k montáži obkladů keramických za plochu do 10 m2	m2	5,000			0,000
----	-----------	--	----	-------	--	--	-------

44	781479192	Příplatek k montáži obkladů keramických za omezený prostor	m2	5,000			0,000
----	-----------	--	----	-------	--	--	-------

45	781479194	Příplatek k montáži obkladů keramických za nerovný povrch	m2	5,000			0,040
----	-----------	---	----	-------	--	--	-------

46	781495111	Penetrace podkladu obkladů	m2	5,000			0,002
----	-----------	----------------------------	----	-------	--	--	-------

47	781495141	Průnik obkladem kruhový bez izolace do DN 30	kus	2,000			0,000
----	-----------	--	-----	-------	--	--	-------

48	998781201	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	3,600			0,000
----	-----------	--	---	-------	--	--	-------

Celkem

100 432,21

0,284