Smlouva o dílo 

uzavřená dle ustanovení § 2586  a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „smlouva”)
mezi stranami

1. Objednatel:

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav
Zastoupený: Ing Jiří Koliba - ředitel 

Technický dozor:                   mistr ČOV Mikulov


IČO: 494 55 168                         
DIČ: CZ49455168
Bankovní spojení KB Břeclav, číslo účtu 
(dále také jen „objednatel”)    


2. Zhotovitel:

G - Radiant spol. s r.o., Stromořadní 597/9, 690 02 Břeclav 



zapsán u KOS v Brně pod spisovou značkou C/13016


Jednající: Ing. Jan Grbavčic  - jednatel
         Stavbyvedoucí: 


IČO: 494 54 145 

        DIČ: CZ49454145



Bank. spojení: KB Břeclav, číslo účtu 
        (dále také jen „zhotovitel”)

       (objednatel a zhotovitel společně dále také jen „smluvní strany”)

I. Identifikační údaje o stavbě

1. Název stavby: 
Výměna kotlů v objektu ČOV Mikulov
2. Místo stavby:
Mikulov - ČOV       

II. Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat objednateli dílo uvedené v článku I. této smlouvy, a to v rozsahu přiložené nabídky číslo 2020298
2. Technický popis: 
Akce se skládá ze dvou částí, a to: A. Výměna kotle v budově kalového hospodářství a B. Výměna kotle v administrativní budově.
Část A.: na místě původního kotle bude instalován nový kotel včetně odkouření a napojení na stávající 
rozvody. V objektu budou dále vyměněna tři otopná tělesa. Kotel je s průtokovým ohřevem TUV.

Část B.: v administrativní budově bude demontován stávající kotel a nahrazen novým 
kotlem, bude opraveno odkouření, kotel bude napojen na stávající 
topení. 


Ohřev TUV je zajištěn v nepřímotopném stávajícím zásobníkovém ohřívači umístěném pod kotlem. 


V ceně je dále uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, revize plynu a komínu – vše ostatní je        

            patrno z cenové kalkulace č. 2020298, která je součástí/přílohou této smlouvy.
3. Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za jeho provedení.

III. Doba plnění

1. Zahájení stavby:  

11. 11. 2020




Dokončení stavby: 
26. 11. 2020 (včetně revizí)



2. Smluvní strany se dohodly na předání a převzetí stavby jako celku. Zhotovitel vyklidí po dokončení díla staveniště a předá je objednateli zpět do 5-ti dnů po předání a převzetí stavby. 

IV. Spolupůsobení objednatele

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 11 11. 2020. 
2. Za splnění této lhůty je závislý termín dokončení díla zhotovitelem. V případě jejího nedodržení bude lhůta dokončení díla znovu projednána.

3. Objednatel zajistí dohled nad požární bezpečností, a to dozorem po denním ukončení prací nejméně po dobu 8 hodin.

V. Cena za dílo

1. A. Výměna kotel v budově kalového hospodářství

95.799,-- bez DPH 


 B. Výměna kotle v administrativní budově


73.610,-- bez DPH


 Celkem






           169.409,-- bez DPH

 Výše DPH – 21 %


2. Cena díla je stanovena dohodou dle § 2 zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako cena pevná do dokončení stavby. 

3. Změny ceny oproti schválené kalkulaci musí odsouhlasit zástupce objednatele ve stavebním deníku příp. montážním deníku.

4. Provedení víceprací musí být potvrzeno objednatelem ve stavebním deníku s uvedením, jak mají být provedeny a dodatečně účtovány.

VI. Platební podmínky

1. Zhotovitel vystaví dílčí fakturu po uvedení kotlů do provozu ve výši 85 % z celkové ceny díla.

2. Zhotovitel vystaví konečnou fakturu po předání díla a případném odstranění nedodělků či závad.

3. Konečná faktura je splatná do 14 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
4. Fakturu je možno zaslat objednateli elektronicky na e-mail faktury@vak-bv.cz 
VII. Staveniště

Objednatel zajistí/umožní zhotoviteli resp. jeho zaměstnancům přístup do jednotlivých místností   

nacházejících se v místě stavby uvedené v čl. I. této smlouvy, a to dle postupu     

montážních/stavebních prací.

VIII. Stavební deník, technický dozor objednatele, stavbyvedoucí

1. Technický dozor objednatele - zastupuje objednatele v tomto rozsahu:
a) provádí kontrolu realizace stavebních prací po stránce kvalitativní a kvantitativní 

b) projednává a odsouhlasuje v rámci této smlouvy vícepráce, včetně jejich ceny

c) přejímá a potvrzuje dokončenou dodávku dle této smlouvy

2. Stavbyvedoucí - zastupuje zhotovitele v tomto rozsahu:
a) řídí realizaci stavebních prací 

b) odpovídá za dodržování předpisů o bezpečnosti práce a požární ochraně

c) projednává a odsouhlasuje vícepráce včetně jejich ceny

d) předává a potvrzuje dokončenou stavbu dle této smlouvy

IX. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

1. Zhotovitel zajistí na svých pracovištích a u svých pracovníků, jakož i u dalších osob, které se z jakýchkoliv důvodů a s jeho vědomím na jeho pracovištích zdržují, dodržování předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí a předpisů souvisejících. Je-li zhotoviteli poskytnuta výpomoc pracovníky jiné organizace, je povinen zajistit dodržování těchto předpisů i u těchto pracovníků.

X. Zkoušky a zkušební provoz

1. V ceně stavby jsou započítány náklady na předepsané zkoušky a revize dle ČSN EN 1775 Zásobování plynem - Plynovody v budovách s nejvyšší provozním tlakem menším než 5 barů, TPG 70401 Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách a ČSN 060310 Ústřední vytápění - projektování a montáž
XI. Záruky, odpovědnost za vady

1. Zhotovitel zodpovídá za vady vzniklé vadným provedením díla.

2. Zhotovitel bude dílo provádět v souladu s nabídkovou cenou, právními předpisy a příslušnými technickými normami. 
3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku v délce 36 měsíců na montážní práce, pro zařízení a materiály s vlastními záručními listy v délce tam vyznačené

4. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy bude mít po dobu záruční lhůty vlastnosti, dané ČSN a touto smlouvou.

5. V případě zjištění vady díla v záruční době má objednatel právo požadovat její bezplatné odstranění, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Objednatel se zavazuje případnou reklamaci vady díla uplatnit bezprostředně po jejím zjištění písemně. K takto uplatněné reklamaci se zhotovitel vyjádří písemně nejpozději do 14 dnů od doručení reklamace. V případě uznání reklamace je zhotovitel povinen tuto vyřídit nejpozději v dohodnutém termínu.
6. Zhotovitel se zavazuje provádět na předmětu smlouvy záruční a pozáruční servisní prohlídky/kontroly, a to vždy nejpozději do 31. 10. příslušného kalendářního roku popř. v termínu, na kterém se dohodne s objednatelem. Cena za pozáruční servisní prohlídky/kontroly bude stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky vypracované zhotovitelem a odsouhlasené objednatelem. Nabídku je zhotovitel povinen vypracovat a předložit objednateli na vyžádání, nejpozději však do 15.10. příslušného kalendářního roku  
XII. Smluvní pokuty

1. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení s jeho dokončením

2. V případě prodlení s úhradou zálohových, dílčích a konečné faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

XIII. Závěrečná ustanovení

1. Pokud nebylo v této smlouvě dohodnuto jinak, platí pro vzájemný vztah ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména příslušná ustanovení z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž obdrží 1 objednatel a 1 zhotovitel.

3. Změny a dodatky této smlouvy mohou být provedeny pouze písemnými a číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou stran. K platnosti je nutná dohoda o všech jejich ustanoveních.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy řádně seznámily, že s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho, že smlouva byla uzavřena svobodně a vážně, ji smluvní strany níže podepisují.
5.  Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv ve smyslu příslušných ustanovení z. č. 340/2015 Sb. Uveřejnění v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR zajistí objednatel.

V Břeclavi, dne 26.10.2020




V Břeclavi dne 10.11.2020
_________________________




________________________


            Ing. Jiří Koliba   




       Ing. Jan Grbavčic
                ředitel a. s.



                                 jednatel společnosti
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