


Objednatel:		
IČO:	62061003	Telefon 494535080, 777799167
DIČ:	CZ 62061003	603537367
<b>Tepelné hospodářství</b>		E-mail <a href="mailto:lubomir.plesl@centrum.cz">lubomir.plesl@centrum.cz</a>
<b>Rychnov nad Kněžnou, s.r.o.</b>		Bankovní spojení
Mírová 1411		Česká spořitelna a.s.
516 01 Rychnov nad Kněžnou		č.ú. 1240753399/0800

<b>OBJEDNÁVKA</b>		Dodavatel
<b>NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY</b>	<b>54/2020</b>	<b>Sklenář s.r.o.</b>
Naše zn.	VY/PL	<b>Na Pustině 152</b>
Dodací lhůta:	dle dohody	<b>546 01 Dlouhoňovice</b>
Dodací podmínky:		
Datum vystavení:	<b>19.11.2020</b>	
Obchodní rejstřík:	Krajský soud Hradec Králové	
Spisová značka:	oddíl C, vložka 7228	

Objednáváme u Vás:

montáž dopravníků směsi popílku a vápna do kotle K2  
montáž dopravníků směsi popílku a vápna do kotle K3

Cenová nabídka: NA 220/243-Rev.1 ze dne 17.6.2020

Vystavil	Plesl	 <p><b>TEPELNÉ HOSPODÁŘSTVÍ</b>  RYCHNOV nad Kněžnou s.r.o.  Mírová 1411  516 01 RYCHNOV n. Kn.  IČ 62061003 DIČ CZ62061003</p>



# Nabídka

NA/2020/243

Rev.1

**Dodavatel:**

Sklenář s.r.o.  
Na Pustině 152  
564 01 Dlouhoňovice  
Czech Republic  
IČO: 25280546  
DIČ: CZ25280546

Telefon: 465677640  
Fax: 465612754

www.sklenar.cz  
E-mail: sklenar@sklenar.cz

Lubomír Plesl

**Tepelné hospodářství Rychnov nad  
Kněžnou, s. r. o.**  
Mírová 1411  
516 01 Rychnov nad Kněžnou  
Czech Republic

IČO: 62061003 DIČ: CZ62061003

Dodací podmínky:	DAP Rychnov nad Kněžnou	Nabídka:	NA/2020/243-Rev.1
Platnost nabídky:	60 dnů	Datum vystavení:	17.06.2020
Číslo poptávky:	-	Termín dodání:	viz níže
		Platební podmínky:	viz níže

Vážený pane,

děkujeme Vám za Vaši poptávku a na základě poskytnutých informací Vám předkládáme revidovanou nabídku v následujícím znění:

Položky	Množství	Cena/MJ	Celkem netto
<b>1 Doprava vápna z denního zásobníku směrem ke kotlí K1</b>	1,00 kpl	212 600,00	212 600,00Kč*
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 ks šněkový dopravník B1 (d=114 mm; l=3,3 m; 0,4 m3/hod; 0,75 kW)</li> <li>- 1 ks šněkový dopravník B2 (d=168 mm; l=5,6 m; 1,2 m3/hod; 1,1 kW)</li> <li>- 1 kpl redukce na svody a kotvení</li> <li>- zaměření nových dopravníků včetně vyhotovení dokumentace pro montáž</li> <li>- montáž nových dopravníků</li> <li>- cestovní náklady</li> </ul>			
<b>2 Doprava směsi popílku a vápna do kotle K1</b>	1,00 Ks	212 800,00	212 800,00Kč
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 ks šněkový dopravník B3 (d=168 mm; l=3 m; 3 m3/hod; 1,1 kW)</li> <li>- 1 ks šněkový dopravník B4 (d=168 mm; l=4,5 m; 3 m3/hod; 2,2 kW)</li> <li>- 1 kpl redukce na svody a kotvení</li> <li>- zaměření nových dopravníků včetně vyhotovení dokumentace pro montáž</li> <li>- montáž nových dopravníků</li> <li>- cestovní náklady</li> </ul>			
<b>3 Doprava směsi popílku a vápna do kotle K2</b>	1,00 Ks	276 700,00	276 700,00Kč
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 ks šněkový dopravník B9 (d=168 mm; l=9,15 m; 3 m3/hod; 4 kW)</li> <li>- 1 ks šněkový dopravník B8a (d=168 mm; l=4,75 m; 3 m3/hod; 4 kW)</li> <li>- 1 kpl redukce na svody a kotvení</li> <li>- zaměření nových dopravníků včetně vyhotovení dokumentace pro montáž</li> <li>- montáž nových dopravníků</li> <li>- cestovní náklady</li> </ul>			
<b>4 Doprava směsi popílku a vápna do kotle K3</b>	1,00 Ks	260 700,00	260 700,00Kč
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 ks šněkový dopravník B10 (d=168 mm; l=8,35 m; 3 m3/hod; 4 kW)</li> <li>- 1 ks šněkový dopravník B8b (d=168 mm; l=4,25 m; 3 m3/hod; 3 kW)</li> <li>- 1 kpl redukce na svody a kotvení</li> <li>- zaměření nových dopravníků včetně vyhotovení dokumentace pro montáž</li> <li>- montáž nových dopravníků</li> <li>- cestovní náklady</li> </ul>			
<b>5 Demontáž stávajících dopravníků</b>	1,00 Ks	22 700,00	22 700,00Kč
<ul style="list-style-type: none"> <li>- demontážní práce</li> <li>- cestovní náklady</li> </ul>			

	Daň %	Netto	DPH	Brutto
Základní sazba DPH	21	985 500,00	206 955,00	1 192 455,00 Kč
<b>Celkem</b>		<b>985 500,00</b>	<b>206 955,00</b>	<b>1 192 455,00 Kč</b>