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Kéd: 101_2020

Stavba: Stavba č. 0204 TV Nebušice, etapa 0016 - V Sídlišti, U Pohádky

KSO: CC—CZ:

Místo: Datum: 29.10.2020

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Uchazeč: , IČ:V 48035599

Společnost SWIETELSKY—RENEX, správce společnosti SWIETELSKY stavebnis.r.o., OZ DS STRED DIC: CZ48035599

Projektant: IC:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 32 199 490,79

Sazba daně Základ daně Výše daně

DPH základní 21 ,00% 32 199 490,79 6 761 893,07

snížena 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 38 961 383,86

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ

 

 

Kód: 101 2020

Stavba: Stavba č. 0204 TV Nebušice, etapa 0016 - V Sídlišti, U Pohádky

Místo: Datum: 29.10.2020

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Společnost SWIETELSKY—RENEX, správce společnosti SWl Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

 

Náklady z rozpočtů

SO 101 Komunikace a zpevněné plochy - V Sídlišti

101 1+2.čás

102 SO 1,02 komunikace a zpevněné plochy - U

103 58h1a€§¥<omunikace a zpevněné plochy - V Sídlišti

3.část

701 DIO - V Sídlišti 1+2.část

702 DIO - U Pohádky

703 DIO - V Sídlišti 3.část

901 VRN - V Sídlišti 1+2.část

902 VRN - U Pohádky

903 VRN - V Sídlišti 3.část
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32 199 490,79

11550150,13

12 155 378,24

7 651 639,20

42 771,03

28 336,35

208 915,84

206 600,00

206 600,00

149 100,00

38 961 383,86

13 975 681,66

14 708 007,67

9 258 483,43

51 752,95

34 286,98

252 788,17

249 986,00

249 986,00

180 411,00

 



 

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavba č. 0204 TV Nebušice, etapa 0016 - V Sídlišti, U Pohádky

Objekt:

101 - 80 101 Komunikace a zpevněné plochy - V Sídlišti 1+2.část

KSO:

M isto:

Zadavatel:

Uchazeč:

CC-CZ:

Datum:

IC:

ch:

IČ:

Společnost SWIETELSKY-RENEX, správce společnosti SWIETELSKY stavebnís.r.o., DIČ:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

IC:

ch:

IČ:

ch:

29.10.2020

48035599

CZ48035599

 

Cena bez DPH 11550150,13

 

 

 

 

 

 

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 11 550 150,13 21,00% 2 425 531,53

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 13 975 681,66

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavba č. 0204 TV Nebušice, etapa 0016 - V Sídlišti, U Pohádky

Objekt:

101 - 80 101 Komunikace a zpevněné plochy - V Sídlišti 1+2.část

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Společnost SWIETELSKY-RENEX, správce společnosti SWIETELSK Zpracovatel:

Kód dilu - Popis

Náklady ze soupisu praci

HSV - Práce a dodávky HSV

29.10.2020

Cena celkem [CZK]

11 550 150,13

11 085 683,87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - Zemní práce 1 999 149,55

2 - Zakládání 251 272,50

4 - Vodorovné konstrukce 37 277,28

5 - Komunikace 4 358 765,10

8 - Trubní vedení 125 301,18

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 333 978,32

997 - Přesun sutě 2 686 605,93

998 - Přesun hmot 293 334,01

M - Práce a dodávky M 464 466,26

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 464 466,26
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Stavba č. 0204 TV Nebušice, etapa 0016 - V Sídlišti, U Pohádky

101 - 80 101 Komunikace a zpevněné plochy - V Sídlišti 1+2.část

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Místo: Datum: 29.10.2020

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Společnost SWIETELSKY-RENEX, správce společnosti SWIETELSK Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady souplsu celkem 11 550 150,13

D HSV Práce a dodávky HSV 11 085 683,87

D 1 Zemní práce _ 1 999 149,55

1 K 111101101R Odstranenl tra_v|n z celkove plochy do 0,1 ha vc. ha (mm 30 330_00 121_32

odvozu InaI skladku _ _

2 K 113106142 Rořepran' d'ařeb 2, beto'ŘYyCh beim kavmemym m2 731,000 16,35 11 951,85
dlazdlc ko_mun_|ka0| pro DeSI strome pl pres 50 m2

3 K 113106211 Rozebranl dlazeb vozovek z velkych kostek s lozem 2 m2 81,000 33_10 2 681,10

kamenivastroine pl pres 50 do 200 m2 I I

4 K 113106271 Rozebranl dlazebvozovek ze zamkove dlazby s lozem m2 134,000 30,00 4 020,00

z kameniva strome pl pres 50 do 200 m2

5 K 113107162 OdsItreImenIIpodkladu z kameniva drceného tl 200 mm m2 354_000 46,28 16 383,12

strome pl pres 50 do 200 m2 _

6 K 113107170 Odstranenlvpodkladu z betonu prosteho tl 100 mm m2 92000 129,83 11 944,36

strome pl pres 50 do 200 m2 _ I

7 K 113107222 Odstranenlvpodkladu z kameniva drceného tl 200 mm m2 3 045_000 36,17 110 137,65

strome pl pres 200 m2 I

8 K 113107231 Odstranenlvpodkladu z betonu prosteho tl 150 mm m2 2 495_000 104,30 260 228,50

strome pl pres 200 m2_ __ I _ I

9 K 113107243 gíítýggmšwk'ad“ Z'V'Cneho " 150 mm Sthne *“ m2 2 441,000 72,15 176 118,15

10 K 113107322 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm m2 120,000 55,47 6 656,40

strome pl do 50 m2 I

11 K 113107330 Odstranenl podkladu z betonu prosteho tl 100 mm m2 59,000 158,77 9 367,43

strome pl do 50 m2 __ __ I _ I

12 K 113107342 ggsšrzanenl podkladu Z|V|cneho tl 100 mm strome pl do m2 199_000 74,62 14 849,38

13 K 113202111 Vytrhaní obrub krajniků obrubníků stojatých m 879,000 56,00 49 224,00

14 K 113203111 Vytrhaní obrub z dlažebnich kostek m 74,000 60,90 4 506,60

15 K 121151103 323? ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm m2 36,000 88,28 3 178,08

16 K 122351105 983°”ka a ”0"?”ka nezapazene V horn“? tÍ'dy m3 644,560 184,10 118 663,50
teIzIItelnostI ll. skupinv 4 ob|em do 1000 m3 strome I

17 K 130001101 SergelitIek za ztlzenl vykopavky v bl|zkost| podzemmho m3 178,788 50720 90 681,27

18 K 132354104 FÍ'ŠUben' Íyh zapařenyCh s? do 890 mm V hemm? t,"dy m3 309,380 662,34 204 914,75
teZItelnosti |l._skup|r_1V_4 oblem pres I100 m3 strome

19 K 162351124 V°d9r°‘Te pi‘ifn'sten'.“ 1000. m WKOpKUISypan'W Z m3 322,990 112,76 36 420,35
hornin tr|dy temtélnosti ll. skupinv 4 aI 5 _

20 K 162751137 V°d9r°wle pr'ĚT'Sten' qo 10°09 m WKOpKUISypan'W 2 m3 752,320 281,90 212 079,01
horninv trldv teZItelnosti ll, skupmv 4 a 5 _

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypamny

21 K 162751139 2 horniny třídy těžitelnosti ||, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m m3 7 523,200 25,00 188 080,00

Dřes 10,090 m . „ , „. . .
22 K 167151112 Nakladanl vykopku z horn|n tr|dy teZItelnosti ||, skupiny m3 176,270 63,30 11 157,89

i_t_a_óprís 10(_) m3 k kl

op ate za u ožení zeminy a amení na recy ační
23 K 171201231 skládce (skladkovné) kód odpadu 17 05 0_4 _ t 1 278,944 265,00 338 920,16

24 K 174101101 zasyp JaT',SaChet wh nebo ko'em Objekt“ sypan'm” m3 141 ,620 115,54 16 362,77
se zhutnenim _

25 K 181351103 Rozprostrenl ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v m2 231,000 4550 10 510_50

rovmé nebo vIe svahu do 1.5 strome

26 K 181411122 Zalozeni lucniho travnlku vysevem plochy do 1000 m2 m2 231,000 15,06 3 478,86

ve svahu do 1.2

27 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 3,465 100,00 346,50

28 K 181951113 Uprava plane v hornině tr|dy teZItelnostI ||, skupiny 4 a m2 231,000 10,85 2 506,35

5 bez zhutnenI _ I II „_ _ _

29 K 181951114 Uprava planev hornině tr|dy teZItelnostI ||, skupiny 4 a m2 3 491,720 21,90 76 468,67

5 se zhutnenim

Ostatní náklady na pořízení trávníku, odplevelení,

30 K 18200R001 zalévání, zemědělská příprava půdy vč. hnojení, m2 231 ,000 28,03 6 474,93

údržba do 1. seřeni

31 183403153 Obdělaní půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 231,000 1,22 281,82

32 184802111 Chemicke odplevelenl pred zalozenlm kultury nad 20 m2 231,000 1,88 434,28   m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5      
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 2 Zakládání _ 251 272,50

33 K 211571111 Wp'" °9V°dn°xa€'°,h zeber nebo "a“/Od“ m3 82,400 918,64 75 695,94

stsrkovlskem 30990er . , .., ,
34 K 211971121 anenroplasteni zeber nebo trativodu geotextlln v ryze m2 576,800 3921 22 616,33

nebo za_r_ezu sklonu pres_1,2 s dov2,5 rn _ _

35 M 69311009 geotextilie tkana separacm, filtracnl, vyztuzna PP m2 634,480 23,60 14 973,73

pevnost vtahu 60kN/m

Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN

36 K 212752131 4 neperforovaná včetně lože otevřený výkop DN 100 m 412,000 278,30 114 659,60

oro liniové stavbv _ _ _ _

37 K 213141112 šršzšeryovgstmvy z geotextilie v rovme nebo ve sklonu do m2 482,160 13,68 6 59595

38 M 69311010 geotextilie tkana separacm, filtracnl, vyztuzna PP m2 482, 160 34,70 16 730, 95

pevnost v tahu 80kN/m

D 4 Vodorovné konstrukce 37 277,28

39 K 452112111 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm kus 72,000 141,20 10 166,40

40 M 59224013 ”Stan” sacmovy Vyrovnavac' betonovy kus 72,000 300,00 21 600,00
625x100)$100mm , __ , __

41 K 452119111 ?nenrrtontaz betonovych prstencu nebo ramu v do 100 kus 72,000 76,54 5 510,88

D 5 Komunikace 4 358 765,10

42 K 564851111A Podklad ze štěrkodrtě ŠD tI 150 mm m2 938,000 148,95 139 715,10

43 K 564861111A Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 2 144,000 221,47 474 831,68

44 K 564871116A Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm m2 2 410,800 297,85 718 056,78

45 K 564871116R Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm ŠD 63/125 m2 482,160 329,10 158 678,86

46 K 565155121A Asfaltový beton vrstva podvklavdnl ACP 16 (obalovane m2 2 009_000 370,36 744 05324

kamenivo OKS) tl_ 70 mm s_ pres 3 m

47 K 567121109A 5333233 smes' Stme'ene cementem SC C 3“ (SC ') m2 200,000 217,63 43 526,00

48 K 567121114A 53:33:36 směSi Stme'ené cementem SC C 3“ (SC ') m2 2 144,000 311,27 667 362,88

49 K 573111111A :gsJFLZ/igfny infiltrační s posypem z asfaltu mnozstv1 m2 2 009_000 2420 48 617,80

50 K 573231107A ZŽĚtřLlÍJ/žrirvgčny spolovam ze s||n|cn| emulze v mnozstVI m2 2 009_000 1795 36 061,55

51 K 577134121A ASfa',t°V,y beton wswa Oplusná A,CO “ (ABS) "' ' " 40 m2 2 009,000 287,34 577 266,06
mm s pres 3 m z_ nernodifikovanehoasfaltu__

52 K 596211123A Kladem zamkove dlazby komun|kac1 pro peSI tl 60 mm m2 758,000 271_21 205 577,18

skuolnv B pl ores 300 m2

53 M 59245008 dlažba tvar obdélník betonová 60mm m2 735,420 321,00 236 069,82

54 M 59245006 gŽrzeb/Žšvar obdelmk betonova pro newdome 60mm, m2 37_ 740 506,00 19 096,44

Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení

55 K 596211124 betonových dlažeb komunikací pro pěší tl 60 mm m2 758,000 30,00 22 740,00

skuoinv B

56 K 596212222A Kladenl zamkove dlazby pozemn|ch komunikaCI tl 80 m2 315_000 331,85 104 532,75

mm skuplnv B ol do 300 m2

57 M 59245004 dlažba tvar čtverec betonová 80mm, barevná m2 301,400 398,00 119 957,20

58 M 59245226 gŽrzeb/Žšvar obdelmk betonova pro newdome 80mm, m2 41,820 598,00 25 008, 36

59 K 596212224 Pfi‘f'atek za kombinaci d".°” Pam" “ betonovým m2 315,000 40,00 12 600,00
dlazeb bozernnIch komun|kac1 tl 80 mrn skupInv B

60 K 596225R1 Umela vod1c1 linievv chodniku (drazkova dlazba) - m 10,000 501_34 5 013,40

dodavka a montaz

D 8 Trubni vedeni 125 301,18

61 K 899103211 D,e"1°”taz p0k'9p5‘ "“"OWCh nebo oce'OWCh vcetne kus 24,000 153,66 3 687,84
gmu hmotnkostl b_res 100 go 120 ka _ h t

sazeni po opů itinovýc ne o oce ovýc vče ně

62 K 899104112 rámů pro třídu zatížení D400, E600 „ „ , kus 24,000 399,54 9 588,96

63 M 28661935 poklop sachtovy_ lit/novy dno DN 600 pro tridu zatizeni kus 24_ 000 2 598, 30 62 359’ 20

D400 pro _lntenZ/vnrbrovoz _

64 K 899331111 VYSKOVŽ “prava ”"Cn'ho “wp“ nebo Vpus“ do 200 kus 24,000 741,32 17 791,68
my} zwsenim poklopu _

65 K 899431111 VYSKOVŽ “prava “",Cn'ho “Stu?” "e,bo Vpus“ do 200 kus 50,000 637,47 31 873,50
mm zwsenim krvc1ho hrnce, soupete nebo hvdrantu

D 9 Ostatníkonstrukce a práce, bourání 1 333 978,32

66 K 912111112 [:)/ŽBL? l|t|noveho narozniho sloupku se zabetonovanou kus 20,000 960,00 19 20000

67 M 749101R litinový nárožní sloupek s beton. patkou kus 20,000 2 064, 71 41 294,20

68 K 914111111 Montaz sv_|sle dopravni znacky do velikosti 1 m2 kus 4,000 374,26 1 497,04

obnmkami na sloupek nebo konzolu

69 M 40445602 dopravní značky svislé kus 4,000 3 009,40 12 037,60

70 K 914511112 Montaz sloupku dopravních znacek delky do 3,5 m 3 kus 4,000 951,87 3 807,48

betonowm zakladem a patkou

71 M 40445235 sloupek pro dopravní značku s beton. patkou kus 4, 000 1 427,62 5 710,48        
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

72 K 916131213 Osazení silničního obrubnlku betonoveho stejateho s m 9741000 274,36 267 226,64

bocni operou do loze z betonu prosteho

73 M 59217034 obrubnik betonový silniční 1000x150x250mm m 1 071,400 174,52 186 980, 73

74 K 916331112 Osazení zahradního obrubnlku betonoveho do loze z m 491 1000 187,51 92 067,41

betonu s bocni operou

75 M 59217008 obrubník betonový 1000x80x200mm m 540,100 109, 73 59 265,17

76 K 916781 R1 Zpomalovací polštář DN 425x52 - dodávka a montáž kus 14,000 1 084,58 15 184,12

77 K 916991121 Loze pod obrubníky, krajnlky nebo obruby z dlazebnlch m3 95,160 2 992,10 284 728,24

kostekyz betonu prostevho, ., „

78 K 919112212 Rem,“ SPŠ" PTO ”Wei" ',(omurky s 10 mm h' 20 mm m 1 700,000 55,84 94 928,00
pro tesnlm zálivku v zmcnem krvtu , v

79 K 919122111 Tesnenl spár zallvkou za tepla pro komurky s 10 mm hl m 1 514,000 46,53 70 446,42

20 mm _s_tesn|C|m profilem _ _ ,

80 K 919726122 Geotextilie pro ochranu, separaCI a filtraCI netkana m2 2 611,700 48,70 127 189,79

merna hmotnost do 300 q/m2

81 K 91972R1 Nopová folie - dodávka a montáž m2 212,100 54,94 11 652,77

82 K 919735113 Řezání stávajícího živične'ho krytu hl do 150 mm m 87,000 132,50 11 527,50

83 K 9353161R Odvodňovací žlab ze železobetonu m 7,000 1 658,38 11 608,66

84 K 966006132 Odstranenl znacek dopravních nebo orientacnlch se kus 2000 652,37 1 304,74

sloupkv s betonowmi patkami

85 K 966008211 Bourání odvodňovacího žlabu m 13,000 51,10 664,30

86 K 979024443 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních m 879,000 9,32 8 192,28

87 K 979054441 OŠ'Stenf Who,“rarÍYÝh Z desek ".ebOÍÍ'an'C 3 m2 865,000 7,97 6 894,05
puvodnim spárovanim z kameniva tezeneho ,

88 K 979071111 OCÍSte'Í' q'azebn'ch k05te,k,"e'!‘y°h s puvodn'm m2 103,200 5,53 570,70
sparovanim kamenivem tezenvm

D 997 Přesun sutě 2 686 605,93

89 K 99700R001 Skládkovne' biologický odpad - traviny, křoviny, dřeviny t 0,200 1 770,00 354,00

90 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 1 223,640 67,20 82 228,61

91 K 997221559 Pr'p'řtek ZKD .1, kf" “ V°d°r°me doPraW su“ Ze t 23 249,160 10,10 234 816,52
svpkvch materiálu

92 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 2 961 ,312 53,49 158 400,58

93 K 997221569 Pr'p'at,9k ZKD 1.1“? u V°d°r°me doPraW su“ Z t 56 264,928 10,95 616 100,96
kusowch materlalu

94 K 9972215R1 Vodorovná doprava suti na skládku investora t 451 ,821 31,63 14 291,10

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační

95 K 997221861 skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 t 1 544,280 320,00 494 169,60

01 01

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační

96 K 997221873 skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do t 1 223,640 245,00 299 791,80

KátálOdu odpadů pod kódem 17 050

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační

97 K 997221875 skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu t 1 417,032 555,00 786 452,76

zatříděného do Kataloou odpadů pod kódem 17 03 02

D 998 Přesun hmot _ 293 334,01

\ 98 \ K \998225111 Presun hmm pro-pozemní komgn'kace 3523611 Z \ t \ 4 897,062\ 59,90 293 334,01
kamene, monolltlckvm betonowm nebo ZIVIcnvm

D M Práce a dodávky M 464 466,26

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 464 466,26

99 K 460510055 Kabe'ove “)!“qu Z "Ub p'aStOWCh do Why bez m 388,000 35,60 13 812,80

?bŽŽpu'lpwmerurdlo ] S'Žm/ ' ( h ' '“k ) Dru a ee roms aacnl eena c ran/c a

100 M 34571098 190/110mm' HDPE , m 419,040 347,30 145 532,59

101 K 460521111 Teleso trubkoveho kabelovodu z prosteho betonu m3 85,360 3 477,70 296 856,47

C16/20 v otevrenem Wkopu

102 K 460521911 Čištění a kalibrování tělesa kabelovodu m 388,000 21,30 8 264,40
 

Strana 7 z 35

 
 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavba č. 0204 TV Nebušice, etapa 0016 - V Sídlišti, U Pohádky

Objekt:

102 - 80 102 Komunikace a zpevněné plochy - U Pohádky

KSO:

M isto:

Zadavatel:

Uchazeč:

CC-CZ:

Datum:

IC:

ch:

IČ:

Společnost SWIETELSKY-RENEX, správce společnosti SWIETELSKY stavebnís.r.o., DIČ:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

IC:

ch:

IČ:

ch:

29.10.2020

48035599

CZ48035599

 

Cena bez DPH 12 155 378,24

 

 

 
 

 

 

 

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 12 155 378,24 21,00% 2 552 629,43

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 14 708 007,67

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavba č. 0204 TV Nebušice, etapa 0016 - V Sídlišti, U Pohádky

Objekt:

102 - 80 102 Komunikace a zpevněné plochy - U Pohádky

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Společnost SWIETELSKY-RENEX, správce společnosti SWIETELSK Zpracovatel:

Kód dilu - Popis

Náklady ze soupisu praci

HSV - Práce a dodávky HSV

29.10.2020

Cena celkem [CZK]

12155 378,24

11 781 889,90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - Zemní práce 1 889 340,35

2 - Zakládání 186 168,20

4 - Vodorovné konstrukce 18 638,64

5 - Komunikace 4 747 277,84

8 - Trubní vedení 74 762,52

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 054 692,93

997 - Přesun sutě 3 483 351,99

998 - Přesun hmot 327 657,43

M - Práce a dodávky M 373 488,34

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 373 488,34

 

Strana 9 z 35



SOUPIS PRACÍ

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Stavba:

Stavba č. 0204 TV Nebušice, etapa 0016 - V Sídlišti, U Pohádky

Objekt:

102 - 80 102 Komunikace a zpevněné plochy - U Pohádky

Místo: 29.10.2020

Zadavatel:

Uchazeč: Společnost SWIETELSKY-RENEX, správce společnosti SWIETELSK Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady souplsu celkem 12 155 373,24

D HSV Práce a dodávky HSV 11 781 889,90

D 1 Zemní práce 1 889 340,35

1 K 113106142 Rořepran' d'aéeb Z, beto'ŘYyCh he,“ kavmemyCh m2 111,000 16,35 1 814,85
dlazdlc komunikaCI pro DeSI strome pl pres 50 m2 I

2 K 113106187 Rozebranl dlazebvozovek ze zamkove dlazby s lozem m2 41,000 26,33 1 079_53

z kameniva strome pl do 50 m2 I

3 K 113107162 Odstranenlvpodkladu z kameniva drceneho tl 200 mm m2 200,000 46,28 9 256,00

strome pl pres 50 do 200 m2 I

4 K 113107170 Odstranenlvpodkladu z betonu prosteho tl 100 mm m2 121,000 129,83 15 709,43

strome pII pres 50 do 200Im2 _ _

5 K 113107182 OIdstranenI podkladu ZIVIcneho tl 100 mm strome pl m2 121,000 41,97 5 078,37

pres 50 90200 m2 _ I

6 K 113107222 Odstranenlvpodkladu z kameniva drceneho tl 200 mm m2 3 447_000 36,17 124 677,99

strome pl pres 200 m2 I

7 K 113107231 Odstranenlvpodkladu z betonu prosteho tl 150 mm m2 2 572000 104,30 268 259,60

strome pl pres 200 m2_ __ I _ I

8 K 113107242 gíítrštggrrušodkladu ZIVIcneho tl 100 mm strome pl m2 875,000 37,61 32 908,75

9 K 113107243 3::‘2‘6‘5250dk'3du Z'V'Cneho " 150 mm Strane p' m2 2 572,000 72,15 185 569,80

10 K 113107322 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm m2 73,000 55_47 4 049,31

strome pII do 50 m2 ,

11 K 113107330 Odstranenl podkladu z betonu prosteho tl 100 mm m2 41,000 158,77 6 509_57

strome pl do 50 m2

12 K 113202111 Vytrhání obrub krajniků obrubníků stojatých m 629,000 56,00 35 224,00

13 K 122351105 933°”ka a ““?“ka Úezapazene V mmm? tÍ'dy m3 631 ,900 184,10 116 332,79
teIzIItelnostI ll. skupinv 4 ob|em do 1000 m3 strome I

14 K 130001101 SergelitIek za ztlzen| vykopavky v bl|zkost| podzemmho m3 162,804 50720 82 574_19

15 K 132354104 WWW” Íýh zapaz'Ienych Š? do 890 mm V hornině {my m3 242,120 662,34 160 365,76
teZItelnostII |l._skup|r_1V_4 oblem pres I100 m3 strome

16 K 162351124 V°d9r°‘Te pi‘ifn'sten'.“ 1000. m WKOpKUISypan'W Z m3 253,110 112,76 28 540,68
hornin tr|dy temtélnosti ll. skupinv 4 aI 5 _

17 K 162751137 V°d9r°wle pr'ĚT'Sten' qo 10°09 m WKOpKUISypan'W 2 m3 700,140 281,90 197 369,47
horninv trldv teZItelnosti ll, skupmv 4 a 5

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny

18 K 162751139 2 horniny třídy těžitelnosti ll, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m m3 7 001 ,400 25,00 175 035,00

DřeS 10,090 m . „, , „. . .
19 K 167151112 Nakladanl vykopku z horn|n tr|dy teZItelnosti ll, skup|ny m3 139230 63,30 8 813,26

3111610193, - k , k. „op a e za u ozenI zeminy a amenl na recy acni
20 K 171201231 skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 0_4 _ t 1 190,238 265,00 315 413,07

21 K 174101101 zasyp JaT’,SaChet 'yh nebo ko'em Objekt“ sypan'm“ m3 113,880 115,54 13 157,70
se zhutneInIm _

22 K 181351103 Rozprostrenl ornice tl vrstvy do 200 mm p| do 500 m2 v m2 169,000 4550 7 689,50

rovme nebo vIe svahu do 1.I5 strome

23 K 181411122 Zalozeni lucniho travnlku vysevem plochy do 1000 m2 m2 169,000 15,06 2 545_14

ve svahu do 1.2

24 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 2,535 100, 00 253,50

25 K 181951113 Uprava plane v hornine tr|dy teZItelnostI ll, skup|ny 4 a m2 169,000 10,85 1 833,65

5 bez zhutnenI _ I II „_ _ _

26 K 181951114 Uprava planev hornine tr|dy teZItelnostI ll, skup|ny 4 a m2 3 836,460 21,90 84 018,47

5 se zhutnenim

Ostatní náklady na pořízení trávníku, odplevelení,

27 K 18200R001 zalévání, zemědělská příprava půdy vč. hnojení, m2 169,000 28,03 4 737,07

údržba do 1. seřeni

28 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 169,000 1,22 206,18

29 184802111 Chem|ck_e odplevelenl pred zalozemm kultury_nad 20 m2 169,000 1,88 317,72

m2 postnkem na snroko v rovme a svahu do 1.5

D 2 Zakládání 186 168,20

30 K 211571111 Wp'" WWW?“ zeber nebo trat'VOd“ m3 59,600 918,64 54 750,94

stsrkovlskem trldsnvm . , .., ,
31 K 211971121 Zrizeni oplastenl zeber nebo tratlvodu geotextlln v ryze m2 417200 3921 16 358,41   nebo zářezu sklonu přes 1:2 s do 2,5 m      
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

32 M 69311009 geotextilie tkana separacni, filtracni, vyztuzna PP m2 458,920 23,60 10 830,51

pevnost v tahu 60kN/m

Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN

33 K 212752131 4 neperforovana včetně lože otevřený výkop DN 100 m 298,000 278,30 82 933,40

pro liniové stavbv _ _ _ „

34 K 213141112 šršzšeryovgstmvy z geotext|l|e v rovme nebo ve sklonu do m2 440,160 13,68 6 021,39

35 M 69311010 geotextilie tkana separacni, filtracni, vyztuzna PP m2 440’ 160 34770 15 273’ 55

pevnost v tahu 80kN/m

D 4 Vodorovné konstrukce 18 638,64

36 K 452112111 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm kus 36,000 141,20 5 083,20

37 M 59224013 ”Stan” sacmovy Vyrovnavac' betonovy kus 36, 000 300,00 10 800,00
625x100>5100mm , , , ,

38 K 452119111 Snenmontaz betonovych prstencu nebo ramu v do 100 kus 36,000 76,54 2 755,44

D 5 Komunikace 4 747 277,84

39 K 564851111A Podklad ze štěrkodrtě ŠD tI 150 mm m2 1 423,000 159,71 227 267,33

40 K 564861111A Podklad ze štěrkodrtě ŠD tI 200 mm m2 2 083,000 232,88 485 089,04

41 K 564871116A Podklad ze štěrkodrtě ŠD tI. 300 mm m2 2 200,800 307,49 676 723,99

42 K 564871116R Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm ŠD 63/125 m2 440,160 329,10 144 856,66

43 K 565155121A Asfaltový beton vrstva podvklavdnl ACP 16 (obalovane m2 1 834,000 383,86 703 999,24

kamenívo OKS) tl_ 70 mm s, pres 3 m

44 K 567121109A 5:332:21? smes' Stme'ene cementem SC C 3“ (SC ') m2 317,000 217,63 68 988,71

45 K 567121114A 53:33:36 smes' Stme'ene cementem SC C 3“ (SC ') m2 2 083,000 311,27 648 375,41

46 K 573111111A ÉĚĚtrILkJ/zrglěcny |nf|ltracn| s posypem z asfaltu mnozstVI m2 1 834,000 24,20 44 382,80

47 K 573231107A ÉŽSJrILkJ/zrlrvěcny spolovací ze s|ln|cn| emulze v mnozstV| m2 1 834,000 17,95 32 920,30

48 K 577134121A ASfa',t°V,y beton “swe “Plusná APO “ (ABS) "' ' " 40 m2 1 834,000 299,97 550 144,98
mm s pres 3 m z nemodífíkovaneholasfaltu„

49 K 596211123A Kladenl zamkove dlazby komun|kaC| pro peSI tl 60 mm m2 1 126,000 271 121 305 382,46

skupínv B pl pres 300 m2

50 M 59245008 dlažba tvar obdélník betonová 60mm m2 1 106, 700 321,00 355 250, 70

51 M 59245006 gŽrzeb/Žšvar obdelmk betonova pro newdome 60mm, m2 41,820 506,00 21 160,92

Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení

52 K 596211124 betonových dlažeb komunikací pro pěší tl 60 mm m2 1 126,000 30,00 33 780,00

skupinv B

53 K 596212222A Kladen| zamkove dlazby pozemn|ch komunlkaCI tl 80 m2 546,000 331,85 181 190,10

mm skupínv B pl do 300 m2

54 M 59245004 dlažba tvar čtverec betonová 80mm, barevná m2 556, 600 398,00 221 526,80

55 M 59245226 gŽrzeb/Žšvar obdelmk betonova pro newdome 80mm, m2 40,800 598,00 24 398,40

56 K 596212224 PF'É'atek za “Wad “.o“ PW “ betonowm m2 546,000 40,00 21 840,00
dlazeb pozemních komumkacn tl 80 mm skupínv B

D 8 Trubní vedení 74 762,52

57 K 899103211 D,e"1°”taz p0k'9p5‘ "“"OWCh nebo oce'OWCh vcetne kus 12,000 153,66 1 843,92
gmu hmotnkostl plres 100 go 1g0 ka | h

sazeni po opů itinovýc ne o oce ovýc včetně
58 K 899104112 rámů pro třídu zatížení D400. E600 „ „ , kus 12,000 399,54 4 794,48

59 M 28661935 poklop sachtOVý lit/novy dno DN 600 pro tridu zatizeni kus 12’ 000 2 598,30 31 179,60

0400 pro intenZ/vnlvprovoz _

60 K 899331111 Vyskovlav uprava ullcnlho vstupu nebo vpustí do 200 kus 12000 74132 8 895,84

mm zwsením poklopu _

61 K 899431111 VYSKOVÍ up?“ “",Cn'ho “tu?“ "e,bo Vpus" do 200 kus 44,000 637,47 28 048,68
mm zwsenlm krvcnho hrnce. soupete nebo hvdrantu

D 9 Ostatníkonstrukce a práce, bourání 1 054 692,93

62 K 912111112 [:)/ŽBL? l|t|noveho naroznlho sloupku se zabetonovanou kus 20,000 960,00 19 20000

63 M 749101R litinový nárožní sloupek s beton. patkou kus 20,000 2 064, 71 41 294,20

64 K 914111111 Montaz svisle dopravní znacky do velíkostí 1 m2 kus 4,000 374,26 1 497,04

ob||mkam| na sloupek nebo konzolu

65 M 40445602 dopravní značky svislé kus 4,000 3 009,40 12 037, 60

66 K 914511112 Montaz sloupku dopravních znacek delky do 3,5 m 3 kus 4,000 951,87 3 807,48

betonowm zakladem a patkou

67 M 40445235 sloupek pro dopravní značku s beton. patkou kus 4, 000 1 427,62 5 710,48

68 K 916131213 Osazení sílnícního obrubnlku betonoveho st01ateho s m 912,000 274,36 250 216,32

bocnl operou do loze z betonu prosteho

69 M 59217034 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 1 003, 200 174,52 175 078,46

70 K 916331112 Osazení zahradního obrubnlku betonoveho do loze z m 197,000 187,51 36 939,47

betonu s bocnl operou

71 M 59217008 obrubník betonový 1000x80x200mm m 216,700 109, 73 23 778,49

72 K 916991121 Loze pod obrubníky, krajnlky nebo obruby z dlazebnlch m3 78,440 2 992,10 234 700,32

kostek z betonu prosteho 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

73 K 919112212 Rem,“ SPŠ" Pro VytVŠrŠÚ' ',(omurky s 10 mm h' 20 mm m 652,000 55,84 36 407,68
Drvo tesnlcr žalrvku v 2|V|cnem krvtu „ v

74 K 919122111 Tesnenl spár žallvkou za tepla pro komurky s 10 mm hl m 638,000 46,53 29 686,14

20 mm _s_tesmcnm profilem _ _ ,

75 K 919726122 Geotextilie pro ochranu, separaCI a filtraCI netkana m2 2 384,200 60,30 143 767,26

merna hmotnost do 300 q/m2

76 K 91972R1 Nopová folie - dodávka a montáž m2 193,800 54,94 10 647,37

77 K 919735113 Řezání stávajícího živične'ho krytu hl do 150 mm m 75,000 132,50 9 937,50

78 K 9353161R Odvodňovací žlab ze železobetonu m 7,000 1 658,38 11 608,66

79 K 966006132 Odstranenl znacek dopravních nebo orientacnlch se kus 2000 652,37 1 304,74

sloupkv s betonowmi patkami

80 K 979024443 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních m 629,000 9,32 5 862,28

81 K 979054441 OŠ'Stenf quuranyc,“ Z desek ÚebOŘ'azqw 3 m2 152,000 7,97 1 211,44
Duvodnrm sparovanrm z kameniva tezeneho

D 997 Přesun sutě 3 483 351,99

82 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 1 339,200 67,20 89 994,24

83 K 997221559 Pr'p'řtek ZKD .1, kf" “ V°d°r°me doPraW su“ Ze t 25 444,800 10,10 256 992,48
svpkvch materiálu

84 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 3 813,780 53,49 203 999,09

85 K 997221569 Pr'p'at,9k ZKD Uf? “ V°d°r°me doPraW su“ Z t 72 461 ,820 12,33 893 454,24
kusowch materiálu

86 K 9972215R1 Vodorovná doprava suti na skládku investora t 171,309 31,63 5 418,50

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační

87 K 997221861 skládce (skládkovne) z prostého betonu pod kódem 17 t 1 750,036 320,00 560 011,52

01 01

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační

88 K 997221873 skládce (skládkovne) zeminy a kamení zatříděného do t 1 339,200 245,00 328 104,00

Kataloou odpadů DOd kódem 17 050

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační

89 K 997221875 skládce (skládkovne) asfaltového bez obsahu dehtu t 2 063,744 555,00 1 145 377,92

zatříděného do Kataloou odpadů pod kódem 17 03 02

D 998 Přesun hmot _ 327 657,43

\ 90 ] K ’9982251 11 Presun “mot pr.°.p°,Zem”' komgn'kace SV'TrYfer," Z t \ 5 470,074] 5990‘ 327 657,43
kamene. monolltlckvm betonowm nebo ZIVIcnvm

D M Práce a dodávky M 373 488,34

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 373 488,34

91 K 460510055 Kabe'ove pfosfuw Z "Ub p'aStOWCh do Why bez m 312,000 35,60 11 107,20

?bŽŽpu'lpwmerurdlo ] 53ml ' ( h ' '“k ) Dru a ee roms aacnl eena c ran/c a
92 M 34571098 190/110mm' HDPE , m 336,960 347,30 117 026,21

93 K 460521111 Teleso trubkoveho kabelovodu z prosteho betonu m3 68,640 3 477,70 238 709,33

C16/20 v otevrenem Wkopu

94 K 460521911 Čištění a kalibrování tělesa kabelovodu m 312,000 21,30 6 645,60         
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavba č. 0204 TV Nebušice, etapa 0016 - V Sídlišti, U Pohádky

Objekt:

103 - SO 103 Komunikace a zpevněné plochy - V Sídlišti 3.část

KSO:

M isto:

Zadavatel:

Uchazeč:

CC-CZ:

Datum:

IC:

ch:

IČ:

Společnost SWIETELSKY-RENEX, správce společnosti SWIETELSKY stavebnís.r.o., DIČ:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

IC:

ch:

IČ:

ch:

29.10.2020

48035599

CZ48035599

 

Cena bez DPH 7 651 639,20

 

 

 

 

 

 

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 7 651 639,20 21,00% 1 606 844,23

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 9 258 483,43

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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Stavba:

Stavba č. 0204 TV Nebušice, etapa 0016 - V Sídlišti, U Pohádky

Objekt:

103 - SO 103 Komunikace a zpevněné plochy - V Sídlišti 3.část

Místo: Datum: 29.10.2020

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Společnost SWIETELSKY-RENEX, správce společnosti SWIETELSK Zpracovatel:

Kód dilu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 7 651 639,20

HSV - Práce a dodávky HSV 7 407 435,28

1 - Zemní práce 1 442 159,50

2 - Zakládání 143 159,89

4 - Vodorovné konstrukce 13 978,98

5 - Komunikace 2 994 972,94

8 - Trubní vedení 48 422,25

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 922 743,94

997 - Přesun sutě 1 642 559,23

998 - Přesun hmot 199 438,55

M - Práce a dodávky M 244 203,92

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 244 203,92
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Stavba:

Stavba č. 0204 TV Nebušice, etapa 0016 - V Sídlišti, U Pohádky

Objekt:

103 - SO 103 Komunikace a zpevněné plochy - V Sídlišti 3.část

Místo: Datum: 29.10.2020

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Společnost SWIETELSKY-RENEX, správce společnosti SWIETELSK Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady souplsu celkem 7 651 639,20

D HSV Práce a dodávky HSV 7 407 435,28

D 1 Zemní práce 1 442 159,50

1 K 111101101R Odstranenl tra_v|n z celkove plochy do 0,1 ha vc. ha 0,008 30 330_00 242,64

odvozu InaI skládku I I

2 K 113106142 Rořepran' d'ařeb 2, beto'ŘYyCh beim kavmemym m2 164,000 16,35 2 681,40
dlazdlc KoImunIIkaCI pro DeSI strome pl pres 50 m2

3 K 113106211 Rozebranl dlazeb vozovek z velkych kostek s lozem 2 m2 17,000 33_10 562,70

kamenivastroine pl pres 50 do 200 m2I I I

4 K 113106571 Rozebranl dlazebvozovek ze zamkove dlazby s lozem m2 75000 19,44 1 458,00

z kameniva strome pl pres 200 m2 I

5 K 113107222 OdsItreImenIIpodkladu z kameniva drceneho tl 200 mm m2 2 211_000 36,17 79 971,87

strome pl pres 200 m2 I

6 K 113107230 OdsItreImenIIpodkladu z betonu prosteho tl 100 mm m2 126,000 82,47 10 39122

strome pl pres 200 m2 I

7 K 113107231 OdsItreImenIIpodkladu z betonu prosteho tl 150 mm m2 1 491,000 104,30 155 511,30

strome pl pres 200 m2_ __ I _ I

8 K 113107242 gitgwgmgodkladu ZIVIcneho tl 100 mm strOJne pl m2 464,000 37,61 17 451,04

9 K 113107243 OIdstranéni podkladu živične'ho tl 150 mm strojně pl m2 1 480,000 7215 106 782,00

pres 200 m2

10 K 113202111 Vytrhání obrub krajniků obrubníků stojatých m 588,000 56,00 32 928,00

11 K 113203111 Vytrhání obrub z dlažebnich kostek m 24,000 60,90 1 461,60

12 K 121151103 :fflg' ””08 p'OChy do 100 m2 " WSW do 200 mm m2 372,300 88,28 32 866,64

13 K 122351105 9‘3“”ka a ““?“ka Úezapazene V mmm? tÍ'dy m3 599,890 184,10 110 439,75
teIzIItelnostI ll. skupinv 4 obIIem do 1000 m3 strome I

14 K 130001101 Sergelitiek za ztlzen| vykopavky v bl|zkost| podzemmho m3 105,634 50720 53 577,56

15 K 132354104 WUbem Íýh zapazíeným Š? do 890 mm V hornině {my m3 164,340 662,34 108 848,96
teZItelnostII |l._skup|r_1V_4 oblem pres I100 m3 strome

16 K 162351124 V°d9r°‘Te pi‘ifn'sten'.“ 1000. m WKOpKUISypan'W Z m3 192,420 112,76 21 697,28
hornin tr|dy temtelnosti ll. skupinv 4 3 5 _

17 K 162751137 V°d9r°wle pr'ĚT'Sten' qo 10°09 m WKOpKUISypan'W 2 m3 629,770 281,90 177 532,16
hominv trldv teZItelnosti ll, skupmv 4 a 5

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny

18 K 162751139 2 horniny třídy těžitelnosti ||, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m m3 6 297,700 25,00 157 442,50

vřes 10,090 m . „, . .
19 K 167151112 Nakladanl vykopku z hom|n tr|dy teZItelnosti ll, skup|ny m3 107,310 63,30 6 792_72

„5,53qu - k , k. „op a e za u ozenI zeminy a amem na recy acni
20 K 171201231 skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 094 . t 1 070,609 265,00 283 711,39

21 K 174101101 Zasyp jam,_sachet ryh nebo kolem objektu sypanlnou m3 74,460 11554 8 603,11

se zhutnenim _

22 K 181351103 Rozprostrenl ornice tl vrstvy do 200 mm p| do 500 m2 v m2 219,000 4550 9 964,50

rovme nIebo vIe svahu do 1.I5 strome

23 K 181411121 Zalozeni lucniho trávníku vysevem plochy do 1000 m2 m2 219,000 15,06 3 298,14

v rovme a ve svahu do 1.5

24 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 3,285 100, 00 328,50

25 K 181951113 Uprava plane v homme tr|dy teZItelnostI ll, skup|ny 4 a m2 219_000 10,85 2 376,15

5 bez zhutnenI _ I II „_ _ _

26 K 181951114 Uprava plahev homme tr|dy teZItelnostI ll, skup|ny 4 a m2 2 211,000 21,90 48 420,90

5 se zhutnenim

Ostatní náklady na pořízení trávníku, odplevelení,

27 K 18200R001 zalévání, zemědělská příprava půdy vč. hnojení, m2 219,000 28,03 6 138,57

údržba do 1. seřeni

28 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 219,000 1,22 267,18

29 184802111 Chem|ck_e odplevelenl pred zalozemm kultury_nad 20 m2 219_000 1,88 411_72

m2 postnkem na snroko v rovme a svahu do 1.5

D 2 Zakládání 143 159,89

30 K 211571111 Wp'" WWW?“ zeber nebo "a“/Od“ m3 45,000 918,64 41 338,80

stsrkovlskem tridenvm . , .., ,
31 K 211971121 ZrlzenIIoplastenI zebeIr nebo trativodu geotextllll v ryze m2 315_000 3921 12 351,15

nebo zarezu sklonu pres 1.2 s do 2,5 m        
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

32 M 69311009 geotextilie tkana separacni, filtracni, vyztuzna PP m2 346,500 23,60 8 177,40

pevnost vtahu 60kN/m

Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN

33 K 212752131 4 neperforovana včetně lože otevřený výkop DN 100 m 245,000 278,30 68 183,50

pro liniové stavbv _ _ _ „

34 K 213141112 šršzšeryovgstmvy z geotext|l|e v rovme nebo ve sklonu do m2 270,960 13,68 3 706,73

35 M 69311010 geotextilie tkana separacni, filtracni, vyztuzna PP m2 270, 960 34770 9 402,31

pevnost v tahu 80kN/m

D 4 Vodorovné konstrukce 13 978,98

36 K 452112111 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm kus 27,000 141,20 3 812,40

37 M 59224013 prstenec sachtovy vyrovnavaCI betonovy kus 27,000 300700 8 100,00

625x100>5100mm , , , ,

38 K 452119111 Snenmontaz betonovych prstencu nebo ramu v do 100 kus 27,000 76,54 2 066,58

D 5 Komunikace 2 994 972,94

39 K 564851111A Podklad ze štěrkodrtě ŠD tI 150 mm m2 790,000 159,71 126 170,90

40 K 564861111A Podklad ze štěrkodrtě ŠD tI 200 mm m2 1 298,000 232,88 302 278,24

41 K 564871116A Podklad ze štěrkodrtě ŠD tI. 300 mm m2 1 354,800 307,49 416 587,45

42 K 564871116R Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm ŠD 63/125 m2 270,960 329,10 89 172,94

43 K 565155121A Asfaltový beton vrstva podvklavdnl ACP 16 (obalovane m2 1 129,000 423,26 477 860,54

kamenívo OKS) tl_ 70 mm s, pres 3 m

44 K 567121109A 5:332:21? smes' Stme'ene cementem SC C 3“ (SC ') m2 277,000 217,63 60 283,51

45 K 567121114A 53:33:36 smes' Stme'ene cementem SC C 3“ (SC ') m2 1 298,000 311,27 404 028,46

46 K 573111111A ŠtěthrILkJ/zrglěcny |nf|ltracn| s posypem z asfaltu mnozstVI m2 1 129,000 24,20 27 321,80

47 K 573231107A ÉŽSJrILkJ/zrlrvěcny spolovací ze s|ln|cn| emulze v mnozstV| m2 1 129,000 17,95 20 265,55

48 K 577134111A Asfaltový beton vrstva _obrusná'ACO 11 (ABS) tř. 1 tl 40 m2 1 129000 34013 384 006,77

mm s do 3 m z nemodífíkovaneho asfaltu „,

49 K 596211122A Kladem zamkove dlazby komun|kac1 pro peSI tl 60 mm m2 533,000 283,24 150 966,92

skuolnv B pl do 300 m2

50 M 59245008 dlažba tvar obdélník betonová 60mm m2 525,300 321,00 168 621,30

51 M 59245006 gŽrzeb/Žšvar obdelnlk betonova pro newdome 60mm, m2 18,360 506,00 g 290, 16

Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení

52 K 596211124 betonových dlažeb komunikací pro pěší tl 60 mm m2 533,000 30,00 15 990,00

skupinv B

53 K 596212210A Kladen| zamkove dlazby pozemn|ch komunlkaCI tl 80 m2 426,000 30592 130 321,92

mm skuplnv A pl do 50 m2

54 M 59245004 dlažba tvar čtverec betonová 80mm, barevná m2 415, 800 398,00 165 488,40

55 M 59245226 gŽrzeb/Žšvar obdelnlk betonova pro newdome 80mm, m2 48, 960 598,00 29 278, 08

56 K 596212214 PF'É'atek za Wm“ “.o“ PW “ betonowm m2 426,000 40,00 17 040,00
dlazeb pozemních komun|ka01 tl 80 mm skupínv A

D 8 Trubní vedení 48 422,25

57 k 899103211 Dřenlontaz p0k'9p5‘ "“"OWCh nebo oce'OWCh vcetne kus 9,000 153,66 1 382,94
gmu hmotnksstl plres 100 go 1g0 ka | h

sazeni po opů itinovýc ne o oce ovýc včetně
58 K 899104112 rámů pro třídu zatížení D400, E600 „ „ , kus 9,000 399,54 3 595,86

59 M 28661935 poklop sachtOVý lit/novy dno DN 600 pro tridu zatizeni kus 9’ 000 2 598,30 23 384,70

0400 pro intenZ/vnlvprovoz _

60 K 899331111 Vyskovlav uprava ullcnlho vstupu nebo vpustí do 200 kus 91000 74132 6 671,88

mm zwsením poklopu _

61 k 899431111 VYSKOVÍ up?“ “",Cn'ho “tu?“ "e,bo Vpus“ do 200 kus 21,000 637,47 13 386,87
mm zwsením krvelho hrnce, soupete nebo hvdrantu

D 9 Ostatníkonstrukce a práce, bourání 922 743,94

62 K 912111112 [:)/ŽBL? l|t|noveho naroznlho sloupku se zabetonovanou kus 7,000 960,00 6 720,00

63 M 749101R litinový nárožní sloupek s beton. patkou kus 7,000 2 064, 71 14 452,97

64 K 914111111 Montaz svisle dopravní znacky do velíkostí 1 m2 kus 6,000 374,26 2 245,56

ob||mkam| na sloupek nebo konzolu

65 M 40445602 dopravní značky svislé kus 6,000 3 009,40 18 056,40

66 K 914511111 Montaz sloupku dopravních znacek delky do 3,5 m 3 kus 4,000 738,20 2 952,80

betonowm zakladem

67 M 40445235 sloupek pro dopravní značku s beton. patkou kus 4,000 1 427,62 5 710,48

68 K 916131213 Osazení sílnícního obrubnlku betonoveho stolateho s m 659,000 274,36 180 803,24

bocnl operou do loze z betonu prosteho

69 M 59217034 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 724, 900 174,52 126 509,55

70 K 916331112 Osazení zahradního obrubnlku betonoveho do loze z m 285,000 187,51 53 440,35

betonu s bocnl operou

71 M 59217011 obrubník betonový zahradní 500x50x200mm m 313, 500 94, 63 29 666,51

72 K 916991121 Loze pod obrubníky, krajnlky nebo obruby z dlazebnlch m3 97,920 2 992,10 292 986,43

kostek z betonu prosteho 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

73 K 919112212 Rem,“ SPŠ" Pio VytVŠrŠÚ' ',(omurky s 10 mm h' 20 mm m 710,000 55,84 39 646,40
pro tesnIC| žahvku v 2|V|cnem krvtu „ v

74 K 919122111 Tesnenl Spar žallvkou za tepla pro komurky s 10 mm hl m 710,000 46,53 33 036,30

20 mm _s_tesn|C|m profilem _ _ ,

75 K 919726122 Geotextilie pro ochranu, separaCI a filtraCI netkana m2 1 467,700 60,30 88 502,31

merna hmotnost do 300 q/m2

76 K 91972R1 Nopová folie - dodávka a montáž m2 93,000 54,94 5 109,42

77 K 919735113 Řezání stávajícího živične'ho krytu hl do 150 mm m 39,000 132,50 5 167,50

78 K 9353161R Odvodňovací žlab ze železobetonu m 6,000 1 658,38 9 950,28

79 K 966008211 Bourání odvodňovacího žlabu m 9,000 51,10 459,90

80 K 979024443 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních m 588,000 9,32 5 480,16

81 K 979054441 OŠ'Stenf Who,“rarÍYÝh Z desek ".eboÍ'azq'c 3 m2 215,000 7,97 1 713,55
puvodnim spárovanim z kameniva tezepeho ,

82 K 979071111 Ocistenl dlazebnlch kostevkvvelkych s puvodnim m2 24,200 5,53 133,83

sparovanim kamen|vem tezenvm

D 997 Přesun sutě 1 642 559,23

83 K 99700R001 Skládkovné biologický odpad - traviny, křoviny, dřeviny t 0,064 1 770,00 113,28

84 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 884,400 67,20 59 431,68

85 K 997221559 Pr'p'řtek ZKD .1, kf" “ V°d°r°me doPraW su“ Ze t 16 803,600 10,10 169 716,36
svokvch materiálu

86 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 1 730,395 53,49 92 558,83

87 K 997221569 Pr'p'aÍŠK ZKD “?T “ V°d°rovne doPraW su“ Z t 32 877,505 12,33 405 379,64
kusowch materiálu

88 K 9972215R1 Vodorovná doprava suti na skládku investora t 195,771 31,63 6 192,24

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační

89 K 997221861 skládce (skládkovne) z prostého betonu pod kódem 17 t 1 139,915 320,00 364 772,80

01 01

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační

90 K 997221873 skládce (skládkovne) zeminy a kamení zatříděného do t 884,400 245,00 216 678,00

Kataloou odpadů pod kódem 17 05 04

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační

91 K 997221875 skládce (skládkovne) asfaltového bez obsahu dehtu t 590,480 555,00 327 716,40

zatříděného do Kataloou odpadů pod kódem 17 03 02

D 998 Přesun hmot _ 199 438,55

92 I K !998225111 Presun “mot pr.°.p°,Zem”' komgn'kace SJĚFYÍeĚ“ Z t i 3 329525! 59,90 199 438,55
kamene, monolltlckvm betonowm nebo ZIVIcnvm

D M Práce a dodávky M 244 203,92

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 244 203,92

93 K 460510055 Kabe'ove “)!“qu Z "Ub p'aStOWCh do Why bez m 204,000 35,60 7 262,40

?bŽŽpu'lpwmerurdlo ] 53ml ' ( h ' '“k ) Dru a ee roms aacnl eena c ran/c a
94 M 34571098 190/110mm' HDPE , m 220,320 347,30 76 517,14

95 K 460521111 Teleso trubkoveho kabelovodu z prosteho betonu m3 44,880 3 477,70 156 079,18

C16/20 v otevrenem Wkopu

96 K 460521911 Čištění a kalibrování tělesa kabelovodu m 204,000 21,30 4 345,20        
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Stavba:

Stavba č. 0204 TV Nebušice, etapa 0016 - V Sídlišti, U Pohádky

Objekt:

701 - DIO - V Sídlišti 1+2.část

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 29.10.2020

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Uchazeč: IČ: 48035599

Společnost SWIETELSKY-RENEX, správce společnosti SWIETELSKY stavebnís.r.o., DIČ: CZ48035599

Projektant:
IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 42 771,03

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH zakladní 42 771,03 21,00% 8 981,92

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 51 752,95

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavba č. 0204 TV Nebušice, etapa 0016 - V Sídlišti, U Pohádky

 

Objekt:

701 - DIO - V Sídlišti 1+2.část

Místo: Datum: 29.10.2020

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Společnost SWIETELSKY-RENEX, správce společnosti SWIETELSK Zpracovatel:

Kód dilu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu praci 42 771,03

HSV - Práce a dodávky HSV 42 771 ,03

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 42 771,03
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Stavba:

Stavba č. 0204 TV Nebušice, etapa 0016 - V Sídlišti, U Pohádky

Objekt:

701 - DIO - V Sídlišti 1+2.část

Místo: Datum: 29.10.2020

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Společnost SWIETELSKY-RENEX, správce společnosti SWIETELSK Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady souplsu celkem 42 771,03

D HSV Práce a dodávky HSV 42 771,03

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 42 771,03

1 K 913121111 Montaz aIdeImontaIz docasne dopravni znacky kus 16,000 41,09 657,44

kgImpletnI zak[aanI I I I

2 K 913121211 Pf'p'ate!‘ k doca?” d°pravm maize? komp'em' kus 1 456,000 14,57 21 213,92
zaklagnl za prvnl gIZKQ denIoouzm I I I

3 K 913211112 g;)knltžzšrgemontaz docasne dopravni zabrany reflexní kus 11,000 67,23 73953

4 K 913211212 Příplatek k dočasné oooravní zábraně reflexní 2,5 m za kus 1 001,000 20,14 20 160,14

první a ZKD den DOUZItI       
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Stavba:

Stavba č. 0204 TV Nebušice, etapa 0016 - V Sídlišti, U Pohádky

Objekt:

702 - DIO - U Pohádky

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 29.10.2020

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Uchazeč: IČ: 48035599

Společnost SWIETELSKY-RENEX, správce společnosti SWIETELSKY stavebnís.r.o., DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 28 336,35

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 28 336,35 21 ,00% 5 950,63

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 34 286,98

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavba č. 0204 TV Nebušice, etapa 0016 - V Sídlišti, U Pohádky

 

Objekt:

702 - DIO - U Pohádky

Místo: Datum: 29.10.2020

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Společnost SWIETELSKY-RENEX, správce společnosti SWIETELSK Zpracovatel:

Kód dilu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu praci 28 336,35

ORN - Ostatni rozpočtové náklady 28 336,35

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 28 336,35
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Stavba:

Stavba č. 0204 TV Nebušice, etapa 0016 - V Sídlišti, U Pohádky

Objekt:

702 - DIO - U Pohádky

Místo: Datum: 29.10.2020

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Společnost SWIETELSKY-RENEX, správce společnosti SWIETELSK Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady souplsu celkem 28 336,35

D ORN Ostatní rozpočtové náklady 28 336,35

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 28 336,35

1 K 913121111 Montaz aIdeImontaIz docasne dopravni znacky kus 11,000 41,09 451,99

kgImpletnI zak[aanI I I I

2 K 913121211 Pf'p'ate!‘ k doca?” d°pravm maize? komp'em' kus 1 001 ,000 14,57 14 584,57
zaklagnl za prvnl gIZKQ denIDouzm I I I

3 K 913211112 g;)knltžzšrgemontaz docasne dopravni zabrany reflexní kus 7,000 67,23 470,61

4 K 913211212 Příplatek k dočasné oopravní zábraně reflexní 2,5 m za kus 637,000 20,14 12 829,18

první a ZKD den DOUZItI       
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Stavba:

Stavba č. 0204 TV Nebušice, etapa 0016 - V Sídlišti, U Pohádky

Objekt:

703 - DIO - V Sídlišti 3.část

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 29.10.2020

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Uchazeč: IČ: 48035599

Společnost SWIETELSKY-RENEX, správce společnosti SWIETELSKY stavebnís.r.o., DIČ: CZ48035599

Projektant:
IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 208 915,84

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH zakladní 208 915,84 21,00% 43 872,33

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 252 788,17

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavba č. 0204 TV Nebušice, etapa 0016 - V Sídlišti, U Pohádky

 

 

 

Objekt:

703 - DIO - V Sídlišti 3.část

Místo: Datum: 29.10.2020

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Společnost SWIETELSKY-RENEX, správce společnosti SWIETELSK Zpracovatel:

Kód dilu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu praci 208 915,84

HSV - Práce a dodávky HSV 6 496,60

1 - Zemní práce 6 496,60

ORN - Ostatni rozpočtové náklady 202 419,24

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 202 419,24
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SOUPIS PRACÍ

 

  

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

Stavba:

Stavba č. 0204 TV Nebušice, etapa 0016 - V Sídlišti, U Pohádky

Objekt:

703 - DIO - V Sídlišti 3.část

Místo: Datum: 29.10.2020

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Společnost SWIETELSKY-RENEX, správce společnosti SWIETELSK Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady souplsu celkem 208 915,84

D HSV Práce a dodávky HSV 6 496,60

D 1 Zemni práce 6 496,60

1 K 119002121 PreCh°d9va,'a‘,’ka de'kX do? m vcetne zahrad" pro kus 22,000 191,56 4 214,32
zabezpeceni \I/vkoouIerzenI „ „ I I

2 K 119002122 Prechodova'lar/ka delky do 2vmyvcetne zabradli pro kus 22,000 103,74 2 282,28

zabezpeceni Wkoou odstraneni

D ORN Ostatni rozpočtové náklady 202 419,24

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 202 419,24

3 K 913121111 Mental a,de,m0"ta,z docasne dOp'a‘m' znamky kus 28,000 41,09 1 150,52
kompletni zakladni, I I I

4 K 913121211 Pf'p'ate!‘ k doca?” dOp'a‘m' “3399 komp'em' kus 2 940,000 14,57 42 835,80
zakladni za prvni ?„ZKEŽ denIoouzm I I

5 K 913221113 Mtimazřfřmomaz docařne dOp'a‘m' zabrany kus 6,000 164,32 985,92
sertelne snrka3 m s 5 svetle I „ I I

6 K 913221213 Prlplatek k docasne dopravni zabranevst/etelne Sirky kus 630,000 200,41 126 258,30

3m s I5Isvet|v za DIran aIZKD den oouIZItI „ I

7 K 913321111 22:22:: demontaz docasne dopravni smerove desky kus 30,000 24,30 729,00

8 K 913321115 Mental a 98W,“ d°?as"e SOUpraW smerem“ kus 5,000 201,44 1 007,20
desek s wstragnvm sveItIemI3 deskv I I I

9 K 913321211 Prlplatek k docasne smerove desce zakladni za pan a kus 3 150,000 935 29 45250

ZKD den oouzm        
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

 

 

 

 

 

 

 

Stavba:

Stavba č. 0204 TV Nebušice, etapa 0016 - V Sídlišti, U Pohádky

Objekt:

901 - VRN - V Sídlišti 1+2.část

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 29.10.2020

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Uchazeč: IČ: 48035599

Společnost SWIETELSKY-RENEX, správce společnosti SWIETELSKY stavebnís.r.o., DIČ: CZ48035599

Projektant:
IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 206 600,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH zakladní 206 600,00 21 ,00% 43 386,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 249 986,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavba č. 0204 TV Nebušice, etapa 0016 - V Sídlišti, U Pohádky

Objekt:

901 - VRN - V Sídlišti 1+2.část

Místo: Datum: 29.10.2020

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Společnost SWIETELSKY-RENEX, správce společnosti SWIETELSK Zpracovatel:

Kód dilu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu praci 206 600,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 206 600,00

 

Strana 28 z 35



SOUPIS PRACÍ

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Stavba:

Stavba č. 0204 TV Nebušice, etapa 0016 - V Sídlišti, U Pohádky

Objekt:

901 - VRN - V Sídlišti 1+2.část

Místo: Datum: 29.10.2020

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Společnost SWIETELSKY-RENEX, správce společnosti SWIETELSK Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady souplsu celkem 206 600,00

0 VRN Vedlejší rozpočtové naklady 206 600,00

1 K 012303000 PÍUZkumne' gGOdet'Ške a prolekĚOYe prace pred Kč 1,000 45 000,00 45 000,00
wstavbou + pasportizace stava||c1ho stavu

2 K 0123030R1 Repasportizace po vystavbe + fotodokumentace Kč 1,000 10 000,00 10 000,00

3 K 013254000 ProJekTove prafe,d°k”mentac‘? Stabe (Wkresova a kpl. 1,000 72 000,00 72 000,00
textova) skutecneho provedeni stavbv

4 K 030001000 Zařízení staveniště kpl. 1,000 10 000,00 10 000,00

5 K 0300010R1 Vytyčení inženýrských sítí Kč 1,000 20 000,00 20 000,00

6 K 040001000 Inženýrská činnost- zajištění DIO a DIR kpl. 1,000 22 000,00 22 000,00

7 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost kpl. 1,000 10 000,00 10 000,00

8 K 04500300R cedule investora kus 2,000 3 800,00 7 600,00

9 K 056002000 Bankovní záruka kpl. 1,000 0,00 0,00

10 K 0560020R1 Provozní a územní vlivy kpl 1,000 10 000,00 10 000,00        
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Stavba:

Stavba č. 0204 TV Nebušice, etapa 0016 - V Sídlišti, U Pohádky

Objekt:

902 - VRN - U Pohádky

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 29.10.2020

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Uchazeč: IČ: 48035599

Společnost SWIETELSKY-RENEX, správce společnosti SWIETELSKY stavebnís.r.o., DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 206 600,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH zakladní 206 600,00 21 ,00% 43 386,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 249 986,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavba č. 0204 TV Nebušice, etapa 0016 - V Sídlišti, U Pohádky

Objekt:

902 - VRN - U Pohádky

Místo: Datum: 29.10.2020

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Společnost SWIETELSKY-RENEX, správce společnosti SWIETELSK Zpracovatel:

Kód dilu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu praci 206 600,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 206 600,00
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SOUPIS PRACÍ

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Stavba:

Stavba č. 0204 TV Nebušice, etapa 0016 - V Sídlišti, U Pohádky

Objekt:

902 - VRN - U Pohádky

Místo: Datum: 29.10.2020

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Společnost SWIETELSKY-RENEX, správce společnosti SWIETELSK Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady souplsu celkem 206 600,00

0 VRN Vedlejší rozpočtové naklady 206 600,00

1 K 012303000 PÍUZkumne' gGOdet'Ške a prolekĚOYe prace pred Kč 1,000 45 000,00 45 000,00
wstavbou + pasportizace stava||c1ho stavu

2 K 0123030R1 Repasportizace po vystavbe + fotodokumentace Kč 1,000 10 000,00 10 000,00

3 K 013254000 ProJekTove prafe,d°k”mentac‘? Stabe (Wkresova a Kč 1,000 72 000,00 72 000,00
textova) skutecneho provedeni stavbv

4 K 030001000 Zařízení staveniště Kč 1,000 10 000,00 10 000,00

5 K 0300010R1 Vytyčení inženýrských sítí Kč 1,000 20 000,00 20 000,00

6 K 040001000 Inženýrská činnost- zajištění DIO a DIR Kč 1,000 22 000,00 22 000,00

7 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost Kč 1,000 10 000,00 10 000,00

8 K 04500300R cedule investora kus 2,000 3 800,00 7 600,00

9 K 056002000 Bankovní záruka kpl 1,000 0,00 0,00

10 K 0560020R1 Provozní a územní vlivy kpl 1,000 10 000,00 10 000,00       
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Stavba:

Stavba č. 0204 TV Nebušice, etapa 0016 - V Sídlišti, U Pohádky

Objekt:

903 - VRN - V Sídlišti 3.část

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 29.10.2020

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Uchazeč: IČ: 48035599

Společnost SWIETELSKY-RENEX, správce společnosti SWIETELSKY stavebnís.r.o., DIČ: CZ48035599

Projektant:
IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 149 100,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH zakladní 149 100,00 21,00% 31 311,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 180 411,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavba č. 0204 TV Nebušice, etapa 0016 - V Sídlišti, U Pohádky

Objekt:

903 - VRN - V Sídlišti 3.část

Místo: Datum: 29.10.2020

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Společnost SWIETELSKY-RENEX, správce společnosti SWIETELSK Zpracovatel:

Kód dilu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu praci 149 100,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 149 100,00
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SOUPIS PRACÍ

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Stavba:

Stavba č. 0204 TV Nebušice, etapa 0016 - V Sídlišti, U Pohádky

Objekt:

903 - VRN - V Sídlišti 3.část

Místo: Datum: 29.10.2020

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Společnost SWIETELSKY-RENEX, správce společnosti SWIETELSK Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady souplsu celkem 149 100,00

0 VRN Vedlejší rozpočtové naklady 149 100,00

1 K 012303000 PÍUZkumne' gGOdet'Ške a prolekĚOYe prace pred Kč 1,000 25 000,00 25 000,00
wstavbou + pasportizace stava||c1ho stavu

2 K 0123030R1 Repasportizace po vystavbe + fotodokumentace Kč 1,000 7 500,00 7 500,00

3 K 013254000 ProJekTove prafe,d°k”mentac‘? Stabe (Wkresova a Kč 1,000 46 000,00 46 000,00
textova) skutecneho provedeni stavbv

4 K 030001000 Zařízení staveniště Kč 1,000 10 000,00 10 000,00

5 K 0300010R1 Vytyčení inženýrských sítí Kč 1,000 15 000,00 15 000,00

6 K 040001000 Inženýrská činnost- zajištění DIO a DIR Kč 1,000 18 000,00 18 000,00

7 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost Kč 1,000 10 000,00 10 000,00

8 K 04500300R cedule investora kus 2,000 3 800,00 7 600,00

9 K 056002000 Bankovní záruka kpl 1,000 0,00 0,00

10 K 0560020R1 Provozní a územní vlivy kpl 1,000 10 000,00 10 000,00       
 

Strana 35 z 35

 

 


