

SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: 01ST-000809

Číslo smlouvy zhotovitele: 1840/20-800

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0007

Název související veřejné zakázky: „D3 0310/I Úsilné - Hodějovice, technická pomoc při realizaci tunelu Pohůrka“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „**Smlouva**“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO:	659 93 390
DIČ:	CZ65993390
právní forma:	příspěvková organizace
bankovní spojení:	████████████████████
datová schránka:	zjq4rhz
zastoupeno:	██
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:	██
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	██
e-mail:	██
tel:	████████████████████
kontaktní osoba ve věcech technických:	██
e-mail:	██
tel:	████████████████████

(dále jen „objednatel“)

a

2. Společnost ŘSD BIM MAX 2020 – SAS4RP zastoupená vedoucím společníkem

SATRA, spol. s r.o.

se sídlem:	Pod pekárny 878/2, 190 00 Praha 9
IČO:	18584209
DIČ:	CZ18584209
zápis v obchodním rejstříku:	u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 3014
právní forma:	společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:	██
zastoupen:	██
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	██
e-mail:	██
tel:	████████████████████
kontaktní osoba ve věcech technických:	██
e-mail:	██
tel:	████████████████████

a

AFRY CZ s.r.o.

se sídlem:	Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4
IČO:	45306605
DIČ:	CZ45306605
zápis v obchodním rejstříku:	u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 8073
zastoupen:	██

a

AF-Infrastructure AB

se sídlem: Frösundaleden 2, SE-169 99, Stockholm, Švéd. království
IČO: 556185-2013
DIČ: SW 556185-2013
zápis v obchodním rejstříku: 556185-2013 Švédský obchodní rejstřík / Bolagsverket
zastoupen: [REDACTED]

a

SAGASTA s.r.o.

se sídlem: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4
IČO: 04598555
DIČ: CZ04598555
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 250116
zastoupen: [REDACTED]
[REDACTED]

a

4roads s.r.o.

se sídlem: Slunná 541/27, Střešovice, 162 00 Praha 6
IČO: 06327354
DIČ: CZ06327354
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 280328
zastoupen: [REDACTED]

a

Pontex, spol. s r.o.

se sídlem: Bezová 1658/1, Braník, 147 00 Praha 4
IČO: 40763439
DIČ: CZ40763439
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 2994
zastoupen: [REDACTED]
[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „**plnění**“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:
- dle Přílohy č. 1.
Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy.
2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:
Neuplatňuje se.
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této Smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou „Rámcová dohoda na projektové práce pro velké zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci zejména metodou BIM 2020“, číslo 01ST-000744, uzavřenou dne 25. 09. 2020 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).

Článek II.

Cena za poskytování služeb

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

Celková cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč včetně DPH
5.371.760,- Kč	1.128.069,60,- Kč	6.499.829,60,- Kč

(dále jen „cena plnění“).

2. Podrobnou specifikaci ceny plnění tvoří příloha č. 2 této smlouvy.
3. Cena plnění byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu plnění pouze za skutečně poskytnuté a objednatelům odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.
4. Objednatel uhradí cenu plnění v souladu s platebními podmínkami uvedenými v příloze č. 1 a v Rámcové dohodě.
5. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je Ing. Miroslav Cobl.

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení plnění: viz příloha č. 1.

Popis části díla (služeb)	Dílčí termín plnění
Výkon technické pomoci	Viz příloha č. 1

Dokončení plnění: viz příloha č. 1.

Specifikace případných etap: viz příloha č. 1, lhůta pro předání a převzetí plnění: viz příloha č. 1.

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Dálnice D3 0310/I Úsilné - Hodějovice, realizace tunelu Pohůrka.

Článek IV.

Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.
2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: dokumentace bude poskytována průběžně dle potřeby pro plnění smlouvy. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které je dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci plnění, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.

3. Pro změnu podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.
4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující: neuplatňuje se.
5. V souladu s čl. 13.1 zvláštních obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, které jsou součástí Rámcové dohody na plnění Veřejné zakázky, je rozsah osob podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 4 „Prohlášení o odborném personálu (upravený formulář dle přílohy č. 1 k dopisu nabídky dle rozsahu Smlouvy).
6. Způsob předání a převzetí plnění upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí plnění či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové dohody: viz Příloha č. 1.
7. Oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele k podpisu Předávacího protokolu jsou:
[REDAKCE]
[REDAKCE]
8. Součástí plnění budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele: viz Příloha č. 1, které zhotovitel objednateli předá v termínu: viz Příloha č. 1.
9. Zhotovitel čestně prohlašuje, že on, ani jeho poddodavatelé:
 - a) nepodíleli se na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a
 - b) nebudou současně nezávislým expertem posuzujícím projektovou dokumentaci dané stavby ani jiným supervizorem projektové dokumentace dané stavby ani subdodavatelem podílejícím se na takovém posouzení či supervizi, a to v rámci projektového stupně požadovaného touto Smlouvou a
 - c) nebudou se po dobu plnění Smlouvy podílet na zpracování nebo přípravě realizační dokumentace stavby pro potencionálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele pokud je předmětem Smlouvy zpracování PDPS/VD-ZDS/ZDS a nebo je předmětem Smlouvy výkon autorského dozoru.
10. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je dodavatel/zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude dodavatel/zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále dodavatel/zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.
11. Faktury vystavené zhotovitelem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní adresu objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

odbor:

úsek výstavby

adresa:

Čerčanská 2023/12, Praha 4

PSČ: 140 00

k rukám: 

Faktury vystavené Zhotovitelem v elektronické formě budou zaslány na následující kontaktní adresu dodavatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Odbor: úsek výstavby

e-mail: posta@rsd.cz



k rukám: 

12. Nepoužije se.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Přílohu této smlouvy tvoří:
 1. Podrobná specifikace předmětu plnění, viz Příloha č. 1
 2. Soupis prací - viz Příloha č. 2
 3. Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
 4. Prohlášení o odborném personálu
 5. Předávací protokol
 6. Společné čestné prohlášení – nepoužije se.
5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.
6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný.

 
Datum: 2020.11.17
09:28:51 +01'00'

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Příloha č. 1 – Podrobná specifikace předmětu plnění

„D3 0310/I Úsilné - Hodějovice, technická pomoc při realizaci tunelu Pohůrka“

Bližší popis plnění:

Předmětem plnění je technická pomoc a expertní činnost pro Objednatele při realizaci a uvádění do provozu tunelu Pohůrka v rámci investiční akce D3 0310/I Úsilné – Hodějovice s důrazem kladeným zejména na následující činnosti:

- Účast na výrobních výborech a technických radách RDS (po jednotlivých objektech a souborech dle rozdělení na jednotlivé dokumentace),
- Expertní posouzení zpracované RDS se zaměřením na technickou část (pracovní verze, koncept, čístopis, změnové listy) bez kontroly výkazů výměr,
- Účast na kontrolních dnech stavby v rozsahu dle dohody s Objednatelem,
- Kontrola/konzultace pro Objednatele na staveništi při provádění stavby,
- Součinnost v průběhu tvorby DSPS a provozně správní dokumentace, vč. expertního posouzení dokumentace,
- Součinnost při komplexních zkouškách a uvádění do provozu, vč. 1. hlavní prohlídky, zpracování vyhodnocení pro Objednatele
- Součinnost při zkušebním provozu a jeho vyhodnocení, vč. 2.HP.

Dotčené stavební objekty a provozní soubory:

Stavební část		
600.00	Všeobecné práce pro tunel	Provozní a správní dokumentace
		Koordinační dokumentace
		Informační systém pro veřejnost i během stavby
		Softwarová analýza
		Seznam strojů a zařízení
		Manuál pro obsluhu tunelu prostřednictvím řídicího systému
		Projekt nebezpečí oslunění
		Kamerové prohlídky kanalizací, drenáží
		Projekt trvalého GTM – bude nově zpracován samostatně
		Aktualizaci PBR stavby (dle skutečně zabudovaných výrobků)
		Tunelový list
		Kontrolní měření gabaritu a drsnosti vozovky
		Komplexní zkoušky (strojů a technologických celků)
		Výcvik budoucích pracovníků
		Školicí středisko
		Zkušební provoz – projekt, vedení, vyhodnocení
		Podklady pro uzavření servisní smlouvy
Hlavní prohlídky (min. 1. a 2. HP) viz. TP 154.		

		Taktické a prověřovací cvičení složek IZS
		DIO
		Servis
600.01	Výkop a zajištění stavební jámy vč. kontroly SV	
600.02	Konstrukce hloubeného tunelu vč. kontroly SV	
600.03	PTO - pražský portál	600_03_00 PTO-PP-stavební řešení
		600_03_01 PTO-PP-instalace elektro a osvětlení
		600_03_02 PTO-PP-EZS
		600_03_03 PTO-PP-EPS
		600_03_04 PTO-PP-VZT a chlazení
		600_03_05 PTO-PP-ZTI
		600_03_06 PTO-PP-vytápění
		600_03_07 PTO-PP-kanalizační přípojka
600.05	Opěrné zdi	
600.06	Odvodnění tunelu	
600.07	Silniční část tunelu	
600.08	Konstrukce vnitřního vybavení	
600.09	Zásyp hloubených konstrukcí	
600.10	Rekultivace a terénní úpravy	
600.11	Dokončovací práce	
600.12	Sanace	Sanace zemin a horninového prostředí
		Sanace vad a poruch betonu při výstavbě
		Sanace vodních zdrojů
600.13	Požární nádrž a vodovod	
600.14	Zásobování požární nádrže vodou	
600.15	Provizorní odvodnění	
600.16	Dočasná přeložka Dobrovodského potoka	
600.17	Čerpání a odvedení dešťových vod od severního portálu	
600.20	Přistávací plochy	
600.21	Vodovodní přípojka	

000 Objekty přípravy staveniště	
000	Všeobecné práce
012	Příprava území
013	Geotechnický monitoring

100 Objekty pozemních komunikací	
128	Úprava komunikace tř. Csl. legií
147	Provizorní komunikace tř. Csl. legií
176	DIO-při stavbě odvodnění tunelu

400 Elektro a sdělovací prostředky	
416	Přeložka a ochrana kabelu NN na tř. Csl. legií
438	Přeložka a ochrana VO na tř. Csl. legií
458	Přeložka a ochrana MK Telefonica O2 na tř. Csl. legií

500 Objekty trubních vedení	
-----------------------------	--

530	Přeložka a ochrana horkovodu na tr. Csl. legií
-----	--

Technologická část	
600.51	Vzduchotechnika
600.52	Osvětlení tunelu
600.53	Rádiové spojení
600.54	Kamerový dohled v tunelu
600.55	Řídicí systém
600.56	Elektrická požární signalizace (EPS)
600.58	Zařízení nouzového volání - SOS kabiny
600.59	Tunelový rozhlas
600.60	Měření fyzikálních veličin
600.62	Napájení elektrickou energií
600.64	Uzemnění
600.65	Ochrana před bludnými proudy
600.66	Dopravní značení v tunelu pevné
600.67	Proměnné dopravní značky
600.68	Bezpečnostní značky
600.70	Měření dopravních přestupků

Projekt organizace výstavby	
-	Expertní posouzení POV

Poskytovatel bude průběžně informovat objednatele o výstupech své činnosti. Poskytovatel zpracuje na konci každého kalendářního čtvrtletí zprávu o průběhu prací včetně časové náročnosti skutečně provedených prací (1 x tisk + CD).

Doba plnění:

Dle požadavku objednatele v závislosti na průběhu zpracování RDS, realizace, uvedením do provozu a předčasném užívání stavby D3 310/I, předpoklad 5 let od účinnosti smlouvy.

Fakturace:

Na konci každého kalendářního čtvrtletí, přílohou faktury bude zástupcem objednatele ve věcech technických potvrzený rozsah skutečně provedených prací.

Příloha č. 2 - Soupis prací

D3 0310/I Úsilné - Hodějovice, technická pomoc při realizaci tunelu Pohůrka

Smluvní hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	Technická pomoc objednateli (v Kč bez DPH/hod) *)	Cena celkem v Kč bez DPH
██████████	████	
Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci	████	
Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky	██████████	██████████
Nabídka uchazeč v Kč bez DPH	5 371 760	5 371 760
% změna ceny Nabídka/Předpoklad	██████████	██████████

*) dodavatel použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné nebo nižší výši než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v příslušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C1) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" příslušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci

D3 0310/I Úsilné - Hodějovice, technická pomoc při realizaci tunelu Pohůrka

Pozn.: Uchazez v rámci této části vyplní hodinovou sazbu-zelené buňky.

	Počet hod.	Kč/hod *)	Cena celkem
Cena TP celkem bez DPH	■■■■	■■■	5 371 760

*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s TP, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Technická pomoc			
Dílčí činnosti při výkonu TP	Počet hod.	Kč/hod *)	Cena celkem
Účast na výrobních výborech a technických radách RDS (po jednotlivých objektech a souborech dle rozdělení na jednotlivé dokumentace)	■■■	■■■	■■■■
Kontrola zpracované RDS (pracovní verze, koncept, čístopis, změnové listy) bez kontroly výkazů výměr	■■■	■■■	■■■■
Účast na kontrolních dnech stavby	■■■	■■■	■■■■
Kontrola na staveništi při provádění stavby	■■■	■■■	■■■■
Součinnost v průběhu tvorby DSPTS a provozně správní dokumentace, vč. kontroly dokumentace	■■■	■■■	■■■■
Součinnost při komplexních zkouškách a uvádění do provozu, vč. 1. hlavní prohlídky	■■■	■■■	■■■■
Součinnost při zkušebním provozu a jeho vyhodnocení, vč. 2. hlavní prohlídky	■■■	■■■	■■■■

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Společnost **SATRA, spol. s r.o.**

se sídlem: Pod pekárny 878/2, 190 00 Praha 9

IČO: 18584209

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3014, **jakožto zástupce zhotovitele služby** „D3 0310/I Úsilné - Hodějovice, technická pomoc při realizaci tunelu Pohůrka“ č. 01ST-000809, v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit:

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení poddodavatele	IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo poddodavatele	Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Zhotovitel pro plnění veřejné zakázky nevyužije služeb poddodavatelů

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost **SATRA, spol. s r.o.**

se sídlem: Pod pekárnami 878/2, 190 00 Praha 9

IČO: 18584209

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3014, **jakožto zástupce zhotovitele služby** „D3 0310/I Úsilné - Hodějovice, technická pomoc při realizaci tunelu Pohůrka“ č. 01ST-000809, (dále jen „zhotovitel“), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál zhotovitele se bude podílet na realizaci služby „D3 0310/I Úsilné - Hodějovice, technická pomoc při realizaci tunelu Pohůrka“ č. 01ST-000809.

Funkce	Příjmení	Jméno
Vedoucí projektu - hlavní inženýr	██████	██████
Specialista na komunikace	██████	██████
Specialista na pozemní stavby	██████	██████
Specialista na technologická zařízení staveb	██████	██
Specialista na trubní sítě	██████	██████
Specialista na geotechniku	██████	██████
Specialista na tunelové stavby	██████	██████
Specialista na vzduchotechniku	██████	██
Specialista na instalaci elektrických zařízení	██████	██

VZOR

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 01ST-000809

Číslo smlouvy zhotovitele: 1840/20-800

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 115 0001

Název související veřejné zakázky: „D3 0310/I Úsilné - Hodějovice, technická pomoc při realizaci tunelu Pohůrka“

Ředitelství silnic a dálnic ČR,

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČO: 659 93 390

Pověřená osoba Objednatele k převzetí služby: [REDAKCE]

(dále jen „Objednatel“),

a

Společnost ŘSD BIM MAX 2020 – SAS4RP zastoupená vedoucím společníkem

SATRA, spol. s r.o.

se sídlem: Pod pekárnami 878/2, 190 00 Praha 9

IČO: 18584209

Pověřená osoba Zhotovitele k předání služby: [REDAKCE]

(dále jen „Zhotovitel“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Zhotovitel odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Plnění:
druh Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
množství / rozsah: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb]
2. Společně s Plněním Zhotovitel odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
3. Objednatel uvádí, že:
 - a) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem bez zjevných vad.
 - b) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno pokud se nepoužije písm. b), se vypustí]
4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro Objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro Zhotovitele (příloží k faktuře).
5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]

V [Praze] dne _____

V Praze dne _____

Ředitelství silnic a dálnic ČR

[jméno, podpis pověřené osoby Objednatele]

SATRA, spol. s r.o.

[REDAKCE]

VZOR – NEPOUŽIJE SE.

SPOLEČNÉ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 01ST-000809

Číslo smlouvy zhotovitele: 1840/20-800

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 115 0001

Název související veřejné zakázky: „D3 0310/I Úsilné - Hodějovice, technická pomoc při realizaci tunelu Pohůrka“

(dále jen „Smlouva“)

Společnost **SATRA, spol. s r.o.**
se sídlem: Pod pekárnami 878/2, 190 00 Praha 9
IČO: 18584209

Společnost **AFRY CZ s.r.o.**
se sídlem: Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4
IČO: 45306605

Společnost **AF-Infrastructure AB**
se sídlem: Frösundaleden 2, SE-169 99, Stockholm, Švéd. království
IČO: 556185-2013

Společnost **SAGASTA s.r.o.**
se sídlem: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4
IČO: 04598555

Společnost **4roads s.r.o.**
se sídlem: Slunná 541/27, Střešovice, 162 00 Praha 6
IČO: 06327354

Společnost **Pontex, spol. s r.o.**
se sídlem: Bezová 1658/1, Braník, 147 00 Praha 4
IČO: 40763439

jakožto dodavatelé **Společnost ŘSD BIM MAX 2020 – SAS4RP**, tímto čestně prohlašují, že oni, ani jejich subdodavatelé se v souvislosti s plněním Smlouvy:

- a) nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a
- b) nebudou současně nezávislým expertem posuzujícím projektovou dokumentaci dané stavby ani jiným supervizorem projektové dokumentace dané stavby ani subdodavatelem podílejícím se na takovém posouzení či supervizi, a to v rámci projektového stupně požadovaného touto Smlouvou a
- c) nebudou se po dobu plnění Smlouvy podílet na zpracování nebo přípravě realizační dokumentace stavby pro potencionálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele pokud je předmětem Smlouvy zpracování PDPS/VD-ZDS/ZDS a nebo je předmětem Smlouvy výkon autorského dozoru.