





Část I.

OBJEDNÁVKA č. 0220200534


Odběratel IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785 Statutární město Brno Městská část Brno - Žabovřesky Horova 28 61600 Brno	Dodavatel IČO: 25333909 DIČ: CZ25333909 Adresa: TEPS plus s.r.o.
Vyřizuje:  Telefon: 	Vyřizuje: Telefon:



Popis:	Předběžná cena:
objednávka na výměnu stávajícího kotle na TUV v BD Pod Kaštany 14, byt č.26	137 483,00
	119 550,- Kč bez DPH

Datum vystavení objednávky: 02.11.2020	CELKEM	137 483,00
Datum požadovaného dodání: 02.12.2020		


Podrobnosti platby: Hotově Na účet MONETA Money Bank, a.s. Výdajový účet MČBŽ 	Razítko, jméno a podpis objednatele: 
--	--


Část II.

Předběžné rozpočtové krytí:					Zadal:		Kč	Měno
OdPa	Pol	Zp	Uz	ORJ	ORG			
								


Podpis vedoucího odboru (odpovědný pracovník):  2.11.2020 


Potvrzuji prověření připravované operace a úplnosti podkladů v rozsahu dle zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, v platném znění.

Datum: 2.11.2020 

Jméno a podpis příkazce operace: 

Potvrzuji prověření podkladů předaných příkazcem operace v rozsahu dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění.

Datum: 2.11.2020 

Jméno a podpis správce rozpočtu: 

Smluvní strany berou na vědomí, že tato objednávka podléhá režimu dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Tento smluvní vztah nabývá platnosti podíly strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Dodavatel potvrzuje, že objednávku převzal a v plném rozsahu ji akceptuje datum 10.11.2020 podpis 

Poznámka:

Dodavatel je možno zaslat pouze část I.

Pro vnitřní potřeby městské části Brno-Žabovřesky je nutno zachovat objednávku v kompletní podobě (část I. + část II.)

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Rozpočet			JKSO	
Objekt	Název objektu			SKP	
	Výměna kotle			Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby			Počet jednotek	0
	Pod Kaštany 14			Náklady na m.j.	0
Projektant				Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0				
Objednatel					
Dodavatel				Zakázkové číslo	
Rozpočtoval				Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky		0
Z PSV celkem	114 050	Oborová přírážka		0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit		0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava		0
ZRN celkem	114 050	Zařízení staveniště		0
		Provoz investora		0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)		0
ZRN+HZS	114 050	Ostatní náklady neuvedené		5 500
RN+ost.náklady+HZS	119 550	Ostatní náklady celkem		5 500
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH	15,0 %			119 550 Kč
DPH	15,0 %			17 933 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				137 483 Kč

Poznámka :

Položkový rozpočet

Stavba :	Pod Kaštany 14	Rozpočet:
Objekt :	Výměna kotle	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	731	Kotelny				
		Kotel Baxi Duo- tec Compact E 24kW	ks	1,00	36 990,00	36 990,00
		Armatury ke kotli	ks	1,00	3 300,00	3 300,00
		Montáž kotle vč. propojení UT	ks	1,00	9 850,00	9 850,00
		Propojení ZTI a plynovodu	ks	1,00	6 100,00	6 100,00
		Termostat ke kotli - týdenní	ks	1,00	3 410,00	3 410,00
		Uvedení kotle do provozu servisním technikem	ks	1,00	3 000,00	3 000,00
		Odkouření kolte vč. revizních kusů vč. komínové hlavy a prostupů vč. zapravení ztížené podmínky	ks	1,00	25 820,00	25 820,00
		Montáž koaxiálního odkouření	sb	1,00	3 950,00	3 950,00
		Revize spalinové cesty	ks	1,00	3 000,00	3 000,00
		Napojení kondenzátu od kotle	ks	1,00	630,00	630,00
		Demontáž kotle a jeho likvidace	ks	1,00	3 000,00	3 000,00
		Napuštění systému upravenou vodou přes mobilní jednotku	ks	1,00	3 250,00	3 250,00
		Magnetický filtr 3/4	ks	1,00	3 850,00	3 850,00
		Sentinel	sb	1,00	1 500,00	1 500,00
		Drobný montážní materiál	sb	1,00	2 000,00	2 000,00
		Přesun hmot	sb	1,00	2 000,00	2 000,00
		Topná zkouška vč. kontroly a odvzdušnění systému	sb	1,00	2 400,00	2 400,00
	Celkem za	731 Kotelny				114 050,00