

Příloha č. 3

Smlouva o dílo

č. smlouvy objednatele

č. smlouvy zhotovitele

uzavřená dle § 2586 a násl. Zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník

I. Smluvní strany

Objednatel: Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech
Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary – Doubí
zapsané do rejstříku svazku obcí vedeného Krajským úřadem Karlovarského kraje dne
9.2.1993, registrační číslo: 7/1993
IČO: 47 70 05 21
DIČ: CZ 47 70 05 21
Bankovní spojení: Komerční banka Karlovy Vary
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Statutární orgán zadavatele: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, předseda Rady VSOZČ
Ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, předseda Rady VSOZČ
Ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, technický náměstek
- dále jen objednatel

Zhotovitel: SUEZ WATER TECHNOLOGIES AND SOLUTIONS SPAIN, S.L.U.
IČO: ESB67046870
DIČ: ESB67046870
Bankovní spojení: DEUTSCHE BANK
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- dále jen zhotovitel

II. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje dodat a objednatel odebrat a zhotoviteli zaplatit provedení díla, jímž je plnění zakázky - stavby „Tachov – regionální sušárna kalu“.

Předmětem smlouvy je výše uvedené dílo.

III. Cena za sjednané dílo

Cena za dokončené dílo je cenou pevnou a nejvýše přípustnou s ohledem na specifikaci prací uvedených v soupisu stavebních prací a dodávek zakázky a zadávací dokumentaci.

Cena je platná pro období do 2 - 3 čtvrtletí / 2021 a je specifikována v této výši:

cena celkem bez DPH 583.900,00 EUR

DPH 21% 122.619,00 EUR

Celkem s DPH 706.591,00 EUR

Slovy: sedm set šest tisíc pětset devadesát jeden euro.

Kalkulace nabídkové ceny je dle oceněného soupisu stavebních prací a dodávek, zpracovaného v cenové nabídce pro objednatele.

IV. Doba a místo plnění

Nejpozději do 6 měsíců od výzvy k výrobě

Předpokládaný termín dokončení a předání díla 2 - 3 čtvrtletí / 2021

Místem plnění zakázky je areál ČOV Tachov.

V. Ostatní a závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1 – Všeobecné obchodní podmínky Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech (VOPVSOZČ) pro zhotovení díla včetně změn a doplnění (VOPVSOZČ) pro zhotovení stavby „Tachov – regionální sušárna kalu“

Příloha č. 2 – Oceněný soupis stavebních prací a dodávek

Příloha č. 3 – Harmonogram průběhu prací

Příloha č. 4 – Technické zadání projektu

2. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky potvrzenými oprávněnými zástupci smluvních stran.

3. Platnost a účinnost této smlouvy nastává dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

4. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení smlouvy.

V Karlových Varech dne

V Castellon dne 21.9.2020

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Předseda Rady VSOZČ

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

SUEZ WATER TECHNOLOGIES AND
SOLUTIONS SPAIN, S.L.U.

Přílohy tvořící nedílnou součást smlouvy o dílo:

č.1 - Všeobecné obchodní podmínky Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech (VOPVSOZČ) pro zhotovení díla včetně změn a doplnění VOPVSOZČ pro zhotovení stavby „Tachov – regionální sušárna kalu“

č.2 - Oceněný soupis stavebních prací a dodávek

č.3 - Harmonogram průběhu prací

č. 4 - Technické zadání projektu