
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

AREÁL SPORTOVNÍCH NADĚJÍ - SPORTOVNÍ GYMNASIUM L. DAŇKA

SOUHRN NÁKLADŮ CELKEM

SO 01-DEMOLICE OBJEKTŮ 250 783 Kč

SO 02-HLAVNÍ OBJEKT VČ. VRN 68 330 368 Kč

SO 03-PŘÍPOJKA PLYNU 91 561 Kč
SO 04-KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY 597 627 Kč

SO 05-RETENČNÍ NÁDRŽ-SOUČÁST VENKOVNÍCH ROZVODŮ ZTI 0 Kč

SO 06-OPLOCENÍ A SADOVÉ ÚPRAVY 376 240 Kč

VEDLEJŠÍ NÁKLADY 2 853 300 Kč

SOUHRN NÁKLADŮ BEZ DPH CELKEM 72 499 880 Kč

DPH 15 224 975 Kč

SOUHRN NÁKLADŮ S DPH CELKEM 87 724 854 Kč

finanční rezerva dle čl. VI. odst. 2 smlouvy o dílo 1 000 000 Kč

DPH 210 000 Kč

SOUHRN NÁKLADŮ BEZ DPH CELKEM 73 499 880 Kč

SOUHRN NÁKLADŮ S DPH CELKEM 88 934 854 Kč



AREÁL SPORTOVNÍCH NADĚJÍ - SPORTOVNÍ 

GYMNASIUM L. DAŇKA

Rozpočet:

Vedlejší a ostatní náklady

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Celkem za Vedlejší náklady 2 853 300,00

Díl: 00001 Vedlejší náklady
1 1.1 Služby a prostředky pro objednatele prostory pro TDI,KBOZP

MĚSÍC

18,00 1 000,00 18 000,00

18,00

2 1.2 Služby a prostředky pro objednatele poskytnutí výpočetní 

techniky SW,HW MĚSÍC

18,00 500,00 9 000,00

18,00

3 1.3 Výroba ,instalace a odstranění informační tabule formátu 

4,8x2,4m,materiál PVC tl.10mm, KOMPL

1,00 20 000,00 20 000,00

1,00

4 1.4 Zaměření a vytýčení veškerých inženýrských sítí, včetně 

zjištění podmínek stanovených jejich vlastníky a správci pro 

provedení stavby dle této smlouvy, zabezpečení ochrany 

těchto sítí, případně přeložení těchto sítí a následné 

zabezpečení jejich zpětného protokolárního předání jejich 

správcům
KOMPL

1,00 10 000,00 10 000,00

1,00

5 1.5 Zpracování projektové dokumentace skutečného provedení 

stavby  KOMPL

1,00 40 000,00 40 000,00

6 1.6 geodetického zaměření skutečného provedení stavby KOMPL 1,00 10 000,00 10 000,00

7 1.7 Zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN 

(případně jiných norem vztahujících se k prováděné stavbě 

včetně pořízení protokolů o průběhu zkoušek) – vše v 1 

vyhotovení v listinné podobě a v 1 digitálním vyhotovení na 

odpovídajícím nosiči
KOMPL

1,00 35 000,00 35 000,00

1,00

8 1.8 Pomocné práce,zřízení nebo zajištění ochrany inženýrských 

sítí případně ochrany,úpravy a přeložky KOMPL

1,00 20 000,00 20 000,00

1,00

9 1.9 Ostatní požadavky-fotodokumentace KOMPL 1,00 5 000,00 5 000,00

1,00

10 1.10 Zařízení staveniště zřízení,provoz,demontáž měsíc 18,00 92 000,00 1 656 000,00

18,00

11 1.11 Bezpečnostní, hygienická a protiprašná opatření na staveništi měsíc 18,00 5 000,00 90 000,00

18,00

12 1.12 Zajištění ostrahy majetku a osob v průběhu realizace stavby a 

až do předání stavby do užívání, např. kamerový systém

měsíc 18,00 10 000,00 180 000,00

nutné pro provedení díla:1

zjištěných stávajících inženýrských sítí:1

zajištění fotodokumentace dokumentující postup výstavby-1x CD:1

zřízení přístupu k sousedním objektům během stavebních prací,:zázemí pro zaměstnance zhotovitele stavby v místě stavby,sklady 

stavebního a demontovaného materiálu

napojení staveniště na rozvod vody a el.energie :1

zajištění internetové konektivity,vybudování infrastruktury,dodání:18

barevný digitální potisk:1

DSPS bude předána objednateli v 1 vyhotovení v listinné podobě a v 

1 vyhotovení v digitální podobě na odpovídajícím nosiči, přičemž 

výkresová část bude zpracována ve formátu .dwg, textové části 

budou zpracovány ve formátu .docx či .doc, tabulky ve formátu .xlsx. 

či .xls;

Geodetické zaměření skutečného provedení stavby bude provedeno 

a ověřeno oprávněnými osobami podle zák. č. 200/1994 Sb., o 

zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících 

s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel předá 

objednateli doklady o vytýčení stavby a pro zápis do katastru 

nemovitostí geometrický plán (s grafickou částí, technickou zprávou, 

seznamem souřadnic) dokončené stavby v 6 tištěných ověřených 

vyhotoveních s razítkem úředně oprávněného zeměměřičského 

inženýra a 1x v digitální podobě;

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Stavba :

Objekt :

v místě stavby pracovní místnost po 12,0m2,zabezpečení:18
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AREÁL SPORTOVNÍCH NADĚJÍ - SPORTOVNÍ 

GYMNASIUM L. DAŇKA

Rozpočet:

Vedlejší a ostatní náklady

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Stavba :

Objekt :

18,00

13 1.13 Zabezpečení staveniště, vnější stavby a ploch dotčených 

stavbou, vybavení proti odcizení a škodám

měsíc 18,00 4 000,00 72 000,00

18,00

14 1.14 Pomoc.práce,zříz.nebo zajišť.regulaci a ochranu dopravy-

zřízení,údržba a dmtž staveništního sjezdu KOMPL

1,00 5 000,00 5 000,00

1,00

15 1.15 Přechodné dopravní značení po dobu výstavby (zajištění 

dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a 

přemisťování a následné odstranění) KOMPL

1,00 20 000,00 20 000,00

1,00

16 1.16 Zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch 

včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného KOMPL

1,00 150 000,00 150 000,00

17 1.17 Vjezd vozidel do zony 6,5t KOMPL 1,00 15 000,00 15 000,00

1,00

18 1.18 Měření těsnosti pláště budovy blower door test KOMPL 1,00 20 000,00 20 000,00

1,00

19 1.19 Prvotní zaškolení obsluhy a investorem pověřených osob, 

vypracování a odsouhlasení provozních a manipulačních řádů, 

proškolení provozovatele s provozováním a užíváním 

realizovaného díla dle SoD a jiných podmínek

Soubor 1,00 10 000,00 10 000,00

1,00

20 1.20 Vypracování výrobní dokumentace výztuže, bednění  a 

ocelových konstukcí KOMPL

1,00 60 000,00 60 000,00

1,00

21 1.21 Vypracování výrobní dokumentace spouštěcí ochranné sítě pro 

hod do dálky vč.nosné konstrukce (pol. 453 listu asr_so02)

KOMPL

1,00 25 000,00 25 000,00

1,00

22 1.22 Zpracování harmonogramu stavby a ZOV včetně průběžné 

aktualizace KOMPL

1,00 1 000,00 1 000,00

1,00

23 1.23 Pasportizace území stavby a jejího okolí, zejména stavu 

příjezdových komunikací staveništní dopravy, předpokládaných 

dotčených ploch zasažených realizací demolice, požadavků 

vlastníků a uživatelů sousedních nemovitostí, DOSS apod.

KOMPL

1,00 1 000,00 1 000,00

1,00

24 1.24 Náklady na pojištění  proti všem možným rizikům, zejména 

proti živlům a krádeži, a to až do výše sjednané ceny díla 

včetně DPH dle této smlouvy.

Soubor 1,00 30 000,00 30 000,00

1,00

(náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných prostranství, 

včetně ochrany stávajících ploch pomocnými konstrukcemi - ul. 

Ptašínského 150 m2 - Sazba poplatku za užívání veřejného 

prostranství 10 Kč/m2/den)

1

vlastní objekt haly:1

(náklady a poplatky spojené s kaucí Brněnským komunikacím a.s. za 

povolení vjezdu vozidel, jejichž celková hmotnost přesahuje mez 

povolenou místním dopravním značením)

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho 

projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních 

značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a 

jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po 

ukončení stavebních prací.
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AREÁL SPORTOVNÍCH NADĚJÍ - SPORTOVNÍ 

GYMNASIUM L. DAŇKA

Rozpočet:

Vedlejší a ostatní náklady

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Stavba :

Objekt :

25 1.25 Náklady na pojištění  odpovědnosti za škodu způsobenou svou 

činností s jednorázovým pojistným plněním za jednu pojistnou 

událost nejméně ve výši hodnoty sjednané ceny díla včetně 

DPH dle této smlouvy.

Soubor 1,00 30 000,00 30 000,00

1,00

26 1.26 Náklady spojené s bankovní zárukou za jakost díla po dobu od 

začátku běhu záruční doby stavby do uplynutí 6 měsíců od 

skončení záruční doby stavby

Soubor 1,00 310 000,00 310 000,00

1,00

27 1.27 Zpracování a předložení průkazu energetické náročnosti 

budovy před předáním a převzetím stavby jako celku  v 1 

vyhotovení v listinné podobě a v 1 vyhotovení v digitální 

podobě na CD

Soubor 1,00 10 000,00 10 000,00

1,00

28 1.28 Náklady spojené s odbornou praxí studenta Komplet 1,00 1 000,00 1 000,00

1,00

29 1.29 Zařízení záležitostí pro objednatele spočívající v zajištění 

vydání kolaudačního souhlasu, zastupování objednatele v 

kolaudačním řízení a případné zajištění povolení změny stavby 

před jejím dokončením a zastupování objednatele v řízení o 

změně stavby před jejím dokončením.

hod 300,00 1,00 300,00

300,00

Celkem za 00001 Vedlejší náklady 2 853 300,00

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 3



00003269 Areál sport.nadějí-Sportov.gymnasium L.Daňka,BrnoRozpočet: SO023269

00003269 Areál sport.nadějí-Sportov.gymnasium L.Daňka,Brno

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ hmotnost celk.(t) dem.hmot / MJ

Díl: 1 Zemní práce
1 1.8 Vyčištění pozemku m2 11,50 366,00 4 209,00 0,00000 0,00000 0,00000

115,00

Celkem za 1 Zemní práce 4 209,00 0,00000

Díl: 98 Demolice
2 981012416R00 Demolice budov, zdivo, podíl konstr. do 35 %, MC m3 77,38 854,00 66 082,52 0,00101 0,07815 -0,68000

773,83

Celkem za 98 Demolice 66 082,52 0,07815

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
3 998982123R00 Přesun hmot, demolice jiným způsobem, v. do 21 m t 0,08 305,00 23,84 0,00000 0,00000 0,00000

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 23,84 0,00000

Díl: M05 Odpojení sítí
4 M05 Odpojení sítí-před zahájením demolice objektu - rozvod plynu

soubor 1,00 2 800,00 2 800,00 0,00000 0,00000 0,00000

1,00

Celkem za M05 Odpojení sítí 2 800,00 0,00000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
11 979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 52,62 366,00 19 258,33 0,00000 0,00000 0,00000

12 979083191R00 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m t 210,47 12,20 2 567,78 0,00000 0,00000 0,00000

13 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 52,62 6,10 320,97 0,00000 0,00000 0,00000

14 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 52,62 884,50 46 540,97 0,00000 0,00000 0,00000

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 68 688,06 0,00000

141 803,42

Díl: MVY výměry-neoceňovat
obest.prostor Výpočet obestavěného prostoru m3 773,83 0,00 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

0,00

0,00

371,68

-4,37

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Stavba :

Objekt : Demolice - přístavba šaten

zastavěná plocha :115                                               10%

obestavěný prostor (podle výpočtu):773,8327              10%

odpojení sítí:1

v.č.D.2-SO 02-přístavba šaten:

půdorys 1.np:

z úr.-0,20 na úr.+2,975:(16,4*4,325+(12,6-4,325)*5,575)*(0,2+2,975)

-2,75*0,5*(0,2+2,975)

Celkem za SO 01 demolice objektů- přístavba šaten
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00003269 Areál sport.nadějí-Sportov.gymnasium L.Daňka,BrnoRozpočet: SO023269

00003269 Areál sport.nadějí-Sportov.gymnasium L.Daňka,Brno

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ hmotnost celk.(t) dem.hmot / MJ

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Stavba :

Objekt : Demolice - přístavba šaten

7,40

0,00

388,06

-4,52

0,00

15,57

objem kcí Skutečný objem konstrukcí m3 269,34 0,00 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

0,00

0,00

26,03

0,87

28,93

0,98

-2,22

36,14

20,65

6,90

0,97

1,43

4,19

2,92

0,41

0,00

1,21

0,46

0,00

67,68

2,30

34,73

5,07

20,50

4,65

1,81

1,16

(2,175+0,075)*2,725*0,375*3

předsazená část:

snížení na úr.-0,70 (viz pohled západní):(2,9*5,575-2,725*0,5)*(0,7-

0,2)

půdorys 2.np:

(10,825-0,45+8,275)*2,725*0,375+1,3*2,725*0,45

strop nad 1.np (na úr.+2,975):(16,4*4,325+(12,6-4,325)*5,575-

2,725*0,5)*0,25

předsunutá část:3,75*1,05*0,25

-schodiště:-4*2,22*0,25zdivo tl.450,375,175mm:(4,325+16,45-0,45+11,975+0,175-

3)*2,725*0,45

z úr.+2,975 na úr.+6,29:(16,4*4,325+(12,6-4,325)*5,575)*(6,29-

2,975)

-2,725*0,5*(6,29-2,975)

z úr.+2,335 na úr.+6,29:3,75*1,05*(6,29-2,335)

v.č.D.2-SO 02-přístavba šaten:

půdorys 1.np:podlaha (nad út tl.225mm):(16,4*4,325+(12,6-4,325)*5,575-

2,725*0,5)*0,225

část základu:2,9*0,6*(0,7-0,2)

půdorys 2.np:strop vč.střechy nad 2.np (na úr.+6,29-atika):(16,4*4,325+(12,6-

4,325)*5,575-2,725*0,5)*0,585

předsazená část:3,75*1,05*0,585zdivo tl.450,375,175mm:(4,325+16,4-0,45*2+12,6-

3*2+2,7)*2,65*0,45

(2,85-0,45-0,375)*2,725*0,175

(10,375+8,275+0,375+0,8*2)*2,65*0,375

příčky tl.75,125mm:(3,5+1,5*2+3+1,325+5,7+3,425*2)*2,65*0,075

(1,675*2+2,25*2+1,25)*2,65*0,075

(0,075+1,675)*2,65*0,125*2

(1,05*2+3)*2,65*0,375

3*2,725*0,175

příčky tl.75,150mm:(2,625+1,25+1,325+3,425*4+0,8*2)*2,725*0,075

(1,1*2+0,8*4+5,6+2,1+1,2)*2,725*0,075

1*2,725*0,15

schodiště z úr.+0,0 na úr.+2,975:

podstupňové desky,podesty:(4,985+1,16*2)*1,1*0,15

stupně 280x175mm:17*1,1*0,28*0,175/2
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00003269 Areál sport.nadějí-Sportov.gymnasium L.Daňka,BrnoRozpočet: SO023269

00003269 Areál sport.nadějí-Sportov.gymnasium L.Daňka,Brno

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ hmotnost celk.(t) dem.hmot / MJ

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Stavba :

Objekt : Demolice - přístavba šaten

0,85

0,72

podíl konstruk. Podíl konstrukcí skutečný objem kcí/obestavěný prostor % 0,35 0,00 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

0,35

Celkem za MVY výměry-neoceňovat 0,00 0,00000

podíl konstrukcí:269,336/773,8327

atika nad střechou v.80mm:(4,325+16,4*0,45+12,6-0,45-

3+2,7)*0,08*0,45

(10,375+8,275+0,375+1,05*2+3)*0,08*0,375
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dem. hmot. 

celk.(t)

0,00000

0,00000

-52,61840

-52,61840

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000
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dem. hmot. 

celk.(t)

0,00000
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dem. hmot. 

celk.(t)

0,00000

0,00000
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00003269 Areál sport.nadějí-Sportov.gymnasium L.Daňka,BrnoRozpočet: SO043269

00003269 Areál sport.nadějí-Sportov.gymnasium L.Daňka,Brno

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ hmotnost celk.(t) dem.hmot / MJ

Díl: 1 Zemní práce
1 113107315R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.15 cm m2 2,88 173,85 500,69 0,00000 0,00000 -0,33000

0,00

0,00

2,88

2 113107732R00 Odstranění podkladu pl.50 m2,drcené+štět tl.32 cm m2 2,88 231,80 667,58 0,00000 0,00000 -0,70400

0,00

0,00

2,88

3 113108305R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl. 5 cm m2 2,88 366,00 1 054,08 0,00000 0,00000 -0,11000

0,00

0,00

2,88

4 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 1,96 1 159,00 2 269,79 0,00000 0,00000 0,00000

0,00

3,46

-1,50

5 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m m2 11,52 146,40 1 686,53 0,00099 0,01140 0,00000

0,00

0,00

11,52

6 151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 11,52 42,70 491,90 0,00000 0,00000 0,00000

11,52

7 174101102R00 Zásyp ruční se zhutněním m3 1,96 451,40 884,02 0,00000 0,00000 0,00000

0,00

0,00

3,46

-1,50

Celkem za 1 Zemní práce 7 554,59 0,01140

Díl: 5 Komunikace
8 564251111R00 Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm m2 2,88 192,76 555,15 0,30361 0,87440 0,00000

0,00

0,00

2,88

kufr vozovky tl.520mm:

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Stavba :

Objekt : SO 01 demolice - plynovodní přípojka

v,č.D.4-SO 04 likvidace plynových přípojek a HUP plynu:

kufr vozovky tl.520mm:

štěrkopísek tl.150mm:1,2*1,2*2

v,č.D.4-SO 04 likvidace plynových přípojek a HUP plynu:

kufr vozovky tl.520mm:obalované kamenivo+kamenivo zpevněné cementem 

tl.320mm:1,2*1,2*2

v,č.D.4-SO 04 likvidace plynových přípojek a HUP plynu:

-kufr vozovky tl.520mm:-1,2*1,2*0,52*2

asfaltobeton tl.50mm:1,2*1,2*2

v,č.D.4-SO 04 likvidace plynových přípojek a HUP plynu:

výkop 1,2x1,2x 1,2m:1,2*1,2*1,2*2

-kufr vozovky tl.520mm:-1,2*1,2*0,52*2

v,č.D.4-SO 04 likvidace plynových přípojek a HUP plynu:

pažení výkopu:

výkop 1,2x1,2x 1,2m:1,2*4*1,2*2

viz pažení:11,52

v,č.D.4-SO 04 likvidace plynových přípojek a HUP plynu:

po provedení zaslepení přípojky:

zásyp 1,2x1,2x 1,2m:1,2*1,2*1,2*2

v,č.D.4-SO 04 likvidace plynových přípojek a HUP plynu:

doplnění kufru vozovky tl.520mm:

štěrkopísek tl.150mm:1,2*1,2*2
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00003269 Areál sport.nadějí-Sportov.gymnasium L.Daňka,BrnoRozpočet: SO043269

00003269 Areál sport.nadějí-Sportov.gymnasium L.Daňka,Brno

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ hmotnost celk.(t) dem.hmot / MJ

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Stavba :

Objekt : SO 01 demolice - plynovodní přípojka

9 565151111R00 Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 7 cm m2 2,88 1 409,10 4 058,21 0,18463 0,53173 0,00000

0,00

0,00

2,88

10 567143115R00 Podklad z kameniva zpev.cementem SC C5/6 tl.25 cm m2 2,88 1 439,60 4 146,05 0,62873 1,81074 0,00000

0,00

0,00

2,88

11 577141112R00 Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm m2 2,88 1 167,54 3 362,52 0,12966 0,37342 0,00000

0,00

0,00

2,88

Celkem za 5 Komunikace 12 121,92 3,59029

Díl: 8 Trubní vedení
12 8.1 Zaslepení přípojky plynu PE 40 demontáž HUP vč.odstranění

ks 2,00 41 440,00 82 880,00 0,00000 0,00000 0,00000

2,00

Celkem za 8 Trubní vedení 82 880,00 0,00000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci
13 919721211R00 Dilatační spáry vkládané vyplněné asfalt. zálivkou m 9,60 61,00 585,60 0,00430 0,04128 0,00000

0,00

9,60

14 919735112R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm m 9,60 146,40 1 405,44 0,00000 0,00000 0,00000

0,00

9,60

15 91.1 Zábor komunikace v místě demontované přípojky ks 2,00 610,00 1 220,00 0,00000 0,00000 0,00000

2,00

Celkem za 91 Doplňující práce na komunikaci 3 211,04 0,04128

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
16 998225111R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný t 3,64 140,30 511,11 0,00000 0,00000 0,00000

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 511,11 0,00000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
17 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 3,29 244,00 803,91 0,00000 0,00000 0,00000

18 979082219R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 29,65 9,76 289,41 0,00000 0,00000 0,00000

asfaltobeton tl.50mm:1,2*1,2*2

v,č.D.4-SO 04 likvidace plynových přípojek a HUP plynu:

doplnění kufru vozovky tl.520mm:

obalované kamenivo tl.70mm:1,2*1,2*2

v,č.D.4-SO 04 likvidace plynových přípojek a HUP plynu:

doplnění kufru vozovky tl.520mm:

kamenivo zpevněné cementem tl.250mm:1,2*1,2*2

v,č.D.4-SO 04 likvidace plynových přípojek a HUP plynu:

doplnění kufru vozovky tl.520mm:

viz technická zpráva (specializovaná firma):2

v,č.D.4-SO 04 likvidace plynových přípojek a HUP plynu:

dilatace po zapravení vozovky:1,2*4*2

v,č.D.4-SO 04 likvidace plynových přípojek a HUP plynu:

řezání asfaltu tl.50mm:1,2*4*2

2
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00003269 Areál sport.nadějí-Sportov.gymnasium L.Daňka,Brno

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ hmotnost celk.(t) dem.hmot / MJ

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Stavba :

Objekt : SO 01 demolice - plynovodní přípojka

19 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace t 3,29 183,00 602,93 0,00000 0,00000 0,00000

20 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 3,29 305,00 1 004,89 0,00000 0,00000 0,00000

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 2 701,14 0,00000
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dem. hmot. 

celk.(t)

-0,95040

-2,02752

-0,31680

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

-3,29472

0,00000
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dem. hmot. 

celk.(t)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000
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dem. hmot. 

celk.(t)

0,00000

0,00000

0,00000
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00003270 Areál sport.nadějí-sport.gymnasium L.Daňka ,Brno

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž

1 Zemní práce 6 376 898 0 0 0

2 Základy a zvláštní zakládání 2 467 470 0 0 0

3 Svislé a kompletní konstrukce 5 990 804 0 0 0

4 Vodorovné konstrukce 5 383 340 0 0 0

5 Komunikace 49 911 0 0 0

61 Upravy povrchů vnitřní 1 005 765 0 0 0

62 Úpravy povrchů vnější 1 189 589 0 0 0

63 Podlahy a podlahové konstrukce 2 208 362 0 0 0

64 Výplně otvorů 39 043 0 0 0

94 Lešení a stavební výtahy 777 878 0 0 0

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 304 397 0 0 0

99 Staveništní přesun hmot 2 129 604 0 0 0

711 Izolace proti vodě 0 1 036 778 0 0

712 Živičné krytiny 0 1 509 140 0 0

713 Izolace tepelné 0 5 738 718 0 0

720 Zdravotechnická instalace 0 1 737 960 0 0

725 Zařizovací předměty 0 8 111 0 0

730 Ústřední vytápění 0 1 582 865 0 0

762 Konstrukce tesařské 0 1 538 564 0 0

764 Konstrukce klempířské 0 980 881 0 0

766 Konstrukce truhlářské 0 1 391 442 0 0

767 Konstrukce zámečnické 0 9 212 729 0 0

776 Podlahy povlakové 0 366 633 0 0

777 Podlahy ze syntetických hmot 0 2 917 872 0 0

783 Nátěry 0 17 333 0 0

784 Malby 0 22 504 0 0

786 Čalounické úpravy 0 292 405 0 0

790 Vnitřní vybavení 0 596 601 0 0

M11 Hromosvod 0 0 0 64 179

M21 Elektromontáže 0 0 0 3 441 438

M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 0 0 0 959 005

M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 0 0 0 2 653 595

M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy 0 0 0 675 360

M36 Montáže měřících a regulačních zařízení 0 0 0 377 117

M43 Montáže ocelových konstrukcí 0 0 0 3 286 076

27 923 061 28 950 537 0 11 456 770

Stavba :

Objekt : SO 02-hlavní objekt

CELKEM SO 02

CELKEM  OBJEKT

68 330 368
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REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ
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0

0
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0

0

0

0

0

0

0

0

0

SO 02-hlavní objekt

68 330 368
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Stavba : Areál sportovních nadějí-sportovní gymnázium L. Daňka Objednavatel : 

Objekt : D.1 SO 02.4c  Vytápění Zhotovitel : 

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Dodávka + Montáž Cena celkem

Hmotnost 

jednotková

Hmotnost 

celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Práce a dodávky HSV

990 HZS

1 9901 Vypuštění části topného systému (pro napojení odbočky na rozděl./sběrači v PS) hod 32,000 265,00 8 480,00 8 480,00 0,00000 0,000

2 9902 Proplach systému po montáži hod 32,000 265,00 8 480,00 8 480,00 0,00000 0,000

3 9903 Napuštění topného systému, topná zkouška hod 72,000 265,00 19 080,00 19 080,00 0,00000 0,000

990 HZS 36 040,00 36 040,00 0,000

HSV Celkem 36 040,00 36 040,00 0,000

Práce a dodávky PSV

713 Izolace tepelné

4 713 713405121 VP T.I. tl. 9mm pro trubku 15x1 m 150,000 36,89 5 533,50 5 533,50 0,00050 0,075

5 713 713405122 VP T.I. tl. 9mm pro trubku 18x1 m 25,000 38,34 958,50 958,50 0,00050 0,013

6 713 713405123 VP T.I. tl. 9mm pro trubku 22x1 m 34,000 40,84 1 388,56 1 388,56 0,00050 0,017

7 713 713405124 VP T.I. tl. 9mm pro trubku 28x1,5 m 155,000 49,24 7 632,20 7 632,20 0,00050 0,078

8 713 713405125 VP T.I. tl. 9mm pro trubku 35x1,5 m 35,000 53,86 1 885,10 1 885,10 0,00050 0,018

9 713 713405209 VP T.I. tl. 13mm pro trubku 15x1 m 108,000 42,29 4 567,32 4 567,32 0,00050 0,054

10 713 713405210 VP T.I. tl. 13mm pro trubku 18x1 m 64,000 45,18 2 891,52 2 891,52 0,00050 0,032

11 713 713405211 VP T.I. tl. 13mm pro trubku 22x1 m 65,000 52,11 3 387,15 3 387,15 0,00050 0,033

12 713 713405212 VP T.I. tl. 13mm pro trubku 28x1,5 m 58,000 59,15 3 430,70 3 430,70 0,00050 0,029

13 713 713405218 VP T.I. tl. 13mm pro trubku 35x1,5 m 113,000 67,13 7 585,69 7 585,69 0,00050 0,057

14 713 713405232 VP T.I. tl. 20mm pro trubku 35x1,5 m 98,000 101,24 9 921,52 9 921,52 0,00050 0,049

15 713 713405233 VP T.I. tl. 20mm pro trubku 28x1,5 m 98,000 91,63 8 979,74 8 979,74 0,00050 0,049

16 713 713405235 VP T.I. tl. 20mm pro trubku 42x1,5 m 14,000 116,56 1 631,84 1 631,84 0,00050 0,007

17 713 713405410 VP T.I. tl. 30mm pro trubku DN50 m 142,000 229,47 32 584,74 32 584,74 0,00120 0,170

18 713 713405499 VP Montáž trubní T.I. m 1 159,000 0,34 394,06 394,06 0,00000 0,000

19 713 998713102 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 12 m t 0,679 2 436,00 1 653,80 1 653,80 0,00000 0,000

713 Izolace tepelné 94 425,94 94 425,94 0,679

732 Ústřední topení, strojovny

20 731 732199100 VP Montáž orientačních štítků soubor 6,000 140,08 840,48 840,48 0,00113 0,007

21 731 732199101 VP Orientační štítek soubor 6,000 3,58 21,48 21,48 0,00113 0,007

22 731 732429111 Montáž čerpadla oběhového spirálního DN 25, DN32 do potrubí soubor 7,000 120,57 843,99 843,99 0,00003 0,000

Včetně napojení na rozvody NN a rozvody ovládání

23 731 732621340 VP Teplovodní čerpadlo s regulací dif. tlaku,230V, 50Hz, 1 m3/hod, H=2,7m, DN25 soub. 1,000 9 167,80 9 167,80 9 167,80 0,01100 0,011

24 731 732621361 VP Teplovodní čerpadlo s regulací dif. tlaku,230V, 50Hz, 2 m3/hod, H=2,9m, DN25 soub. 1,000 6 733,38 6 733,38 6 733,38 0,01100 0,011

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
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25 731 732621362 VP Teplovodní čerpadlo s regulací dif. tlaku,230V, 50Hz, 2 m3/hod, H=2,9m, DN32 soub. 3,000 7 902,81 23 708,43 23 708,43 0,01100 0,033

26 731 732621363 VP Teplovodní čerpadlo s regulací dif. tlaku,230V, 50Hz, 2,4 m3/hod, H=4,8m, DN32 soub. 1,000 18 780,64 18 780,64 18 780,64 0,01100 0,011

27 731 732621364 VP Teplovodní čerpadlo s regulací dif. tlaku,230V, 50Hz, 2,0 m3/hod, H=5,6m, DN32 soub. 1,000 18 780,64 18 780,64 18 780,64 0,01100 0,011

28 731 732622113 VP R+S kombi, modul 100, PN6, průt.5,5m3/hod, včetně uchycení a TI- viz detail m 1,000 22 720,32 22 720,32 22 720,32 0,03500 0,035

29 731 732622119 VP HVDT včetně uchycení a TI, průtok 5,5 m3/hod soub 1,000 7 512,69 7 512,69 7 512,69 0,03500 0,035

30 731 732622193 VP Montáž R+S kombi soub 1,000 635,77 635,77 635,77 0,00000 0,000

31 731 732622194 VP Montáž HVDT soub 1,000 445,03 445,03 445,03 0,00000 0,000

32 731 998732101 Přesun hmot pro strojovny v objektech v do 6 m t 0,161 10 830,40 1 741,20 1 741,20 0,00000 0,000

732 Ústřední topení, strojovny 111 931,85 111 931,85 0,161

733 Ústřední topení, rozvodné potrubí

33 731 733111108 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 50 m 120,000 453,05 54 366,00 54 366,00 0,01038 1,246

34 731 733111118 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 50 m 22,000 652,77 14 360,94 14 360,94 0,01024 0,225

35 731 733123118
Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přípojky z trubek ocelových 

hladkých D 57x2,9
kus 2,000 311,49 622,98 622,98 0,00000 0,000

36 731 733190108 Tlaková zkouška potrubí ocelové závitové do DN 50 m 142,000 9,59 1 361,78 1 361,78 0,00000 0,000

37 731 733222102 Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 15x1 m 258,000 231,92 59 835,36 59 835,36 0,00000 0,000

38 731 733222103 Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 18x1 m 89,000 324,36 28 868,04 28 868,04 0,00000 0,000

39 731 733222104 Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 22x1 m 102,000 366,39 37 371,78 37 371,78 0,00000 0,000

40 731 733222105 Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 28x1,5 m 348,000 541,26 188 358,48 188 358,48 0,00000 0,000

41 731 733222106 Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 35x1,5 m 246,000 639,84 157 400,64 157 400,64 0,00000 0,000

42 731 733223107 Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 42x1,5 m 14,000 744,28 10 419,92 10 419,92 0,00000 0,000

43 731 733291101 Tlaková zkouška potrubí měděné do D 35x1,5 m 1 043,000 6,28 6 550,04 6 550,04 0,00000 0,000

44 731 733291102 Tlaková zkouška potrubí měděné do D 64x2 m 14,000 14,32 200,48 200,48 0,00000 0,000

45 731 733322372 VP Montáž podlahového vytápění m 591,000 0,17 100,47 100,47 0,00000 0,000

46 731 733391115 VP Plnoprůtočná flexi hadice, l=0,5m, DN25 pro napojení sálavých panelů kus 4,000 362,39 1 449,56 1 449,56 0,00080 0,003

47 731 998733103 Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m t 1,474 11 683,84 17 222,91 17 222,91 0,00000 0,000

733 Ústřední topení, rozvodné potrubí 578 489,38 578 489,38 1,474

734 Ústřední topení, armatury

48 731 734109114 Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 6 DN 50 soubor 11,000 702,65 7 729,15 7 729,15 0,00000 0,000

49 731 734163426 Filtr přírubový s výměnnou vložkou D 71-118-616 PN 16 do 300°C DN 50 soubor 1,000 3 826,91 3 826,91 3 826,91 0,00000 0,000

50 731 734173214 Spoj přírubový PN 6/I do 200°C DN 50 soubor 11,000 575,57 6 331,27 6 331,27 0,00000 0,000

51 731 734173414 Spoj přírubový PN 16/I do 200°C DN 50 soubor 1,000 704,95 704,95 704,95 0,00000 0,000

52 731 734209123 Montáž armatury závitové s třemi závity G 1/2 kus 95,000 67,44 6 406,80 6 406,80 0,00005 0,005

53 731 734291113 Kohout závitový plnící a vypouštěcí ČSN 137061 PN 10/100°C G 1/2 kus 20,000 94,20 1 884,00 1 884,00 0,00000 0,000

54 731 734292715 Kohout závitový kulový přímý PN 35/185°C chromovaný s páčkou G 1 kus 16,000 193,07 3 089,12 3 089,12 0,00000 0,000

55 731 734292716 Kohout závitový kulový přímý PN 35/185°C chromovaný s páčkou G 1 1/4 kus 12,000 278,04 3 336,48 3 336,48 0,00000 0,000

56 731 734292717 Kohout závitový kulový přímý PN 35/185°C chromovaný s páčkou G 1 1/2 kus 4,000 374,72 1 498,88 1 498,88 0,00000 0,000

57 731 734411111 Teploměr přímý s ochranným pouzdrem malý, rozsah 0-120°C kus 12,000 426,00 5 112,00 5 112,00 0,00060 0,007

58 731 734421132 VP Tlakoměr kruhový se spodním připojením 1/2" rozsah 0-6 bar kus 6,000 442,64 2 655,84 2 655,84 0,00130 0,008

59 731 734424912
Příslušenství tlakoměrů kohout čepový K70-181-716 s nátrubkovou přípojkou M 

20x1,5 mm
kus 6,000 336,58 2 019,48 2 019,48 0,00000 0,000

60 731 734501115 VP filtr závitový, DN25 kus 4,000 204,14 816,56 816,56 0,00054 0,002

61 731 734501117 VP filtr závitový, DN40 kus 1,000 417,10 417,10 417,10 0,00054 0,001
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62 731 734501119 VP filtr závitový, DN32 kus 3,000 318,60 955,80 955,80 0,00054 0,002

63 731 734501130 VP zpětná klapka DN15 kus 2,000 105,32 210,64 210,64 0,00054 0,001

64 731 734501132 VP zpětná klapka DN25 kus 2,000 162,81 325,62 325,62 0,00054 0,001

65 731 734501133 VP zpětná klapka DN40 kus 1,000 295,86 295,86 295,86 0,00070 0,001

66 731 734501135 VP zpětná klapka DN32 kus 3,000 226,17 678,51 678,51 0,00140 0,004

67 731 734501142 VP regulační kohout přímý, DN10 kus 1,000 713,24 713,24 713,24 0,00100 0,001

68 731 734501143 VP regulační kohout přímý, DN15 kus 1,000 767,73 767,73 767,73 0,00100 0,001

69 731 734501150 VP automat. ventil odvzdušňovací, DN15 kus 21,000 322,65 6 775,65 6 775,65 0,00020 0,004

70 731 734501243 VP Mezipřírubová uzavírací klapka DN50/6 kus 10,000 1 885,27 18 852,70 18 852,70 0,00900 0,090

71 731 734501248 VP Mezipřírubová zpětná klapka DN50/6 kus 1,000 1 585,70 1 585,70 1 585,70 0,00900 0,009

72 731 7345021118 VP
H-ventil pro střed.napojení žebříků a spodní připoj.otopné stěny, vč. bílé krytky a TH, 

přímý, DN15
kus 7,000 315,16 2 206,12 2 206,12 0,00120 0,008

73 731 734502127 VP Termostatický ventil s přednastavením, DN15, přímý kus 35,000 303,82 10 633,70 10 633,70 0,00120 0,043

74 731 734502136 VP Sada armatur pro uzavírání, vypoušt. a regulaci průt. pro sálavé panely, DN25 sada 2,000 4 758,63 9 517,26 9 517,26 0,00120 0,002

75 731 734502137 VP Nátrubek pro sálavý panel DN25 sada 8,000 198,98 1 591,84 1 591,84 0,00120 0,010

76 731 734502138 VP Odvzduš. zátka  pro sálavý panel sada 8,000 201,11 1 608,88 1 608,88 0,00120 0,010

77 731 734502139 VP Zaslepovací zátka  pro sálavý panel sada 8,000 509,78 4 078,24 4 078,24 0,00120 0,010

78 731 734503111 VP Termostatická hlavice bílá kus 14,000 257,77 3 608,78 3 608,78 0,00025 0,003

79 731 734503113 VP Ruční hlavice kus 35,000 83,91 2 936,85 2 936,85 0,00025 0,009

80 731 734504112 VP Svěrné šroubení pro měděné potrubí 15x1 kus 112,000 94,88 10 626,56 10 626,56 0,00055 0,061

81 731 734504122 VP
H šroubení-radiátorové šroubení k uzavírání, vypouštění, přímé provedení, pro potr. 

15x1
kus 10,000 315,16 3 151,60 3 151,60 0,00055 0,006

82 731 734505112 VP Uzavírací regulační šroubení DN15, rohové provedení kus 6,000 206,46 1 238,76 1 238,76 0,00055 0,003

83 731 734505113 VP Uzavírací regulační šroubení DN15, přímé provedení kus 37,000 206,46 7 639,02 7 639,02 0,00055 0,020

84 731 734506161 VP Trojcestný směšovací ventil DN20-4, servopohon je dod. MaR soub. 3,000 1 446,91 4 340,73 4 340,73 0,00300 0,009

85 731 734506163 VP Trojcestný směšovací ventil DN15-1,6, servopohon je dod. MaR soub. 2,000 1 543,25 3 086,50 3 086,50 0,00300 0,003

86 731 734506911 VP Montáž trojcestného směšovače soub. 5,000 203,97 1 019,85 1 019,85 0,00000 0,000

87 731 734507192 VP Hydronické vyvážení větví včetně protokolu ventil 16,000 317,89 5 086,24 5 086,24 0,00000 0,000

88 731 734507511 VP Vyvažovací ventil nízkoodporový, DN20, včetně měřících vsuvek, včetně šroubení soub 1,000 1 418,64 1 418,64 1 418,64 0,00056 0,001

89 731 734508116 VP Vyvažovací ventil DN20 s vypouštěním soub. 3,000 2 032,35 6 097,05 6 097,05 0,00150 0,005

90 731 734508117 VP Vyvažovací ventil DN25 s vypouštěním soub. 4,000 2 800,57 11 202,28 11 202,28 0,00250 0,010

91 731 734508120 VP Regulátor dif. tlaku DN20, 5-25kPa s vypouštěním a měřící vsuvkou, kapilárou soub. 2,000 4 198,34 8 396,68 8 396,68 0,00150 0,003

92 731 734508124 VP Regulátor dif. tlaku DN25 , s vypuštěním, měřící vsuvkou a kapilárou, 10-60kPa soub. 3,000 4 744,97 14 234,91 14 234,91 0,00230 0,007

93 731 734508129 VP Šroubení pro VV, RDT, DN20 soub. 10,000 126,19 1 261,90 1 261,90 0,00120 0,012

94 731 734508130 VP Šroubení pro VV, RDT, DN25 soub. 14,000 191,48 2 680,72 2 680,72 0,00120 0,017

95 731 998734103 Přesun hmot pro armatury v objektech v do 24 m t 0,386 1 815,52 700,77 700,77 0,00000 0,000

734 Ústřední topení, armatury 195 353,87 195 353,87 0,386

735 Ústřední topení, vytápěcí tělesa

96 731 735000912 Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním kus 56,000 77,66 4 348,96 4 348,96 0,00000 0,000

97 731 735151497 Otopné těleso panelové Klasik typ 21 výška/délka 900/1000 mm kus 35,000 4 614,62 161 511,70 161 511,70 0,04920 1,722

98 731 735152251 Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 11 VK výška/délka 500/400 mm kus 3,000 2 358,46 7 075,38 7 075,38 0,00840 0,025

99 731 735152451 Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 21 VK výška/délka 500/400 mm kus 1,000 2 900,98 2 900,98 2 900,98 0,01140 0,011
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100 731 735152453 Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 21 VK výška/délka 500/600 mm kus 4,000 3 219,19 12 876,76 12 876,76 0,01654 0,066

101 731 735152471 Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 21 VK výška/délka 600/400 mm kus 1,000 3 104,27 3 104,27 3 104,27 0,01340 0,013

102 731 735152577 Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 600/1000 mm kus 1,000 4 643,97 4 643,97 4 643,97 0,03480 0,035

103 731 735152580 Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 600/1400 mm kus 1,000 5 541,64 5 541,64 5 541,64 0,04784 0,048

103a 731 735152593 Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 900/600 mm kus 2,000 4 776,11 9 552,22 9 552,22 0,04784 0,048

103b 731 735152595 Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 900/800 mm kus 1,000 5 462,68 5 462,68 5 462,68 0,04784 0,048

104 731 735153111 VP Montáž deskových těles Klasik, Ventil kompakt kus 49,000 308,07 15 095,43 15 095,43 0,00000 0,000

105 731 735164511 Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu výšky tělesa do 1500 mm kus 2,000 160,93 321,86 321,86 0,00000 0,000

106 731 735164512 Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu výšky tělesa přes 1500 mm kus 1,000 199,75 199,75 199,75 0,00000 0,000

107 731 735165573 VP Topný žebřík, středové připojení v/š=1500.500 soub. 2,000 2 705,20 5 410,40 5 410,40 0,03500 0,070

108 731 735165579 VP Topný žebřík, středové připojení, v/š=1820.600 sada 1,000 3 190,50 3 190,50 3 190,50 0,03500 0,035

109 731 735719441 VP
Otopná stěna horizontální, středové připojení, hl/v/š = 61/514/800mm, včetně 

uchycení
kus 2,000 6 050,42 12 100,84 12 100,84 0,07000 0,140

110 731 735719491 VP Otopná stěna vertikální, středové připojení, hl/v/š= 72/2000/588mm, včetně uchycení kus 2,000 16 514,08 33 028,16 33 028,16 0,07000 0,140

111 731 735719499 VP Montáž otopné stěny kus 4,000 350,56 1 402,24 1 402,24 0,00000 0,000

112 731 735721401 VP
Strop.sál.panely 30m,vč.vlož. TI, rozděl., ochr.proti korozi, vč.tvarovek, závěsné sady 

do trap.plechu, šířka panelu 320mm
soub. 4,000 29 485,12 117 940,48 117 940,48 0,11500 0,460

113 731 735721491 VP Montáž stropních sálavých panelů soub. 4,000 11 125,63 44 502,52 44 502,52 0,20000 0,200

114 731 998735102 Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech v do 12 m t 3,061 3 749,98 11 480,49 11 480,49 0,00000 0,000

735 Ústřední topení, vytápěcí tělesa 461 691,23 461 691,23 3,061

735 Ústřední topení, podlahové vytápění

115 731 VP Polybutenová trubka PB DD 15x1,5  - trubka 200 m m 591,000 79,08 46 736,28 46 736,28 0,00000 0,000

116 731 VP Press-spojka  15/15 ks 2,000 108,94 217,88 217,88 0,00000 0,000

117 731 VP Ochranná trubka pro trubku 15x1,5 - 60 m m 100,000 23,15 2 315,00 2 315,00 0,00000 0,000

118 731 VP
Rozdělovací stanice 1"

s integrovanými násuvnými spojkami  9 - 1"
ks 1,000 7 240,62 7 240,62 7 240,62 0,00000 0,000

119 731 VP Skříň rozdělovací stanice 10 - ve zdi ks 1,000 3 699,85 3 699,85 3 699,85 0,00000 0,000

120 731 VP Opěrné pouzdro pro potrubí 15x1,5 ks 18,000 53,56 964,08 964,08 0,00000 0,000

121 731 VP
Systémové desky

s kročejovou izolací -deska 30-2 černá - 6,075 m2
m2 104,000 297,55 30 945,20 30 945,20 0,00000 0,000

122 731 VP Dilatační pás  - 25 m m 115,000 31,82 3 659,30 3 659,30 0,00000 0,000

123 731 VP
Uzavírací kohout 1"

s teploměrem 1"
pár 1,000 1 197,76 1 197,76 1 197,76 0,00000 0,000

124 731 VP Plastifikátor - 5kg kg 18,000 111,33 2 003,94 2 003,94 0,00000 0,000

125 731 998733103 Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m t 0,250 12 511,30 3 127,83 3 127,83 0,00000 0,000

735 Ústřední topení, podlahové vytápění 102 107,74 102 107,74 0,250

783 Dokončovací práce - nátěry

126 783 783425422
Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x 

základní, 2x email
m 40,000 39,52 1 580,80 1 580,80 0,00000 0,000

127 783 783425428 Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší základní antikorozní m 142,000 8,76 1 243,92 1 243,92 0,00000 0,000

783 Dokončovací práce - nátěry 2 824,72 2 824,72 0,000

PSV Celkem 1 546 824,74 1 546 824,74 5,916

Celkem 1 582 864,74 1 582 864,74 5,916
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List 1 / Listů 1

Areál sportovních nadějí, Brno, ul. Botanická

Hromosvod

Název Pocet J JC Suma

Položky v soupise materiálu

Část hromosvod - jímací soustava

Jímací tyč JT1,5 s podložkou a přítěží - oblast Brnoviz nabídka NUAGE 6 kpl 386,40 2 318,40

Vodič AlMgSi D=8mm 135 m 106,40 14 364,00

Svorka křížová SK 16 ks 53,76 860,16

Svorka spojovací SS 18 ks 34,72 624,96

Svorka na kovové části SP1 6 ks 32,48 194,88

Svorka zkušební SZ 10 ks 59,36 593,60

Označovací štítek OS 10 kpl 16,80 168,00

Svorka univezzální / okapová Su / SO - vední na atice 100 ks 35,84 3 584,00

Podpěra vední na ploché střechy PV21d 42 ks 36,96 1 552,32

Podpěra stěnová PV7 28mm pod zateplení 40 ks 50,40 2 016,00

Střešní (atiková) prostupka na střechu 10 ks 56,00 560,00

Krabuce do zateplení (fasády) 3 ks 140,00 420,00

Provedení svodu ve sloupu 7 kpl 2 240,00 15 680,00

obsahující

2x zemnící terčík - nerez

15m FeZn D=10mm

2x SKz

1x propojení s uzemnením hromosvodu

Montáž systému - horolezecké práce 1 kpl 2 240,00 2 240,00

Doprava, příprava materiálu 1 kpl 672,00 672,00

Revize 1 kpl 1 680,00 1 680,00

Celkem hromosvod - jímací soustava 47 528,32

Část hromosvod - uzemnění

Zemnící pásek FeZn 30/4 viz nabídka NUAGE 125 m 84,00 10 500,00

Drát FeZn D=10mm 30 m 77,28 2 318,40

Svorka křížová SKz 14 ks 53,76 752,64

Propojení s uzemněním objektuSS 4 kpl 168,00 672,00

Ochrana spojů - asfaltový nátěr 2xSP1 22 ks 28,00 616,00

Montáž systému 1 kpl 224,00 224,00

Doprava, příprava materiálu 1 kpl 448,00 448,00

Revize 1 kpl 1 120,00 1 120,00

Poznámka: - výkopy neuvažovány, založeno do stavby

Celkem hromosvod - uzemnění 16 651,04

Celkem hromosvod 64 179,36

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr



Příprava kabelových tras, montáž + dodávka
No. Popis položky Počet Jedn. cena

1 Svorka uzemňovací (mont. vč. materiálu) 4 ks 39,20

2 Změření zemního odporu 4 ks 448,00

3 CY 6H 30 m 39,20

4 Vodič v trubkovodu CY 6 30 m 4,48

5 Krabice ø  68 pod omítku vč. vysekání lůžka  (mont. vč. materiálu) 140 ks 39,20

6 Krabice ø  97 pod omítku vč. vysekání lůžka (mont. vč. materiálu) 22 ks 72,80

7 Krabice 150x150 pod omítku vč. vysekání lůžka (mont. vč. materiálu) 6 ks 162,40

8 Vyhledání vývodu, krabice 168 ks 28,00

9 Odvíčkování a zavíčkování krabice na závit 162 ks 5,60

10 Odvíčkování a zavíčkování krabice na 4 šrouby 6 ks 13,44

11 Trubka ohebná PVC  pod omítkou 25 mm (mont. vč. materiálu) 165 m 28,00

12 Trubka ohebná PVC  pod omítkou 32 mm (mont. vč. materiálu) 94 m 35,84

13 Trubka ohebná PVC pod omítkou 40 mm (mont. vč. materiálu) 40 m 47,04

14 Značení trasy vedení 299 m 16,80

15 Vodič v trubkovodu AY 2,5 299 m 4,48

16 AY 2,5 B 299 m 2,24

17 Řezání drážek, cihla pálená 299 m 50,40

18 Zapravení drážek 299 m 11,20

19 Demontáže stávajících zařízení 12 hod 448,00

20 Projekt skutečného stavu 1 ks 5 600,00

21 Drátěný žlab 200x50 376 m 408,80

22 Příchytka pro kabel, certif. trasa s funkční integritou 30 minut 400 ks 50,40

23 Výkop 0,2m šir., 0,5m hl., vč. kabelového lože a záhozu 15 m 218,40

24 Prostupy do objektu jsou součástí PD silnoproudu

25 Osazení hmoždinky 6 mm cihla pálená (mont. vč. materiálu) 200 ks 16,80

26 Osazení hmoždinky 8 mm cihla pálená (mont. vč. materiálu) 200 ks 17,92

27 Protipož.ucpávka průch.stropem t= do 50 cm (mont. vč. materiálu) 4 m2 11 200,00

Celkem

Rozvod univerzální kabeláže - montáž
No. Popis položky Počet Jedn. cena

1 Montáž 19" panelu do 24 portů RJ 45 - nestín. 4 ks 2 464,00

2 Uložení kabelu 5.-6.kat. nestín. do trubky, žlabu, na rošt 4320 m 14,56

3 MONTÁŽ PANELU PRO PŘÍVOD 230V 1 ks 50,40

4 Ukončení - forma na kabelu 5.-6.kat. nestín. 122 ks 50,40

5 Měření 1 segmentu kabelu 5.-6.kat. nestín. 61 ks 72,80

6 Sestavení a montáž zásuvky do 2 modulů RJ 45 30 ks 179,20

7 Montáž modulu zásuvky RJ 45 - nestín. 57 ks 61,60

8 Údaj do měř. protokolu pro 1 segment sítě 5.-6. kat. nestín. 61 ks 72,80

9 Kompletace a vyhotovení měřícího protokolu 6 hod 560,00

10 Úpravy stávajících prvků ve skříni RACK 16 hod 560,00

11 Závěrečné práce ve skříni RACK 1 ks 560,00

12 Pomocné montážní práce 24 hod 448,00

13 Nezměřitelné pracovní výkony 24 hod 448,00

Celkem

Botanická, Areál sportovních nadějí

slaboproudé rozvody

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
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Rozvod univerzální kabeláže - dodávka
No. Popis položky Počet Jedn. cena

1 Nástěnný rozvaděč, 19", v.18U(891mm),h.600mm,š.600mm, nedělený, UNIVERSAL, RAL70ks

2 stojanový rozvaděč, 19",  v, 33U (1570mm) , h. 600mm,  š. 600mm  ECONOMY, RAL7035ks

3 stojanový rozvaděč, 19",  v. 45U (2105mm) , h. 800 mm, š. 600mm, ECONOMY, RAL7035ks

4 Vana výsuvného panelu FMP 3, určená pro osazeni čely FMP 3 ks

5 Čelo panelu FMP 3 pro osazení 12xDST nebo 12xDSC, neosazený ks

6 Univerzální optický kabel 50/125um, OM2, 12 vláken, LSOH, Tight Buffered m

7 Standartní optická kazeta s držákem na 12 svárů, s víčkem ks

8 Teplem smrštitelná ochrana sváru 60mm, ModNET ks

9 Pigtail SC multimode 50/125um, 1m, ModNET ks

10 Optický patch cord SC/SC 50/125um duplex, 2m, ModNET ks

11 Police ukládací,h.250mm,19", 1U,30-60kg,RAL9005 ks

12 Vent.j.spodní(horní)220V/60W  4 ventil. ,termostat RAL7035 ks

13 19" jumper ring panel 1U, 5 úchytů hlubokých 64 mm, šedý 1 ks 106,40

14 ZÁSUVKOVÁ LIŠTA, 7x230 Vstř 1 ks 537,60

15 Modul RJ45, EIA 568B, kat. 5E, přímý se záclonkou, bílý 57 ks 22,40

16 Kabel UTP, PowerCat, kat.5E,  4páry 4320 m 6,16

17 PowerCat patch panel 1U, 24xRJ45, kat. 5E, 568B 4 ks 537,60

18 Kryt zásuvky komunikační 30 ks 64,96

19 upevňovací třmen pro 2 moduly RJ45 27 ks 28,78

20 upevňovací třmen pro 1 modul RJ45 3 ks 28,78

21 Rámeček pro elektroinstalační přístroje jednonásobný  30 ks 21,28

Celkem

Rozvod datové sítě - montáž
No. Popis položky Počet Jedn. cena

1 MONTAZ SWITCHE 100/1000Mbps 1 ks 582,40

2 Montáž a nastavení ústředny 1 ks 896,00

3 Závěrečné práce ve skříni RACK 1 ks 291,20

4 Montáž panelu dom. telefonu 3 ks 218,40

5 Montáž čtečky do panelu 1 ks 313,60

6 Montáž zdroje 1 ks 504,00

7 Montáž sloupku, vč. základu 2 KS 1 400,00

8 Revize stávající sítě 1 ks 1 120,00

9 Pomocné montážní práce 6 hod 560,00

10 Nezměřitelné pracovní výkony 6 hod 560,00

Celkem

Rozvod datové sítě - dodávka
No. Popis položky Počet Jedn. cena

1 2N Helios IP Verso zakladni jednotka s kamerou 3 ks 20 354,88

2 2N Helios IP Verso modul  5 tlacitek 3 ks 2 264,64

3 2N Helios IP Verso Ram pro instalaci na povrch, 2 moduly 3 ks 1 895,04

4 Doplňková sada čtečky do panelu 1 ks 4 764,48

5 Zdroj 12Vss pro napájení zámků 1 ks 3 080,00

6 Switch 24x10/100TX RJ-45 2x1000LX SC 4 ks 5 815,04

7 UPC 1000VA rack 1U 1 ks 11 793,60

8 Sloupek systémový pro panel DT 2 ks 1 702,40

Celkem
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Jednotný čas - montáž
No. Popis položky Počet Jedn. cena

1 Montáž podružných hodin 14 ks 573,44

2 Kabel CYKY 2x1,5 ve zdi, v trubkách, žlabech 280 m 28,00

3 Zkušební provoz, provozní knihy 1 ks 280,00

4 Revize 1 ks 560,00

5 Pomocný materiál 1 ks 560,00

6 Montáž svorkorkovnice 22 m 21,28

7 Vyhledání stávajícího vývodu 1 ks 16,80

8 Pomocné montážní práce 12 hod 448,00

9 Nezměřitelné pracovní výkony 12 hod 448,00

Celkem

Jednotný čas - dodávka
No. Popis položky Počet Jedn. cena

1 Hodiny podružné – 40 cm, 2 str. boční/stropní 2 ks 2 184,00

2 Hodiny podružné – 40 cm, nástěnné, jednostranné 12 ks 2 184,00

3 kabel CYKY 2x1,5 280 m 10,08

4 Svorkovnice šroubová 22 ks 5,60

Celkem

Zvonková signalizace - montáž
No. Popis položky Počet Jedn. cena

1 Montáž zvonku 4 ks 280,00

2 Kabel CYKY 2x1,5 ve zdi, v trubkách, žlabech 105 m 22,40

3 Montáž svorkorkovnice 6 ks 21,28

4 Vyhledání stávajícího vývodu 1 ks 28,00

5 Revize zdroje, měření 1 ks 1 120,00

6 Závěrečná zkouška rozvodu 1 ks 560,00

7 Pomocné montážní práce 8 hod 560,00

8 Nezměřitelné pracovní výkony 8 hod 560,00

Celkem

Zvonková signalizace - dodávka
No. Popis položky Počet Jedn. cena

1 Zvonek školní 75 V 4 ks 1 079,68

2 Kabel CYKY 2x1,5 105 m 11,30

3 Svorkovnice šroubová 5 ks 22,40

Celkem

Rozvod rozhlasu - montáž
No. Popis položky Počet Jedn. cena

1 Kabel CYKY 4x1,5 ve zdi, v trubkách, žlabech 495 m 22,40

2 Ukončení CYKY (nebo pod.)  4 x 1.5 nebo 2.5 mm2 99 ks 22,40

3 Svorkovnice do krabic svorka 4 pólová, 33 ks 11,20

4 Montáž regulátoru hlasitosti 5 ks 117,60

5 Měření výstupu ústředny 1 ks 16 800,00
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6 Montáž kompletního reproduktoru 28 ks 241,92

7 Zkoušení reproduktorů při 1 prog.ústř. 28 ks 115,00

8 Revize stávající ústředny 1 kpl 1 150,00

Celkem

Rozvod rozhlasu - dodávka
No. Popis položky Počet Jedn. cena

1 Nástěnný reproduktor 6W, 100V. svorkovnice 23 ks 999,04

2 Stropní reproduktor podhledoý, 6W, 100V 5 ks 800,80

3 Svorkovnice šroubová 33 ks 10,00

4 podložka pro montáž na stěnu 23 ks 12,50

5 CYKY 4x1,5 495 m 17,92

6 Regulátor hlasitosti 5 ks 1 948,80

Celkem

Rozvod uzavřeného televizního okruhu - montáž
No. Popis položky Počet Jedn. cena

1 ZATAŽ KAB UTP, FTP DO LIŠT, TRUBEK 765 m 16,80

2 MĚŘENÍ 1 KABELU K5E,VYHOT. PROTOKOLU 9 ks 72,80

3 UKONČENÍ - FORMA NA KABELU UTP 5E.KAT 18 ks 50,40

4 Montáž videoústředny digitální + nastavení 1 ks 3 192,00

5 Montáž kamery na zeď 9 ks 537,60

6 Nastavení a oživení kamery venkovní 9 ks 504,00

7 Nastavení systému 1 ks 1 680,00

8 Instalace SOFTWARE (kompletní) 1 kpl 425,60

9 Pomocné montážní práce 8 hod 560,00

10 Nezměřitelné pracovní výkony 8 hod 560,00

Celkem

Rozvod uzavřeného televizního okruhu - dodávka
No. Popis položky Počet Jedn. cena

1

16 kamerové NVR, 8Mpix, 2x slot HDD, datp. propustnost min. 160/160 

Mbps, 16x PoE, komprese H265, H.264 1 ks 11 812,64

2

IP kamera 4Mpix, venkovní provedení, WDR 120dB, napájení PoE, IR 

přísvit 30m 9 ks 3 864,00

3 HDD 2000 GB SATA 1 ks 1 789,76

4 Kabel, 4 páry, kat.5e, F/FTP, PVC 765 m 10,08

Celkem

Poplachový zabezpečovací systém - montáž
No. Popis položky Počet Jedn. cena

1 Kabel SYKFY do 5x2x0,5  v trubkách, žlabech, lištách 286 m 22,40

2 Kabel pro sběrnici 95 m 22,40

3 Forma kabelová do délky 0,5 m na kabelu do 5x2 20 ks 56,00

4 MONT CIDLA INFRAPASIVNIHO 2 ks 201,60

5 MONTÁŽ  MAG. SPINACE 4 ks 229,60

6 MONTÁŽ KLÁVESNICE 1 ks 380,80

7 MONTÁŽ KONCENTRÁTORU 2 ks 425,60

8 Naprogr.středního syst. EZS 1 ks 5 600,00

Celkem
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Poplachový zabezpečovací systém - dodávka
No. Popis položky Počet Jedn. cena

1 SYKFY [3x2x0,50] 286 m 6,72

2 Kabel FTP, PowerCat, kat.5E,  4páry 95 m 13,44

3 Infradetektor,  podhled pod detektor 2 ks 1 771,84

4 4-drátový závrtný MG kontakt 4 ks 234,08

5 Klávesnice K641LX 1 ks 3 896,48

6 ZX8 8-mi smyčkový koncentrátor vč. krabice 2 ks 1 543,36

7 Opakovač a oddělovač sběrnice 1 ks 1 780,80

8 Krabice podomítková, s tamper kontaktem 1 ks 268,80

Celkem

Akustická signalizace-montáž
No. Popis položky Počet Jedn. cena

1 Montáž adaptačního rámečku 5 ks 16,80

2 Montáž tlačítka 3 ks 95,20

3 Kabel CYKY, JY(St)Y v trubkách, žlabech, lištách 55 m 24,64

4 Montáž signalizačního zařízení 1 ks 95,20

5 Montáž transformátoru 1 ks 95,20

6 Ukončení kabelů CYKY, JY(St)Y 12 ks 22,40

7 Oživení a odzkoušení systému 1 hod 672,00

Celkem

Akustická signalizace-dodávka
No. Popis položky Počet Jedn. cena

1

Sada pro nouzovou signalizaci: kontrolní modul s alarmem, tlačítko 

signální tahové, tlačítko resetovací, transformátor. 1 ks 6 552,00

2 Tlačítko prosvětlené signální 2 ks 140,00

3 Kabel JY(St)Y 2x2x0,8 35 m 7,84

4 Kabel CYKY 3x1,5 20 m 12,32

Celkem

Větrání CHÚC - montáž
No. Popis položky Počet Jedn. cena

1 Montáž centrály OTK 1 ks 6 160,00

2 Montáž větracího tlačítka 1 ks 280,00

3 Montáž detektoru větru a deště 1 ks 952,00

4 Montáž tlačítkového hlásiče pod omítku do vnitřního prostředí 3 ks 201,60

5 Montáž zásuvky aut.hlásiče pod omítku 1 ks 201,60

6 Montáž kompletního bodového hlásiče 1 ks 280,00

7 Kontrola funkce (čidla) hlásiče 4 ks 336,00

8 Uvedení požár.hlásiče do trvalého provozu 4 ks 56,00

9 Popis hlásiče štítkem 4 ks 16,80

10 Připojení vstupu a výstupu do systému OTK 7 ks 280,00

11 Přezk.funkce ovl.zaříz.připoj.na výstup nebo vstup EPS 2 ks 2 912,00

12 Kabel JY(St)Y,JXFE apod. do 5x2x0,8  pod omítku, do trubky, do žlabu 120 m 13,44

13 Zaškolení obsluhy 2 hod 896,00

Celkem
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Větrání CHÚC - dodávka
No. Popis položky Počet Jedn. cena

1 Požární centrála pro odvod kouře 1 kus 16 128,00

2 Větrací tlačítko 3 ks 173,60

3 Detektor větru a deště 1 ks 6 596,80

4 Požární tlačítko, červené 3 ks 2 408,00

5 OT-multisenzor. hlásič 1 ks 2 800,00

6 Sokl hlásiče v základní verzi 1 ks 168,00

7 JE-H(St)H E90 2x2x0,8 25 m 23,52

8 JE-H(St)H E90 4x2x0,8 35 m 54,88

9 CYKY 5x1,5 40 m 19,04

10 CYKY 7x1,5 20 m 31,36

Celkem

Slaboproud celkem
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Celkem

156,80 Kč

1 792,00 Kč

1 176,00 Kč

134,40 Kč

5 488,00 Kč

1 601,60 Kč

974,40 Kč

4 704,00 Kč

907,20 Kč

80,64 Kč

4 620,00 Kč

3 368,96 Kč

1 881,60 Kč

5 023,20 Kč

1 339,52 Kč

669,76 Kč

15 069,60 Kč

3 348,80 Kč

5 376,00 Kč

5 600,00 Kč

153 708,80 Kč

20 160,00 Kč

3 276,00 Kč

3 360,00 Kč

3 584,00 Kč

44 800,00 Kč

292 201,28 Kč

Celkem

9 856,00 Kč

62 899,20 Kč

50,40 Kč

6 148,80 Kč

4 440,80 Kč

5 376,00 Kč

3 511,20 Kč

4 440,80 Kč

3 360,00 Kč

8 960,00 Kč

560,00 Kč

10 752,00 Kč

10 752,00 Kč

131 107,20 Kč

Botanická, Areál sportovních nadějí

slaboproudé rozvody

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
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Celkem

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

106,40 Kč

537,60 Kč

1 276,80 Kč

26 611,20 Kč

2 150,40 Kč

1 948,80 Kč

777,06 Kč

86,34 Kč

638,40 Kč

34 133,00 Kč

Celkem

582,40 Kč

896,00 Kč

291,20 Kč

655,20 Kč

313,60 Kč

504,00 Kč

2 800,00 Kč

1 120,00 Kč

3 360,00 Kč

3 360,00 Kč

13 882,40 Kč

Celkem

61 064,64 Kč

6 793,92 Kč

5 685,12 Kč

4 764,48 Kč

3 080,00 Kč

23 260,16 Kč

11 793,60 Kč

3 404,80 Kč

119 846,72 Kč
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Celkem

8 028,16 Kč

7 840,00 Kč

280,00 Kč

560,00 Kč

560,00 Kč

468,16 Kč

16,80 Kč

5 376,00 Kč

5 376,00 Kč

28 505,12 Kč

Celkem

4 368,00 Kč

26 208,00 Kč

2 822,40 Kč

123,20 Kč

33 521,60 Kč

Celkem

1 120,00 Kč

2 352,00 Kč

127,68 Kč

28,00 Kč

1 120,00 Kč

560,00 Kč

4 480,00 Kč

4 480,00 Kč

14 267,68 Kč

Celkem

4 318,72 Kč

1 186,50 Kč

112,00 Kč

5 617,22 Kč

Celkem

11 088,00 Kč

2 217,60 Kč

369,60 Kč

588,00 Kč

16 800,00 Kč
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6 773,76 Kč

3 220,00 Kč

1 150,00 Kč

42 206,96 Kč

Celkem

22 977,92 Kč

4 004,00 Kč

330,00 Kč

287,50 Kč

8 870,40 Kč

9 744,00 Kč

46 213,82 Kč

Celkem

12 852,00 Kč

655,20 Kč

907,20 Kč

3 192,00 Kč

4 838,40 Kč

4 536,00 Kč

1 680,00 Kč

425,60 Kč

4 480,00 Kč

4 480,00 Kč

38 046,40 Kč

Celkem

11 812,64 Kč

34 776,00 Kč

1 789,76 Kč

7 711,20 Kč

56 089,60 Kč

Celkem

6 406,40 Kč

2 128,00 Kč

1 120,00 Kč

403,20 Kč

918,40 Kč

380,80 Kč

851,20 Kč

5 600,00 Kč

17 808,00 Kč
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Celkem

1 921,92 Kč

1 276,80 Kč

3 543,68 Kč

936,32 Kč

3 896,48 Kč

3 086,72 Kč

1 780,80 Kč

268,80 Kč

16 711,52 Kč

Celkem

84,00 Kč

285,60 Kč

1 355,20 Kč

95,20 Kč

95,20 Kč

268,80 Kč

672,00 Kč

2 856,00 Kč

Celkem

6 552,00 Kč

280,00 Kč

274,40 Kč

246,40 Kč

7 352,80 Kč

Celkem

6 160,00 Kč

280,00 Kč

952,00 Kč

604,80 Kč

201,60 Kč

280,00 Kč

1 344,00 Kč

224,00 Kč

67,20 Kč

1 960,00 Kč

5 824,00 Kč

1 612,80 Kč

1 792,00 Kč

21 302,40 Kč
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Celkem

16 128,00 Kč

520,80 Kč

6 596,80 Kč

7 224,00 Kč

2 800,00 Kč

168,00 Kč

588,00 Kč

1 920,80 Kč

761,60 Kč

627,20 Kč

37 335,20 Kč

959 004,92 Kč
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Areál sport.nadějí-Sportov.gymnasium L.Daňka,Brno Rozpočet :

1 SO 02 – Hlavní objekt - vzduchotechnika

P.č.

Číslo 

položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: D.1.4.b Vzduchotechnika a chlazení

Zařízení č. 1 Větrání a částečné dotápění tělocvičen

1.01
VZT jednotka ve vnitřním stojatém standardním 

provedení ve složení: kus 1,00 205 590,56 205 590,56

ventilátor přívod 6600 m3/hod 460 Pa 

ventilátor odvod 6600 m3/hod 400 Pa 

jednostupńová filtrace min EU 5, ZZT rotační výměník 

ohřívač - topná voda 70/50oC, volná komora pro přímý 

chladič jednookruhový 

včetně pružných manžet, rámu 

Montáž vzduchotechnické jednotky kus 1,00 30 839,20 30 839,20

Kompletní systém MaR:                                                   

1. řídící jednotka s funkcí silového rozvaděče s 

programovatelnými regulátory, uživatelské ovládání 

lokální přes dálkový ovladač a externí přes rozhrání 

Modbus RTU, včetně web a mobilní aplikace, 

2.termistorové řízení ventilátorů v 5 stupních,            3. 

řízení směšování pro případ rychlého zátopu,         4. 

řízení účinnosti a protimrazová ochrana rotačního 

regenerátoru plynulé 0-10V,                                    

5.řízení čerpadla směšovacího uzlu včetrně 

protimrazové ochrany plynulé 0-10V.                   

Dodané komponenty MaR: regulační uzel včetně 

čerpadla a trojcestného ventilu kv 1,6, s komplexní 

protimrazovou ochranou (snímače, čidla)  servopohony 

uzavíracích klapek přívod, odvod směšování, snímače 

tlakové diference filtrů, čidla teploty vzduchu, dálkové 

hlášení poruchy, vzdálený ovladač umístěný na vrátnici  sys 1,00 98 290,08 98 290,08
Připojení a propojovací kabeláž silová trojfázová 400V, 

jednofázová 230V, ovládací 24V, předpokládaný 

seznam viz příloha specifikace kpl 1,00 38 660,16 38 660,16

Montáž kabeláže a komponentů MaR, Autorizovaná 

supervize a oživení jednotky hod 32,00 336,00 10 752,00

1.03 Regulační klapka těsná DN 500 mm kus 4,00 1 554,56 6 218,24

Montáž  r klapky kus 4,00 234,08 936,32

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Stavba :

Objekt :
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Areál sport.nadějí-Sportov.gymnasium L.Daňka,Brno Rozpočet :

1 SO 02 – Hlavní objekt - vzduchotechnika

P.č.

Číslo 

položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Stavba :

Objekt :

1.04 Regulační klapka těsná DN 315 mm kus 3,00 844,48 2 533,44

Montáž  r klapky kus 3,00 127,68 383,04

1.05

Požární klapka čtyřhranná 900x400mm, spouštění 

ruční , teplotní 72 st. C, odolnost 60min, s koncovým 

spínačem signalizace polohy, montáž klapky dle 

manuálu výrobce kus 2,00 3 549,28 7 098,56

Montáž požární klapky kus 2,00 533,12 1 066,24

1.06

Požární klapka kruhová DN 500 mm, spouštění ruční , 

teplotní 72 st. C, odolnost 60min, s koncovým 

spínačem signalizace polohy, montáž klapky dle 

manuálu výrobce kus 4,00 3 976,00 15 904,00

Montáž požární klapky kus 4,00 596,96 2 387,84

1.07 Tlumič hluku buňkový 500 x 200 x 1500 mm kus 13,00 1 562,40 20 311,20

Montáž tlumiče hluku kus 13,00 235,20 3 057,60

1.08 Tlumič hluku buňkový 500 x 200 x 1000 mm kus 23,00 1 134,56 26 094,88

Montáž tlumiče hluku kus 23,00 170,24 3 915,52

1.09 Krycí mřížka pletivo 1000x560mm kus 1,00 833,28 833,28

Montáž mřížky kus 1,00 125,44 125,44

1.10 Krycí mřížka pletivo 1000x630mm kus 1,00 833,28 833,28

Montáž mřížky kus 1,00 125,44 125,44

1.11
Vyústka obdélníková komfortní jednořadá s regulací 

R1 - 1025 x 125 mm do kruhového potrubí kus 21,00 927,36 19 474,56

Montáž  vyústky kus 21,00 140,00 2 940,00

1.12
Vyústka obdélníková komfortní dvouřadá s regulací R1 

- 825 x 75 mm do kruhového potrubí kus 18,00 787,36 14 172,48

Montáž  vyústky kus 18,00 118,72 2 136,96

.1.13

Dýza kruhová pro velký dosah proudu provedení Al s 

kloubovým mechanismem pro možnost natočení 

směru proudu, s připojovacím nástavcem na kruhové 

potrubí DN 250 mm kus 22,00 1 318,24 29 001,28

Montáž  dýzy kus 22,00 330,40 7 268,80

1.14 Regulační klapka listová R DN 250 mm kus 22,00 339,36 7 465,92

Montáž  r klapky kus 22,00 51,52 1 133,44

Zařízení č. 2 Větrání šaten a umýváren M,  Ž
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Areál sport.nadějí-Sportov.gymnasium L.Daňka,Brno Rozpočet :

1 SO 02 – Hlavní objekt - vzduchotechnika

P.č.

Číslo 

položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Stavba :

Objekt :

2.01
VZT jednotka ve vnitřním stojatém standardním 

provedení ve složení: kus 1,00 103 941,60 103 941,60

ventilátor přívod 1400 m3/hod 280 Pa 

ventilátor odvod 1400 m3/hod 280 Pa 

jednostupńová filtrace min EU 5, ZZT deskový 

výměník 

ohřívač - topná voda 70/50oC,  

včetně pružných manžet, rámu 

Montáž vzduchotechnické jednotky kus 1,00 15 591,52 15 591,52

Kompletní systém MaR:                                                   

1. řídící jednotka s funkcí silového rozvaděče s 

programovatelnými regulátory, uživatelské ovládání 

lokální přes dálkový ovladač a externí přes rozhrání 

Modbus RTU, včetně web a mobilní aplikace, 

2.termistorové řízení ventilátorů v 5 stupních,            3. 

řízení směšování pro případ rychlého zátopu,         4. 

řízení účinnosti a protimrazová ochrana rotačního 

regenerátoru plynulé 0-10V,                                    

5.řízení čerpadla směšovacího uzlu včetrně 

protimrazové ochrany plynulé 0-10V.                         

Dodané komponenty MaR: regulační uzel včetně 

čerpadla a trojcestného ventilu kv 1,6, s komplexní 

protimrazovou ochranou (snímače, čidla)  servopohony 

uzavíracích klapek přívod, odvod směšování, snímače 

tlakové diference filtrů, čidla teploty vzduchu, dálkové 

hlášení poruchy, vzdálený ovladač umístěný na vrátnici  sys 1,00 80 974,88 80 974,88
Připojení a propojovací kabeláž silová trojfázová 400V, 

jednofázová 230V, ovládací 24V, předpokládaný 

seznam viz příloha specifikace kpl 1,00 40 004,16 40 004,16

Montáž kabeláže a komponentů MaR, Autorizovaná 

supervize a oživení jednotky hod 24,00 392,00 9 408,00

2.02 Tlumič hluku buňkový 500 x 200 x 1000 mm kus 2,00 1 134,56 2 269,12

Montáž tlumiče hluku kus 2,00 170,24 340,48

2.03 Tlumič hluku buňkový 500 x 200 x 1500 mm kus 2,00 1 562,40 3 124,80

Montáž tlumiče hluku kus 2,00 235,20 470,40
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Areál sport.nadějí-Sportov.gymnasium L.Daňka,Brno Rozpočet :

1 SO 02 – Hlavní objekt - vzduchotechnika

P.č.

Číslo 

položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Stavba :

Objekt :

2.04
Talířový ventil plast DN 200 univerzál s montážním 

kroužkem a zděří  kus 18,00 118,72 2 136,96

Montáž  ventilu kus 18,00 17,92 322,56

2.05
Stěnová mřížka  rozteč lamel 20mm - 400 x 150 s 

upevňovacím rámečkem bílá kus 12,00 477,12 5 725,44

Montáž mřížky kus 12,00 71,68 860,16

Zařízení č. 3 - Větrání sociálních zařízení M, Ž 1.PP

3.01

Potrubní ventilátor digonální DN 160 připojení přes 

zvuktlumící hadici, Qv=370m3/h - dPext 150 Pa 

dvouotáčkové provedení kus 1,00 3 487,68 3 487,68

Montáž ventilátoru včetně připojení na rozvody NN kus 1,00 524,16 524,16

Zpětná klapka do potrubí DN 160 kus 1,00 267,68 267,68

Montáž ZP klapky kus 1,00 40,32 40,32

3.02
Tlumič hluku do kruhového potrubí DN 160 L 600mm  kus 2,00 1 104,32 2 208,64

Montáž  tlumiče kus 2,00 165,76 331,52

3.03
Talířový ventil plast DN 125 s montážním kroužkem a 

zděří  kus 6,00 183,68 1 102,08

Montáž  ventilu kus 6,00 28,00 168,00

3.04
Stěnová mřížka  rozteč lamel 20mm - 400 x 100 s 

upevňovacím rámečkem bílá kus 4,00 418,88 1 675,52

Montáž mřížky kus 4,00 63,84 255,36

Zařízení č. 4 - Větrání sociálních zařízení umývárny trenéři 1.NP vlevo

4.01

Potrubní ventilátor digonální DN 200 připojení přes 

zvuktlumící hadici, Qv=430m3/h - dPext 180 Pa 

dvouotáčkové provedení kus 1,00 4 895,52 4 895,52

Montáž ventilátoru včetně připojení na rozvody NN kus 1,00 734,72 734,72

Zpětná klapka do potrubí DN 200 kus 1,00 448,00 448,00

Montáž ZP klapky kus 1,00 67,20 67,20

4.02
Tlumič hluku do kruhového potrubí DN 200 L 600mm  kus 2,00 1 420,16 2 840,32

Montáž  tlumiče kus 2,00 213,92 427,84

4.03
Talířový ventil plast DN 125 s montážním kroužkem a 

zděří  kus 6,00 183,68 1 102,08Stránka 4 z 9



Areál sport.nadějí-Sportov.gymnasium L.Daňka,Brno Rozpočet :

1 SO 02 – Hlavní objekt - vzduchotechnika

P.č.

Číslo 

položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Stavba :

Objekt :

Montáž  ventilu kus 6,00 28,00 168,00

4.04
Stěnová mřížka  rozteč lamel 20mm - 400 x 150 s 

upevňovacím rámečkem bílá kus 4,00 477,12 1 908,48

Montáž mřížky kus 4,00 71,68 286,72

4.05
Stěnová mřížka  rozteč lamel 20mm - 400 x 200 s 

upevňovacím rámečkem bílá kus 6,00 537,60 3 225,60

Montáž mřížky kus 6,00 80,64 483,84

4.06
Protidešťová žaluzie 450x250mm hl komaxit RAL dle 

barvy fasády, se sítem kus 1,00 1 043,84 1 043,84

Montáž žaluzie kus 1,00 156,80 156,80

Zařízení č. 5 - Větrání sociálních zařízení trenéři 1.NP

5.01

Potrubní ventilátor digonální DN 125 připojení přes 

zvuktlumícxí hadici, Qv=80m3/h - dPext 150 Pa 

dvouotáčkové provedení kus 1,00 3 114,72 3 114,72

Montáž ventilátoru včetně připojení na rozvody NN kus 1,00 468,16 468,16

Zpětná klapka do potrubí DN 125 kus 1,00 241,92 241,92

Montáž ZP klapky kus 1,00 36,96 36,96

5.02
Tlumič hluku do kruhového potrubí DN 125 L 600mm  kus 2,00 962,08 1 924,16

Montáž  tlumiče kus 2,00 144,48 288,96

5.03
Talířový ventil plast DN 125 s montážním kroužkem a 

zděří  kus 4,00 183,68 734,72

Montáž  ventilu kus 4,00 28,00 112,00

5.04
Stěnová mřížka  rozteč lamel 20mm - 200 x 100 s 

upevňovacím rámečkem bílá kus 2,00 366,24 732,48

Montáž mřížky kus 2,00 56,00 112,00

5.05
Talířový ventil plast DN 150 s montážním kroužkem a 

zděří  kus 2,00 216,16 432,32

Montáž  ventilu kus 2,00 32,48 64,96

Zařízení č. 6 - Větrání umývárny a WC učitelé, vestavku posilovny 1.NP

6.01

Potrubní ventilátor digonální DN 200 připojení přes 

zvuktlumící hadici, Qv=455m3/h - dPext 170 Pa 

dvouotáčkové provedení kus 1,00 4 895,52 4 895,52Stránka 5 z 9



Areál sport.nadějí-Sportov.gymnasium L.Daňka,Brno Rozpočet :

1 SO 02 – Hlavní objekt - vzduchotechnika

P.č.

Číslo 

položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Stavba :

Objekt :

Montáž ventilátoru včetně připojení na rozvody NN kus 1,00 734,72 734,72

Zpětná klapka do potrubí DN 200 kus 1,00 448,00 448,00

Montáž ZP klapky kus 1,00 67,20 67,20

6.02
Tlumič hluku do kruhového potrubí DN 200 L 600mm  kus 2,00 1 420,16 2 840,32

Montáž  tlumiče kus 2,00 213,92 427,84

6.03
Talířový ventil plast DN 125 s montážním kroužkem a 

zděří  kus 4,00 183,68 734,72

Montáž  ventilu kus 4,00 28,00 112,00

6.04
Talířový ventil plast DN 150 s montážním kroužkem a 

zděří  kus 4,00 216,16 864,64

Montáž  ventilu kus 4,00 32,48 129,92

6.05
Stěnová mřížka  rozteč lamel 20mm - 400 x 150 s 

upevňovacím rámečkem bílá kus 4,00 477,12 1 908,48

Montáž mřížky kus 4,00 71,68 286,72

6.06
Protidešťová žaluzie 200x200mm hl komaxit RAL dle 

barvy fasády, se sítem kus 1,00 743,68 743,68

Montáž žaluzie kus 1,00 112,00 112,00

Zařízení č. 7 - Větrání technické místnosti VZT, ÚT 1.PP

7.01

Potrubní ventilátor digonální DN 160 připojení přes 

zvuktlumící hadici, Qv=275m3/h - dPext 180 Pa 

dvouotáčkové provedení kus 1,00 3 487,68 3 487,68

Montáž ventilátoru včetně připojení na rozvody NN kus 1,00 524,16 524,16

Zpětná klapka do potrubí DN 160 kus 1,00 267,68 267,68

Montáž ZP klapky kus 1,00 40,32 40,32
Prostorový termostat instalace na stěnu, rozsah teplot 

5 - 60 st. C včetně propojovacího kabelu kus 1,00 2 214,24 2 214,24

Montáž termostatu včetně propojení kus 1,00 1 771,84 1 771,84

7.02
Talířový ventil plast DN 150 s montážním kroužkem a 

zděří  kus 3,00 216,16 648,48

Montáž  ventilu kus 3,00 32,48 97,44

7.03 Hlavice výfuková kruhová DN 160 TPJ 481271 kus 1,00 943,04 943,04

Montáž  hlavice kus 1,00 142,24 142,24

7.04 Hlavice výfuková kruhová DN 200 TPJ 481271 kus 1,00 1 144,64 1 144,64Stránka 6 z 9



Areál sport.nadějí-Sportov.gymnasium L.Daňka,Brno Rozpočet :

1 SO 02 – Hlavní objekt - vzduchotechnika

P.č.

Číslo 

položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Stavba :

Objekt :

Montáž  hlavice kus 1,00 172,48 172,48

Zařízení č. 8 - Větrání CHÚC B

8.01

Kanálový ventilátor profilu 800x500mm vč 2 ks 

tlumících manžet 800x500 mm Qv=6300m3/h - dPext 

420 Pa jednootáčkové kus 1,00 30 356,48 30 356,48

Montáž ventilátoru včetně připojení na rozvody NN kus 1,00 4 553,92 4 553,92

8.02
Uzavírací těsná klapka 1000x315mm ovládání S 

včetně zabudovaného servopohonu 230V ks 1,00 3 380,16 3 380,16

Montáž klapky včetně připojení na rozvody NN a 

ovládací rozvody bm 1,00 507,36 507,36

8.03
Protidešťová žaluzie 1200x550mm hl komaxit RAL dle 

barvy fasády, se sítem kus 1,00 2 891,84 2 891,84

Montáž žaluzie kus 1,00 434,56 434,56

8.04
Krycí mřížka pletivo 1300x400mm volná pp min 70% 

bílá kus 1,00 918,40 918,40

Montáž mřížky kus 1,00 137,76 137,76

8.05

Mechanická přetlaková klapka s permanentními 

magnety pro udržení lamel v uzavřené poloze do 

dosažení požadovaného přetlaku 1000x800mm z 

pozinkovaného plechu, lamely Al, vertikální poloha ks 1,00 20 241,76 20 241,76

Montáž klapky bm 1,00 3 036,32 3 036,32

8.06
Krycí mřížka pletivo 1000x800mm volná pp min. 70% 

bílá kus 1,00 915,04 915,04

Montáž mřížky kus 1,00 137,76 137,76

Zařízení č. 9 - Větrání technické místnosti SIL 1.PP

9.01

Stěnový radiální ventilátor s protipožární skříní a 

uzávěrem, průměr výfukové příruby 100 mm včetně 

doběh relé a zpětné klapky Qv=min200m3/h - dPext 

min 80 Pa kus 1,00 8 526,56 8 526,56

Montáž ventilátoru včetně připojení na rozvody NN kus 1,00 1 279,04 1 279,04
Prostorový termostat instalace na stěnu, rozsah teplot 

5 - 60 st. C včetně propojovacího kabelu kus 1,00 2 214,24 2 214,24

Montáž termostatu včetně propojení kus 1,00 1 771,84 1 771,84
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Areál sport.nadějí-Sportov.gymnasium L.Daňka,Brno Rozpočet :

1 SO 02 – Hlavní objekt - vzduchotechnika

P.č.

Číslo 

položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Stavba :

Objekt :

9.02
Stěnový protipožární uzávěr včetné krycích mřížek 

BATR EI 60 300x100mm, bílá kus 1,00 4 480,00 4 480,00

Montáž mřížky kus 1,00 672,00 672,00

Zařízení č. 10 - Větrání sociálních zařízení tělocvična 1.PP -2,75

10.01

Potrubní ventilátor digonální DN 125 připojení přes 

zvuktlumícxí hadici, Qv=80m3/h - dPext 150 Pa 

dvouotáčkové provedení kus 1,00 3 114,72 3 114,72

Montáž ventilátoru včetně připojení na rozvody NN kus 1,00 468,16 468,16

Zpětná klapka do potrubí DN 125 kus 1,00 241,92 241,92

Montáž ZP klapky kus 1,00 36,96 36,96

10.02
Tlumič hluku do kruhového potrubí DN 125 L 600mm  kus 2,00 962,08 1 924,16

Montáž  tlumiče kus 2,00 144,48 288,96

10.03
Talířový ventil plast DN 125 s montážním kroužkem a 

zděří  kus 3,00 183,68 551,04

Montáž  ventilu kus 3,00 28,00 84,00

10.04
Stěnový protipožární uzávěr včetné krycích mřížek 

BATR EI 60 300x100mm, bílá kus 1,00 4 480,00 4 480,00

Montáž mřížky kus 1,00 672,00 672,00

Vzduchotechnické potrubí a izolace

Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I rovné m2 488,00 474,88 231 741,44

Montáž  potrubí rovné m2 488,00 179,20 87 449,60

Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I tvarovky m2 332,00 607,04 201 537,28

Montáž  potrubí tvar m2 332,00 179,20 59 494,40

Trouba SPIRO pozink  DN - 100 -  včetně 30% 

tvarovek třída těsnosti B bm 25,00 264,32 6 608,00

Montáž  potrubí  100 bm 25,00 190,40 4 760,00

Trouba SPIRO - 125 - včetně tvarovek 30% bm 66,00 283,36 18 701,76

Montáž  potrubí 125 bm 66,00 190,40 12 566,40

Trouba SPIRO - 150 - včetně tvarovek 30% bm 2,00 324,80 649,60

Montáž  potrubí 150 bm 2,00 190,40 380,80

Trouba SPIRO - 160 - včetně tvarovek 30% bm 64,00 340,48 21 790,72

Montáž  potrubí 160 bm 64,00 190,40 12 185,60

Trouba SPIRO - 180 - včetně tvarovek 30% bm 30,00 387,52 11 625,60

Montáž  potrubí 180 bm 30,00 190,40 5 712,00Stránka 8 z 9



Areál sport.nadějí-Sportov.gymnasium L.Daňka,Brno Rozpočet :

1 SO 02 – Hlavní objekt - vzduchotechnika

P.č.

Číslo 

položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Stavba :

Objekt :

Trouba SPIRO - 200 - včetně tvarovek 30% bm 38,00 422,24 16 045,12

Montáž  potrubí 200 bm 38,00 190,40 7 235,20

Trouba SPIRO - 250 - včetně tvarovek 30% bm 22,00 543,20 11 950,40

Montáž  potrubí 250 bm 22,00 190,40 4 188,80

Trouba SPIRO - 315 - včetně tvarovek 30% bm 89,00 705,60 62 798,40

Montáž  potrubí 315 bm 89,00 190,40 16 945,60

Trouba SPIRO - 500 - včetně tvarovek 20% bm 254,00 938,56 238 394,24

Montáž  potrubí 500 bm 254,00 190,40 48 361,60
Tep a protihluk.izol.tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy 

interiér m2 238,00 372,96 88 764,48

Montáž  TH izolace m2 238,00 1,00 238,00
Tep a protihluk.izol.tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy 

exteriér oplechování m2 164,00 1 141,28 187 169,92

Montáž  TH izolace m2 164,00 1,00 164,00

Protipožární .izol.tl. 5-6 cm dle atestu 60 min m2 120,00 570,08 68 409,60

Montáž  TH izolace m2 120,00 1,30 156,00

Doplňkový materiál

Montážní, těsnící a spojovací materiál (nosná táhla s 

kontramatkami a izolátory chvění, kotvení do stropu 

přes hmoždinky, šroubování k potrubí přes zlišty, 

těsnění přírub potrubí šňůrou na bázi PE, spojovací 

šrouby, podložky, matice kg 835,00 107,86 90 063,10

Požární ucpávky kus 14,00 761,60 10 662,40

Montáž  požárních ucpávek kus 14,00 156,80 2 195,20

Doprava a přesuny hod 215,00 336,00 72 240,00

Zdvihací technika hod 40,00 560,00 22 400,00

Lešení h 5 m den 10,00 450,00 4 500,00

Předávací řízení - oživení, zaregulování, uvedení do 

provozu, zkušební provoz, zaškolení obsluhy hod 145,00 280,00 40 600,00

Celkem zaD.1.4.b Vzduchotechnika a chlazení 2 653 595,34
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Název Hodnota A Hodnota B

Základní náklady

Dodávka 431 255,3

Doprava 3,60%, Přesun 1,00% 15 525,2 4 312,6

Montáž - materiál 1 848 996,7

Montáž - práce 933 872,1

Mezisoučet 1 446 780,5 2 787 181,4

PPV 6,00% z montáže: materiál + práce 166 972,1

Zemní práce 8 022,0

Mezisoučet 2 446 780,5 2 962 175,5

Základní náklady celkem 3 408 956,0

Kompletační činnost 32 482,0
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pozice Název Mj Počet
cena za 

jednotku
celkem

cena za 

jednotku
celkem Cena celkem

Rozvaděč RH

Specifikace je provedena v programu Verox 1.8.8.2

Specifikace dle výkresu č. D.1.4.e.08

1 Oceloplechová skříň IP40/IP20 ks 2,00 71 277,70 142 555,40 0,00 0,00 142 555,40

600x2250x400mm (d x v x hl), uzamykatelná, osazení na

podlahu, nátěr typový - kompletní

2 Mezipole rozvaděče IP40/IP00 ks 1,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,01

200x2250x400mm (d x v x hl), nátěr typový - kompletní

3 Boční zákryt rozvaděče ks 2,00 0,01 0,02 56,00 112,00 112,02

4 Schránka na výkresy ks 1,00 0,01 0,01 28,00 28,00 28,01

5 Sběrnice Cu 40x5mm - L1,L2,L3 (1ks=1m) ks 12,00 0,01 0,12 112,00 1 344,00 1 344,12

6 Sběrnice Cu 32x5mm - PEN, PE,N (1ks=1m) ks 5,00 0,01 0,05 112,00 560,00 560,05

7 Zákryt přípojnic ve 2.poli rozvaděče, l=600mm ks 1,00 0,01 0,01 112,00 112,00 112,01

8 Štítek na přístroje ks 35,00 0,01 0,35 2,80 98,00 98,35

9 Odpínač 3-pólový 36kA ozn. 01QM1 ks 1,00 0,01 0,01 286,72 286,72 286,73

Spínací blok + blok odpínače do 250A

podpěťová cívka 230VAC,

pomocný přepínací kontakt 1Z/1V, vč. připoj. sady

10 Jistič 3-pólový 36kA ozn. 02FA1 ks 1,00 0,01 0,01 286,72 286,72 286,73

Charakteristika D distribuční

Spínací blok do 250A, nadproudová spoušť 100-250A

vč. připoj. sady

11 Blok zpoždění BZ-BX, 230VAC, zpoždění 1sec. ks 1,00 0,01 0,01 90,72 90,72 90,73

12 ZKUŠEBNÍ SVORKOVNICE ZS1B, 13xSVORKA ks 1,00 0,01 0,01 169,12 169,12 169,13

Musí splňovat požadavky připojovacích podmínek E-on

13 Měřící trafo MPT 250/5A, tř.př. 0.5S, 10VA, cejchováno ks 3,00 0,01 0,03 141,12 423,36 423,39

Musí splňovat požadavky připojovacích podmínek E-on

14 Montáž elektroměru 02ET1 - dodávka Eon ks 1,00 0,00 0,00 85,12 85,12 85,12

15 Montáž elektroměru 03ET1 - stávající ks 1,00 0,00 0,00 85,12 85,12 85,12

16 Jistič 1-pol. 10kA, 2B-1, 2A ks 1,00 0,01 0,01 34,72 34,72 34,73
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17 Jistič 1-pol. 10kA, 25B-1, 25A ks 1,00 0,01 0,01 34,72 34,72 34,73

18 Odpínač válcových pojistek 1-pól. 500VAC - do 32A ks 3,00 0,01 0,03 61,60 184,80 184,83

19 Pojistková vložka válcová 500VAC - 16A gG ks 1,00 0,01 0,01 2,80 2,80 2,81

20 Pojistková vložka válcová 500VAC - 25A gG ks 1,00 0,01 0,01 2,80 2,80 2,81

21 Odpínač válcových pojistek 3-pól. 500VAC - do 32A ks 12,00 0,01 0,12 129,92 1 559,04 1 559,16

22 Pojistková vložka válcová 500VAC - 20A gG ks 3,00 0,01 0,03 2,80 8,40 8,43

23 Pojistková vložka válcová 500VAC - 25A gG ks 15,00 0,01 0,15 2,80 42,00 42,15

24 Odpínač válcových pojistek 3-pól. 500VAC - do 63A ks 8,00 0,01 0,08 129,92 1 039,36 1 039,44

25 Pojistková vložka válcová 500VAC - 32A gG ks 3,00 0,01 0,03 2,80 8,40 8,43

26 Pojistková vložka válcová 500VAC - 40A gG ks 6,00 0,01 0,06 2,80 16,80 16,86

27 Pojistková vložka válcová 500VAC - 50A gG ks 9,00 0,01 0,09 2,80 25,20 25,29

28 Pojistková vložka válcová 500VAC - 63A gG ks 3,00 0,01 0,03 2,80 8,40 8,43

29 Pojistkový odpínač 3-pól. 500VAC - do 160A ks 1,00 0,01 0,01 129,92 129,92 129,93

30 Pojistkový odpínač 3-pól. 500VAC - do 250A ks 1,00 0,01 0,01 129,92 129,92 129,93

31 Pojistková vložka 500VAC - 160A gG ks 3,00 0,01 0,03 0,00 0,00 0,03

32 Pojistková vložka 500VAC - 100A gG ks 3,00 0,01 0,03 0,00 0,00 0,03

33 Svorka 2,5mm2 ks 7,00 0,01 0,07 7,84 54,88 54,95

34 Svorka 4 mm2 ks 5,00 0,01 0,05 9,52 47,60 47,65

35 Svorka 6mm2 ks 30,00 0,01 0,30 9,52 285,60 285,90

36 Svorka 10mm2 ks 18,00 0,01 0,18 10,64 191,52 191,70

37 Svorka 16mm2 ks 15,00 0,01 0,15 14,56 218,40 218,55

38 Svorka 35mm2 ks 0,00 0,01 0,00 26,32 0,00 0,00

39 Svorka 70mm2 ks 6,00 0,01 0,06 40,32 241,92 241,98

40 Svorka 120mm2 ks 3,00 0,01 0,03 51,52 154,56 154,59

41 Vývodky Pg16 12-14 mm ks 10,00 0,01 0,10 114,24 1 142,40 1 142,50

42 Vývodky Pg21 15-17 mm ks 2,00 0,01 0,02 114,24 228,48 228,50

43 Vývodky Pg29 24-26 mm ks 7,00 0,01 0,07 78,40 548,80 548,87

44 Vývodky Pg36 22-32 mm ks 1,00 0,01 0,01 88,48 88,48 88,49

45 Vývodky Pg42 30-38 mm ks 1,00 0,01 0,01 88,48 88,48 88,49

46 Vývodky Pg48 34-44 mm ks 2,00 0,01 0,02 100,80 201,60 201,62

VK Směrové značení vodičů sd 1,00 0,01 0,01 67,20 67,20 67,21

VK Nevyrozpočtovatelné detaily a práce, projektová upřesnění % 7,00 1 425,58 9 979,05 104,68 732,77 10 711,82

7% z celkového materiálu a montáže
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Rozvaděč RH - celkem 152 536,91 11 200,85 163 737,76

Rozvaděč RPS1

Specifikace dle výkresu č. D.1.4.e.08

51 Oceloplechová skříň IP40/IP20 ks 1,00 117 906,32 117 906,32 0,00 0,00 117 906,32

600x2000x400mm (d x v x hl), uzamykatelná, osazení na

podlahu, nátěr typový - kompletní

52 Boční zákryt rozvaděče ks 2,00 0,01 0,02 56,00 112,00 112,02

53 Schránka na výkresy ks 1,00 0,01 0,01 28,00 28,00 28,01

54 Sběrnice Cu 32x5mm - L1,L2,L3 (1ks=1m) ks 3,00 0,01 0,03 112,00 336,00 336,03

55 Sběrnice Cu 25x5mm - PEN, PE,N (1ks=1m) ks 2,00 0,01 0,02 112,00 224,00 224,02

56 Štítek na přístroje ks 60,00 0,01 0,60 4,48 268,80 269,40

57 SVODIČ BLESK. PROUDU SPD1+2 ks 1,00 0,01 0,01 115,36 115,36 115,37

VS/3, 75 kA (10/350)/3 póly, jiskřiště s varistorem v sérii

dálková signalizace, svodič pro TN-C, např. Saltek

58 Jistič 1-pol. 10kA, 2B-1, 2A ks 4,00 0,01 0,04 34,72 138,88 138,92

59 Jistič 1-pol. 10kA, 10C-1, 10A ks 7,00 0,01 0,07 34,72 243,04 243,11

60 Jistič 1-pol. 10kA, 16C-1, 16A ks 11,00 0,01 0,11 34,72 381,92 382,03

61 Jistič 1-pol. 10kA, 20C-1, 20A ks 1,00 0,01 0,01 34,72 34,72 34,73

62 Jistič 1-pol. 10kA, 0.3D-1, 0,3A Ks 2,00 0,01 0,02 34,72 69,44 69,46

63 Jistič 1-pol. 10kA, 0.5D-1, 0,5A Ks 1,00 0,01 0,01 34,72 34,72 34,73

64 Jistič 3-pol. 10kA, 16C-3, 16A ks 1,00 0,01 0,01 64,96 64,96 64,97

65 Jistič 3-pol. 10kA, 20C-3, 20A ks 5,00 0,01 0,05 64,96 324,80 324,85

66 Jistič 3-pol. 10kA, 25C-3, 25A ks 6,00 0,01 0,06 64,96 389,76 389,82

67 Jistič 3-pol. 10kA, 32C-3, 32A ks 1,00 0,01 0,01 64,96 64,96 64,97

68 Jistič 3-pol. 10kA, 40C-3, 40A ks 1,00 0,01 0,01 64,96 64,96 64,97

69 Jistič 3-pol. 10kA, 50C-3, 50A ks 1,00 0,01 0,01 64,96 64,96 64,97

70 Jistič 3-pol. 10kA, 80C-3, 80A ks 1,00 0,01 0,01 64,96 64,96 64,97

71 Pomocný kontakt 1Z/1V k jističi ks 1,00 0,01 0,01 44,80 44,80 44,81

72 Proudový chránič s nadproudovou ochranou, 10kA ks 7,00 0,01 0,07 64,96 454,72 454,79

10C-1N-030AC-G, 10A, citl. 30mA

73 Proudový chránič, 10kA, 25-4-030A-G, 25A, citl. 30mA ks 1,00 0,01 0,01 227,36 227,36 227,37
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74 Stykač dvoupolový,400VAC ks 1,00 0,01 0,01 137,76 137,76 137,77

20A, cívka 230V st, s manuálním ovládáním

75 Stykač čtyřpólový,400VAC ks 3,00 0,01 0,03 137,76 413,28 413,31

40A, cívka 230V st, s manuálním ovládáním

76 Pomocný kontakt ke stykači,  PK 1Z/1V ks 3,00 0,01 0,03 44,80 134,40 134,43

77 Schodišťový spínač, 230VAC, 0.5-10min ks 2,00 0,01 0,02 75,04 150,08 150,10

78 Svorka 2,5mm2 ks 80,00 0,01 0,80 7,84 627,20 628,00

79 Svorka 4 mm2 ks 9,00 0,01 0,09 8,96 80,64 80,73

80 Svorka 6mm2 ks 6,00 0,01 0,06 8,96 53,76 53,82

81 Svorka 10mm2 ks 3,00 0,01 0,03 10,08 30,24 30,27

82 Svorka 16mm2 ks 3,00 0,01 0,03 14,56 43,68 43,71

83 Svorka 70mm2 ks 3,00 0,01 0,03 40,32 120,96 120,99

84 Vývodky Pg16 12-14 mm ks 35,00 0,01 0,35 56,00 1 960,00 1 960,35

85 Vývodky Pg21 15-17 mm ks 4,00 0,01 0,04 56,00 224,00 224,04

86 Vývodky Pg29 24-26 mm ks 4,00 0,01 0,04 78,40 313,60 313,64

87 Vývodky Pg36 22-32 mm ks 1,00 0,01 0,01 88,48 88,48 88,49

VK Směrové značení vodičů sd 1,00 0,01 0,01 243,04 243,04 243,05

VK Nevyrozpočtovatelné detaily a práce, projektová upřesnění % 7,00 1 179,09 8 253,64 83,74 586,20 8 839,83

7% z celkového materiálu a montáže

Rozvaděč RPS1 - celkem 126 162,74 8 960,44 135 123,17

Rozvaděč RPS2

Specifikace dle výkresu č. D.1.4.e.08

101 Rozvodnice pod omítku oceloplechová/plastová ks 1,00 43 678,88 43 678,88 0,00 0,00 43 678,88

IP40/IP20, (v x š x hl) 760x425x91mm,

72 modulů, bílé dveře, vč. příslušenství

102 Schránka na výkresy ks 1,00 0,01 0,01 56,00 56,00 56,01

103 Štítek na přístroje ks 35,00 0,01 0,35 5,60 196,00 196,35

104 Přepěťová ochrana SPD T2 ks 1,00 0,01 0,01 224,00 224,00 224,01

V/4 S 160 kA (8/20)/4 póly, dálková signalizace pro TN-S

105 Jistič 1-pol. 10kA, 10C-1, 10A ks 3,00 0,01 0,03 34,72 104,16 104,19

106 Jistič 1-pol. 10kA, 16C-1, 16A ks 11,00 0,01 0,11 34,72 381,92 382,03
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107 Jistič 1-pol. 10kA, 0.3D-1, 0,3A ks 2,00 0,01 0,02 34,72 69,44 69,46

108 Jistič 1-pol. 10kA, 0.5D-1, 0,5A ks 1,00 0,01 0,01 34,72 34,72 34,73

109 Jistič 3-pol. 10kA, 25C-3, 25A ks 2,00 0,01 0,02 64,96 129,92 129,94

110 Jistič 3-pol. 10kA, 32C-3, 32A ks 1,00 0,01 0,01 64,96 64,96 64,97

111 Proudový chránič s nadproudovou ochranou, 10kA ks 6,00 0,01 0,06 64,96 389,76 389,82

10C-1N-030AC-G, 10A, citl. 30mA

112 Proudový chránič, 10kA, 25-4-030A-G, 25A, citl. 30mA ks 2,00 0,01 0,02 212,80 425,60 425,62

113 Schodišťový spínač, 230VAC, 0.5-10min ks 3,00 0,01 0,03 140,00 420,00 420,03

114 Svorka 2,5mm2 ks 35,00 0,01 0,35 16,80 588,00 588,35

115 Svorka 10mm2 ks 3,00 0,01 0,03 21,28 63,84 63,87

116 Vývodky Ste16 12-14 mm ks 25,00 0,01 0,25 112,00 2 800,00 2 800,25

117 Vývodky Ste29 24-26 mm ks 1,00 0,01 0,01 145,60 145,60 145,61

VK Směrové značení vodičů sd 1,00 0,01 0,01 187,04 187,04 187,05

VK Nevyrozpočtovatelné detaily a práce, projektová upřesnění % 7,00 436,80 3 057,61 62,81 439,67 3 497,28

7% z celkového materiálu a montáže

Rozvaděč RPS2 - celkem 46 737,82 6 720,63 53 458,45

Rozvaděč RPS3

Specifikace dle výkresu č. D.1.4.e.08

Rozvodnice na povrch oceloplechová ks 1,00 47 978,78 47 978,78 47 978,78

121 IP44/IP20, (v x š x hl) 500x550x161mm,

72 modulů, vč. příslušenství

122 Schránka na výkresy ks 1,00 0,01 0,01 56,00 56,00 56,01

123 Štítek na přístroje ks 45,00 0,01 0,45 5,60 252,00 252,45

124 Přepěťová ochrana SPD T2 ks 1,00 0,01 0,01 224,00 224,00 224,01

V/4 S 160 kA (8/20)/4 póly, dálková signalizace pro TN-S

125 Jistič 1-pol. 10kA, 2B-1, 2A ks 3,00 0,01 0,03 34,72 104,16 104,19

126 Jistič 1-pol. 10kA, 4B-1, 4A ks 1,00 0,01 0,01 34,72 34,72 34,73

127 Jistič 1-pol. 10kA, 10C-1, 10A ks 4,00 0,01 0,04 34,72 138,88 138,92

128 Jistič 1-pol. 10kA, 16C-1, 16A ks 9,00 0,01 0,09 34,72 312,48 312,57

129 Jistič 3-pol. 10kA, 16C-3, 16A ks 3,00 0,01 0,03 64,96 194,88 194,91

130 Jistič 3-pol. 10kA, 20C-3, 20A ks 3,00 0,01 0,03 64,96 194,88 194,91
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131 Jistič 3-pol. 10kA, 25C-3, 25A ks 1,00 0,01 0,01 64,96 64,96 64,97

132 Jistič 3-pol. 10kA, 32C-3, 32A ks 1,00 0,01 0,01 64,96 64,96 64,97

133 Jistič 3-pol. 10kA, 40C-3, 40A ks 1,00 0,01 0,01 64,96 64,96 64,97

134 Proudový chránič s nadproudovou ochranou, 10kA ks 2,00 0,01 0,02 64,96 129,92 129,94

10C-1N-030AC-G, 10A, citl. 30mA

135 Proudový chránič, 10kA, 25-4-030A-G, 25A, citl. 30mA ks 1,00 0,01 0,01 212,80 212,80 212,81

136 Stykač čtyřpólový,400VAC ks 4,00 0,01 0,04 56,00 224,00 224,04

40A, cívka 230V st, s manuálním ovládáním

137 Pomocný kontakt ke stykači,  PK 1Z/1V ks 4,00 0,01 0,04 44,80 179,20 179,24

138 Pomocné relé 230VAC/8A, 3P kontakty ks 3,00 0,01 0,03 56,00 168,00 168,03

139 Multifunkční časové relé, 230VAC, 0.1s až 100hod ks 3,00 0,01 0,03 56,00 168,00 168,03

nastavení zpožděný rozběh, 1 x přepínací kontakt

140 Kolébkový spínač se zeleným prosvětlením, ks 1,00 0,01 0,01 39,20 39,20 39,21

16A, na DIN lištu, 1 x zapínací kontakt

141 Montáž relé pro senzor deště - dodávka viz. Elektroinstalace ks 1,00 100,80 100,80 100,80

142 Svorka 2,5mm2 ks 60,00 0,01 0,60 15,68 940,80 941,40

143 Svorka 6mm2 ks 3,00 0,01 0,03 19,04 57,12 57,15

144 Svorka 16mm2 ks 3,00 0,01 0,03 29,12 87,36 87,39

145 Vývodky Pg16 12-14 mm ks 25,00 0,01 0,25 78,40 1 960,00 1 960,25

146 Vývodky Pg21 15-17 mm ks 1,00 0,01 0,01 112,00 112,00 112,01

147 Vývodky Pg29 24-26 mm ks 1,00 0,01 0,01 145,60 145,60 145,61

VK Směrové značení vodičů sd 1,00 0,01 0,01 49,28 49,28 49,29

VK Nevyrozpočtovatelné detaily a práce, projektová upřesnění % 7,00 479,81 3 358,64 62,81 439,67 3 798,31

7% z celkového materiálu a montáže

Rozvaděč RPS3 - celkem 51 339,27 6 720,63 58 059,90

Rozvaděč RPO

Specifikace dle výkresu č. D.1.4.e.08

151 Rozvodnice na povrch oceloplechová ks 1,00 15 321,04 15 321,04 15 321,04

IP43/IP00, (v x š x hl) 400x300x200mm,

152 Schránka na výkresy ks 1,00 0,01 0,01 224,00 224,00 224,01

153 Štítek popisný ks 5,00 0,01 0,05 22,40 112,00 112,05
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154 Štítek na přístroje ks 10,00 0,01 0,10 22,40 224,00 224,10

155 Jistič 1-pol. 10kA, 2B-1, 2A ks 2,00 0,01 0,02 224,00 448,00 448,02

156 Jistič 3-pol. 10kA, 25C-3, 25A ks 1,00 0,01 0,01 224,00 224,00 224,01

157 Indikační svítidlo 230VAC, zelené - na skříň rozvaděče ks 2,00 0,01 0,02 168,00 336,00 336,02

158 Indikační svítidlo 230VAC, červená - na skříň rozvaděče ks 1,00 0,01 0,01 168,00 168,00 168,01

159 Ovladač tlačítkový kulatý na rozvaděč, zapínací ks 1,00 0,01 0,01 224,00 224,00 224,01

Hlavice zelená, kontakt 1Z/0V

160 Ovladač tlačítkový kulatý na rozvaděč, rozpínací ks 1,00 0,01 0,01 168,00 168,00 168,01

Hlavice bílá, kontakt 0Z/1V

161 Instalační stykač 400VAC ks 1,00 0,01 0,01 336,00 336,00 336,01

9A 3P 1Z+1V cívka 230V st

162 Pomocné kontakty 2Z+2V Pomocné kontakty pro stykače ks 1,00 0,01 0,01 112,00 112,00 112,01

163 Motorový spouštěč 4...6,3A ks 1,00 0,01 0,01 156,80 156,80 156,81

164 Pomocný kontakt motor. spouštěče PK 1Z/1R ks 1,00 0,01 0,01 112,00 112,00 112,01

165 Svorka 2,5mm2 ks 10,00 0,01 0,10 22,40 224,00 224,10

166 Svorka 6mm2 ks 3,00 0,01 0,03 33,60 100,80 100,83

167 Vývodky Pg16 12-14 mm ks 3,00 0,01 0,03 168,00 504,00 504,03

168 Vývodky Pg21 15-17 mm ks 1,00 0,01 0,01 168,00 168,00 168,01

VK Směrové značení vodičů sd 1,00 0,01 0,01 347,20 347,20 347,21

VK Nevyrozpočtovatelné detaily a práce, projektová upřesnění % 7,00 153,22 1 072,51 41,89 293,22 1 365,72

7% z celkového materiálu a montáže

Rozvaděč RPO - celkem 16 394,01 4 482,02 20 876,02

Dodávky

181 Rozvaděč RH ks 1,00 163 737,76 163 737,76 0,00 0,00 163 737,76

182 Rozvaděč RPS1 ks 1,00 135 123,17 135 123,17 0,00 0,00 135 123,17

183 Rozvaděč RPS2 ks 1,00 53 458,45 53 458,45 0,00 0,00 53 458,45

184 Rozvaděč RPS3 ks 1,00 58 059,90 58 059,90 0,00 0,00 58 059,90

185 Rozvaděč RPO ks 1,00 20 876,02 20 876,02 0,00 0,00 20 876,02

Dodávky - celkem 431 255,30 0,00 431 255,30

Elektromontáže

Specifikace je provedena v programu Verox 1.8.8.2
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Úprava v MX(RH)

Specifikace dle výkresu č. D.1.4.e.08

VK Směrové značení vodičů sd 1,00 16,80 16,80 5,60 5,60 22,40

Popisovací návlečky cílového značení vodičů a jejich osazení

- bude upřesněno v dílenské dokumentaci rozvaděče

VK HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY hod 8,00 448,00 3 584,00 3 584,00

 - úprava zapojení v MX(RH)

VK HZS - demontáž v MX(RH) - demontáž všech přístrojů a hod 15,00 448,00 6 720,00 6 720,00

propojů. Budou ponechány pouze výstupní svorky pro

vývodní stávající kabely

VK HZS - Dohledání zapojení a oprava krycí desky v MX)RH) hod 10,00 448,00 4 480,00 4 480,00

VK Projektová upřesnění a nepředvidatelné náklady % 7,00 0,17 1,18 147,90 1 035,27 1 036,45

7% z celkového materiálu a montáže

Úprava v MX(RH) - celkem 17,98 15 824,87 15 842,85

Elektroinstalace

Výměry dle výkresu č. D.1.4.e2.04-07

201 Montáž rozvaděče RH na podlahu ks 1,00 560,00 560,00 560,00

202 Montáž rozvaděče RSP1 na podlahu ks 1,00 560,00 560,00 560,00

203 Montáž rozvaděče RSP2 pod omítku ks 1,00 1 120,00 1 120,00 1 120,00

204 Montáž rozvaděče RSP3, RPO na stěnu ks 2,00 560,00 1 120,00 1 120,00

205 Ocelová nosná konstrukce - všeobecně kg 600,00 50,40 30 240,00 50,40 30 240,00 60 480,00

Výměra 50x5+25x2+10+10+50+10+20+50x2+100 = 600kg

206 Krabice přístrojová pod omítku ks 80,00 5,60 448,00 39,20 3 136,00 3 584,00

207 Krabice přístrojová pod omítku pro dva přístroje ks 20,00 11,20 224,00 72,80 1 456,00 1 680,00

208 Krabice odboční s víčkem pod omítku ks 140,00 8,96 1 254,40 39,20 5 488,00 6 742,40

209 Krabice svorkovnicová s víčkem pod omítku ks 70,00 36,96 2 587,20 72,80 5 096,00 7 683,20

210 Krabice bezhalogenová na povrch - do CHÚC-B ks 40,00 72,80 2 912,00 50,40 2 016,00 4 928,00

81 x 81 x 24.5mm s víčkem vč. šroubů s hmoždinkou

211 Krabice svorkovnicová, 14svorek  do 4mm2,  typová,  IP65 ks 185,00 128,80 23 828,00 69,44 12 846,40 36 674,40

na povrch vč. šroubů s hmoždinkou
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212 Krabice svorkovnicová, 10svorek  do 4mm2,  typová,  IP65 ks 20,00 128,80 2 576,00 69,44 1 388,80 3 964,80

na povrch vč. šroubů s hmoždinkou

213 Krabice prázdná na povrch, 93x93x47mm, IP54 ks 90,00 162,40 14 616,00 76,16 6 854,40 21 470,40

na povrch vč. šroubů s hmoždinkou

214 Krabice požárně odolná oranžová,101x101x62mm, IP66 ks 4,00 626,08 2 504,32 84,00 336,00 2 840,32

5 x svorka do 6mm2,

na povrch vč. šroubů s hmoždinkou

215 Vývodka ke krabici - Pg16 12-14 mm ks 860,00 9,41 8 092,60 17,92 15 411,20 23 503,80

216 Svorka krabicová, bezšroubová - 3x1-2,5mm2 ks 760,00 3,92 2 979,20 11,20 8 512,00 11 491,20

217 Kabelový žlab drátěný vč. dílů pro uchycení a příslušenství m 125,00 106,40 13 300,00 224,00 28 000,00 41 300,00

50 / 50 - komplet

Výměra 5x20+25 = 125m

218 Detto, 150 / 50 - komplet m 265,00 162,40 43 036,00 224,00 59 360,00 102 396,00

Výměra 4x40+30+10+50+15 = 265m

219 Detto, 250 / 100 - komplet m 30,00 210,56 6 316,80 224,00 6 720,00 13 036,80

Výměra 2x15 = 30m

220 Kabelový žlab drátěný vč. dílů pro uchycení a příslušenství m 100,00 128,80 12 880,00 280,00 28 000,00 40 880,00

požárně odolný, 60 /60 - komplet

Výměra 30+10+20+10+30 = 100m

221 Trubka tuhá, na povrch prům. 16mm vč. příchytek s vruty m 20,00 16,80 336,00 39,20 784,00 1 120,00

Výměra 10+10 = 20m

222 Trubka tuhá, na povrch prům. 20mm vč. příchytek s vruty m 15,00 24,64 369,60 39,20 588,00 957,60

Výměra 5+5+5 = 15m

223 Trubka tuhá, na povrch prům. 25mm¨vč. příchytek s vruty m 25,00 30,24 756,00 39,20 980,00 1 736,00

Výměra 5x2+10+5 = 25m

224 Trubka dvouplátová např.Kopoflex 09110 vč.příchytek s vruty m 15,00 39,20 588,00 34,72 520,80 1 108,80

Výměra 1x15 = 15m

225 TLAČÍTKO SA-CS, SA-TS ks 2,00 616,00 1 232,00 117,60 235,20 1 467,20

Skříň se sklem č. 13151, IP55, na povrch - prázdná, červená

např. LUCASYSTEM

Ovladač do skříně

ovládač hřibový červený s aretací, 2Z/2V

vč. sestavení, pop. štítku, vývodky a pomocného materiálu
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226 Jednopólový vypínač do krabice - komplet, IP 20 ks 21,00 134,40 2 822,40 95,20 1 999,20 4 821,60

227 Seriový přepínač do krabice - komplet, IP 20 ks 5,00 179,20 896,00 95,20 476,00 1 372,00

228 Střídavý přepínač do krabice - komplet, IP 20 ks 4,00 137,76 551,04 95,20 380,80 931,84

229 Křížový přepínač do krabice - komplet, IP 20 ks 2,00 176,96 353,92 95,20 190,40 544,32

230 Tlačítkový ovl. s orientační doutnavkou do krabice, 250V, 1/0 ks 10,00 159,04 1 590,40 97,44 974,40 2 564,80

231 TLAČÍTKO 152PV1-5, IP55 ks 5,00 664,16 3 320,80 117,60 588,00 3 908,80

Skříň se sklem GW42201, na povrch červená s osvětlením,

tlačítko 1NO-1NC, 10A, 240V, např. GEWISS

232 VĚTRACÍ TLAČÍTKO 120SV1-5, IP54 ks 5,00 196,00 980,00 95,20 476,00 1 456,00

pro otevírání a zavírání světlíku, bílé, na povrch, 1/0+1/0

se vzájemným blokováním

233 Jednopólový vypínač na povrch, IP 54 ks 8,00 107,52 860,16 95,20 761,60 1 621,76

234 Střídavý přepínač na povrch, IP 54 ks 14,00 113,12 1 583,68 95,20 1 332,80 2 916,48

235 Křížový přepínač na povrch, IP 54 ks 6,00 137,76 826,56 95,20 571,20 1 397,76

236 Zásuvka dvojnásobná, 2x(2P+PE), 250VAC,16A, ks 23,00 151,20 3 477,60 95,20 2 189,60 5 667,20

pod omítku, IP20

237 Detto, dvojnásobná, 2x(2P+PE), 250VAC,16A  pod ks 8,00 901,60 7 212,80 117,60 940,80 8 153,60

omítku, s přep. ochranou SPD T3, IP20

238 Detto, jednonásobná, 2P+PE, 250VAC,16A pod ks 26,00 132,16 3 436,16 106,40 2 766,40 6 202,56

omítku, vč. rámečku, IP20

239 Zásuvka 2P+PE, 250VAC,16A, IP44, na povrch, průběžné ks 20,00 174,72 3 494,40 106,40 2 128,00 5 622,40

zapojení

240 Zásuvka 2P+PE, 250VAC,16A, IP44, na povrch, průběžné ks 16,00 1 064,00 17 024,00 117,60 1 881,60 18 905,60

zapojení s přep. ochranou SPD T3

241 Zásuvka 2P+PE, 250VAC,16A, IP44, na povrch ks 120,00 84,00 10 080,00 106,40 12 768,00 22 848,00

242 Vidlice 2P+PE, 250VAC,16A, IP44 ks 110,00 57,12 6 283,20 69,44 7 638,40 13 921,60

243 Zásuvka třífázová 3P+N+PE, 400VAC,16A, IP44 ks 1,00 128,80 128,80 117,60 117,60 246,40

244 Dvoutlačítkový ovladač, 1Z/1V-barva zel./červ, IP65 ks 6,00 688,80 4 132,80 117,60 705,60 4 838,40

245 Ovládací přepínač 43SA1 ve skříni ks 1,00 952,00 952,00 117,60 117,60 1 069,60

rozměr: délka x výška x hloubka - 120 x 122 x 86mm

"Ovladač otočný vačkový do skříně - polohy "1 - 0 -2""

1 - ovládání ručně, 2 - ovl. automaticky, 0 - vypnuto

vč. sestavení, pop. štítku, vývodky a pomocného materiálu
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246 Regulátor teploty prostorový ks 1,00 1 960,00 1 960,00 162,40 162,40 2 122,40

0 - 45st.C, IP65

247 SKŘÍŇ PŘEPĚŤOVÝCH OCHRAN - 35SPO1 ks 1,00 6 104,00 6 104,00 201,60 201,60 6 305,60

Sestava:

Skříň prázdná 300x300x170mm, IP65

Svodič bleskového proudu SPD T1+T2

12,5 V/4S 240 kA (8/20), 50kA(10/350) /4 póly - 1ks

Svorky, ucpávky, propoj. dráty, osazení do skříně

248 Skříň přepěťové ochrany SPO / typová (např. ESTA,DCK) - ks 1,00 18 480,00 18 480,00 1 176,00 1 176,00 19 656,00

svodič bleskového proudu SPD T1+2, sada pojistek

vel. 1 vč. patrony, In = 250A, IP 44

249 Senzor deště s nastavitelným relé - 120SD1 ks 1,00 1 400,00 1 400,00 117,60 117,60 1 517,60

relé na DIN lištu - 230VAC, kontakt 10A, vč. kabelu

2 x 0.25mm2 délky 20m

např. Kaiser Neinhaus

250 Pohybové čidlo nástěnné, detekční úhel 220st., detekční ks 2,00 806,40 1 612,80 151,20 302,40 1 915,20

vzdálenost 0-11m, nastavitelný čas - 8s až 7min.,

citlivost 3-2000 lux, IP44

251 Záložní zdroj UPS ks 1,00 94 802,40 94 802,40 6 496,00 6 496,00 101 298,40

doba zálohování 45min. pro zatížení 2140W (ventilátor)

lze použít např. UPS Taurus 10 kVA 33 od Double Energy

+ baterie CSB 12V/9Ah - 40ks

rozměr (v x š x hl) 890 x 850 x 260mm, IP20

postavení na podlahu

UPS vybavena funkcí EPO (Emergence Power Off), umož-

ňuje rozpínacím kontaktem vypnout UPS/Total-stop

252 "A1" Svítidlo stropní/vestavné LED, 44W, IP20, 4800lm- ks 13,00 3 384,64 44 000,32 302,40 3 931,20 47 931,52

parametry+rozměry viz. kniha svítidel

253 "A1N" Svítidlo stropní/vestavné LED, 44W, IP20, 4800lm, ks 4,00 5 813,92 23 255,68 302,40 1 209,60 24 465,28

i nouzové s invertoren - parametry+rozměry viz. kniha svítidel

254 "A2" Svítidlo stropní/vestavné LED, 22W, IP20, 2400lm- ks 4,00 2 237,76 8 951,04 302,40 1 209,60 10 160,64

parametry+rozměry viz. kniha svítidel

255 "A2N" Svítidlo stropní/vestavné LED, 22W, IP20, 2400lm, ks 12,00 4 224,64 50 695,68 302,40 3 628,80 54 324,48
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i nouzové s invertoren - parametry+rozměry viz. kniha svítidel

256 "A3N" Svítidlo stropní/vestavné LED, 44W, IP20, 4800lm, ks 2,00 6 065,92 12 131,84 302,40 604,80 12 736,64

i nouzové s invertoren - parametry+rozměry viz. kniha svítidel

257 "B1" Svítidlo stropní LED, 38W, IP20, 4890lm- ks 6,00 2 113,44 12 680,64 302,40 1 814,40 14 495,04

parametry+rozměry viz. kniha svítidel

258 "B1N" Svítidlo stropní LED, 38W, IP20, 4890lm, ks 7,00 4 986,24 34 903,68 302,40 2 116,80 37 020,48

i nouzové s invertoren - parametry+rozměry viz. kniha svítidel

259 "C1" Svítidlo nástěnné/stropní LED, 18W, IP54, 1700lm- ks 20,00 1 547,84 30 956,80 302,40 6 048,00 37 004,80

parametry+rozměry viz. kniha svítidel

260 "C1N" Svítidlo nástěnné/stropní LED, 18W, IP54, 1700lm, ks 1,00 4 733,12 4 733,12 302,40 302,40 5 035,52

i nouzové s invertoren - parametry+rozměry viz. kniha svítidel

261 "D1" Svítidlo stropní LED pro sportoviště, 57W,IP66,7340lm, ks 52,00 1 414,56 73 557,12 302,40 15 724,80 89 281,92

parametry+rozměry viz. kniha svítidel

262 "D1N"Svítidlo stropní LED pro sportoviště,57W,IP66,7340lm, ks 13,00 3 570,56 46 417,28 302,40 3 931,20 50 348,48

i nouzové s invertoren - parametry+rozměry viz. kniha svítidel

263 "D2" Svítidlo stropní LED pro sportoviště, 39W,IP66,5210lm, ks 12,00 1 178,24 14 138,88 302,40 3 628,80 17 767,68

parametry+rozměry viz. kniha svítidel

264 "D2N"Svítidlo stropní LED pro sportoviště,39W,IP66,5210lm, ks 3,00 3 334,24 10 002,72 302,40 907,20 10 909,92

i nouzové s invertoren - parametry+rozměry viz. kniha svítidel

265 "E1" Svítidlo stropní LED pro sportoviště, 155W, IP65, ks 65,00 5 953,92 387 004,80 302,40 19 656,00 406 660,80

19866lm, parametry+rozměry viz. kniha svítidel

266 "E1N"Svítidlo stropní LED pro sportoviště, 155W, IP65, ks 19,00 9 076,48 172 453,12 302,40 5 745,60 178 198,72

19866lm, i nouzové s invertoren - parametry + rozměry

viz. kniha svítidel

267 "F1" Svítidlo nástěnné asymetrické LED, 32W, IP66, ks 1,00 5 419,68 5 419,68 302,40 302,40 5 722,08

3350lm, parametry+rozměry viz. kniha svítidel

268 "N1" Svítidlo nouzové LED, s AKU zdrojem 1hod. a ks 32,00 632,80 20 249,60 302,40 9 676,80 29 926,40

piktogramem, 3x1.7W, IP65, 18.3lm -

parametry viz. kniha svítidel

269 "N2" Svítidlo nouzové LED, s AKU zdrojem 1hod. a ks 7,00 6 733,44 47 134,08 302,40 2 116,80 49 250,88

piktogramem, 15W, IP65, 1627.6lm, do venkovního prostředí

- parametry viz. kniha svítidel

270 Konstrukce ocelová pro svítidla do  5 kg ks 135,00 61,60 8 316,00 72,80 9 828,00 18 144,00
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VK Drátěnný ochranný koš pro svítidlo "N1" v m.č. -1.02 a 2.02 ks 8,00 224,00 1 792,00 302,40 2 419,20 4 211,20

- atypický výrobek

271 Poplatek za recyklaci svítidla ks 272,00 31,36 8 529,92 8 529,92

272 Poplatek za recyklaci světelného zdroje ks 272,00 11,20 3 046,40 3 046,40

273 Lanko ocelové pozinkované D 5mm - závěs svítidla m 500,00 20,16 10 080,00 22,40 11 200,00 21 280,00

Výměra 82x4+54x2+15x2+26 = 500m

274 Kabel CYKY-O 2x1.5 , pevně m 50,00 10,08 504,00 28,00 1 400,00 1 904,00

Výměra 10x2+10x3 = 50m

275 Kabel CYKY-O 2x1.5 , volně m 10,00 10,08 100,80 24,64 246,40 347,20

Výměra 5x2 = 10m

276 Kabel CYKY-O 2x1.5 , pod omítkou m 100,00 10,08 1 008,00 28,00 2 800,00 3 808,00

Výměra 25x2+15x3+5 = 100m

278 Kabel CYKY-O 3x1.5 , pevně m 40,00 12,32 492,80 28,00 1 120,00 1 612,80

Výměra 10x3+10 = 40m

279 Kabel CYKY-O 3x1.5 , pod omítkou m 50,00 12,32 616,00 28,00 1 400,00 2 016,00

Výměra 10x3+10x2 = 50m

280 Kabel CYKY-O 4x1.5 , pevně m 30,00 17,92 537,60 28,00 840,00 1 377,60

Výměra 10x3 = 30m

281 Kabel CYKY-O 4x1.5 , pod omítkou m 15,00 17,92 268,80 28,00 420,00 688,80

Výměra 5x3 = 15m

282 Kabel CYKY-J 3x1.5 , pevně m 220,00 12,32 2 710,40 28,00 6 160,00 8 870,40

Výměra 50+25+25+5x20+20 = 220m

283 Kabel CYKY-J 3x1.5 , volně m 470,00 12,32 5 790,40 24,64 11 580,80 17 371,20

Výměra 10x20+50+25+25+50+50+70 = 470m

284 Kabel CYKY-J 3x1.5 , pod omítkou m 340,00 12,32 4 188,80 28,00 9 520,00 13 708,80

Výměra 10x15+50+50+50+40 = 340m

285 Kabel CYKY-J 4x1.5 , pevně m 250,00 17,92 4 480,00 28,00 7 000,00 11 480,00

Výměra 10x15+50+20+30 = 250m

286 Kabel CYKY-J 4x1.5 , volně m 470,00 17,92 8 422,40 24,64 11 580,80 20 003,20

Výměra 10x20+50+25+25+50+50+70 = 470m

287 Kabel CYKY-J 4x1.5 , pod omítkou m 170,00 17,92 3 046,40 28,00 4 760,00 7 806,40

Výměra 5x15+25+50+20 = 170m

288 Kabel CYKY-J 3x2.5 , pevně m 190,00 20,16 3 830,40 28,00 5 320,00 9 150,40
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Výměra 5x20+20+30+40 = 190m

289 Kabel CYKY-J 3x2.5 , volně m 320,00 20,16 6 451,20 24,64 7 884,80 14 336,00

Výměra 15x10+50+30+20+50+20 = 320m

290 Kabel CYKY-J 3x2.5 , pod omítkou m 450,00 20,16 9 072,00 28,00 12 600,00 21 672,00

Výměra 20x10+50+50+5x20+50 = 450m

291 Kabel CYKY-J 5x2.5 , pevně m 35,00 33,60 1 176,00 28,00 980,00 2 156,00

Výměra 5x6+5 = 35m

292 Kabel CYKY-J 5x2.5 , volně m 110,00 33,60 3 696,00 28,00 3 080,00 6 776,00

Výměra 10+25+35+30+10 = 110m

293 Kabel CYKY-J 5x2.5 , pod omítkou m 50,00 33,60 1 680,00 28,00 1 400,00 3 080,00

Výměra 5x10 = 50m

294 Kabel CYKY-J 7x2.5 , pevně m 945,00 51,52 48 686,40 28,00 26 460,00 75 146,40

Výměra 30x20+50+50+10x20+45 = 945m

295 Kabel CYKY-J 7x2.5 , volně m 360,00 51,52 18 547,20 28,00 10 080,00 28 627,20

Výměra 15x20+30+30 = 360m

296 Kabel CYKY-J 5x4 , pevně m 35,00 54,88 1 920,80 28,00 980,00 2 900,80

Výměra 5x6+5 = 35m

297 Kabel CYKY-J 5x4 , volně m 110,00 54,88 6 036,80 24,64 2 710,40 8 747,20

Výměra 5x10+30+20+10 = 110m

298 Kabel CYKY-J 3x 4 , pevně m 10,00 42,56 425,60 28,00 280,00 705,60

Výměra 2x5 = 10m

299 Kabel CYKY-J 3x 10 , pevně m 5,00 80,64 403,20 28,00 140,00 543,20

Výměra 1x5 = 5m

300 Kabel CYKY-J 4x4 , pevně m 15,00 49,28 739,20 28,00 420,00 1 159,20

Výměra 3x5 = 15m

301 Kabel CYKY-J 4x6 , pevně m 5,00 72,80 364,00 28,00 140,00 504,00

Výměra 1x5 = 5m

302 Kabel CYKY-J 5x10 , pevně m 15,00 128,80 1 932,00 28,00 420,00 2 352,00

Výměra 3x5 = 15m

303 Kabel CYKY-J 5x16 , pevně m 15,00 203,84 3 057,60 28,00 420,00 3 477,60

Výměra 3x5 = 15m

304 Kabel CYKY-J 5x70 , pevně m 5,00 804,16 4 020,80 95,20 476,00 4 496,80

Výměra 1x5 = 5m
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305 Kabel CYKY-J 4x120, volně m 15,00 1 052,80 15 792,00 134,40 2 016,00 17 808,00

Výměra 1x25 = 25m

306 Kabel bezhalogenový 1-CXKH-R-J 2x1.5 mm2 , pevně m 20,00 19,04 380,80 28,00 560,00 940,80

Výměra 1x20 = 20m

307 Kabel bezhalogenový 1-CXKH-R-J 3x1.5 mm2 , pevně m 140,00 21,84 3 057,60 28,00 3 920,00 6 977,60

Výměra 5x20+10+30 = 140m

308 Kabel bezhalogenový 1-CXKH-R-J 3x1.5 mm2 , volně m 70,00 21,84 1 528,80 24,64 1 724,80 3 253,60

Výměra 5x10+20 = 70m

309 Kabel bezhalogenový 1-CXKH-R-J 3x1.5 mm2 , pod omítkou m 15,00 21,84 327,60 28,00 420,00 747,60

Výměra 10+5 = 15m

310 Kabel bezhalogenový 1-CXKH-R-J 3x2.5 mm2 , pevně m 5,00 28,56 142,80 28,00 140,00 282,80

Výměra 1x5 = 50m

311 Kabel bezhalogenový 1-CXKH-R-J 3x2.5 mm2 , volně m 20,00 28,56 571,20 24,64 492,80 1 064,00

Výměra 10+10 = 20m 0,00

312 Kabel bezhalogenový 1-CXKH-R-J 4x1.5 mm2 , pevně m 180,00 30,24 5 443,20 28,00 5 040,00 10 483,20

Výměra 5x20+50+10+20 = 180m 0,00

313 Kabel bezhalogenový 1-CXKH-R-J 4x1.5 mm2 , volně m 70,00 30,24 2 116,80 24,64 1 724,80 3 841,60

Výměra 10+20+30+10 = 70m

314 Kabel bezhalogenový 1-CXKH-R-J 5x1.5 mm2 , pevně m 70,00 31,36 2 195,20 28,00 1 960,00 4 155,20

Výměra 10+20+30+10 = 70m

315 Kabel bezhalogenový 1-CXKH-R-J 5x1.5 mm2 , volně m 15,00 31,36 470,40 24,64 369,60 840,00

Výměra 10+5 = 15m

316 Kabel bezhalogenový 1-CXKH-R-J 5x6 mm2 , pevně m 15,00 99,68 1 495,20 28,00 420,00 1 915,20

Výměra 10+5 = 15m

317 Kabel bezhalogenový 1-CXKH-R-J 5x6 mm2 , volně m 15,00 99,68 1 495,20 28,00 420,00 1 915,20

Výměra 10+5 = 15m

318 Kabel bezhalogenový 1-CXKH-R-J 5x10 mm2 , pod omítkou m 20,00 159,04 3 180,80 28,00 560,00 3 740,80

Výměra 10+10 = 20m

319 Kabel bezhalogenový 1-CXKH-R-J 5x10 mm2 , volně m 25,00 159,04 3 976,00 28,00 700,00 4 676,00

Výměra 10+5+10 = 25m

320 Kabel bezhalogenový 1-CXKH-R-J 5x16 mm2 , pevně m 20,00 263,20 5 264,00 39,20 784,00 6 048,00

Výměra 10+10 = 20m

321 Kabel bezhalogenový 1-CXKH-R 4x50 mm2 , volně m 80,00 593,60 47 488,00 95,20 7 616,00 55 104,00
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Výměra 1x80 = 80m

322 1-CXKH-V-J 3x1.5 mm2 , pevně m 80,00 25,76 2 060,80 28,00 2 240,00 4 300,80

Kabel s funkční schopností, P60-R, B2caS1d0

Výměra 2x40 = 80m

323 1-CXKH-V-J 3x1.5 mm2 , volně m 220,00 25,76 5 667,20 28,00 6 160,00 11 827,20

Kabel s funkční schopností, P60-R, B2caS1d0

Výměra 2x100+20 = 220m

324 1-CXKH-V-J 4x1.5 mm2 , pevně m 5,00 71,68 358,40 28,00 140,00 498,40

Kabel s funkční schopností, P60-R, B2caS1d0

Výměra 1x5 = 5m

325 1-CXKH-V-J 4x1.5 mm2 , volně m 25,00 71,68 1 792,00 28,00 700,00 2 492,00

Kabel s funkční schopností, P60-R, B2caS1d0

Výměra 1x25 = 25m

326 1-CXKH-V-J 4x1.5 mm2 , pod omítkou m 20,00 71,68 1 433,60 28,00 560,00 1 993,60

Kabel s funkční schopností, P60-R, B2caS1d0

Výměra 1x20 = 20m

327 1-CXKH-V-J 4x2.5 mm2 , pevně m 5,00 51,52 257,60 28,00 140,00 397,60

Kabel s funkční schopností, P60-R, B2caS1d0

Výměra 1x5 = 5m

328 1-CXKH-V-J 4x2.5 mm2 , volně m 25,00 51,52 1 288,00 28,00 700,00 1 988,00

Kabel s funkční schopností, P60-R, B2caS1d0

Výměra 1x25 = 25m

329 1-CXKH-V-J 4x2.5 mm2 , pod omítkou m 20,00 51,52 1 030,40 28,00 560,00 1 590,40

Kabel s funkční schopností, P60-R, B2caS1d0

Výměra 1x20 = 20m

330 Šnůra H05RN-F-G 3x1.5 , volně m 120,00 19,04 2 284,80 28,00 3 360,00 5 644,80

Výměra 120x1 = 120m

331 Šnůra H05RN-F-G 4x1.5 , pevně m 35,00 19,04 666,40 28,00 980,00 1 646,40

Výměra 35x1 = 35m

332 Montáž kabelu 120WS2 - 2x0,25 mm2 , pevně m 8,00 28,00 224,00 224,00

Výměra 1x8 = 8m

333 Montáž kabelu 120WS2 - 2x0,25 mm2 , volně m 12,00 28,00 336,00 336,00

Výměra 1x12 = 12m



- 20 -

334 Ukončení kabelů a šnůr do 7x4   mm2 ks 1 800,00 22,40 40 320,00 40 320,00

335 Detto, do 5x10  mm2 ks 20,00 134,40 2 688,00 2 688,00

336 Detto, do 5x35  mm2 ks 10,00 134,40 1 344,00 1 344,00

337 Detto, do 5x50  mm2 ks 2,00 134,40 268,80 268,80

338 Detto, do 4x120  mm2 ks 4,00 162,40 649,60 649,60

339 Příchytka kabelu oboustranná do prům. kabelu 20mm ks 4 600,00 13,44 61 824,00 20,16 92 736,00 154 560,00

vč. vrutů a hmoždinek

340 Příchytka kabelu požárně odolná do prům. kabelu 16mm ks 180,00 28,00 5 040,00 16,80 3 024,00 8 064,00

vč. vrutů a hmoždinek

341 Vrut s hmoždinkou do železobetonové stěny ks 400,00 5,60 2 240,00 16,80 6 720,00 8 960,00

342 Ekvipotenciální svorkovnice v krabici s krytem na ks 1,00 304,64 304,64 201,60 201,60 506,24

na povrch/ozn. PPAS2 - komplet

343 Ekvipotenciální svorkovnice v krabici s krytem ks 1,00 222,88 222,88 201,60 201,60 424,48

pod omítku PPAS1 - komplet

344 Ekvipotenciální svorkovnice v krabici s krytem na ks 2,00 134,40 268,80 117,60 235,20 504,00

na povrch/ozn. HPAS - komplet

345 Pospojování - do H07V-K-1G16 , volně m 200,00 36,96 7 392,00 28,00 5 600,00 12 992,00

Výměra 10x10+15+15+20+40+5+5 = 200m

346 Pospojování - H07V-K-1G25 , volně m 15,00 57,12 856,80 28,00 420,00 1 276,80

Výměra 10+5 = 15m

347 Pospojování - H07V-K-1G50, volně m 40,00 117,60 4 704,00 28,00 1 120,00 5 824,00

Výměra 10+5+5+10+10 = 40m

348 Ukončení H07V-K do  16 mm2 ks 60,00 22,40 1 344,00 1 344,00

349 Ukončení H07V-K do  50 mm2 ks 16,00 22,40 358,40 358,40

350 Trubka obebná d20 vč. protahovacího drátu pod omítku m 90,00 7,84 705,60 22,40 2 016,00 2 721,60

Výměra: 5x15+5+10 = 90m

351 Trubka tuhá d16 vč. příchytek, vrutů s hmoždinkou, na povrch m 100,00 11,20 1 120,00 39,20 3 920,00 5 040,00

Výměra: 5x15+5+10+10 = 100m

352 Trubka tuhá d25 vč. příchytek, vrutů s hmoždinkou, na povrch m 15,00 20,16 302,40 39,20 588,00 890,40

Výměra 10+5 = 15m

353 Trubka tuhá d40 vč. příchytek, vrutů s hmoždinkou, na povrch m 40,00 28,00 1 120,00 39,20 1 568,00 2 688,00

Výměra 10+5+5+10+10 = 40m

VK DROBNÝ NESPECIFIKOVANÝ MONTÁŽNÍ sd 1,00 16 800,00 16 800,00 16 800,00 16 800,00 33 600,00
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MATERIÁL A PRÁCE PRO POSPOJOVÁNÍ

šroubky, podložky, vruty, dráty, krabice ap.

Bude dáno požadavky při vlasní montáži

354 Drát FeZn ø 10mm(0,62kg/m), volně m 15,00 29,12 436,80 56,00 840,00 1 276,80

Výměra 10+5 = 15m

355 Svorka SR3 páska-drát ks 2,00 20,16 40,32 50,40 100,80 141,12

356 Požární ucpávka - průchod kablelů stěnami, stropem ks 6,00 336,00 2 016,00 336,00 2 016,00 4 032,00

do prům. 150mm-komplet

357 Požární ucpávka - průchod kablelů stěnami, stropy ks 5,00 2 800,00 14 000,00 2 800,00 14 000,00 28 000,00

do 500cm2-komplet

358 Požární tmel - na průchod kabelu stěnou 320ml ks 10,00 1 064,00 10 640,00 224,00 2 240,00 12 880,00

VK Stavební práce - průraz otvoru stropem, stěnou do ks 10,00 50,40 504,00 504,00

do prům. 15cm vč. zapravení

VK HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY - HZS hod 80,00 392,00 31 360,00 31 360,00

Zednická výpomoc - úprava kolem osazených prvků a

po drážkování

VK HZS - Spolupráce s revizním technikem hod 10,00 448,00 4 480,00 4 480,00

VK HZS - Komplexní vyzkoušení hod 8,00 448,00 3 584,00 3 584,00

VK HZS - Úprava a demontáž stávajících rozvodů hod 20,00 448,00 8 960,00 8 960,00

VK HZS - Dohledání stávajících kabelových rozvodů hod 25,00 448,00 11 200,00 11 200,00

VK KOORDINACE POSTUPU PRACI hod 80,00 448,00 35 840,00 35 840,00

 S ostatnimi profesemi

VK PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500 hod 20,00 560,00 11 200,00 11 200,00

Revizni technik - zkoušky + revizní zpráva

VK SMĚROVÉ ZNAČENÍ VODIČŮ ks 450,00 16,80 7 560,00 16,80 7 560,00 15 120,00

Popisovací návlečky cílového značení vodičů

a jejich osazení

mezisoučet 1 777 880,76 879 962,72 2 657 843,48

Podružný materiál 4% z materiálu % 4,00 17 778,99 71 115,95 0,00 0,00 71 115,95

Elektromontáže - celkem 1 848 996,71 879 962,72 2 728 959,43

mezisoučet montáž 933 872,14

Zemní práce
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Specifikace dle výkresu č. D.1.4.e.05

401 HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY V ZEMINĚ tř. 3 m 5,00 268,80 1 344,00 1 344,00

šíře 650mm,hloubka 800mm

Výměra 1 x 5 = 5m

402 ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY m 5,00 100,80 504,00 504,00

šíře 650mm,hloubka 600mm

Výměra 1 x 5 = 5m

403 ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE m 10,00 72,80 728,00 728,00

 Z prosáté zeminy (písku), šíře do 70cm,tloušťka 10cm

Výměra 2 x 5 = 10m

404 Výstražná fólie m 5,00 33,60 168,00 168,00

Výměra 1 x 5 = 5m

405 ÚPRAVA POVRCHU - volný terén m2 3,25 56,00 182,00 182,00

Výměra 0.65 x 5 = 3.25m

VK HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY hod 5,00 280,00 1 400,00 1 400,00

Zabezpečení inž. sítí ve výkopu

VK Zjištění tras stávajících inženýrských sítí hod 6,00 336,00 2 016,00 2 016,00

VK Nezměřitelné a nepředvídatelné pracovní úkony - hod 5,00 336,00 1 680,00 1 680,00

Zemní práce - celkem 8 022,00 0,00 8 022,00

Upozornění:

a) veškeré položky na přípomoce,  dopravu, montáž,

zpevněné montážní plochy, atd...  zahrnout do jednotlivých

jednotkových cen.

b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření,

inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy,

provozní řády, manuály a revize v českém jazyce.

Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz

po dobu minimálně 96 hod.

c) kabely uchyceny příchytkami na železobetonovou

konstrukci popř. zdivo musí být uchyceny, tak aby byly

rovné a bez průhybů.
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d) krabice, vypínače, kabel. žlaby, ovladače uložené na

povrch budou uchyceny převážně na železobetonovou stěnu
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00003270 Areál sport.nadějí-sport.gymnasium L.Daňka ,Brno

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ

Díl: 1 Zemní práce
16 115101201R00 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min h 1,00

0,00

1,00

17 115101301R00 Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l den 1,00

0,00

1,00

18 131201113R00 Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 10000 m3, STROJNĚ m3 511,75 195,90

0,00

7,03

0,29

1,50

2,88

1,33

3,44

10,02

26,48

30,98

1,74

33,21

2,47

4,52

5,23

15,61

100,35

53,48

209,65

9,85

18,19

485,27

19 131201119R00 Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 m3 255,88 6,72

255,88

20 131201203R00 Hloubení zapažených jam v hor.3 do 10000 m3 m3 3 666,48 173,55

0,00

2,52

0,00

252,65

2,05

8,59

13,42

0,35

279,58

0,00

0,00

66,33

129,53

3 119,26

-3,17

0,00

4,19

2,82

49,80

-část snížení na úr.-2,90:-6,35*1,35*(3,27-2,9)

prohloubení po obvodě :

z úr.-3,27 na úr.-4,37:(3,856+0,9)*0,8*(4,37-3,27)

(0,8+4,63)*0,775*(4,37-3,7)

z úr.-3,27 na úr.-5,17:(1+16+16,819)*0,775*(5,17-3,27)

Mezisoučet

stavební jáma na úr.-3,27:

z úr.-0,20 až -0,50,popř.-0,40 na úr.-0,53 (prům.úr.-0,41):

z úr.-0,41 na úr.-3,27:(5,705*4,065)*(3,27-0,41)

(25,64-4,574)*2,15*(3,27-0,41)

(18,96+6,35+17,227)*25,64*(3,27-0,41)

stavební jáma na úr.-1,92:z úr.-0,32 až -0,20 na úr.-1,92:(1,5+18)*(0,8+1,8+5,205)*(1,92*2-0,32-

0,2)/2  

0,6*(0,6*2+0,935)*(1,92-0,32)

(5,95+0,6)*0,82*(1,92-0,32)

(0,6+2,15)*(0,82+0,83+1,4)*(1,92-0,32)

prohl.z úr.-1,92 na úr.-2,02:2,15*(0,82+0,8)*(2,02-1,92)

z úr.-3,27 na úr.-4,45 (výtah.šachta):2,584*3,23*(4,45-3,27)

       -3,27 na úr.-3,84:8,4*(0,75+1,4+1,65)*(3,84-3,27)

Mezisoučet

počítáno 50% kubatury výkopu:511,7523*0,5

v.č.D.1.1.07-půdorys stavební jámy:

z úr.-0,9 na úr.-1,92:5,95*0,83*(1,92-0,9)/2

(podle technické zprávy)-v místě výkopu pod úrovní kanalizace :

fakturace bude provedena podle skutečné potřeby čerpání

(podle technické zprávy)-v místě výkopu pod úrovní kanalizace :

fakturace bude provedena podle skutečné potřeby

v.č.D.1.1.07-půdorys stavební jámy:

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Stavba :

Objekt : SO 02-hlavní objekt

       -3,27 n aúr.-5,17:(3,856+0,9)*0,5*(5,17-3,27)

       -3,27 na úr.-5,47:(3,856+0,9)*0,5*(5,47-3,27)

1,003*(0,45+5,725+0,9)*(5,47-3,27)

(2,785+2,9+0,762)*(1,35+5,725)*(5,47-3,27)

4,318*5,63*(5,47-3,27)

15,15*(1,6+4,69)*(5,47-3,27)

prohl.na úr.-2,02:(1*3+1,5*2)*(2,02-0,35)

Mezisoučet

z úr.-3,27 na úr.-3,97:15,26*2,9*(3,97-3,27)

       -3,27 na úr.-4,47:0,5*2,9*(4,47-3,27)

       -3,27 na úr.-4,67:(3,856+0,9)*(0,9+5,087-1)*(4,67-3,27)

       -3,27 na úr.-4,97:0,5*2,9*(4,97-3,27)

z úr.-0,90 na úr.-1,92 (zešikmení):(8,95*2-1,05)/2*1,635*(1,92-0,9)/2

0,705*1,635/2*(1,92-0,9)/2

((1,785+0,6+0,935)*2-1,05)/2*1,05*(1,92-0,9)/2

z úr.-0,35 na úr.-1,92:(2,655*2-0,973)/2*1,69*(1,92-0,35)/2

(2,5+1)/2*0,97*(1,92-0,35)/2

(2,65+1)*0,6*(1,92-0,35)

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1
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00003270 Areál sport.nadějí-sport.gymnasium L.Daňka ,Brno

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Stavba :

Objekt : SO 02-hlavní objekt

18,15

3 386,90

21 131201209R00 Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3 m3 1 833,24 6,72

1 833,24

22 132201110R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ m3 3,40 195,94

0,00

3,40

23 132201119R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ m3 1,70 6,72

1,70

24 132201212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ m3 492,25 195,94

0,00

117,07

9,91

14,41

1,66

66,71

16,36

102,52

2,83

78,19

3,31

0,67

0,51

2,75

0,41

1,05

0,87

0,35

2,84

16,79

10,56

5,34

3,12

1,66

0,00

4,02

0,45

11,92

15,96

25 132201219R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ m3 246,13 6,72

246,13

26 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 12,58 12,32

9,18

3,40

27 161101102R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m m3 541,79 23,52

271,05

270,74

28 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m m3 1 044,24 111,96

1 044,24

29 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 4 412,82 111,96

4 673,88

-522,12

rýha 600mm do 100m3:3,3975

jámy do 10000m3:(485,2688+3386,9018)*0,07

rýhy nad 100m3:492,2519*0,55

zemina na zásyp (tam+zpět):783,1825*2/3*2

zemina vytěžená:511,7523+3666,4798+3,3975+492,2519

-zemina na zásyp:-783,1825*2/3

z úr.-4,67 na úr.-5,17:(0,45+3,856+4,63)*0,9*(5,17-4,67)

      -4,67 na úr.-5,67:0,5*0,9*(5,67-4,67)

      -5,47 na úr.-6,17 :(0,5+1,6+16,819)*0,9*(6,17-5,47)

(15,15-0,9)*1,6*(6,17-5,47)

počítáno 50% kubatury výkopu:492,2519*0,5

jámy do 10000m3:(26,4835+279,578)*0,03

(8,4-0,75)*1,65*(5,17-3,84)z úr.-0,32,popř.-0,35 na úr.-0,90:(8,88+1,524+3,196-

0,6)*(0,8+0,6)*(0,9-0,32)

(0,935+6)*(0,8+0,6)*(0,9-0,35)

prohl.z úr.-0,90 na úr.-1,20:(8,88+1,524+3,196-0,6)*0,8*(1,2-0,9)

(0,935+6)*0,8*(1,2-0,9)

po obvodě dopadových jam:

      -3,84 na úr.-4,35:(8,4-0,75-0,45)*0,75*(4,35-3,84)

0,9*0,9*(4,35-3,84)

(0,9*1+0,4+0,75)*(4,35-3,84)

z úr.-3,84 na úr.-4,76:0,5*(0,9+1)*(4,76-3,84)

0,5*0,75*(4,76-3,84)

z úr.-3,84 na úr.-5,17:(1,2+1,65)*0,75*(5,17-3,84)

(34,974+0,25+0,9-2,4)*1,6*(5,17-3,27)

(0,865*0,3+1,535*(1,3+0,3)/2)*(5,17-3,27)

(40,87-15,15)*1,6*(5,17-3,27)

1,935*0,9*(5,17-3,27)

z úr.-3,27 na úr.-4,76:0,5*0,9*(4,76-3,27)

      -3,27 na úr.-4,35:0,59*0,8*(4,35-3,27)

z úr.-1,92 na úr.-5,17:(5,205+0,9*2+18*2-2,98)*0,9*(5,17-1,92)

       -3,27 na úr.-5,17:(2,98+2,815)*0,9*(5,17-3,27)

(5,205+0,9+1,413+0,7+0,209)*0,9*(5,17-3,27)

1,25*0,7*(5,17-3,27)

(0,9*2+2,24+34,974)*0,9*(5,17-3,27)

(4,73+4,84)*0,9*(5,17-3,27)

Mezisoučet

počítáno 50% kubatury výkopu:3666,4798*0,5

v.č.D.1.1.07-půdorys stavební jámy:

z úr.-2,90 na úr.-3,65:(6,35+0,6*2)*0,6*(3,65-2,9)

počítáno 50% kubatury výkopu:3,3975*0,5

v.č.D.1.1.07-půdorys stavební jámy:

(15,15+0,775)*0,6*(5,17-3,27)

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 2
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00003270 Areál sport.nadějí-sport.gymnasium L.Daňka ,Brno

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Stavba :

Objekt : SO 02-hlavní objekt

4 151,76

261,06

30 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 783,18 117,57

522,12

261,06

31 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 4 673,88 23,52

0,00

4 673,88

32 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 783,18 414,27

0,00

0,00

21,21

107,91

203,96

0,00

3,44

34,36

143,34

30,10

31,98

51,89

35,00

120,00

33 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 4 151,76 145,55

4 151,76

34 151827161RAX Záporové pažení dočasné, hor.3, I 120, různých hl. pažiny 

dř.fošny,kotvy tyčové,napnutí,injektáž m2 533,48 6 798,80

0,00

0,00

0,00

11,22

33,54

0,67

114,27

42,42

94,08

194,43

25,64

1,08

9,83

6,30

35 1.01. Provedení svodných žlabů pro případné svedení vody z výkopu 

do kanalizace ks 2,00 6 381,95

2,00

37 58125110 Zemina jílovinová  surová t 516,90 257,52

516,90

Celkem za 1 Zemní práce

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
38 273321321R00 Železobeton základových desek C 20/25 m3 52,64 2 552,17

0,00

0,00

11,15

16,73

(podle technické zprávy):2

jíl (počítáno 1/3 výměry zásypu):783,1825/3*1,8*1,1

v.č.D.1.1.01-půdorys základů:

dopadové jámy:

z úr.-3,67 na úr.-3,92 (řez B-B):2,9*15,38*0,25

      -5,17 na úr.-5,42 (řez B-B,E-E) :4,695*(13,45+0,8)*0,25

      -0,50 až -0,53 na úr.-5,17 :(25,64-0,8-4,63)*(5,17*2-0,5-0,53)/2

      -0,40 na úr.-5,17:(4,574+18,96+17,227)*(5,17-0,4)

      -0,40 na úr.-3,65 (kolem schodiště):(0,77*2+6,35)*(3,65-0,4)

      -1,92 na úr.-3,27 :0,8*(3,27-1,92)

      -1,92 na úr.-3,27 :(5,705+0,775+0,8)*(3,27-1,92)

      -1,92 na úr.-4,45:(4,065-0,775-0,8)*(4,45-1,92)

po obvodě výkopu:

z úr.-0,35 na úr.-1,20:13,2*(1,2-0,35)

       -0,2 na úr.-1,92:(18+0,9+0,6)*(1,92-0,2)

1,635*(1,92-0,2-0,9)/2

z úr.-0,20 až -0,50 na úr.-3,27:(65,8-21,135-5,531)*(3,27*2-0,2-0,5)/2

      -0,50 na úr.-4,37:(5,531+0,8+4,63)*(4,37-0,5)

řez L-L (kolem kanálu):35

ostatní zásyp cca:120

zemina uložená na skládce:4151,7598

případně kotvení pomocí kořenových pilot (viz technická zpráva):

v.č.D.1.1.07-půdorys stavební jámy:

z úr.-0,4 na úr.-2,90:(1,7+5,611)*0,2*(2,9-0,4-0,15)

z úr.+0,0 až -0,56 na úr.-1,92 :(18+0,9)*1,22*(1,92*2-0,56-0,15*2)/2       +0,0  až -0,56 na úr.-3,27 :(65,8-18,9-5,531)*1,22*(3,27*2-0,56-

0,15*2)/2

       -0,56 n aúr.-5,17:5,531*1,22*(5,17-0,56-0,15)       +0,0 až -0,32 na úr.-1,92 až -0,90:(8,88+1,524+3,196-

0,6)*(1,92*2+0,9*2-0,32-0,2*2)/2       -0,35 na úr.-1,92 až -0,90:(0,6+5,95)*3,49*(1,92*2+0,9*2-0,35*2-

0,2*2)/2

zeminoi+částečně jílem (cca 1/3) :

podle půdorysů základů,1.pp a stavební jámy (řezy) :

z úr.-0,56 až -0,37 na úr.-4,37:4,63*1,22*(4,37*2-0,56-0,37-0,15*2)/2      -0,56 až -0,37 na úr.-5,17:(2,6+16,819)*1,22*(5,17*2-0,56-0,37-

0,15*2)/2

      -0,40 na úr.-5,17:(18,96+17,227)*1,22*(5,17-0,4-0,15)

kolem schodiště (řez J-J):

Mezisoučet

dovoz jílu:783,1825*1/3

na zásyp:783,1825*2/3

jíl:783,1825*1/3

na skládce,popř.na mezideponii:

zemina vytěžená:511,7523+3666,4798+3,3975+492,2519
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00003270 Areál sport.nadějí-sport.gymnasium L.Daňka ,Brno

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Stavba :

Objekt : SO 02-hlavní objekt

13,97

2,54

3,95

0,00

3,56

0,30

0,00

0,44

39 273351215R00 Bednění stěn základových desek - zřízení m2 22,34 669,76

0,00

0,00

8,42

6,60

0,66

1,02

0,00

4,90

0,00

0,74

40 273351216R00 Bednění stěn základových desek - odstranění m2 22,34 103,04

22,34

41 273361821R00 Výztuž základových desek z beton. oceli 10505 (R) t 2,52 25 760,00

0,00

0,00

2,48

0,00

0,04

42 274272110RT4 Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 15 cm výplň tvárnic 

betonem C 20/25 m2 262,67 682,98

0,00

10,42

6,92

2,05

0,00

21,62

8,49

46,36

12,05

37,75

9,51

6,04

6,52

7,94

5,12

0,00

48,63

13,39

12,53

7,33

43 274321321R00 Železobeton základových pasů C 20/25 m3 491,16 2 552,78

0,00

0,00

20,17

(0,5+1,2*2)*(5,02-2,86)*2

řez A-A (z úr.-2,86 na úr.-4,22):(5,088+0,3)*(4,22-2,86)

v.č.D.1.1.01-půdorys základů:

z úr.-1,92 na úr.-5,12:

osa B:7,005*0,9*(5,12-1,92)

      E-E (z úr.-4,02,popř.-4,37 na úr.-5,12):(3,405+0,2)*(5,12-

4,02)+3,405*(5,12-4,37)

      A-A (z úr.-2,86,příp.-3,27 na úr.-4,22):(5,537+0,3)*(4,22-2,86)

(5,087+0,3)*(4,22-3,27)

v místě dopadové jámy (1x po obvodě):

řez H-H (z úr.-2,86 na úr.-5,02):(1,125+4,89+3,5+13)*(5,02-2,86)

zalomená část:(1,4+0,85*2)*(5,02-2,86)*2

((15,38+0,3)*2+2,6)*(3,52-3,27)řez B-B,H-H (z úr.-2,86,popř.-3,27 na úr.-

5,02):(0,55+4,245+9,5+4,89+1,447+0,832)*(5,02-2,86)

(3,006+1,324+1,25)*(5,02-2,86)

(0,55+4,695+9,8+4,318+1,447+0,762)*(5,02-3,27)

(2,785+1,701+0,946)*(5,02-3,27)řez F-F (z úr.-3,35,popř.-3,67 na úr.-5,02):2*(5,02-3,35)+2*(5,02-

3,67)

v.č.D.1.1.01-půdorys základů:řez D-D,K-K (z úr.-1,92 na úr.-3,12):(0,35+5,205+0,15+2,98)*(3,12-

1,92)

      H-H (z úr.-3,27 na úr.-3,84):(8,4+0,805-0,15+3,08)*(3,84-3,27)

      K-K,M-M (z úr.-3,27 na úr.-3,69):(1,924+2,956)*(3,69-3,27)

dopadové jámy:řez F-F,B-B (z úr.-2,86,popř.-3,27 na úr.-3,52) :(15,38*2+2)*(3,52-

2,86)

viz bednění základových desek:22,3371

výpis betonářské oceli-předběžný :

ocel 10 505:

dopadová jáma-dno:2480*0,001

v.č.D.1.1.023-výpis betonových výrobků:

B-06-anglický dvorek dno (počítáno 100 kg/m3):0,4425*0,1

(1,701+0,946)*0,25

z úr.-4,37 na úr.-4,62 (řez A-A,E-E):4,087*0,25

základ výtahové šachty :z úr.-3,84 na úr.-4,40:((2,08+0,7)+(0,4+0,184+1,7)*2+0,9+0,5)*(4,4-

3,84)

v.č.D.1.1.023-výpis betonových výrobků:

B-06-anglický dvorek dno:(2,85+1,035*2)*0,15

v.č.D.1.1.023-výpis betonových výrobků:

B-06-anglický dvorek dno:2,85*1,035*0,15

v.č.D.1.1.01-půdorys základů:

dopadové jámy:

z úr.-3,67 na úr.-3,92 (řez B-B):(2,9+15,38*2)*0,25      -5,17 na úr.-5,42 (řez B-B,E-E) 

:(4,695+9,5+5,08+2,9+2,785+1,447)*0,25

(4,318+0,762+2,9+2,785+1,003)*4,75*0,25

(0,782+2,9+2,785+7,777)/2*1,424*0,25

z úr.-4,37 na úr.-4,62 (řez A-A,E-E):4,087*3,865*0,25

základ výtahové šachty :z úr.-3,84 na úr.-4,40:(2,08+0,25*2+0,2)*(0,2*2+0,184+1,7)*(4,4-

3,84)

0,9*0,6*(4,4-3,84)
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00003270 Areál sport.nadějí-sport.gymnasium L.Daňka ,Brno

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Stavba :

Objekt : SO 02-hlavní objekt

44,88

52,65

0,00

14,03

1,62

9,65

64,95

7,88

99,82

2,22

0,61

8,06

3,22

72,14

0,00

2,60

3,13

1,28

0,00

0,56

0,00

0,79

0,00

4,10

4,56

0,00

15,75

21,66

0,00

3,76

0,00

1,79

0,00

0,65

0,00

0,41

0,00

2,36

0,14

0,79

0,00

0,83

0,00

1,15

17,74

0,00

3,49

0,22

1,51

44 274351215R00 Bednění stěn základových pasů - zřízení m2 901,86 515,20

0,00

0,00

v.č.D.1.1.01-půdorys základů:

z úr.-1,92 na úr.-5,12:

mezi osou H-CH:1,2*0,75*(5,12-3,84)

osa CH:8,4*1,65*(5,12-3,84)

řez J-J (pod osou 3):

z úr.-2,90 na úr.-3,60:(6,11+1,1*2)*0,6*(3,6-2,9)

       -0,52 na úr.-1,37:0,764*0,34*(1,37-0,52)

       -0,62 na úr.-1,22:1,4*0,6*(1,22-0,62)*3

osa H:6,85*0,75*(4,3-3,84)

0,75*0,4*(4,3-3,84)

mezi osou H-CH:0,9*(0,9+1)*(4,3-3,84)

z úr.-3,84 na úr.-4,71:

mezi osou H-CH:0,5*(0,9+1)*(4,71-3,84)

z úr.-3,84 na úr.-5,12:

osa 2:(3,856-0,45)*0,5*(5,42-4,37)

z úr.-3,27 na úr.-4,71:

osa G:0,5*0,9*(4,71-3,27)

z úr.-3,27 na úr.-4,30:

osa G:0,5*0,8*(4,3-3,27)

z úr.-3,84 na úr.-4,30:

z úr.-5,17 na úr.-6,12:

osa N:18,42*0,9*(6,12-5,17)

       3:(15,15-0,9)*1,6*(6,12-5,17)

z úr.-3,27 na úr.-5,62:

osa 3:1*1,6*(5,62-3,27)

z úr.-4,37 na úr.-5,42:

osa N:0,5*0,9*(5,62-4,37)

z úr.-4,37 na úr.-6,12:

osa N:0,5*0,9*(6,12-4,37)

z úr.-3,27 na úr.-6,12:

osa N:1,6*0,9*(6,12-3,27)

       3:1*1,6*(6,12-3,27)

osa 3:24,37*1,6*(5,12-3,27)

z úr.-4,37 na úr.-5,12:

osa 1:3,856*0,9*(5,12-4,37)

       N:4,63*0,9*(5,12-4,37)

       2:(3,856-0,45)*0,5*(5,12-4,37)

z úr.-4,37 na úr.-5,62 :

       CH:4,73*0,9*(5,12-3,27)

       2:(0,25+0,9+34,974-2,4)*1,6*(5,12-3,27)

(2,4-0,946)*(0,35+1,3)/2*(5,12-3,27)

0,946*0,35*(5,12-3,27)

osa CH:4,84*0,9*(5,12-3,27)

1,935*0,9*(5,12-3,27)

       1 :18*0,9*(5,17-1,92)

z úr.-3,27 na úr.-5,12:

osa H:(5,205+0,9+1,413+0,7+0,209)*0,9*(5,12-3,27)

1,25*0,7*(5,12-3,27)

osa 2,G:(2,08+0,9+2,815)*0,9*(5,12-3,27)

       1:(0,9*2*2,24+34,974)*0,9*(5,12-3,27)

       2:(18,65-0,325-2,98)*0,9*(5,17-1,92)
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00003270 Areál sport.nadějí-sport.gymnasium L.Daňka ,Brno

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Stavba :

Objekt : SO 02-hlavní objekt

44,83

99,74

117,00

0,00

31,18

4,63

21,44

144,32

17,50

124,78

10,45

17,91

7,16

90,17

0,00

5,78

6,95

2,55

0,00

1,25

0,00

1,75

0,00

9,12

5,70

0,00

35,00

27,08

0,00

4,70

0,00

3,58

0,00

1,44

0,00

1,03

0,00

6,30

0,69

1,66

0,00

1,74

0,00

3,07

21,50

0,00

0,00

2,43

0,00

1,98

0,00

4,75

z úr.-1,92 na úr.-3,27:

osa 1,2:0,9*(3,27-1,92)*2

z úr.-3,27 na úr.-4,37:

osa 1,N:0,9*(4,37-3,27)*2

z úr.-3,27 na úr.-5,17:

osa N,3:(0,9+1,6)*(5,17-3,27)

z úr.-3,84 na úr.-4,71:

mezi osou H-CH:0,5*(4,71-3,84)*2*2

z úr.-3,84 na úr.-5,12:

mezi osou H-CH:1,2*(5,12-3,84)*2

osa CH:8,4*(5,12-3,84)*2

přechod horní úrovně pasů:

z úr.-3,27 na úr.-4,30:

osa G:0,5*(4,3-3,27)*2

z úr.-3,84 na úr.-4,30:

osa H:6,85*(4,3-3,84)*2

0,75*(4,3-3,84)*2

mezi osou H-CH:0,9*(4,3-3,84)*2*2

z úr.-3,27 na úr.-5,62:

osa 3:1*(5,62-3,27)*2

z úr.-4,37 na úr.-5,42:

osa 2:(3,856-0,45)*(5,42-4,37)

z úr.-3,27 na úr.-4,71:

osa G:0,5*(4,71-3,27)*2

z úr.-3,27 na úr.-6,12:

osa N:1,6*(6,12-3,27)*2

       3:1*(6,12-3,27)*2

z úr.-5,17 na úr.-6,12:

osa N:18,42*(6,12-5,17)*2

       3:(15,15-0,9)*(6,12-5,17)*2

       N:4,63*(5,12-4,37)*2

       2:(3,856-0,45)*(5,12-4,37)

z úr.-4,37 na úr.-5,62 :

osa N:0,5*(5,62-4,37)*2

z úr.-4,37 na úr.-6,12:

osa N:0,5*(6,12-4,37)*2

(2,4+0,35+0,946+1,701+0,25)*(5,12-3,27)

osa CH:4,84*(5,12-3,27)*2

1,935*(5,12-3,27)*2

osa 3:24,37*(5,12-3,27)*2

z úr.-4,37 na úr.-5,12:

osa 1:3,856*(5,12-4,37)*2

osa H:(5,205+0,9+1,413+0,7+0,209)*(5,12-3,27)*2

1,25*(5,12-3,27)*2

osa 2,G:(2,08+0,9+2,815)*(5,12-3,27)*2

       1:(0,9*2*2,24+34,974)*(5,12-3,27)*2

       CH:4,73*(5,12-3,27)*2

       2:(0,25+0,9+34,974-2,4)*(5,12-3,27)*2

osa B:7,005*(5,12-1,92)*2

       2:(18,65-0,325-2,98)*(5,17-1,92)*2

       1 :18*(5,17-1,92)*2

z úr.-3,27 na úr.-5,12:
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00003270 Areál sport.nadějí-sport.gymnasium L.Daňka ,Brno

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Stavba :

Objekt : SO 02-hlavní objekt

0,00

11,63

1,88

7,20

45 274351216R00 Bednění stěn základových pasů - odstranění m2 901,86 103,04

901,86

45a 274353109R00 Bednění otvor.pasů příp.za další 0,5m hl,do 0,01m2 kus 5,00 123,28

0,00

5,00

45b 274353121R00 Bednění kotev.otvorů pasů do 0,05 m2, hl. 0,5 m kus 3,00 360,64

0,00

3,00

45c 274353122R00 Bednění kotev.otvorů pasů do 0,05 m2, hl. 1 m kus 1,00 525,50

0,00

1,00

45d 274353123R00 Bednění kotev.otvorů pasů do 0,05 m2, hl. 2 m kus 5,00 834,62

0,00

5,00

45e 274353129R00 Bednění otvor.pasů příp.za další 0,5m hl,do 0,05m2 kus 4,00 103,04

0,00

4,00

46 274361821R00 Výztuž základ. pasů z betonářské oceli 10505 (R) t 9,50 25 760,00

0,00

0,00

6,25

3,25

47 953943124R00 Osazení kovových předmětů do betonu, 30 kg / kus kus 1,00 463,68

0,00

0,00

1,00

47a 953943125R00 Osazení kovových předmětů do betonu, 120 kg / kus kus 1,00 638,85

0,00

0,00

1,00

47b 14470135 Trubka ocelová bezešvá 159 x 4,5  P235GH m 3,24 1 231,14

0,00

0,00

3,24

47c 14470138 Trubka ocelová bezešvá 219,1 x 6,3  P235GH m 0,97 3 526,82

0,00

0,00

0,97

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
48 311238112R00 Zdivo cihelné 17,5 P+D P10 na MVC 5, tl. 175 mm m2 77,00 700,98

0,00

7,53

-0,30

18,23

0,00

34,96

0,00

ocel 10 505:

základy:6250*0,001

dopadová jáma-stěny:3250*0,001

v.č.D.1.1.02-půdorys 1.pp:

-1.12,-1.14 (řez G-G):3,02*(2,82+0,37)-1*2,1

řez J-J (pod osou 3):

z úr.-2,90 na úr.-3,60:(6,11+1,1*2)*(3,6-2,9)*2

       -0,52 na úr.-1,37:(0,764+0,34)*2*(1,37-0,52)

       -0,62 na úr.-1,22:(1,4+0,6)*2*(1,22-0,62)*3

viz bednění základových pasů:901,864

výpis betonářské oceli-předběžný :

v.č.D.1 SO02 1.1-půdorys základů:

prostupy 100x100mm:5

v.č.D.1 SO02 1.1-půdorys základů:

prostupy 150x150mm:3

v.č.D.1 SO02 1.1-půdorys základů:

prostupy dn 200mm:1

v.č.D.1 SO02 1.1-půdorys základů:

prostupy 150x150mm:1+4

v.č.D.1 SO02 1.1-půdorys základů:

prostupy 150x150mm:4

v.č.D.1 SO02 1.1-půdorys základů:

chráničky ocelové :

TR dn 219/6,dl.900mm:1

v.č.D.1 SO02 1.1-půdorys základů:

chráničky ocelové :

v.č.D.1.1.04-půdorys 2.np:

TR dn 159/4,5,dl.3000mm   :1

v.č.D.1 SO02 1.1-půdorys základů:

chráničky ocelové :

TR dn 159/4,5,dl.3000mm   :3*1,08

v.č.D.1 SO02 1.1-půdorys základů:

chráničky ocelové :

TR dn 219/6,dl.900mm:0,9*1,08

-P01-N1250:-1,25*0,238

-1.12 (řez G-G):5,4*(2,82+0,37+2,62+0,57+0,37)/2

v.č.D.1.1.03-půdorys 1.np:

1.02 (řez G-G):(1,37+0,3)*4,93+(6,21-0,89+0,3)*(4,93+4,58)/2
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00003270 Areál sport.nadějí-sport.gymnasium L.Daňka ,Brno

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Stavba :

Objekt : SO 02-hlavní objekt

16,58

48a 311238116R00 Zdivo cihelné 30 P+D P15 na MC 10, tl. 300 mm m2 731,92 1 066,65

0,00

473,49

-89,90

-0,30

2,85

111,06

2,85

67,47

-1,05

-24,22

100,00

0,00

89,66

50 311321312R00 Železobeton nadzákladových zdí C 20/25 m3 0,95 2 576,62

0,00

1,03

-0,07

-0,01

51 311321815R00 Zeď nosná ŽB C30/37 pohledový m3 471,54 2 790,40

0,00

0,00

94,15

-12,66

43,96

-5,84

160,41

-3,87

-10,73

6,79

1,15

1,45

8,25

14,08

0,00

31,12

-0,88

-2,34

9,56

25,69

-1,23

-1,09

-1,97

0,00

9,09

10,87

-1,24

1,17

0,00

13,69

7,05

-1.12,1.01,-1.02,1,02:

z úr.+3,58 na úr.-3,27:(0,5+7,42)*(3,27+3,58)*0,25+0,5*1*0,25

5,68*(3,27+3,58)*0,2-1,75*2,1*0,2

-8,98*0,55*0,25

-prostup do kanálu:-1,75*2,5*0,25

-9,6*0,82*0,25

m.č.-1.03,-1.04,1.01,1.02:

z úr.+4,58 na úr.-3,27:(4,23+0,25+0,15)*(3,27+4,58)*0,25

(4,08+1+0,96-0,5)*(3,27+4,58)*0,25

m.č.-1.05 až -1,11,popř.1,08,1.10 až 1.19:

z úr.+4,58 na úr.-1,92 :(19,57-0,21*2)*(1,92+4,58)*0,25

-1,4*0,55*0,25-1,25*0,55*0,25*4

-11,4*0,82*0,25

(4,23+1,65)*(1,92+4,58)*0,25

(16,02-0,21)*(1,92+4,58)*0,25

(0,25+0,3+4,63-0,9+0,5*2)*(4,37-3,27)*0,25

snížení z úr.-3,27 na úr.-5,17:(18,42-1,05)*(5,17-3,27)*0,25

(14,125+0,25+0,45)*(5,17-3,27)*0,5

z úr.+4,58 na úr.-3,27:(40,4-0,21*2)*(3,27+4,58)*0,3

-2,9*1,73*0,3*2-6,2*1,73*0,3*3

(16,57+5,83)*(3,27+4,58)*0,25

-13,5*1,73*0,25

(40,37+0,25*2)*(3,27+4,58)*0,5

-0,7*0,9*0,5-1*2,1*0,5-2,9*1,73*0,5

v.č.D.1.1.023-výpis betonových výrobků:

B-06-anglický dvorek stěny:(2,85+0,885*2)*(1,64-0,15)*0,15

-prostup 900x510mm:-0,9*0,51*0,15

-výřez u stropu pro osazení ocel.roštu:-(2,75+0,885*2)*0,1*0,03

v.č.D.1.1.02-D.1.1.03-půdorys 1.pp+1.np:

m.č.-1,02,-1.17:

-1*2,1*0,25-0,96*2,97*0,25

-1.16:1,65*2,84*0,25

2.03:(4,67+0,15)*3,44

-6,2*1,73*0,5*2

3,46*(3,27+4,58)*0,25snížení z úr.-3,27 na úr.-4,37:(0,45+2,9+0,15+0,356+0,325)*(4,37-

3,27)*0,25

-1*2,1-32,62*1,9-13,59*1,9

-P01-N1250:-1,25*0,238

zazdění kolem ocel.sloupů:0,3*1,9*5

z úr.+8,30 na úr.+12,57 (řez E-E,B-B):40,525*(12,57-8,3)-32,62*1,9

zazdění kolem ocel.sloupů:0,3*1,9*5

z úr.+8,52 na úr.+12,57 (řez F-F):(17,66-0,5*2)*(12,57-8,52)

-vzt:-1,75*0,6

v.č.D.1.1.04-půdorys 2.np:z úr.+4,83 na úr.+12,57 (řez E-E,B-B):(3,74+0,46+40,525-

0,5*2+17,66-0,21)*(12,57-4,83)

-věnec nad okny (překlad 2xI160),rozměr 300x250mm :-((40,525-

0,2*2)*2+16,62)*0,25

100

v.č.D.1.1.06-půdorys střechy:atikové zdivo z úr.+13,18 na 

úr.+13,97:(39,525+0,3*2+16,62)*2*(13,97-13,18)
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00003270 Areál sport.nadějí-sport.gymnasium L.Daňka ,Brno

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Stavba :

Objekt : SO 02-hlavní objekt

-0,57

0,83

0,00

0,00

12,72

10,07

-1,89

13,67

-6,74

0,00

29,94

-0,46

-0,59

-0,79

0,00

0,00

1,61

0,00

1,84

0,26

0,00

1,28

0,00

0,00

0,57

0,00

1,24

0,00

0,00

13,75

-1,84

52 311322611R0X Zeď nosná ŽB C30/37 XF1,pohledová vodostavební m3 4,95 2 846,65

0,00

0,00

0,83

4,12

53 311351805R00 Bednění nadzákl.zdí,pohled.hl.,oboustranné-zřízení m2 3 198,94 515,20

0,00

13,64

-0,63

0,14

0,00

0,00

627,69

-84,42

21,20

351,68

-42,47

641,66

-15,49

7,03

-33,24-6,2*1,73*2*2+0,5*(6,2+1,73*2)*2

0,3*(2,9+1,73*2)*2+0,3*(6,2+1,73*2)*2*3

(16,57+5,83)*(3,27+4,58)*2

-13,5*1,73*2+0,25*(13,5+1,73*2)

(40,37+0,25*2)*(3,27+4,58)*2

-0,7*0,9*2-1*2,1*2-2,9*1,73*2

0,5*(0,7+0,9*2)+0,5*(1+2,1*2)+0,5*(2,9+1,73*2)

-prostup 900x510mm:-0,9*0,51*2+(0,9+0,51*2)*0,15

-výřez u stropu pro osazení ocel.roštu:(2,75+0,985*2)*0,03

v.č.D.1.1.02-D.1.1.03-půdorys 1.pp+1.np:

m.č.-1,02,-1.17:

z úr.+4,58 na úr.-3,27:(40,4-0,21*2)*(3,27+4,58)*2

-2,9*1,73*2*2-6,2*1,73*2*3

v.č.D.1.1.02-půdorys 1.pp:

řez J-J (kolem venkovního schodiště):

z úr.-2,90 na úr.-0,14 až +1,951:1,5*(2,9-0,14)*0,2

(1,471+3,36+0,58)*(2,9*2-0,14+1,951)/2*0,2

v.č.D.1.1.023-výpis betonových výrobků:B-06-anglický dvorek 

stěny:(2,85+1,035*2)*1,49+(2,55+0,885*2)*1,46

1.01:

z úr.+4,58 na úr.-0,13:2,89*(4,58+0,13)*0,25-2,47*3,5*0,25

v.č.D.1.1.04-půdorys 2.np:

2.03,2.04:z úr.+8,27 na úr.+4,83:(0,5+2,2+4,67+2,77+5,7+0,15)*(8,27-

4,83)*0,25

-1,8*2,1*0,25-1,7*2,1*0,25

0,3*(3,27-0,43)*0,3

-1.16 (v místě schodiště):

z úr.-1,40 na úr.-3,27:2,73*(3,27-1,4)*0,25

v.č.D.1.1.03-půdorys 1.np:

1.02:

z úr.+4,58 na úr.+0,0:0,5*4,58*0,25

v.č.D.1.1.02-půdorys 1.pp:

-1.01,-1.12:

z úr.-0,15 na úr.-3,84:2,77*(3,84-0,15)*0,25-1,8*2,1*0,25

-1.04:

z úr.-0,43 na úr.-3,27:(2,89-0,3)*(3,27-0,43)*0,25

u schodiště z úr.+8,27 na úr.-

3,27:(4,04+0,25+0,45)*(3,27+8,27)*0,25

-3,4*7,93*0,25

-1.14,-1.12,1.02,2.03:

z úr.+8,27 na úr.-3,84 :(7,12+2,77)*(3,84+8,27)*0,25

-0,71*0,63*0,25-2*0,7*0,25

-0,9*2,3*0,25-0,9*0,3*0,25

snížení z úr.-3,27 na úr.-3,69:(0,5+7,42)*(3,69-3,27)*0,25

v.č.D.1.1.02-D.1.1.04-půdorys 1.pp-2.np:

výtah.šachta:

z úr.+8,27 na úr.-3,84:(1,7+0,2*2)*(3,84+8,27)*0,25*2

2,08*(3,84+8,26)*0,2*2

-1,18*2,14*0,25*3

-2,98*0,95*0,2

-1,6*1,97*0,25
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00003270 Areál sport.nadějí-sport.gymnasium L.Daňka ,Brno

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Stavba :

Objekt : SO 02-hlavní objekt

54,32

9,20

11,62

66,01

56,34

0,00

248,95

-7,04

2,98

-15,44

76,44

205,53

-9,38

-7,06

-12,93

0,00

72,69

86,98

-9,90

3,03

9,37

0,00

109,50

70,47

-3,50

6,65

0,00

0,00

101,72

100,67

-11,06

109,40

-49,11

0,00

239,54

-3,69

1,34

-4,68

1,75

-4,92

0,00

0,00

12,88

1,50

0,00

14,71

1,99

0,00

10,68

0,00

8,28

41,18

-1.16 (v místě schodiště):

z úr.-1,40 na úr.-3,27:2,73*(3,27-1,4)*2+0,25*(3,27-1,4)

řez J-J (kolem venkovního schodiště):

z úr.-2,90 na úr.-0,14 až +1,951:1,5*(2,9-0,14)*2

(1,471+3,36+0,58)*(2,9*2-0,14+1,951)/2*2

-1.01,-1.12:

z úr.-0,15 na úr.-3,84:2,77*(3,84-0,15)*2-1,8*2,1*2

0,25*(1,8+2,1*2)

-1.04:

z úr.-0,43 na úr.-3,27:(2,89-0,3)*(3,27-0,43)*2

0,3*(3,27-0,43)*2+0,1*(3,27-0,43)

-0,71*0,63*2-2*0,7*2

0,25*(0,71+0,63*2)+0,25*(2+0,7*2)

-0,9*2,3*2-0,9*0,3*2

0,25*(0,9+2,3*2)+0,25*(0,9+0,3*2)

-1,6*1,97*2+0,25*(1,6+1,97*2)

v.č.D.1.1.02-půdorys 1.pp:

2,08*(3,84+8,26)*2*2

-1,18*2,14*2*3+0,25*(1,18+2,14*2)*3

u schodiště z úr.+8,27 na úr.-3,27:(4,04+0,25+0,45)*(3,27+8,27)*2

-3,4*7,93*2+0,25*(3,4+7,93*2)

-1.14,-1.12,1.02,2.03:

z úr.+8,27 na úr.-3,84 :(7,12+2,77)*(3,84+8,27)*2

5,68*(3,27+3,58)*2-1,75*2,1*2

0,2*(1,75+2,1*2)-2,98*0,95*2+0,2*(2,98+0,95*2)

snížení z úr.-3,27 na úr.-3,69:(0,5+7,42)*(3,69-3,27)*2

v.č.D.1.1.02-D.1.1.04-půdorys 1.pp-2.np:

výtah.šachta:

z úr.+8,27 na úr.-3,84:(1,7+0,2*2)*(3,84+8,27)*2*2

(4,08+1+0,96-0,5)*(3,27+4,58)*2

-1*2,1*2-0,96*2,97*2

0,25*(1+2,1*2)+0,25*(0,96+2,97*2)

-1.16:1,65*2,84*2

-1.12,1.01,-1.02,1,02:

z úr.+3,58 na úr.-3,27:(0,5+7,42)*(3,27+3,58)*2+0,5*1*2

(16,02-0,21)*(1,92+4,58)*2

-8,98*0,55*2+0,25*(0,898+0,55*2)

-prostup do kanálu:-1,75*2,5*2+0,25*(1,75+2,5*2)

-9,6*0,82*2+0,25*(9,6+0,82*2)

m.č.-1.03,-1.04,1.01,1.02:

z úr.+4,58 na úr.-3,27:(4,23+0,25+0,15)*(3,27+4,58)*2

m.č.-1.05 až -1,11,popř.1,08,1.10 až 1.19:

z úr.+4,58 na úr.-1,92 :(19,57-0,21*2)*(1,92+4,58)*2

-1,4*0,55*2-1,25*0,55*2*4

0,25*(1,4+0,55*2)+0,25*(1,25+0,55*2)*4

-11,4*0,82*2+0,25*(11,4+0,82*2)

(4,23+1,65)*(1,92+4,58)*2

3,46*(3,27+4,58)*2snížení z úr.-3,27 na úr.-4,37:(0,45+2,9+0,15+0,356+0,325)*(4,37-

3,27)*2

(0,25+0,3+4,63-0,9+0,5*2)*(4,37-3,27)*2

snížení z úr.-3,27 na úr.-5,17:(18,42-1,05)*(5,17-3,27)*2

(14,125+0,25+0,45)*(5,17-3,27)*2
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00003270 Areál sport.nadějí-sport.gymnasium L.Daňka ,Brno

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Stavba :

Objekt : SO 02-hlavní objekt

0,00

0,00

4,58

0,00

9,93

2,37

0,00

0,00

110,01

-14,70

2,98

54 311351806R00 Bednění nadzákl.zdí,pohled.hl.,oboustr.-odstranění m2 3 198,94 103,04

3 198,94

55 311361821R00 Výztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli 10505 (R) t 39,00 25 760,00

0,00

0,00

38,90

0,00

0,10

56 317145331R00 Překlad pórobeton. plochý PSF IV/900 150x124x1300 kus 5,00 762,85

0,00

0,00

5,00

57 317168122R00 Překlad cihelný plochý 145x71x1250 mm kus 12,00 238,54

0,00

0,00

12,00

58 317168123R00 Překlad cihelný plochý 145x71x1500 mm kus 1,00 286,92

0,00

0,00

1,00

59 317168131R00 Překlad cihelný vysoký 70x238x1250 mm kus 5,00 337,55

0,00

0,00

5,00

60 317311711R00 Beton klenbových pásů prostý C 25/30 m3 5,11 2 779,14

0,00

0,00

5,11

61 317351101R00 Bednění klenbových pásů - zřízení m2 34,05 535,44

0,00

0,00

34,05

62 317351102R00 Bednění klenbových pásů - odstranění m2 34,05 123,65

34,05

63 330321710R00 Sloup/pilíř ŽB C35/45 pohledový beton m3 7,03 2 998,56

0,00

0,00

4,73

1,88

0,00

0,42

řezy A-A,B-B:-1.02-slouby dn 400mm,z úr.-3,27 na 

úr.+3,58:0,2*0,2*3,14*(3,27+3,58)*5,5

sloup 400x600mm z úr.-3,27 na úr.+4,58:0,4*0,6*(3,27+4,58)

v.č.D.1.1.02-půdorys 1.pp:

-1.17-sloupy 200x150mm:0,2*0,15*3,49*4

ukončení atikového zdiva na 

úr.+13,97:(39,525+0,3*2+16,62)*2*0,3*0,15

pás 300x150mm:

v.č.D.1.1.06-půdorys střechy:ukončení atikového zdiva na 

úr.+13,97:(39,525+0,3*2+16,62)*2*0,15*2

viz bednění pásů:34,047

v.č.D.1.1.03-půdorys 1.np:

P02-145x71x1500:1

v.č.D.1.1.02-D.1.1.04-půdorys 1.pp-2.np:

výpis překladů:

P01-70x250x1250:5

pás 300x150mm:

v.č.D.1.1.06-půdorys střechy:

P04-150x124x1300:5

v.č.D.1.1.02-D.1.1.04-půdorys 1.pp-2.np:

výpis překladů:

P03-145x71x1250:12

v.č.D.1.1.02-D.1.1.04-půdorys 1.pp-2.np:

výpis překladů:

ocel 10 505:

stěny 1.pp:38900*0,001

v.č.D.1.1.023-výpis betonových výrobků:

B-06-anglický dvorek stěny (počítáno 100 kg/m3):0,9502*0,1

v.č.D.1.1.02-D.1.1.04-půdorys 1.pp-2.np:

výpis překladů:

2.03,2.04:

z úr.+8,27 na úr.+4,83:(0,5+2,2+4,67+2,77+5,7+0,15)*(8,27-4,83)*2

-1,8*2,1*2-1,7*2,1*2

0,25*(1,8+2,1*2)+0,25*(1,7+2,1*2)

viz bednění nadzákl.zdí:3198,943

výpis betonářské oceli-předběžný :

1.02:

z úr.+4,58 na úr.+0,0:0,5*4,58*2

1.01:

z úr.+4,58 na úr.-0,13:2,89*(4,58+0,13)*2-2,47*3,5*2

0,25*(2,47+3,5*2)

v.č.D.1.1.04-půdorys 2.np:

v.č.D.1.1.03-půdorys 1.np:
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00003270 Areál sport.nadějí-sport.gymnasium L.Daňka ,Brno

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Stavba :

Objekt : SO 02-hlavní objekt

64 331351101R00 Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu - zřízení m2 20,24 793,41

0,00

0,00

15,70

-4,71

0,00

9,25

65 331351102R00 Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu-odstranění m2 20,24 154,56

20,24

66 331351109R00 Příplatek za vzepření bednění při výšce 6 - 10 m m2 10,99 133,95

0,00

0,00

15,70

-4,71

67 332351101R00 Bednění sloupů oblých - zřízení m2 47,32 1 494,08

0,00

0,00

47,32

68 332351102R00 Bednění sloupů oblých - odstranění m2 47,32 144,26

47,32

69 332351109R00 Příplatek za vzepření bednění při výšce 6-10 m m2 47,32 360,64

0,00

0,00

47,32

70 332361821R00 Výztuž sloupů oblých z betonářské oceli 10 505(R) t 1,00 25 760,00

0,00

0,00

1,00

71 340201119R00 Příplatek za zaoblení příček poloměru do 5 m m2 0,42 393,81

0,00

0,00

0,42

72 341321610R00 Beton nosných stěn železový C 30/37,XC1 beton pohledový

m3 11,49 2 790,40

0,00

0,89

-0,16

2,04

0,00

1,10

2,99

1,66

0,00

2,97

73 341351105R00 Bednění stěn nosných oboustranné - zřízení m2 161,70 515,20

0,00

17,88

-2,68

27,22

0,00

14,62

1,32

39,86

-1.17:3,9*3,49*2

v.č.D.1.1.03-půdorys 1.np:

1.01,1.02 (řez K-K):2,89*(4,58+0,13)*2-1,8*3,5*2

0,15*(1,8+3,5*2)

1.03,1.02:(6,802-0,4-0,2)*3,81*2-2,68*1,38*2

5,63*2,81*0,15-3,46*1,38*0,15

v.č.D.1.1.04-půdorys 2.np:

2.04:(1,25+1,48+3,03)*3,44*0,15

v.č.D.1.1.02-půdorys 1.pp:-1.15,-1.16 (pod schodištěm-řez D-D):1,5*2,92*2+(1,96+1,692-

1,5)*(1,32+2,92)/2*2

-0,8*1,97*2+0,1*(0,8+1,97*2)

-1.15,-1.16 (pod schodištěm-řez D-D):1,5*2,92*0,1+(1,96+1,692-

1,5)*(1,32+2,92)/2*0,1

-0,8*1,97*0,1

-1.17:3,9*3,49*0,15

v.č.D.1.1.03-půdorys 1.np:

1.01,1.02 (řez K-K):2,89*(4,58+0,13)*0,15-1,8*3,5*0,15

1.03,1.02:(6,802-0,4-0,2)*3,81*0,15-2,68*1,38*0,15

ocel 10 505:

sloupy:1000*0,001

obezdění vaniček:

v.č.D.1.1.03-půdorys 1.np:

1.06:0,9*3,14/2*0,3

v.č.D.1.1.02-půdorys 1.pp:

-1.02-slouby dn 400mm,z úr.-3,27 na 

úr.+3,58:0,4*3,14*(3,27+3,58)*5,5

viz bednění sloupů :47,3198

v.č.D.1.1.03-půdorys 1.np:

řezy A-A,B-B:-1.02-slouby dn 400mm,z úr.-3,27 na 

úr.+3,58:0,4*3,14*(3,27+3,58)*5,5

výpis betonářské oceli-předběžný :

v.č.D.1.1.03-půdorys 1.np:

řezy A-A:

sloup 400x600mm z úr.-3,27 na úr.+4,58:(0,4+0,6)*2*(3,27+4,58)

-(0,25+0,2+0,15)*(3,27+4,58)

v.č.D.1.1.03-půdorys 1.np:

řezy A-A,B-B:

řezy A-A:

sloup 400x600mm z úr.-3,27 na úr.+4,58:(0,4+0,6)*2*(3,27+4,58)

-(0,25+0,2+0,15)*(3,27+4,58)

v.č.D.1.1.02-půdorys 1.pp:

-1.17-sloupy 200x150mm:(0,2+0,15)*2*3,49*4-0,15*3,49

viz bednění sloupů:20,2385

v.č.D.1.1.03-půdorys 1.np:
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00003270 Areál sport.nadějí-sport.gymnasium L.Daňka ,Brno

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Stavba :

Objekt : SO 02-hlavní objekt

22,09

1,75

0,00

39,63

74 341351106R00 Bednění stěn nosných oboustranné - odstranění m2 161,70 103,04

161,70

75 342248109R00 Příčky cihelné 8 P+D na MVC 5, tl. 80 mm m2 63,72 487,20

0,00

4,54

6,35

52,83

76 342248112R00 Příčky cihelné 11,5 P+D na MVC 5, tl. 115 mm m2 4,22 551,33

0,00

4,22

77 342248114R00 Příčky cihelné 14 P+D na MVC 5, tl. 140 mm m2 122,35 576,09

0,00

15,98

-0,11

45,74

3,18

-0,36

0,00

15,84

38,24

2,82

-0,71

0,00

1,72

78 342255032R00 Příčky z desek porobetonových tl. 20 cm m2 13,32 823,62

0,00

13,32

78a 342256363R00 Příčka z tvárnic pórobetonových tl. 100 mm m2 65,62 573,83

0,00

9,83

9,83

10,43

0,00

9,73

3,10

10,38

6,15

6,19

79 342256365R00 Příčka z tvárnic pórobetonových tl. 150 mm m2 107,32 736,98

0,00

13,41

11,83

13,41

15,49

-0,48

0,00

6,24

12,14

v.č.D.1.1.02-půdorys 1.pp:

-1.06,-1.07:4,23*(1,77+1,4)

1.05:1,639*3,81

1.11:(4,23-0,1)*2,94

-1.07,-1.08:4,23*(1,77+1,4)-0,8*1,97

-1.08,-1.09:4,23*(1,77+1,4)

-1.10:(3,73+2,15)*(1,77+1,4)-0,8*1,97*2

-překlad P04-1300:-1,3*0,124*3

v.č.D.1.1.03-půdorys 1.np:

-1.08:1*(1,77+1,4)*2+1,1*(1,77+1,4)

-1.09:1*(1,77+1,4)*2+1,1*(1,77+1,4)

1.17,1.16:(0,9+2,63)*2,94

1.15,1.18,1.19:(1,66+0,9)*2,94-0,7*1,97

předstěna 1.19:2,105*2,94

1.07,1.10:(2,47+1,24+0,15+11,88)*2,93-0,8*1,97*5

1,5*2,93-0,8*1,97

-P03-P1250:-1,25*0,071*8

v.č.D.1.1.04-půdorys 2.np:

2.03:0,5*3,44

v.č.D.1.1.02-půdorys 1.pp:

-P02-P1500:-1,5*0,071

-1.16,-1.11:(4,04+0,15+11,73)*(1,77+1,4)-0,8*1,97*3

1,5*(1,77+1,4)-0,8*1,97

-P03-P1250:-1,25*0,071*4

v.č.D.1.1.03-půdorys 1.np:

1.03:4,985*3,81-0,8*1,97*2

v.č.D.1.1.03-půdorys 1.np:

1.04-1.06:1,639*2*3,81-0,7*1,97*2

1.09:1,59*2,94-0,8*1,97

(1,795+0,15+1,23)*2,93-0,8*1,97-0,7*1,97

1.11-1.16:(4,23*3+5,88)*2,93-0,8*1,97

v.č.D.1.1.02-půdorys 1.pp:

-1.11 (u prostupu do kanálu-řez L-L):1,75*(2,75-0,34)

v.č.D.1.1.02-půdorys 1.pp:

-1.03,-1.04:2,89*(0,37+2,32)+2,89*(0,37+2,47)

0,15*(2,68+1,38*2)+0,15*(3,46+1,38*2)

v.č.D.1.1.04-půdorys 2.np:

2.04:(1,25+1,48+3,03)*3,44*2

viz bednění stěn :161,7035

v.č.D.1.1.03-půdorys 1.np:

1.09,1.08:(1,15+0,2*2)*2,93

5,63*2,81*2-3,46*1,38*2

v.č.D.1.1.02-půdorys 1.pp:

-1.08,-1.09:4,23*3,15

předstěna -1.05:3,31*3,15
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00003270 Areál sport.nadějí-sport.gymnasium L.Daňka ,Brno

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Stavba :

Objekt : SO 02-hlavní objekt

5,79

7,13

7,74

3,23

11,39

80 342263320RT2 Úprava sádrokartonové příčky pro osazení WC WC - rám pro 

tělesně postižené kus 1,00 1 749,63

0,00

1,00

81 342263320RT3 Úprava sádrokartonové příčky pro osazení WC WC - 

univerzální rám výškově nastav., kus 10,00 1 749,63

0,00

4,00

6,00

82 342264051RT1 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky 

standard tl. 12,5 mm, bez izolace m2 2,30 433,19

0,00

0,00

2,30

83 342264098RT2 Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 pro plochy 

2 - 5 m2 m2 2,30 129,40

0,00

0,00

2,30

84 342266111RA1 Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci desky 

standard tl. 12,5 mm 2x, bez izolace m2 10,31 568,21

0,00

0,00

10,31

85 342266111RU7 Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci desky 

standard tl. 12,5 mm, bez izolace m2 3,46 421,94

0,00

0,00

3,46

86 342266111RU9 Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci desky 

standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace m2 18,27 444,44

0,00

0,00

1,62

2,95

1,49

3,14

0,00

1,65

2,81

1,65

1,42

1,55

87 342266998RT1 Příplatek pro obklad za plochu do 5 m2 plochy do 2 m2 m2 12,18 90,01

0,00

0,00

1,62

v.č.D.1.1.02-půdorys 1.pp:

-1.03:(0,8+0,2)*1,5+0,8*0,15

1.05:1*(1,5+0,15)

1.08,1.09:0,85*(1,5+0,15)*2

1.16:1*(1,5+0,15)

1.17:0,86*(1,5+0,15)

1.18:0,94*(1,5+0,15)

sdk předstěny za wc v.1500mm:

v.č.D.1.1.02-půdorys 1.pp:

-1.03:(0,8+0,2)*1,5+0,8*0,15

-1.04:1,79*(1,5+0,15)

-1.05:0,9*(1,5+0,15)

-1.06:1,9*(1,5+0,15)

v.č.D.1.1.03-půdorys 1.np:

v 1.np-m.č.1.02:

C14:(0,4+0,82+0,8+0,23)*4,58

v.č.D.1.1.024-výpis ostatních výrobků:

v 1.np-m.č.1.02:

C01:5,76*0,6

sdk předstěny za wc v.1500mm:

v 1.np-m.č.1.02:

C01:5,76*0,4

v.č.D.1.1.024-výpis ostatních výrobků:

v 1.np-m.č.1.02:

C01:5,76*0,4

v.č.D.1.1.024-výpis ostatních výrobků:

kotvení wc invalidního (systém předstěnový pro závěsné WC je 

součástí ZTI):

1.pp:1

kotvení wc (systém předstěnový pro závěsné WC je součástí ZTI):

1.pp:4

1.np:6

v.č.D.1.1.024-výpis ostatních výrobků:

1.17,1.16:(0,96+2)*2,94-0,8*1,97

1.15:3,1*2,94-0,7*1,97

předstěna 1.16:1,1*2,94

                 1.06,1.04 :(1,99+1)*3,81

1.08:(2,54-0,1)*2,94-0,7*1,97
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00003270 Areál sport.nadějí-sport.gymnasium L.Daňka ,Brno

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Stavba :

Objekt : SO 02-hlavní objekt

1,49

0,00

1,65

2,81

1,65

1,42

1,55

88 342266998RT2 Příplatek pro obklad za plochu do 5 m2 plochy 2 - 5 m2 m2 9,54 67,51

0,00

0,00

3,46

0,00

0,00

2,95

3,14

89 342948112R00 Ukotvení příček k beton.kcím přistřelenými kotvami m 95,32 209,28

0,00

4,82

30,08

3,15

0,00

28,20

29,07

90 345321717R00 Zídky z betonu železového C 35/45 m3 7,66 2 998,56

0,00

0,00

6,68

0,98

91 345351101R00 Bednění zídek plnostěnných - zřízení m2 102,10 566,72

0,00

0,00

89,02

13,08

92 345351102R00 Bednění zídek plnostěnných - odstranění m2 102,10 113,34

102,10

93 346244312R00 Obezdívky van z desek porobetonových tl. 75 mm m2 3,00 1 315,31

0,00

0,00

0,96

1,02

1,02

94 346244821R00 Přizdívky izol. z cihel dl.29 cm, MC 10, tl.140 mm m2 68,05 590,71

0,00

0,00

68,05

95 388381141R00 Kanály ze železobetonu volné 1050 x 1200 mm m 4,85 4 751,98

0,00

0,00

1,00

3,85

96 34226.C02 Stěna sdk z desek 12,5mm se zabudovanými svítidly 

rozm.500x50mm (16 ks) kotvená k zděné příčce-C02 m2 33,95 1 566,23

0,00

           1550x610mm:3,85

vč.p.ú.stěny:

v.č.D.1.1.024-výpis ostatních výrobků:

v 1.np:

C05:15,5*4,39

v.č.D.1.1.023-výpis betonových výrobků:

B07-žb kanál vzt:

rozměr 1550x760mm:1

viz bednění zídek atikových:102,0987

obezdění vaniček:

v.č.D.1.1.03-půdorys 1.np:

1.06:(0,9*2+0,9*3,14/2)*0,3

1.16:(0,9+0,8)*2*0,3

1.19:(0,9+0,8)*2*0,3

po obvodě střechy (viz 

řezy):(5,47+64,45+5,8+18,8+3,89+0,5)*0,45*0,15

(1,64+0,651+7,429+0,976+3,837)*0,45*0,15

atika-rozměr 150x450mm:

v.č.D.1.1.06-půdorys střechy:

po obvodě střechy (viz řezy):(5,47+64,45+5,8+18,8+3,89+0,5)*0,45*2

(1,64+0,651+7,429+0,976+3,837)*0,45*2

tl.100mm:3,81*2+2,94*7

   150mm:3,81*3+2,94*6

atika-rozměr 150x450mm:

v.č.D.1.1.06-půdorys střechy:

sdk předstěny za wc v.1500mm:

v.č.D.1.1.02-půdorys 1.pp:

-1.04:1,79*(1,5+0,15)

-1.06:1,9*(1,5+0,15)

v.č.D.1.1.02-půdorys 1.pp:

tl.125mm:(2,75-0,34)*2

   150mm:6*(1,77+1,4)+2*(0,37+2,32)+2*(0,37+2,47)

   200mm:3,15

v.č.D.1.1.03-půdorys 1.np:

1.16:1*(1,5+0,15)

1.17:0,86*(1,5+0,15)

1.18:0,94*(1,5+0,15)

v.č.D.1.1.024-výpis ostatních výrobků:

v 1.np-m.č.1.02:

C01:5,76*0,6

-1.05:0,9*(1,5+0,15)

v.č.D.1.1.03-půdorys 1.np:

1.05:1*(1,5+0,15)

1.08,1.09:0,85*(1,5+0,15)*2
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00003270 Areál sport.nadějí-sport.gymnasium L.Daňka ,Brno

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Stavba :

Objekt : SO 02-hlavní objekt

0,00

0,00

33,95

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
98 411321414R00 Stropy deskové ze železobetonu C 25/30,XC1 m3 1,29 2 779,15

0,00

0,00

0,00

0,22

1,07

99 411321717R0X Strop deskový ŽB C35/45,XC1 beton pohledový m3 385,40 3 031,68

0,00

0,00

0,00

0,42

6,30

-0,24

30,54

0,00

0,65

2,87

-0,41

0,00

10,70

0,00

0,00

0,00

6,13

0,00

104,58

7,51

171,86

-0,76

-0,02

-4,65

35,60

0,00

0,00

0,00

6,49

2,53

5,86

-0,21

-0,36

100 411321719R0X Strop deskový ŽB C35/45,XF1,beton pohledový vodostavební

m3 1,26 3 071,69

0,00

0,00

1,26

101 411322424R00 Stropy trámové ze železobetonu C 25/30,XC1 m3 127,66 2 779,15

0,00

25,98

žb strop střech (výplň vln v.160+nadbetonování tl.60mm):

střecha S10 vč.uložení:400,9653*1,08*0,06

v.č.D.1.1.02-půdorys 1.pp:

řez J-J (kolem venkovního schodiště):

z úr.+0,022 na úr.+2,111:5,611*1,5*0,15

řezy A-A,B-B,E-E,F-F:tl.250mm-strop na spodní úr.+4,58 (nad m.č.-1,02,1.01 až 1.19):(6,8-

0,21*2)*65,57*0,25

(19,19+0,25-6,38)*(0,25+2,05)*0,25

(41,29-0,21*2)*(23,62-0,21*2-6,38)*0,25

-prostup:-(6,92-0,68-0,43)*0,5*0,25-0,68*0,2*0,25

-0,43*0,2*0,25

-část sníženého stropu na úr.+4,13:-6,2*3*0,25

35,6

v.č.D.1.1.04-půdorys 2.np:

      D.1,1.06-půdorys střechy:

řezy D-D,G-G,K-K,M-M:tl.250mm-strop na spodní úr.+8,27 (nad 

m.č.2.01,2.03,2.04):(0,15+2,5+0,25+1,25)*(0,5+1,25+1,48+3,03)*0,2

(4,67+0,05+0,15+2,3)*(0,5+2,77)*0,25

-světlíky 714x1200mm:-0,714*1,2*0,25

              1200x1200mm:-1,2*1,2*0,25

řezy A-A,I-I:tl.250mm-strop na spodní úr.+0,52 (nad m.č.-

1,17):(6,35+0,15+0,25)*(0,96+5,08+0,3)*0,25

v.č.D.1.1.03-půdorys 1.np:

      D.1.1.04-půdorys 2.np:

řezy E-E,H-H:

(1,64+0,2)*(0,2+2,28+2,77+0,25)*0,25

-2,47*0,65*0,15tl.250mm-strop na spodní úr.-1,40 (nad m.č.-1,05 až -1,11,-1,16):(6,8-

0,21*2)*(0,25*2+2,58+0,15*2+11,73+4,04)*0,25

řez G-G:tl.150mm-strop na spodní úr.-0,50 až -0,15 (nad m.č.-1,12,-

1,14):(0,25+1,32)*(3,02-0,25)*0,15

(5,4+0,2+0,25)*(3,02+0,25)*0,15

-5,4*0,5*0,15

           1550x610mm,tl.stropu 150mm (podle řezu L-

L):3,85*1,85*0,15

v.č.D.1.1.02-půdorys 1.pp:

      D.1.1.03-půdorys 1.np:

řezy A-A,F-F,K-K:tl.300mm-strop na spodní úr.-0,43 (nad m.č.-1,04-část) :2,47*0,9*0,3-

0,9*0,9*0,3tl.150mm-strop na spodní úr.-0,28 (nad m.č.-1,04-část,-1,03,-

1,01):(2,98+0,25*2)*(0,25+1,79+0,15*2+2,3+7,429)*0,15

v.č.D.1.1.023-výpis betonových výrobků:

B07-žb kanál vzt:

strop žb kanálu :

rozměr 1550x760mm,tl.stropu 120mm:1*1,85*0,12

tl.250mm-strop na spodní úr.+4,13 (nad.m.č.-

1.02):(6,2+0,4*2)*3,5*0,25

v.č.D.1.1.024-výpis ostatních výrobků:

v 1.np-m.č.1.02:

C02:7,14*(4,93+4,58)/2
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00003270 Areál sport.nadějí-sport.gymnasium L.Daňka ,Brno

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Stavba :

Objekt : SO 02-hlavní objekt

21,89

43,30

36,49

102 411351201R00 Bednění stropů deskových, podepření, do 3,5m, 5kPa m2 72,09 515,20

0,00

0,00

0,00

0,00

33,28

-1,61

5,91

0,45

3,66

11,18

2,64

1,77

0,00

7,29

0,00

0,00

0,00

1,55

5,97

103 411351202R00 Odstranění bednění stropů deskových do 3,5m, 5kPa m2 72,09 103,04

72,09

104 411351203R00 Bednění stropů deskových, podepření,do 3,5m, 10kPa m2 408,22 515,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,80

109,66

0,00

36,45

0,00

0,00

0,00

130,36

26,29

43,56

14,87

0,00

0,00

0,00

21,60

8,94

17,99

-0,86

-1,44

105 411351204R00 Odstranění bednění stropů deskových do 3,5m, 10kPa m2 408,22 103,04

408,22

106 411351215R00 Bednění stropů deskových, podepření,do 5,9m, 12kPa m2 804,33 618,24

viz bednění stropů do 3,5m,10 kPa:408,2219

tl.250mm-strop na spodní úr.+8,27 (nad 

m.č.2.01,2.03,2.04):(2,5+1,25)*(1,25+1,48+3,03)

2,08*1,7+(0,13+1,18+0,64)*2,77

(4,67+2,2)*2,77-4,65*0,2-0,7*0,15

-světlíky 714x1200mm:-0,714*1,2

              1200x1200mm:-1,2*1,2

tl.250mm-strop na spodní úr.+4,58 (nad m.č.1.01 až 

1.19):5,88*(19,11-0,35+0,46+1,25*2+0,2+0,25)

(3,11-0,25)*(1,9+3,86+0,72)+(3,405-0,72)*2,89

2,6*2,89+(6,802-0,4)*5,63

(5,8+0,87+0,48)*2,05+0,48*0,3+0,23*0,3

v.č.D.1.1.04-půdorys 2.np:

      D.1,1.06-půdorys střechy:

tl.250mm-strop na spodní úr.-1,40 (nad m.č.-1,05 až -1,11,-1,16):(6,8-

0,21*2-0,25*2)*(2,58+0,15*2+11,73+4,04)

řezy A-A,I-I:tl.250mm-strop na spodní úr.+0,52 (nad m.č.-1,17):6,35*(0,96-

0,45+5,08+0,15)

v.č.D.1.1.03-půdorys 1.np:

      D.1.1.04-půdorys 2.np:

řezy A-A,B-B,E-E,F-F:

v.č.D.1.1.02-půdorys 1.pp:

      D.1.1.03-půdorys 1.np:

řezy A-A,F-F,K-K:tl.300mm-strop na spodní úr.-0,43 (nad m.č.-1,04-část) :2,47*0,65-

0,9*0,9

z úr.+0,022 na úr.+2,111:5,611*1,3

v.č.D.1.1.023-výpis betonových výrobků:

B07-žb kanál vzt:

strop žb kanálu :

rozměr 1550x760mm,tl.stropu 120mm+svislá část:1*1,55

           1550x610mm,tl.stropu 150mm (podle řezu L-L):3,85*1,55

2,98*0,15tl.150mm-strop na spodní úr.-0,50 až -0,15 (nad m.č.-1,12,-

1,14):1,32*(3,02-0,25)

5,4*2,07

svislá část :((5,4+0,2+1,32+0,25)*2+3,27)*0,15

(5,4+0,5)*2*0,15

řez J-J (kolem venkovního schodiště):

řezy D-D,G-G,K-K,M-M:

v.č.D.1.1.02-půdorys 1.pp:

      D.1.1.03-půdorys 1.np:

řezy A-A,F-F,K-K:tl.150mm-strop na spodní úr.-0,28 (nad m.č.-1,04-část,-1,03,-

1,01):2,98*(1,79-0,65+0,15*2+2,3+7,429)

-2,47*0,65

svislá část:(1,79-0,065+0,15*2+2,3+7,49)*2*0,25

výplň vln výšky 160mm:400,9653*1,08*(0,042+0,116)/2*0,16*4

střecha S12 vč.uložení:668,1745*1,08*0,06

668,1745*1,08*(0,042+0,116)/2*0,16*4

bednění stropů:

viz bednění stropů do 3,5m,5 kPa:72,0903

bednění stropů:

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 17



00003270 Areál sportovn.nadějí-sport.gymnasium L.Daňka,BrnoRozpočet: SO023270

00003270 Areál sport.nadějí-sport.gymnasium L.Daňka ,Brno

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Stavba :

Objekt : SO 02-hlavní objekt

0,00

0,00

0,00

0,00

21,70

0,00

888,74

-41,02

-45,85

-0,64

-18,60

107 411351216R00 Odstranění bednění stropů deskových do 5,9m, 12kPa m2 804,33 154,56

804,33

108 411351801R00 Bednění čel stropních desek, zřízení m 397,49 195,78

0,00

0,00

0,00

0,00

3,60

0,00

0,00

23,63

2,98

0,00

17,61

11,80

0,00

0,00

0,00

51,06

0,00

0,00

26,18

0,00

0,00

8,61

0,00

0,00

0,00

0,00

60,91

13,04

0,00

0,00

21,00

0,00

0,00

100,87

18,40

0,00

0,00

0,00

(5,4+0,5)*2

řezy A-A,F-F,K-K:

řezy A-A,B-B,E-E,F-F:

tl.250mm-strop na spodní úr.+4,58 (nad m.č.-1,02):

svislá část:((41,29-0,21*2)*2-7,832+23,62-0,21*2+3,76)

(6,2+3)*2

řezy A-A,F-F,K-K:

tl.150mm-strop na spodní úr.-0,28 (nad m.č.-1,04-část,-1,03,-1,01):

svislá část:(1,79-0,065+0,15*2+2,3+7,49)*2

2,98

tl.150mm-strop na spodní úr.-0,50 až -0,15 (nad m.č.-1,12,-1,14):

svislá část :((5,4+0,2+1,32+0,25)*2+3,27)

tl.300mm-strop na spodní úr.-0,43 (nad m.č.-1,04-část) :

tl.250mm-strop na spodní úr.-1,40 (nad m.č.-1,05 až -1,11,-1,16):

svislá část:(6,8-0,21*2+0,25*2+2,58+0,15*2+11,73+4,04)*2

řezy A-A,I-I:

tl.250mm-strop na spodní úr.+0,52 (nad m.č.-1,17):

svislá část:(6,35+0,15+0,25+0,96+5,08+0,3)*2

řez J-J (kolem venkovního schodiště):

z úr.+0,022 na úr.+2,111:

svislá část:(5,611+1,5*2)

v.č.D.1.1.03-půdorys 1.np:

      D.1.1.04-půdorys 2.np:

řezy A-A,B-B,E-E,F-F:

tl.250mm-strop na spodní úr.+4,58 (nad m.č.1.01 až 1.19):

svislá část:(65,57-33,038+6,38+65,57-40,87-2,7)

viz bednění stropů do 5,9m,12 kPa:804,3331

bednění stropů:

v.č.D.1.1.02-půdorys 1.pp:

      D.1.1.03-půdorys 1.np:

řezy A-A,F-F,K-K:

tl.300mm-strop na spodní úr.-0,43 (nad m.č.-1,04-část) :0,9*4

řezy A-A,B-B,E-E,F-F:tl.250mm-strop na spodní úr.+4,58 (nad m.č.-

1,02):39,59*(16,57+5,83)+(3,46-0,25)*0,6

-6,802*6,03

-žb trámy š.400mm:-(16,57+5,873)*0,4*4-16,57*(0,4+0,2)

-(3,46-0,25)*0,2

-část sníženého stropu na úr.+4,13:-6,2*3

bednění stropů:

v.č.D.1.1.03-půdorys 1.np:

      D.1.1.04-půdorys 2.np:

řezy E-E,H-H:

tl.250mm-strop na spodní úr.+4,13 (nad.m.č.-1.02):6,2*3,5

(7,427+2,98+2,628)

řezy E-E,H-H:

tl.250mm-strop na spodní úr.+4,13 (nad.m.č.-1.02):

svislá část:(6,2+0,4*2+3,5)*2

v.č.D.1.1.04-půdorys 2.np:

      D.1,1.06-půdorys střechy:

řezy D-D,G-G,K-K,M-M:
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Stavba :

Objekt : SO 02-hlavní objekt

0,00

19,48

3,83

4,80

0,00

0,00

0,00

2,00

7,70

109 411351802R00 Bednění čel stropních desek, odstranění m 397,49 46,37

397,46

109a 411351901R00 Bednění prostupu plochy do 0,06 m2 kus 37,00 577,02

25,00

3,00

6,00

3,00

109b 411351902R00 Bednění prostupu plochy do 0,25 m2 kus 50,00 968,58

50,00

109c 411351903R00 Bednění prostupu plochy do 0,48 m2 kus 35,00 1 262,24

35,00

110 4113541 Příplatek k podpěr. konstr. stropů do 8,0 m vč. ztužení 12 kPa -

zřízení m2 804,33 154,56

0,00

0,00

0,00

0,00

21,70

0,00

888,74

-41,02

-45,85

-0,64

-18,60

111 4113542 Příplatek k podpěr. konstr. stropů do 8,0 m vč. ztužení 12 kPa - 

odstr. m2 804,33 30,91

804,33

112 411361821R00 Výztuž stropů z betonářské oceli 10505(R) t 59,33 25 760,00

0,00

0,00

32,20

4,00

23,00

0,00

0,13

113 413321717R00 Nosník ŽB C35/45 pohledový beton m3 57,83 2 998,56

0,00

0,35

0,00

0,00

49,28

6,63

0,00

0,62

v místě snížené žb desky (po obvodě):

řez E-E z úr.+4,58 na úr.+4,38:6,2*0,25*(4,58-4,38)*2

v.č.D.1.1.023-výpis betonových výrobků:

B07-žb kanál vzt (počítáno 100kg/m3):1,2904*0,1

v.č.D.1.1.02-půdorys 1.pp:

nosník po obvodě 200x150 (řez A-A,I-I):(5,385+6,416)*0,2*0,15

v.č.D.1.1.03-půdorys 1.np:

řezy A-A,B-B:

viz příplatek k podpěrné kci stropů 12 kPa:804,3331

výpis betonářské oceli-předběžný :

ocel 10 505:

strop nad 1.pp:32200*0,001

                1.np:4000*0,001

                2,np-střecha  :23000*0,001

strop žb kanálu :

rozměr 1550x760mm,tl.stropu 120mm+svislá část:1*2

           1550x610mm,tl.stropu 150mm (podle řezu L-L):3,85*2

řezy A-A,B-B,E-E,F-F:tl.250mm-strop na spodní úr.+4,58 (nad m.č.-

1,02):39,59*(16,57+5,83)+(3,46-0,25)*0,6

-6,802*6,03

-žb trámy š.400mm:-(16,57+5,873)*0,4*4-16,57*(0,4+0,2)

-(3,46-0,25)*0,2

-část sníženého stropu na úr.+4,13:-6,2*3

bednění čel stropních desek:394,49

bednění stropů:

v.č.D.1.1.03-půdorys 1.np:

      D.1.1.04-půdorys 2.np:

řezy E-E,H-H:

tl.250mm-strop na spodní úr.+4,13 (nad.m.č.-1.02):6,2*3,5

-1.02-z úr.+4,58 na úr.+3,58:(16,57+5,83)*0,4*1,0*5,5

16,57*0,4*1

prostupy stropem:35

prostupy stropem:25

půdorys 1.np-prostup stropem OT 150x150mm:3

řez F-F-prostup průvlakem  OT 180x180mm:6

             1200x1200mm:1,2*4

v.č.D.1.1.023-výpis betonových výrobků:

B07-žb kanál vzt:

tl.250mm-strop na spodní úr.+8,27 (nad m.č.2.01,2.03,2.04):

svislá část:(13,22+6,26)

světlíky 714x1200mm:(0,714+1,2)*2

           -prostup stěnou OT 180x180mm:3

prostupy stropem:50
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Stavba :

Objekt : SO 02-hlavní objekt

0,95

114 413351107R00 Bednění nosníků - zřízení m2 345,68 515,20

0,00

5,20

0,00

0,00

295,68

38,62

-1,47

0,00

4,96

2,70

115 413351108R00 Bednění nosníků - odstranění m2 345,68 103,04

345,68

116 413351211R00 Podpěrná konstr.nosníků do 4 m,do 5 kPa - zřízení m2 1,66 154,56

0,00

1,66

117 413351212R00 Podpěrná konstr.nosníků do 4 m,5 kPa - odstranění m2 1,66 51,52

1,66

118 413351215R00 Podpěrná konstr.nosníků do 4 m,do 20 kPa - zřízení m2 51,91 164,86

0,00

0,00

49,28

-1,54

4,16

119 413351216R00 Podpěrná konstr.nosníků do 4 m,20 kPa - odstranění m2 51,91 56,67

51,91

120 4133513 Příplatek k podpěr. kci nosníků do 8,0 m vč. ztužení 20 kPa - 

zřízení m2 51,91 51,52

0,00

0,00

49,28

-1,54

4,16

121 4133514 Příplatek k podpěr. kci nosníků do 8,0 m vč. ztužení 20 kPa -

odstranění m2 51,91 20,61

51,91

122 417321415R00 Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 30/37 m3 28,03 2 790,40

0,00

20,77

7,27

123 417351115R00 Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení m2 162,19 515,20

0,00

69,96

43,79

48,44

124 417351116R00 Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění m2 162,19 103,04

162,19

125 417361821R00 Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505(R) t 3,00 25 760,00

0,00

0,00

3,00

126 435124001R00 Montáž schodišť. ramen v budov. H 18-52 m, do 2 t kus 3,00 3 606,40

(39,525+16,62)*2*(0,61-0,22)nad okny (překlad 2xI160),rozměr 300x250mm :((40,525-

0,2*2)*2+16,62)*0,25*2

viz bednění věnců:162,189

výpis betonářské oceli-předběžný :

ocel 10 505:

věnce:3000*0,001

viz příplatek k podp.kci do 20 kPa:51,9067

v.č.D.1.1.04-půdorys 2.np:z úr.+12,57 na úr.+13,18-v místě stropu z trapézu  (řez E-E,B-

B):(39,525+0,3*2+16,62)*2*(13,18-12,57)*0,3nad okny (překlad 2xI160),rozměr 300x250mm :((40,525-

0,2*2)*2+16,62)*0,3*0,25

v.č.D.1.1.04-půdorys 2.np:z úr.+12,57 na úr.+13,18-v místě stropu z trapézu  (řez E-E,B-

B):(39,525+0,3*2+16,62+0,3*2)*2*(13,18-12,57)

viz podpěrná kce do 20 kPa:51,9067

v.č.D.1.1.03-půdorys 1.np:

řezy A-A,B-B:

-1.02-z úr.+4,58 na úr.+3,58:(16,57+5,83)*0,4*5,5

-0,2*0,2*3,14*5,5-5,63*0,15

16,57*0,4-(3,86+1,1)*0,2-(5,8+1,37+0,2)*0,2

v.č.D.1.1.03-půdorys 1.np:

řezy A-A,B-B:

-1.02-z úr.+4,58 na úr.+3,58:(16,57+5,83)*0,4*5,5

-0,2*0,2*3,14*5,5-5,63*0,15

16,57*0,4-(3,86+1,1)*0,2-(5,8+1,37+0,2)*0,2

v místě snížené žb desky (po obvodě):

řez E-E z úr.+4,58 na úr.+4,38:6,2*(4,58-4,38)*2*2

      H-H z úr.+4,83 na úr.+4,38:3*(4,83-4,38)*2

viz bednění nosníků:345,6775

v.č.D.1.1.02-půdorys 1.pp:nosník po obvodě 200x150 (řez A-A,I-I):(5,385+6,416)*0,2-

(3,9+0,2*4)*0,15

nosník po obvodě 200x150 (řez A-A,I-I):(5,385+6,416)*(0,2+0,15*2)-

(3,9+0,2*4)*0,15

v.č.D.1.1.03-půdorys 1.np:

řezy A-A,B-B:

-1.02-z úr.+4,58 na úr.+3,58:(16,57+5,83)*(0,4+1*2)*5,5

16,57*(0,4+1*2)-(3,86+1,9)*0,2

-(5,8+1,37+0,2)*0,2

      H-H z úr.+4,83 na úr.+4,38:3*(0,4+0,3)*(4,83-4,38)

v.č.D.1.1.02-půdorys 1.pp:

viz podpěrná kce do 5 kPa :1,6552
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Stavba :

Objekt : SO 02-hlavní objekt

0,00

1,00

1,00

1,00

127 435124002R00 Montáž schodišť. ramen v budov. H 18-52 m, do 5 t kus 4,00 7 212,80

0,00

1,00

1,00

1,00

1,00

128 411320042RAC Strop ze železobetonu beton C 25/30, tl. 15 cm bednění, 

výztuž 150 kg/m3, podpěrná konstrukce m2 20,47 1 818,66

0,00

0,00

2,80

10,88

6,78

129 43.1 Akustické oddělení prefa schodiště pod uložení případně 

kotvení do stěny PZ02-1 až PZ02-7 ks 14,00 4 729,54

14,00

130 PZ02-1 Dodávka prefa schodiště š.1300mm,venkovní řez J-J z úr.-

2,75 na úr.-0,37,vč.p.ú.povrchů ks 1,01 59 763,20

0,00

0,00

1,01

131 PZ02-2 Dodávka prefa schodiště š.1250mm,vnitřní z úr.-2,75 na úr.-

1,40,vč.p.ú.povrchů ks 1,01 28 814,40

0,00

0,00

1,01

132 PZ02-3 Dodávka prefa schodiště š.1250mm,vnitřní+podesta z úr.-1,40 

na úr.+0,0,vč.p.ú.povrchů ks 1,01 32 972,80

0,00

0,00

1,01

133 PZ02-4 Dodávka prefa schodiště š.1250mm,vnitřní+podesta z úr.+0,0 

na úr.+1,78,vč.p.ú.povrchů ks 1,01 37 094,40

0,00

0,00

1,01

134 PZ02-5 Dodávka prefa schodiště š.1250mm,vnitřní+podesta z úr.+1,78 

na úr.+3,735,vč.p.ú.povrchů ks 1,01 37 094,40

0,00

0,00

1,01

135 PZ02-6 Dodávka prefa schodiště š.1250mm,vnitřní z úr.+3,735 na 

úr.+4,98,vč.p.ú.povrchů ks 1,01 28 851,20

0,00

0,00

1,01

136 PZ02-7 Dodávka prefa schodiště š.960mm,vnitřní,m.č.1.02 z úr.+0,0 

na úr.+0,90,vč.p.ú.povrchů ks 1,01 17 848,00

0,00

0,00

kompletní dodávka vč.dopravy:

v.č.D.1.1.02-D.1.1.04-půdorys 1.pp-2.np:

PZ02-6-schodiště vnitřní (stupně 7x177,7x254mm):1*1,01

kompletní dodávka vč.dopravy:

v.č.D.1.1.03-půdorys 1.np:

kompletní dodávka vč.dopravy:

v.č.D.1.1.02-D.1.1.04-půdorys 1.pp-2.np:

PZ02-4-schodiště vnitřní (stupně 10x178x274mm):1*1,01

kompletní dodávka vč.dopravy:

v.č.D.1.1.02-D.1.1.04-půdorys 1.pp-2.np:

PZ02-5-schodiště vnitřní (stupně 11x177,7x254mm):1*1,01

kompletní dodávka vč.dopravy:

v.č.D.1.1.02-D.1.1.04-půdorys 1.pp-2.np:

PZ02-2-schodiště vnitřní (stupně 8x168x280mm):1*1,01

kompletní dodávka vč.dopravy:

v.č.D.1.1.02-D.1.1.04-půdorys 1.pp-2.np:

PZ02-3-schodiště vnitřní (stupně 8x175x280mm):1*1,01

(15,5-0,9)*(0,15+0,595)

(4,98+3,5)*(0,15+0,65)

7*2

kompletní dodávka vč.dopravy:

v.č.D.1.1.02-D.1.1.04-půdorys 1.pp-2.np:

PZ02-1-schodiště venkovní (stupně 13x183x280mm):1*1,01

PZ02-3-schodiště vnitřní (stupně 8x175x280mm):1

PZ02-4-schodiště vnitřní (stupně 10x178x274mm):1

PZ02-5-schodiště vnitřní (stupně 11x177,7x254mm):1

v.č.D.1.1.01-půdorys základů:

      D.1.1.02-půdorys 1.pp:strop na úr.-2,75 (v místě dopadových jam)-řezy A-A,H-

H:(4,087+1,456)*(0,15+0,356)

v.č.D.1.1.02-D.1.1.04-půdorys 1.pp-2.np:

PZ02-2-schodiště vnitřní (stupně 8x168x280mm):1

PZ02-6-schodiště vnitřní (stupně 7x177,7x254mm):1

PZ02-7-schodiště vnitřní (stupně 5x180x270mm)-m.č.1.02:1

v.č.D.1.1.02-D.1.1.04-půdorys 1.pp-2.np:

PZ02-1-schodiště venkovní (stupně 13x183x280mm):1
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Stavba :

Objekt : SO 02-hlavní objekt

1,01

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce

Díl: 5 Komunikace
137 451577777R00 Podklad pod dlažbu z kameniva těženého tl.do 10 cm m2 70,62 112,52

0,00

70,62

138 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm m2 70,62 194,65

0,00

70,62

139 596811111R00 Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. m2 70,62 155,27

0,00

70,62

140 592453330 Dlaždice betonová 40x40x6 cm hladká m2 71,32 241,91

71,32

Celkem za 5 Komunikace

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní
141 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 895,42 45,01

883,95

11,47

141a 611459171R00 Vyspravení povrchu beton. konstukcí MC stropy m2 1 315,37 78,76

0,00

0,00

965,41

119,66

14,50

0,00

71,03

85,18

12,59

0,00

47,00

142 612401918R00 Příplatek za kropení podkladu omítky vnitřní stěn m2 247,95 5,77

247,95

143 612433987R00 Betonová stěrka omyvatelná,voděodolná m2 533,40 205,91

0,00

0,00

23,67

20,66

32,99

0,63

33,26

46,57

1,18

56,54

0,59

56,51

0,59

45,80

0,00

15,09

18,04

25,331.06:(1,99+1,639)*2*3,68-0,7*1,97

-1.09:(4,23+3,265+1*3)*2*2,8-0,8*1,97-1,25*0,55

0,25*(1,25+0,55*2)

-1.10:(2,15+3,73+2,58)*2*2,8-0,8*1,97

v.č.D.1.1.03-půdorys 1.np:

1.04:(1,639+1)*2*3,68-0,8*1,97-0,7*1,97*2

1.05:(1+1,639)*2*3,68-0,7*1,97

0,25*(1,4+0,55*2)

-1.06:(1,9+4,32)*2*2,8-0,8*1,97

-1.07:(4,895+4,23)*2*2,8-0,8*1,97*2-1,25*0,55*2

0,25*(1,25+0,55*2)*2

-1.08:(4,23+3,27+1*3)*2*2,8-0,8*1,97-1,25*0,55

0,25*(1,25+0,55*2)

na porobetonu:(69,5601+85,4099)*2*0,8

na celou výšku místnosti:

v.č.D.1.1.02-půdorys 1.pp:

-1.03:(2,3+2,89)*2*2,47-1*1,97

-1.04:(2,89+1,79)*2*2,32-0,8*1,97+0,1*(1+2,1*2)

-1.05:(1,99+4,32)*2*2,8-0,8*1,97-1,4*0,55

v.č.D.1.1.03-půdorys 1.np:

1.01 až 1.19:4,82+28,76+27,33+1,64+3,27+(2,47+1,24)*1,405

7,79+4,53+17,81+13,84+12,98*2+11,47+3,78

5,27+2,26+1,56+3,5

v.č.D.1.1.04-půdorys 2.np:

2.01,2.03,2.04:16,44+20,15+10,41

dodávka dlažby:(176,545*0,4)*1,01

úprava stropů po odbednění:

v.č.D.1.1.02-půdorys 1.pp:

-1.01 až -1,16 (-1.17):25,99+890,33+6,66+5,17+8,44+8,06+20,76

13,87+13,85+15,17+17,47+15,95+43,35

4,1+4,34+(4,04*1,5)

v.č.D.1.1.023-výpis betonových výrobků:

B01-okap.chodník:176,545*0,4

v.č.D.1.1.023-výpis betonových výrobků:

B01-okap.chodník:176,545*0,4

v.č.D.1.1.023-výpis betonových výrobků:

B01-okap.chodník:176,545*0,4

PZ02-7-schodiště vnitřní (stupně 5x180x270mm):1*1,01

vnější otvory (okna,stěny,dveře):316,33+540,78+26,84

D21,D22:2,47*3,21+0,9*1,97*2
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Stavba :

Objekt : SO 02-hlavní objekt

22,90

11,28

14,23

12,28

11,84

28,38

17,97

13,18

23,93

144 612451071R00 Vyspravení povrchu vnitřních bet. stěn maltou MC popř.sloupů

m2 2 033,62 50,64

0,00

0,00

0,00

313,84

-42,21

21,20

175,84

-19,12

320,83

-7,75

7,03

-11,79

27,16

4,60

5,81

33,00

28,17

0,00

124,48

-3,52

2,98

-6,09

38,22

102,77

-4,44

-2,69

-5,06

0,00

72,69

86,98

-9,90

3,03

9,37

0,00

109,50

70,47

-3,50

3,33

0,00

0,00

91,55

-3,48

v.č.D.1.1.02-D.1.1.04-půdorys 1.pp-2.np:

výtah.šachta:

z úr.+8,27 na úr.-3,84:(1,7+2,08)*2*(3,84+8,27)

-1,18*2,14*3+0,25*(1,18+2,14*2)*3

-1.16:1,65*2,84*2

-1.12,1.01,-1.02,1,02:

z úr.+3,58 na úr.-3,27:(0,5+7,42)*(3,27+3,58)*2+0,5*1*2

5,68*(3,27+3,58)*2-1,75*2,1*2

0,2*(1,75+2,1*2)-2,98*0,95*2+0,2*(2,98+0,95*2)

snížení z úr.-3,27 na úr.-3,69:(0,5+7,42)*(3,69-3,27)

-9,6*0,82+0,25*(9,6+0,82*2)

m.č.-1.03,-1.04,1.01,1.02:

z úr.+4,58 na úr.-3,27:(4,23+0,25+0,15)*(3,27+4,58)*2

(4,08+1+0,96-0,5)*(3,27+4,58)*2

-1*2,1*2-0,96*2,97*2

0,25*(1+2,1*2)+0,25*(0,96+2,97*2)

0,25*(1,4+0,55*2)+0,25*(1,25+0,55*2)*4

-11,4*0,82+0,25*(11,4+0,82*2)

(4,23+1,65)*(1,92+4,58)

(16,02-0,21)*(1,92+4,58)

-8,98*0,55+0,25*(0,898+0,55*2)

-prostup do kanálu:-1,75*2,5+0,25*(1,75+2,5*2)

(0,25+0,3+4,63-0,9+0,5*2)*(4,37-3,27)

snížení z úr.-3,27 na úr.-5,17:(18,42-1,05)*(5,17-3,27)

(14,125+0,25+0,45)*(5,17-3,27)

m.č.-1.05 až -1,11,popř.1,08,1.10 až 1.19:

z úr.+4,58 na úr.-1,92 :(19,57-0,21*2)*(1,92+4,58)

-1,4*0,55-1,25*0,55*4

(40,37+0,25*2)*(3,27+4,58)

-0,7*0,9-1*2,1-2,9*1,73

0,5*(0,7+0,9*2)+0,5*(1+2,1*2)+0,5*(2,9+1,73*2)

-6,2*1,73*2+0,5*(6,2+1,73*2)*2

3,46*(3,27+4,58)snížení z úr.-3,27 na úr.-4,37:(0,45+2,9+0,15+0,356+0,325)*(4,37-

3,27)

m.č.-1,02,-1.17:

z úr.+4,58 na úr.-3,27:(40,4-0,21*2)*(3,27+4,58)

-2,9*1,73*2-6,2*1,73*3

0,3*(2,9+1,73*2)*2+0,3*(6,2+1,73*2)*2*3

(16,57+5,83)*(3,27+4,58)

-13,5*1,73+0,25*(13,5+1,73*2)

1.16:(2+2,63+1)*2*2,8-0,8*1,97*2

1.17:(2,63+0,86)*2*2,8-0,8*1,97

1.18:(0,94+1,66)*2*2,8-0,7*1,97

1.19:(2,105+1,66+1)*2*2,8-0,7*1,97*2

žb zdivo:

v.č.D.1.1.02-D.1.1.03-půdorys 1.pp+1.np:

1.08:(2,54+1,795)*2*2,8-0,7*1,97

(1,21+1,05)*2*2,8-0,7*1,97

1.09:(1,795+1,59)*2*2,8-0,8*1,97*3

(1,13+1,59)*2*2,8-0,8*1,97-0,7*1,97

(1,23+1,13)*2*2,8-0,7*1,97
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Stavba :

Objekt : SO 02-hlavní objekt

54,70

-22,15

0,00

119,77

-1,85

1,34

-2,34

1,75

-4,92

0,00

0,00

12,88

1,50

0,00

7,36

1,14

0,00

10,68

0,00

0,00

4,58

0,00

4,97

2,37

0,00

0,00

110,01

-14,70

2,98

-18,99

0,00

17,88

-2,68

27,22

0,00

14,62

1,32

39,86

22,09

1,75

0,00

39,63

67,56

145 612472181R00 Omítka stěn, jádro míchané, štuk ze suché směsi m2 750,67 292,54

0,00

0,00

11,87

6,70

16,09

27,94

34,24

48,07-1.08:(4,23*2+3,27+1*3*2)*2,8-0,8*1,97

v.č.D.1.1.02-půdorys 1.pp:

-1.03:2,89*(2,47+2,32)-1*1,97

-1.04:2,89*2,32

-1.05:(1,99+4,32)*2,8-0,8*1,97

-1.06:(1,9+4,32*2)*2,8-0,8*1,97

-1.07:(4,895+4,23*2)*2,8-0,8*1,97*2

5,63*2,81*2-3,46*1,38*2

0,15*(2,68+1,38*2)+0,15*(3,46+1,38*2)

v.č.D.1.1.04-půdorys 2.np:

2.04:(1,25+1,48+3,03)*3,44*2

žb sloupy:20,2385+47,3198

omítka na příčkách cihelných,porobetonových popř.betonových:

-0,8*1,97*2+0,1*(0,8+1,97*2)

-1.17:3,9*3,49*2

v.č.D.1.1.03-půdorys 1.np:

1.01,1.02 (řez K-K):2,89*(4,58+0,13)*2-1,8*3,5*2

0,15*(1,8+3,5*2)

1.03,1.02:(6,802-0,4-0,2)*3,81*2-2,68*1,38*2

z úr.+8,27 na úr.+4,83:(0,5+2,2+4,67+2,77+5,7+0,15)*(8,27-4,83)*2

-1,8*2,1*2-1,7*2,1*2

0,25*(1,8+2,1*2)+0,25*(1,7+2,1*2)

-(4,67+0,15+0,7)*(8,27-4,83)

žb příčky:-1.15,-1.16 (pod schodištěm-řez D-D):1,5*2,92*2+(1,96+1,692-

1,5)*(1,32+2,92)/2*2

z úr.+4,58 na úr.+0,0:0,5*4,58*2

1.01:

z úr.+4,58 na úr.-0,13:2,89*(4,58+0,13)-2,47*3,5

0,25*(2,47+3,5*2)

v.č.D.1.1.04-půdorys 2.np:

2.03,2.04:

z úr.-0,43 na úr.-3,27:(2,89-0,3)*(3,27-0,43)

0,3*(3,27-0,43)+0,1*(3,27-0,43)

-1.16 (v místě schodiště):

z úr.-1,40 na úr.-3,27:2,73*(3,27-1,4)*2+0,25*(3,27-1,4)

v.č.D.1.1.03-půdorys 1.np:

1.02:

-1,6*1,97*2+0,25*(1,6+1,97*2)

v.č.D.1.1.02-půdorys 1.pp:

-1.01,-1.12:

z úr.-0,15 na úr.-3,84:2,77*(3,84-0,15)*2-1,8*2,1*2

0,25*(1,8+2,1*2)

-1.04:

-1.14,-1.12,1.02,2.03:

z úr.+8,27 na úr.-3,84 :(7,12+2,77)*(3,84+8,27)

-0,71*0,63-2*0,7

0,25*(0,71+0,63*2)+0,25*(2+0,7*2)

-0,9*2,3-0,9*0,3

0,25*(0,9+2,3*2)+0,25*(0,9+0,3*2)

u schodiště z úr.+8,27 na úr.-3,27:(4,04+0,25+0,45)*(3,27+8,27)

-3,4*7,93+0,25*(3,4+7,93*2)
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Stavba :

Objekt : SO 02-hlavní objekt

48,05

14,63

36,52

20,43

6,76

13,94

0,00

9,66

36,00

73,43

-13,49

1,91

11,41

12,86

11,98

11,44

10,08

16,30

14,23

6,75

7,83

32,21

38,59

0,76

76,17

1,49

35,98

16,47

21,28

8,20

10,55

13,38

146 612472189R00 Omítka stěn s imitací pohledového betonu m2 603,88 393,81

0,00

0,00

474,01

243,66

-126,58

-25,82

12,44

26,17

147 612473186R00 Příplatek za zabudované rohovníky, stěny m 128,09 31,50

0,00

5,20

0,00

18,02

12,44

0,00

22,59

69,84

148 612481113R00 Potažení vnitř. stěn sklotex. pletivem s vypnutím m2 750,67 135,02

750,67

(2,96*2+6,3*4+1,9*2)*2

vložení pletiva do hrubé omítky :750,6678

-1.14:1+2,1*2

v.č.D.1.1.03-půdorys 1.np:

1.03:2,68+1,38*2+3,46+1,38*2+2,9+1,73*2

1.11-1.14:2,2+2,97*2+2,66+0,82*2

v.č.D.1.1.04-půdorys 2.np:

2.02:1+2,1*2+13,59+1,9*2

39,54*(7,98-3,32)+(16,62-3,24)*(7,98-3,54)

-0,8*1,97-1,75*0,6-32,62*1,9*2

-13,59*1,9

0,3*1,9*2*10+0,2*(1+2,1*2)

0,3*(13,59+1,9*2)+0,3*(2,96*4+6,3*8+1,9*4)

v.č.D.1.1.02-půdorys 1.pp:

1.17:(2,63+0,86)*2,8-0,8*1,97

1.18:(0,94+1,66*2)*2,8-0,7*1,97

1.19:(2,105+1,66+1,0*2)*2,8-0,7*1,97*2

omítka na zdivu tl.300mm v hale:

v.č.D.1.1.04-půdorys 2.np:

2.02:(39,54+3,24+16,62)*7,98

0,25*(2,2+0,82)

1.12,1.13:((4,23+3,07)*2*2,8-0,8*1,97)*2-2,97*0,82

0,25*2,97*2

1.14:(2,71+4,23)*2*2,8-0,8*1,97-2,66*0,82+0,25*(2,66+0,82)

1.15:(3,15*2+1,2)*2,8-0,8*1,97*2-0,7*1,97

1.16:(2+2,63*2+1*2)*2,8-0,8*1,97*2-1*1,5

(2,54*2+1,795)*2,8-0,7*1,97-0,8*1,97

1.09:(1,795+1,59)*2*2,8-0,8*1,97*3

(1,23+1,05*2)*2,8-0,7*1,97-0,8*1,5

(1,13*2+1,59)*2,8-0,7*1,97-0,8*1,97

1.10:(11,88+1,5*2)*2,8-0,8*1,97*6

1.11:(4,23+3,265)*2*2,8-0,8*1,97-2,2*0,82

0,3*(2,9+1,73*2)

1.04:(1,639*2+1)*3,68-0,8*1,97-0,7*1,97*2

1.05:(1+1,639*2)*3,68-1*1,5-0,7*1,97

1.06:(1,99+1,639)*3,68-0,7*1,97

1.07:(2,47+1,24+1,5)*2,8-0,8*1,97*2

1.08:(1,05+1,21)*2*2,8-0,8*1,5-0,7*1,97

-1.16:(4,04+1,5)*2,8-0,8*1,97

v.č.D.1.1.03-půdorys 1.np:

1.02:(1,639+0,845+0,57)*3,68-0,8*1,97

(5,8-0,25+0,87+0,48+0,3+0,37)*(4,93+4,58)/2

1.03:(5,63+4,775)*2*3,68-0,8*1,97*2

-2,68*1,38-3,46*1,38-2,9*1,73

-1.09:(4,23*2+3,265+1*3*2)*2,8-0,8*1,97

-1.10:(6,8-0,52-0,491)*2,8-0,8*1,97

-1.11:(11,73+1,5*2)*2,8-0,8*1,97*3

-1.12:5,4*(2,82+3,17)/2+2,07*2,82-0,8*1,97

-1.14:2,77*2,82-0,8*1,97+0,1*(1+2,1*2)
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Stavba :

Objekt : SO 02-hlavní objekt

149 612501111R00 Transparentní nátěr betonových konstrukcí 2x protiprašný

m2 3 952,88 20,61

3 349,00

603,88

150 612470260RAA Omítka stěn vnitřní sádrová jednovrstvá tloušťka vrstvy 10 mm,  

pomocné lešení m2 16,07 208,16

0,00

0,00

0,00

5,76

10,31

Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější
151 602016195R00 Penetrace hloubková stěn m2 687,02 45,01

0,00

687,02

151a 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 895,42 45,01

883,95

11,47

152 622311737RUX Zatepl.syst., fasáda, miner.desky KV 200 mm s betonovou 

stěrkoutl.2mm, lepidlo m2 705,84 1 481,83

705,84

153 622311750RUX Povrchová úprava ostění KZS s min.vlnou KV s betonovou 

stěrkou tl.2mm, lepidlo m2 29,31 905,76

0,00

0,00

3,39

0,00

2,88

0,50

2,61

1,89

7,21

0,00

3,85

0,00

2,02

3,91

1,04

154 622432112R00 Potažení venkovních stěn a soklů betonovou vodotěsnou 

stěrkou tl.2,0mm m2 62,84 373,56

62,84

155 622473187RT2 Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž včetně dodávky lišty

m 276,04 37,13

0,00

0,00

22,13

107,84

0,00

0,00

16,96

0,00

14,40

2,50

(1,25+0,55)*2*4

1,4+0,55*2

2.02:0,8+1,97*2+13,59+1,9*2

(2,96+1,9*2)*4+(6,3+1,9*2)*8

APU lišty zvenku:

v.č.D.1.1.15-pohled východní:

13,5+1,73*2

v.č.D.1.1.16-pohled severní:

0,2*(8,98+0,55*2)

0,2*(16,1+1,73*2)

0,2*(1+2,1*2)

stěna S13-úprava soklu v.400mm nad út:62,84

APU lišty zevnitř:

v.č.D.1.1.04-půdorys 2.np:

0,2*(11,4+0,82*2)

0,2*(2,47+3,5*2)

0,2*(32,6+1,73*2)

v.č.D.1.1.17-pohled západní:

0,2*(3,4+7,93*2)

v.č.D.1.1.18-pohled jižní:

stěna S14-fasáda M01:

v.č.D.1.1.15-pohled východní:

0,2*(13,5+1,73*2)

v.č.D.1.1.16-pohled severní:

0,2*(1,25+0,55)*2*4

0,2*(1,4+0,55*2)

v 1.np-m.č.1.02:

C01:5,76*(0,4+0,6)

C14:(0,4+0,82+0,8+0,23)*4,58

penetrace:

stěna S15-pod obklad plechem M02:687,0161

stěna S14-fasáda M01:705,839

podle výměry betonových konstrukcí 

(stropy+stěny):1315,3726+2033,6243

                      omítky s imitací pohled.betonu:603,8816

na sádrokartonu:

v.č.D.1.1.024-výpis ostatních výrobků:

vnější otvory (okna,stěny,dveře):316,33+540,78+26,84

D21,D22:2,47*3,21+0,9*1,97*2
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Stavba :

Objekt : SO 02-hlavní objekt

13,04

9,47

36,06

0,00

19,26

0,00

10,08

19,56

4,74

156 622481211RT2 Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny včetně 

výztužné sítě a stěrkového tmelu m2 62,84 193,53

62,84

Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
157 631312621R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25 m3 106,64 4 163,09

0,00

10,10

0,00

2,45

0,00

7,05

0,00

4,37

0,00

8,40

0,00

1,88

0,00

69,48

0,00

1,31

0,00

1,61

158 631313621R00 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25 m3 68,76 3 713,03

0,00

63,00

0,00

5,76

159 631316231R00 Hlazení betonových mazanin, strojně m2 87,89 16,88

0,00

67,74

20,15

160 631319151R00 Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 8 cm m3 94,94 0,34

0,00

2,45

0,00

7,05

0,00

4,37

0,00

8,40

0,00

1,88

mazanina tl.85mm:

podlaha S04:67,74*0,085

podlaha S08:18,1481*0,072

mazanina tl.80mm:

podlaha S09:20,15*0,08

mazanina tl.90mm:

podlaha S01:700,0084*0,09

mazanina tl.65mm:

podlaha S01a:155,3191*0,065

mazanina tl.70mm:

podlaha S01b:35,0025*0,07

mazanina tl.77mm:

mazanina tl.72mm:

podlaha S01b:35,0025*0,07

mazanina tl.77mm:

mazanina tl.70mm:

mazanina tl.90mm:

podlaha S04:67,74

              S09:20,15

podlaha S02:91,59*0,077

mazanina tl.78mm:

podlaha S03:56,05*0,078

mazanina tl.62mm:

podlaha S05:135,41*0,062

mazanina tl.63mm:

podlaha S06:29,82*0,063

3,4+7,93*2

v.č.D.1.1.18-pohled jižní:

8,98+0,55*2

16,1+1,73*2

0,8+1,97*2

stěna S13-úprava soklu v.400mm nad út:62,84

11,4+0,82*2

2,47+3,5*2

32,6+1,73*2

v.č.D.1.1.17-pohled západní:

podlaha S02:91,59*0,077

mazanina tl.78mm:

podlaha S03:56,05*0,078

mazanina tl.62mm:

podlaha S05:135,41*0,062

mazanina tl.63mm:

podlaha S06:29,82*0,063

mazanina tl.64mm:

podlaha S07:1085,63*0,064
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00003270 Areál sport.nadějí-sport.gymnasium L.Daňka ,Brno

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Stavba :

Objekt : SO 02-hlavní objekt

0,00

69,48

0,00

1,31

161 631319153R00 Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 12cm m3 63,00 0,22

0,00

63,00

162 631319161R00 Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 8 cm m3 10,10 0,28

0,00

10,10

163 631319171R00 Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm m3 106,64 0,39

0,00

10,10

0,00

2,45

0,00

7,05

0,00

4,37

0,00

8,40

0,00

1,88

0,00

69,48

0,00

1,31

0,00

1,61

164 631319173R00 Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm m3 68,76 0,45

0,00

63,00

0,00

5,76

165 631362021R00 Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari t 5,91 28 129,00

0,00

1,73

0,38

0,09

0,23

0,14

0,17

0,33

0,07

2,68

0,04

0,05

165a 631571004R00 Násyp ze štěrkopísku 0 - 32, tř. I m3 165,86 655,97

0,00

0,00

165,86

166 632411904R00 Penetrace savých podkladů Cemix 0,25 l/m2 m2 2 151,66 48,38

mazanina tl.65mm:

mazanina tl.65mm:

podlaha S01a:155,3191*0,065

podlaha S01a:155,3191*0,065

mazanina tl.70mm:

podlaha S01b:35,0025*0,07

mazanina tl.77mm:

podlaha S02:91,59*0,077

mazanina tl.78mm:

podlaha S03:56,05*0,078

mazanina tl.62mm:

podlaha S05:135,41*0,062

mazanina tl.63mm:

podlaha S06:29,82*0,063

mazanina tl.64mm:

podlaha S07:1085,63*0,064

mazanina tl.72mm:

podlaha S01:700,0084*0,09

mazanina tl.90mm:

mazanina tl.72mm:

podlaha S08:18,1481*0,072

mazanina tl.64mm:

podlaha S07:1085,63*0,064

              S01b:35,0025*0,002055*1,2

              S02:91,59*0,002055*1,2

mazanina tl.85mm:

podlaha S04:67,74*0,085

podlaha S08:18,1481*0,072

mazanina tl.80mm:

podlaha S09:20,15*0,08

mazanina tl.90mm:

podlaha S01:700,0084*0,09

              S09:20,15*0,002055*1,2

v.č.D.1.1.01-půdorys základů:

hutněný násyp (podle výměr podlah):

              S03:56,05*0,002055*1,2

              S04:67,74*0,002055*1,2

              S05:135,41*0,002055*1,2

              S06:29,82*0,002055*1,2

              S07:1085,63*0,002055*1,2

              S08:18,1481*0,002055*1,2

S01-S04:(700,0084+155,3191+35,0025+91,59+56,05+67,74)*0,15

výztuž mazanin kari sítí 5-150x150 s přesahem 20%:

podlaha S01:700,0084*0,002055*1,2

              S01a:155,3191*0,002055*1,2
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Stavba :

Objekt : SO 02-hlavní objekt

0,00

700,01

35,00

91,59

56,05

135,41

29,82

1 085,63

18,15

167 632415106RT1 Potěr samonivelační ručně tl. 6 mm podkladový m2 1 066,03 153,02

0,00

700,01

35,00

91,59

56,05

135,41

29,82

18,15

168 632451022R00 Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 30 mm m2 52,05 284,67

52,05

169 632451111R00 Potěr pískocementový hlazený dřev. hlad. tl. 10 mm m2 1 085,63 113,64

0,00

1 085,63

170 632451136R00 Potěr pískocementový hlazený dřev. hlad. tl. 50 mm m2 464,54 103,22

0,00

0,00

62,14

7,58

6,09

58,22

1,60

58,95

7,64

1,40

7,55

1,25

40,73

1,70

1,70

0,00

4,99

0,26

2,52

0,00

44,60

66,90

55,90

10,14

15,80

0,00

6,35

0,54

základ výtahové šachty :

na úr.-4,45:(2,08+0,25*2+0,2)*(0,2*2+0,184+1,7)

0,9*0,6

dopadové jámy:

na úr.-3,97 (řez B-B):2,9*15,38

         -5,47 (řez B-B,E-E) :4,695*(13,45+0,8)

(4,318+0,762+2,9+2,785+1,003)*4,75

(0,782+2,9+2,785+7,777)/2*1,424

z úr.-4,67 (řez A-A,E-E):4,087*3,865

samonivelační potěr tl.5mm:

              S05:135,41

              S06:29,82

              S07:1085,63

              S08:18,1481

              S03:56,05

              S05:135,41

              S06:29,82

              S08:18,1481

         -4,37:(3,856-0,45)*0,5

         -5,47:(3,856-0,45)*0,5

podle řezu J-J:

na úr.-3,65:(6,11+1,1*2)*0,6

         -1,42:0,764*0,34

         -1,27:1,4*0,6*3

4,84*0,9+8,4*1,65+1,935*0,9+24,37*1,6

(3,856+4,63)*0,9

na úr.-4,76:0,5*0,9+0,5*(0,9+1)

         -4,35:0,5*0,8+6,85*0,75+0,4*0,75+0,9*(1+0,9)

         -5,67:0,5*1,6+0,5*0,9

         -6,17:15,15*1,6+(18,42-1,6+1,5)*0,9

podbetonování základových pasů:

na úr.-5,17:(7,005+18*2-2,98)*0,9+(0,9*2+2,24+24,974)*0,9

(5,205+0,9+1,413+0,7+0,209)*0,9

1,25*0,7+(2,08+0,9+2,815)*0,9

4,73*0,9+(0,25+0,9+34,974-2,4)*1,6

0,946*0,35+(2,4-0,946)*(0,35+1,6-0,2)/2

pod osazení vnitřních parapetních desek T01-

T17:49,88*0,25+106,43*0,3+15,3*0,5

cementový potěr 5mm:

podlaha S07:1085,63

v.č.D.1.1.01-půdorys základů:

podlaha S01:700,0084

              S01b  :35,0025

              S02:91,59

penetrace:

podlaha S01:700,0084

              S01b  :35,0025

              S02:91,59

              S03:56,05
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Stavba :

Objekt : SO 02-hlavní objekt

171 634113115R00 Výplň dilat spár plast profil v 8cm m 3 193,16 36,01

0,00

0,00

933,34

207,09

46,67

122,12

74,73

90,32

180,55

39,76

1 447,51

24,20

26,87

172 634601111R00 Zaplnění dilatačních spár mazanin asfaltem,š.10 mm m 924,99 39,39

0,00

924,99

173 634601119R00 Příplatek za dalších 50mm tl.mazaniny,š.spáry 10mm m 924,99 16,88

0,00

924,99

174 631310032RA0 Mazanina z betonu C 16/20, tloušťka 10 cm m2 2,95 293,66

0,00

0,00

2,95

175 631320034RAX Mazanina vyztužená sítí, beton C 16/20, tl. 15 cm vyztužená 

sítí - drát 5,0 oka 150/150 mm m2 1 387,49 440,50

0,00

0,00

111,52

6,55

30,66

47,61

1 065,01

1 261,35

126,14

Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce

Díl: 64 Výplně otvorů
176 642942111R00 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 kus 25,00 900,13

0,00

0,00

6,00

3,00

4,00

2,00

2,00

3,00

1,00

1,00

1,00

2,00

177 642942221R00 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 4,5 m2 kus 2,00 956,39

0,00

0,00

D14L:1

D22L:2

dodávka zárubní viz oddíl 766:

v.č.D.1.1.020-výpis truhlářských výrobků:

D03P:4

D04L:2

D05L:2

D06P:3

D07L:1

D08P:1

Mezisoučet

přesahy mazaniny v různých úrovních:1261,3528*0,1

dodávka zárubní viz oddíl 766:

v.č.D.1.1.020-výpis truhlářských výrobků:

D01L:6

D02P:3

podkladní mazanina tl.150mm,vyztužená kari sítí 5-150x150:

na různých úrovních (podle půdorysu základů):7,005*(16,82-0,9)

0,6*(7,005+2,815+0,5+0,59)

2,4*(10,91+1,865)

(0,75+1,403)*22,115

41,521*25,65

v rastru 6x6m:

podkladní mazanina tl.150mm:1387,4881*24/36

podkladní mazanina tl.100mm:

v.č.D.1.1.023-výpis betonových výrobků:

B-06-anglický dvorek dno:2,85*1,035

v.č.D.1.1.01-půdorys základů:

S06:29,82*12/9

S07:1085,63*12/9

S08:18,1481*12/9

S09:20,15*12/9

v rastru 6x6m:

podkladní mazanina tl.150mm:1387,4881*24/36

S01a:155,3191*12/9

S01b:35,0025*12/9

S02:91,59*12/9

S03:56,05*12/9

S04:67,74*12/9

S05:135,41*12/9

v rastru 3x3m:

podhlahy:

S01:700,0084*12/9
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Stavba :

Objekt : SO 02-hlavní objekt

2,00

178 642942331R00 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 10 m2 kus 2,00 900,13

0,00

0,00

1,00

1,00

179 642945111R00 Osazení zárubní ocel. požár.1křídl., pl. do 2,5 m2 kus 10,00 900,13

0,00

0,00

2,00

1,00

2,00

2,00

2,00

1,00

180 642945112R00 Osazení zárubní ocel. požár.2křídl., pl. do 6,5 m2 kus 4,00 956,39

0,00

0,00

1,00

2,00

1,00

Celkem za 64 Výplně otvorů

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
181 941941051R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 10 m m2 1 306,85 41,22

0,00

75,18

0,00

647,30

216,75

0,00

92,86

80,83

76,79

0,00

100,54

16,59

182 941941052R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 24 m m2 1 022,85 41,22

0,00

302,69

0,00

76,19

0,00

643,98

183 941941391R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1051 m2 7 841,10 10,30

7 841,10

184 941941392R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1052 m2 6 137,11 10,30

6 137,11

185 941941502R00 Doprava lešení pronaj-dovoz a odvoz sady do 250m2 km 660,00 123,65

0,00

360,00

300,00

186 941941851R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 10 m m2 1 306,85 20,61

ze vzdálenosti 30 km (tam a zpět):

lešení fasádní v.10m:6*30*2

                       v.24m:5*30*2

v.č.D.1.1.17-pohled západní:

z úr.-0,40 na úr.+14,14:(3,74+1,5)*(0,4+14,14)

v.č.D.1.1.18-pohled jižní:

z úr,-0,40 na úr.+14,14:(41,29+1,5*2)*(0,4+14,14)

lešení fasádní v.10m (6 měsíců):1306,8499*6

lešení fasádní v.24m (6 měsíců):1022,8518*6

z úr.+9,16 na úr.+14,14:(17,66+1,5-3,74)*(14,14-9,16)

v.č.D.1.1.18-pohled jižní:

z úr.-0,316 na úr.+9,16:(9,11+1,5)*(0,316+9,16)

2,765*6

v.č.D.1.1.15-pohled východní:z úr.-0,37 až -0,68 na 

úr.+14,14:(17,64+1,5*2)*(14,14*2+0,37+0,68)/2

v.č.D.1.1.16-pohled severní:

z úr.-0,56 až +0,0 na úr.+9,16:(65,57+1,5*2)*(9,16*2+0,56)/2

       +9,16 na úr.+14,14:(40,525+1,5*2)*(14,14-9,16)

v.č.D.1.1.17-pohled západní:

z úr.-0,316 na úr.+9,16:(6,8+1,5*2)*(0,316+9,16)

(3,89+1,64+1,5*2)*(0,316+9,16)

v.č.D.1.1.020-výpis truhlářských výrobků:

D16L:1

D17:2

D19:1

v.č.D.1.1.15-pohled východní:

z úr.-0,68 na úr.+9,16:(6,14+1,5)*(9,16+0,68)

D10L:1

D11P:2

D12P:2

D13P:2

D15L:1

dodávka zárubní viz oddíl 766:

v.č.D.1.1.020-výpis truhlářských výrobků:

D20:1

D21:1

dodávka zárubní viz oddíl 766:

v.č.D.1.1.020-výpis truhlářských výrobků:

D09L:2

D18:2

dodávka zárubní viz oddíl 766:
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Stavba :

Objekt : SO 02-hlavní objekt

1 306,85

187 941941852R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 24 m m2 1 022,85 20,61

1 022,85

188 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 1 502,47 45,01

0,00

2,47

1 500,00

189 941955004R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m m2 44,63 56,26

0,00

0,00

0,00

0,00

8,64

7,14

8,25

0,00

20,60

190 943943222R00 Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 22 m m3 42,82 206,08

0,00

0,00

42,82

191 943943291R00 Příplatek za půdorysnou plochu do 6 m2 m3 42,82 61,82

0,00

0,00

42,82

192 943943292R00 Příplatek za každý měsíc použití k pol..3221, 3222 m3 128,46 51,52

128,46

193 943943822R00 Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 22 m m3 42,82 105,80

42,82

194 943944123R00 Montáž lešení prostorového těžkého, H 20 m, 900 kg m3 11 484,19 11,25

0,00

6 242,09

0,00

5 242,11

195 943944293R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.4123 m3 68 905,17 0,22

68 905,17

196 943944823R00 Demontáž lešení prostorov.těžkého, H 20 m, 900 kg m3 11 484,19 5,63

11 484,19

197 943955021R00 Montáž lešeňové podlahy s příčníky a podél.,H 10 m m2 2 578,72 5,63

0,00

851,58

564,93

0,00

656,91

505,31

198 943955141R00 Montáž lešeň. podl., šachta 6 m2, s příč. a podél. m2 21,22 206,08

0,00

0,00

21,22

199 943955191R00 Příplatek za každý měsíc použití leš.k pol.21až 41 m2 15 535,98 0,17

15 472,33

63,65

(39,525+16,62)*2*1,5*3

v.č.D.1.1.02-D.1.1.04-půdorys 1.pp-2.np:

výtah.šachta:

z úr.-3,84 na úr.+8,27:1,7*2,08*6

viz lešenová podlaha (6 měsíců):2578,7215*6

ve  výtah.šachtě (3 měsíce):21,216*3

viz prostorové lešení těžké :11484,1949

v.č.D.1.1.02-půdorys 1.pp:

-1.02:(890,33-6,816*5,685)

(39,59+0,78+22,4)*2*1,5*3

v.č.D.1.1.04-půdorys 2.np:

2.02-část:39,525*16,62

lešení ve výtah.šachtě :42,821

v.č.D.1.1.02-půdorys 1.pp:

-1.02:(890,33-6,816*5,685)*7,33

v.č.D.1.1.04-půdorys 2.np:

2.02-část:39,525*16,62*7,98

viz prostorové lešení těžké (6 měsíců):11484,1949*6

výtah.šachta:

z úr.-3,84 na úr.+8,27:1,7*2,08*(3,84+8,27)

v.č.D.1.1.02-D.1.1.04-půdorys 1.pp-2.np:

výtah.šachta:

z úr.-3,84 na úr.+8,26:1,7*2,08*(3,84+8,27)

lešení ve výtah.šachtě (3 měsíce):42,821*3

pro montáž C01:5,76*1,5

                  C02:7,14*1,0

                  C14:(0,4+0,82+0,8+0,23+1*6)*1

v.č.D.1.1.17-pohled západní:

pro zateplení předsazené části na úr.+4,33:(65,57-62,54)*6,8

v.č.D.1.1.02-D.1.1.04-půdorys 1.pp-2.np:

pro fasádu ve vstupu:1*2,47

ostatní lešení nezahrnuté:1500

v.č.D.1.1.03-půdorys 1.np:

      D.1.1.024-výpis ostatních výrobků:

pro montáž sdk konstrukcí:

v 1.np-m.č.1.02:

lešení fasádní v.10m:1306,8499

lešení fasádní v.24m:1022,8518

v.č.D.1.1.16-pohled severní:

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 32



00003270 Areál sportovn.nadějí-sport.gymnasium L.Daňka,BrnoRozpočet: SO023270

00003270 Areál sport.nadějí-sport.gymnasium L.Daňka ,Brno

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Stavba :

Objekt : SO 02-hlavní objekt

200 943955821R00 Demontáž leš. podlahy s příč. a podélníky, H 10 m m2 2 578,72 20,61

2 578,72

201 943955841R00 Demontáž leš. podl., šachta 6 m2, s příč. a podél. m2 21,22 105,80

21,22

202 944944011R00 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 2 329,70 4,12

1 306,85

1 022,85

203 944944031R00 Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 m2 13 978,21 1,00

13 978,21

204 944944081R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 2 329,70 2,06

2 329,70

205 70921001 Síť na lešení ochranná s oky 1,80 x 25 m zelená m2 2 562,67 0,46

2 562,67

Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
206 931961115R00 Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 30 mm m2 233,87 85,51

0,00

0,00

84,00

13,46

3,27

9,40

5,83

7,68

11,19

2,50

92,64

1,74

2,15

207 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 1 151,43 57,70

0,00

115,84

78,09

975,82

-855,78

0,00

116,52

29,95

64,58

44,42

-33,58

0,00

139,48

84,98

956,93

-715,67

0,00

149,83

208 952901114R00 Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m m2 1 827,76 57,70

0,00

855,78

0,00

v.č.D.1.1.06-půdorys střechy:

střecha S10,S11:(400,9653+48,5296)/3

v.č.D.1.1.02-půdorys 1.pp:

-1.02:890,33-6,416*5,385

v.č.D.1.1.03-půdorys 1.np:

odpočet m.č.1.01,1.02:-(4,82+28,76)

v.č.D.1.1.04-půdorys 2.np:

6,9*19,11+(6,9+3,99)*0,7

(6,9+5,63)*2,4+2,765*(6,9+5,63+7,33)

40,565*23,59

odpočet m.č.2.02 (část):-40,525*17,66

odpočet m.č.-1.02:-890,33+6,416*5,385

v.č.D.1.1.03-půdorys 1.np:

6,8*16,02+(6,8+0,18+3,4+0,46)*0,7

(6,8+0,18+3,4+0,46+1,64)*2,4

19,75*(0,25+2,05+0,22+0,75)

1.03-1.06:6,802*(6,03+0,5)

S08:18,1481*12/9*0,072

S09:20,15*12/9*0,08

v.č.D.1.1.02-půdorys 1.pp:

6,8*(1,76+4,16+10)+(6,8+4,04)*0,7

(6,8+4,04+1,64)*2,4+19,65*2,45

(62,44-21,47)*(21,898+0,25*2+0,71*2)

S02:91,59*12/9*0,077

S03:56,05*12/9*0,078

S04:67,74*12/9*0,085

S05:135,41*12/9*0,062

S06:29,82*12/9*0,063

S07:1085,63*12/9*0,064

ochranná síť na lešení :2329,7017*1,1

oddilatování podlah (beton) od stěn:

podhlahy:

S01:700,0084*12/9*0,09

S01a:155,3191*12/9*0,065

S01b:35,0025*12/9*0,07

viz lešenová podlaha :2578,7215

ve výtah.šachtě:21,216

lešení fasádní v.10m:1306,8499

                       v.24m:1022,8518

viz ochranná síť na lešení (6 měsíců):2329,7017*6

viz ochranná síť na lešení :2329,7017
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Stavba :

Objekt : SO 02-hlavní objekt

33,58

0,00

715,67

0,00

222,72

210 900      R00 Hzs - nezmeřitelné práce zednické výpomoci pro specialisty

h 500,00 225,00

500,00

Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
212 998011003R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m t 6 865,26 310,20

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot

Díl: 711 Izolace proti vodě
213 711111001RZ1 Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - 

včetně dodávky penetračního laku ALP m2 1 261,33 36,69

0,00

0,00

0,00

111,52

6,55

30,66

47,61

1 064,99

214 711111051R0 Izolace V studená 2x tekutá hydroiz m2 2,95 917,25

0,00

2,95

215 711112001RZ1 Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena 1x nátěr - 

včetně dodávky asfaltového laku m2 684,48 42,81

0,00

0,00

0,00

13,48

10,81

6,75

13,58

14,52

38,21

3,90

2,96

0,00

2,70

509,51

0,00

0,00

68,05

216 711112051R00 Izolace S studená 2x tekutá hydroiz m2 13,64 684,88

0,00

0,00

13,64

217 711141559RT2 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 2 vrstvy - 

materiál ve specifikaci m2 1 261,33 99,80

0,00

1 261,33

      -3,12 na úr.-5,02:(0,946+1,701+2,785+0,762+1,447)*(5,02-3,12)

(4,318+9,5+4,695+1,6)*(5,02-3,12)

z úr.-3,52 na úr.-5,02 (řez F-F):(2,9-0,15*2)*(5,02-3,52)

      -4,22 na úr.-5,02 (řez E-E):(3,856-0,15)*(5,02-4,22)

B-06-anglický dvorek dno:2,55*0,885+(2,85+0,885*2)*0,15

ALP:

v.č.D.1.1.01-půdorys základů:

změny úrovní uvnitř objektu:

z úr.-1,77 na úr.-3,12:(0,9+5,205+2,08+0,9*2)*(3,12-1,77)       -3.12 na úr.-3,69 (řez D-D,H-

H):(2,956+1,924+3,08+0,9+8,4+0,805+0,9)*(3,69-3,12)

na různých úrovních (-1,77,popř.-3,12,-3,69,-4,22,-5,02):7,005*(16,82-

0,9)

0,6*(7,005+2,815+0,5+0,59)

2,4*(10,91+1,865)

(0,75+1,403)*22,115

41,52*25,65

v.č.D.1.1.023-výpis betonových výrobků:

v.č.D.1.1.023-výpis betonových výrobků:

v.č.D.1.1.023-výpis betonových výrobků:B-06-anglický dvorek 

stěny:(2,85+1,035*2)*1,49+(2,55+0,885*2)*1,46

2x asfaltový pás:

viz nátěr ALP:1261,3272

v místě žb pasu (viz řez):

z úr.-3,12 na úr.-4,22,popř.-5,02:0,9*(4,22-3,12)+0,9*(5,02-3,12)

skladba svislé izolace S13:509,5127

v.č.D.1.1.024-výpis ostatních výrobků:

v 1.np:

C05:15,5*4,39

ALP:

v.č.D.1.1.01-půdorys základů:

podlahy S01-S04:

v.č.D.1.1.04-půdorys 2.np:

2.02 (část):40,525*17,66

v.č.D.1.1.06-půdorys střechy:

střecha S12:668,1745/3

1.01,1.02:(4,82+28,76)

      -3,12 na úr.-4,22:(0,9+5,088+0,15)*(4,22-3,12)

      -3,12 na úr.-3,52 :((15,38+0,3)*2+2,6)*(3,52-3,12)
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Stavba :

Objekt : SO 02-hlavní objekt

218 711142559RT2 Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 2 vrstvy - materiál 

ve specifikaci m2 684,48 124,50

0,00

684,48

218a 711212601RT2 Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna š. 100 mm m 159,40 91,73

0,00

0,00

0,00

10,38

9,36

12,44

12,26

20,30

20,39

0,00

0,00

0,00

5,28

7,26

12,89

16,47

11,06

6,98

5,10

9,23

218b 711212921R00 Provedení hydroizolační těsnicí stěrky 2x m2 146,65 97,84

0,00

56,05

0,00

4,84

0,94

1,24

1,23

17,42

17,43

0,00

29,82

0,00

0,53

0,73

1,29

1,65

6,24

0,70

0,51

6,05

219 711471051RZ5 Izolace, tlak. voda, vodorovná fólií PVC, volně včetně dodávky 

fólie,tl. 1,5 mm m2 8,97 280,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,85

styk podlaha+stěna:

podlaha S03:

v.č.D.1.1.02-půdorys 1.pp:

-1.03:(2,89+2,3-1)*2+1*2

-1.04:(1,79+2,89)*2

-1.05:(4,23+1,99)*2

-1.06:(4,23+1,9)*2

-1.08:(4,23+3,22)*2-0,9*3+0,9*3*3

-1.09:(4,23+3,266)*2-0,9*3+0,9*3*3

0

podlaha S06:

v.č.D.1.1.03-půdorys 1.np:

1.05:(1,64+1)*2

1.06:(1,64+1,99)*2

1.08:(2,54+1,795+0,9+1,21)*2

-1.08:(4,23+3,22)*2*0,1-0,9*3*0,1+0,9*3*2*3

-1.09:(4,23+3,266)*2*0,1-0,9*3*0,1+0,9*3*2*3

0

viz nátěr ALP:684,4807

2x asfaltový pás:

1.09:(1,795+1,59*2+1,13+0,9+1,23)*2

1.16:(2,63+2)*2-0,9+0,9*3

1.17:(2,63+0,86)*2

1.18:(1,61+0,94)*2

1.19:(2,105+1,61)*2-0,9+0,9*3

vytažená do v.100mmm,popř.do 2,0m ve sprchách:

podlaha S03:56,05

v.č.D.1.1.02-půdorys 1.pp:

-1.03:(2,89+2,3-1)*2*0,1+1*2*2

-1.04:(1,79+2,89)*2*0,1

-1.05:(4,23+1,99)*2*0,1

-1.06:(4,23+1,9)*2*0,1

podlaha S06:29,82

v.č.D.1.1.03-půdorys 1.np:

1.05:(1,64+1)*2*0,1

1.06:(1,64+1,99)*2*0,1

1.08:(2,54+1,795+0,9+1,21)*2*0,1

1.09:(1,795+1,59*2+1,13+0,9+1,23)*2*0,1

1.16:(2,63+2)*2*0,1-0,9*0,1+0,9*3*2

1.17:(2,63+0,86)*2*0,1

1.18:(1,61+0,94)*2*0,1

1.19:(2,105+1,61)*2*0,1-0,9*0,1+0,9*3*2

folie PVC tl.1,5mm:

v.č.D.1.1.023-výpis betonových výrobků:

B07-žb kanál vzt:

izolace stropu žb kanálu :

rozměr 1550x760mm:1*1,85
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Stavba :

Objekt : SO 02-hlavní objekt

7,12

220 711472051RZ5 Izolace, tlaková voda, svislá fólií PVC, volně včetně dodávky 

fólie,tl. 1,5 mm m2 2,91 280,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,60

2,31

221 711481020RZ1 Izolační systém nopovou folií, vodorovně včetně dodávky fólie 

a doplňků m2 8,97 152,88

0,00

0,00

0,00

0,00

1,85

7,12

222 711482020RZ1 Izolační systém nopovou folií, svisle včetně dodávky fólie a 

doplňků m2 563,37 152,88

0,00

560,46

0,00

0,00

0,00

0,60

2,31

223 711491171R00 Izolace tlaková, podkladní textilie, vodorovná m2 8,97 39,20

0,00

0,00

0,00

0,00

1,85

7,12

224 711491172R00 Izolace tlaková, ochranná textilie, vodorovná m2 1 270,30 44,10

0,00

0,00

0,00

111,52

6,55

30,66

47,61

1 064,99

0,00

0,00

0,00

1,85

7,12

225 711491175R00 Izolace tlaková, připevnění kotvicími pásky m 167,31 141,87

0,00

0,00

0,00

0,00

6,40

      D.1.1.02-půdorys 1.pp:

z úr.-1,77 na úr.-0,316:(6,8-0,2*2)

izolace stropu žb kanálu :

rozměr 1550x760mm:1*1,85

           1550x610mm:3,85*1,85

kotvení přesahu izolace:

izolace po obvodu:

v.č.D1.1.01-půdorys základů:

rozměr 1550x760mm:1*1,85

           1550x610mm:3,85*1,85

geotextilie 300g/m2:

v.č.D.1.1.01-půdorys základů:

podlahy S01-S04:na různých úrovních (-1,77,popř.-3,12,-3,69,-4,22,-5,02):7,005*(16,82-

0,9)

rozměr 1550x760mm:1*0,3*2

           1550x610mm:3,85*0,3*2

geotextilie 300g/m2:

v.č.D.1.1.023-výpis betonových výrobků:

B07-žb kanál vzt:

izolace stropu žb kanálu :

v.č.D.1.1.023-výpis betonových výrobků:

B07-žb kanál vzt:

           1550x610mm:3,85*1,85

nopová folie:

           1550x610mm:3,85*0,3*2

nopová folie:

v.č.D.1.1.023-výpis betonových výrobků:

B07-žb kanál vzt:

izolace stropu žb kanálu :

rozměr 1550x760mm:1*1,85

           1550x610mm:3,85*1,85

folie PVC tl.1,5mm:

v.č.D.1.1.023-výpis betonových výrobků:

B07-žb kanál vzt:

izolace stropu žb kanálu (přetažení izolace 300mm na svislo):

rozměr 1550x760mm:1*0,3*2

skladba svislé izolace S13:509,5127*1,1

v.č.D.1.1.023-výpis betonových výrobků:

B07-žb kanál vzt:

izolace stropu žb kanálu (přetažení izolace 300mm na svislo):

0,6*(7,005+2,815+0,5+0,59)

2,4*(10,91+1,865)

(0,75+1,403)*22,115

41,52*25,65
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Stavba :

Objekt : SO 02-hlavní objekt

15,92

18,58

39,19

4,43

5,31

17,87

14,83

28,71

1,64

4,74

0,00

0,00

0,00

2,00

7,70

226 711491271R00 Izolace tlaková, podkladní textilie svislá m2 2,91 72,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,60

2,31

227 711491272R00 Izolace tlaková, ochranná textilie svislá m2 109,83 61,15

0,00

0,00

0,00

13,48

10,81

6,75

13,58

14,52

38,21

3,90

2,96

0,00

2,70

0,00

0,00

0,00

0,60

2,31

228 711745567R00 Provedení obrácených a zpět. spojů, NAIP, rš 0,5 m m 176,64 70,93

0,00

0,00

0,00

176,64

228a 23521591.A Stěrka hydroizolační pružná kg 938,56 67,27

938,56

229 62836110 Pás asfaltovaný těžký modifikovaný asfaltový pás proti radonu

m2 4 649,79 86,20

4 649,79

230 69366198 Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP m2 1 461,62 30,58

0,00

asfalt.pás :1261,3272*2*1,15+684,4807*2*1,2+176,64*0,6

izolace proti zemní vlhkosti:

v.č.D.1.1.023-výpis betonových výrobků:

B07-žb kanál vzt:

izolace stropu žb kanálu (přetažení izolace 300mm na svislo):

rozměr 1550x760mm:1*0,3*2

           1550x610mm:3,85*0,3*2

1x asfaltový pás:

      -3,12 na úr.-5,02:(0,946+1,701+2,785+0,762+1,447)*(5,02-3,12)

(4,318+9,5+4,695+1,6)*(5,02-3,12)

z úr.-3,52 na úr.-5,02 (řez F-F):(2,9-0,15*2)*(5,02-3,52)

      -4,22 na úr.-5,02 (řez E-E):(3,856-0,15)*(5,02-4,22)

v místě žb pasu (viz řez):

z úr.-3,12 na úr.-4,22,popř.-5,02:0,9*(4,22-3,12)+0,9*(5,02-3,12)

      -3,12 na úr.-4,22:(0,9+5,088+0,15)*(4,22-3,12)

      -3,12 na úr.-3,52 :((15,38+0,3)*2+2,6)*(3,52-3,12)

v.č.D.1.1.023-výpis betonových výrobků:

B07-žb kanál vzt:

izolace stropu žb kanálu (přetažení izolace 300mm na svislo):

rozměr 1550x760mm:1*0,3*2

           1550x610mm:3,85*0,3*2

geotextilie 300g/m2:

v.č.D.1.1.023-výpis betonových výrobků:

B07-žb kanál vzt:

izolace stropu žb kanálu (přetažení izolace 300mm na svislo):

rozměr 1550x760mm:1*2

           1550x610mm:3,85*2

geotextilie 300g/m2:

v.č.D.1.1.01-půdorys základů:

na různých úrovních (-1,77,popř.-3,12,-3,69,-4,22,-5,02):

po obvodě:(25,65+0,325*2+62,02)*2

       -3,12 na úr.-0,35:(4,04+0,7)

(10,0+4,16+1,76)

z úr.-1,77 na úr.+0,0 až -0,56:18,575

       -3,12 na úr.+0,0 až -0,56:(62,2-18,575-3,856-0,575)

       -4,22 na úr.-0,56:(3,856+0,575)

v.č.D.1.1.01-půdorys základů:

změny úrovní uvnitř objektu:

z úr.-1,77 na úr.-3,12:(0,9+5,205+2,08+0,9*2)*(3,12-1,77)       -3.12 na úr.-3,69 (řez D-D,H-

H):(2,956+1,924+3,08+0,9+8,4+0,805+0,9)*(3,69-3,12)

       -4,22 na úr.-0,56 až -0,37:(4,63-0,325+1)

       -5,02 na úr.-0,56 až -0,37:(18,42-0,55)

       -5,02 na úr.-0,4:(15,15-0,325)

       -3,12 na úr.-0,4:(40,87-15,15+1,6-0,55+1,935)

       -3,69 na úr.-0,35 (řez M-M):1,64

hydroizolační stěrka (spotřeba na 1x nátěr 3,2kg/m2) 

:146,6502*2*3,2
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Stavba :

Objekt : SO 02-hlavní objekt

1 461,62

231 998711103R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m t 27,18 369,60

Celkem za 711 Izolace proti vodě

Díl: 712 Živičné krytiny
232 712371801RZ4 Povlaková krytina střech do 10°, fólií PVC 1 vrstva - včetně 

dod. fólie tl.1,5mm m2 1 243,65 425,60

0,00

0,00

419,23

14,05

33,70

21,21

6,48

1,33

719,88

27,77

233 712391171R00 Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie m2 1 243,65 16,80

0,00

0,00

419,23

14,05

33,70

21,21

6,48

1,33

719,88

27,77

234 712800050RA0 Zelená střecha, extenzívní zeleň dle skladby projektanta m2 1 117,67 832,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400,97

48,53

668,17

235 69366198 Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP m2 1 305,83 20,16

0,00

1 305,83

236 998712103R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m t 3,64 672,00

Celkem za 712 Živičné krytiny

Díl: 713 Izolace tepelné
237 713111232R00 Přelepením spojů plechů trapézových páskou š.150mm 

parozábrana
mb 1 650,00 11,20

0,00

618,57

1 031,43

237a 713121121R00 Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá m2 2 394,87 36,69

0,00

700,01

155,32

geotextilie 300g/m2:1243,6481*1,05

polystyren EPS 200-vystřídané spáry:

podlaha S01 (tl.120+140mm):700,0084

              S01a (tl.100+100mm):155,3191

ochranná vrstva z geotextilie:(součástí je štěrkový násyp tl.80 mm v místě žlabu,taktéž násyp 

štěrkem :

po obvodu střechy v šířce 300mm):

střecha S10:400,9653

             S11:48,5296

             S12:668,1745

střecha S12:40,625*17,72

vytažení na svislo:(39,225+16,32)*2*0,25

skladba :

vegetace - suchomilné rostliny pro zelené střechy, předpěstovaná 

rohož - koberec z rozchodníků

substrát tl.50mm:

drenážní vrstva z polyesterových vláken tl.20mm:

střecha S11:(3,89+0,3)*(5,464+0,5)+1,64*(4,812+0,5)

7,429*2,855

vytažení na svislo:((6,36+7,12)*2+5,464)*0,2

kolem světlíků:(2,114+1,2)*2*0,2

vytažení na svislo:((6,36+7,12)*2+5,464)*0,2

kolem světlíků:(2,114+1,2)*2*0,2

střecha S12:40,625*17,72

vytažení na svislo:(39,225+16,32)*2*0,25

geotextilie 300g/m2:

v.č.D.1.1.06-půdorys střechy:

folie PVC tl.1,5mm:

v.č.D.1.1.06-půdorys střechy:

střecha S10:65,75*6,12+(19,1+5,964-0,3)*(6,5-5,82)

vytažení na svislo :(64,45+5,8)*2*0,1

střecha S11:(3,89+0,3)*(5,464+0,5)+1,64*(4,812+0,5)

7,429*2,855

izolace střech:

geotextilie 300g/m2:(8,9725+1270,2997+2,91+109,833)*1,05

střecha S10:65,75*6,12+(19,1+5,964-0,3)*(6,5-5,82)

vytažení na svislo :(64,45+5,8)*2*0,1

trapéz 160/250,tl.1,25mm:

střecha S10 vč.uložení:433/0,7

             S12 vč.uložení:722/0,7
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Stavba :

Objekt : SO 02-hlavní objekt

35,00

91,59

56,05

67,74

1 105,71

0,00

135,41

29,82

1 085,63

18,15

20,15

1 289,16

237b 713121125R00 Příplatek za izolaci tepelnou podlah lepenou celoplošné lepidlo 

tl.5 mm
m2 1 105,71 128,42

0,00

700,01

155,32

35,00

91,59

56,05

67,74

238 713131130R00 Izolace tepelná stěn vložením do konstrukce m2 78,93 61,15

0,00

0,00

0,00

81,00

-2,07

239 713131131R00 Izolace tepelná stěn lepením m2 637,28 146,76

0,00

0,00

11,93

6,83

8,01

0,00

13,46

39,20

11,61

3,00

2,32

5,93

102,30

0,00

534,99

240 713131152R00 Montáž izolace na tmel a hmožd.6 ks/m2, cihla plná m2 687,02 206,40

0,00

687,02

241 713135112RS1 Montáž difúzní fólie na stěny, s přelepením spojů včetně 

dodávky fólie m2 687,02 127,19

0,00

687,02

242 713141124R00 Izolace tepelná střech na pruhy lepidla, 1vrstvá m2 10,41 123,20

0,00

0,00

10,41

v.č.D.1.1.020-výpis truhlářských výrobků:

T20-fošna tl.40mm:19,635*0,53

skladba svislé izolace S13:509,5127*1,05

izolace z minerální plsti tl.200mm:

stěna S15-pod obklad plechem M02:687,0161

difůzní folie:

stěna S15-pod obklad plechem M02:687,0161

izolace atiky zhora polystyrenem XPS tl.100mm:

(0,832+3,006-0,15+1,324+1,1)*(5,02-3,12)

řez F-F (z úr.-3,52 na úr.-5,02):2*(5,02-3,52)

      E-E (z úr.-4,22 na úr.-5,12):2,9*(5,02-4,22)

      A-A (z úr.-3,12 na úr.-4,22):(5,087+0,3)*(4,22-3,12)

Mezisoučet

polystyren XPS tl.200mm:

řez D-D,K-K (z úr.-1,77 na úr.-3,12):(0,35+5,205+0,3+2,98)*(3,12-

1,77)      H-H (z úr.-3,12 na úr.-3,69):(8,4-0,15*3+0,805+3,08+0,15)*(3,69-

3,12)      K-K,M-M (z úr.-3,27 na úr.-

4,40):(1,924+2,73+0,323+0,25+1,865)*(4,4-3,27)

dopadové jámy:řez F-F,B-B (z úr.-3,12 na úr.-3,52) :((15,38+0,15*2)*2+2,3)*(3,52-

3,12)      B-B,H-H (z úr.-3,12 na úr.-5,02):(0,55+4,395+9,65+4,89-

0,3+1,447)*(5,02-3,12)

v.č.D.1.1.02-D.1.1.04-půdorys 1.pp-2.np:

mezi přístavbou haly a stávajícím objektem gymnasia (řez H-H):

z úr.-3,32 na úr.+9,16:(0,2+1,8+4,49)*(3,32+9,16)

-0,9*2,3

polystyren XPS tl.150mm :

v.č.D.1.1.01-půdorys základů:

              S06:29,82

              S07:1085,63

              S08:18,1481

              S09 :20,15

Mezisoučet

minerální vata tl.200+100mm (vystřídané spáry):

              S02 (140+140mm):91,59

              S03 (140+140mm:56,05

              S04 (140+140mm):67,74

Mezisoučetdesky z minerálních vláken-tuhé desky (tl.40+40mm) -vystřídané 

spáry :

podlaha S05:135,41

              S02 (140+140mm):91,59

              S03 (140+140mm:56,05

              S04 (140+140mm):67,74

              S01b (tl.120+140mm):35,0025

izolace první vrstvy podlahy z polystyrenu EPS 200:

podlaha S01 (tl.120+140mm):700,0084

              S01a (tl.100+100mm):155,3191

              S01b (tl.120+140mm):35,0025
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Stavba :

Objekt : SO 02-hlavní objekt

243 713141125R00 Izolace tepelná střech, desky, na lepidlo PUK m2 83,77 123,20

0,00

0,00

52,78

30,99

244 713141151R00 Izolace tepelná střech kladená na sucho 1vrstvá m2 31,81 50,40

0,00

0,00

20,04

11,77

245 713141339R00 Izolace tepelná střech nad tl.300 mm,3vrstvy,kotvy m2 1 117,67 168,00

0,00

0,00

400,97

0,00

48,53

0,00

668,17

246 713191100R00 Položení separační fólie m2 1 341,20 16,80

0,00

481,16

58,24

801,81

246a 713191100RT9 Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie m2 2 247,23 20,79

0,00

700,01

155,32

35,00

67,74

135,41

29,82

1 085,63

18,15

20,15

247 631+713 D+m izolace z minerálních vláken izolace říms m3 32,63 3 363,25

0,00

0,00

25,75

6,89

248 631.180 Izolace z minerální plsti tl.180mm izolace plochých střech

m2 494,44 645,12

0,00

0,00

441,06

53,38

249 631.200 Izolace z minerální plsti tl.200mm izolace plochých střech

m2 1 964,43 716,80

0,00

0,00

441,06

53,38

0,00

1 469,98

střecha S10:400,9653*1,1

             S11:48,5296*1,1

izolace z minerálních vláken tl.200+200mm:

střecha S12:668,1745*2*1,1

izolace střech:

izolace z minerálních vláken tl.180:

střecha S10:400,9653*1,1

             S11 :48,5296*1,1

izolace střech:

izolace z minerálních vláken tl.200mm:

izolace říms (výplň izolací):

v.č.D.1.1.020-výpis truhlářských výrobků:

T18-atika s římsou:(0,33*0,28+0,63*0,27)*98,09

T19-atika s římsou:0,26*0,27*98,09

              S07:1085,63

              S08:18,1481

              S09:20,15

podlaha S01:700,0084

              S01a:155,3191

              S01b:35,0025

              S04:67,74

              S05:135,41

              S06:29,82

střecha S10:400,9653

izolace z minerálních vláken tl.180+200+spád.klíny tl.0-80mm :

střecha S11:48,5296

izolace z minerálních vláken tl.200+200+spád.klíny tl.0-316mm :

střecha S12:668,1745

pe folie svařovaná ve spojích:

izolace horní části žlabu polystyrenem XPS tl.30mm:

v.č.D.1.1.020-výpis truhlářských výrobků:

T26-izolace polystyrenem XPS:0,15*2*(64,43+2,385)

T27-izolace polystyrenem XPS:0,15*2*39,225

prodložené kotevní prvky:

izolace z minerálních vláken tl.180+200+spád.klíny tl.0-80mm :

izolace žlabu polystyrenem XPS tl.30mm:

v.č.D.1.1.020-výpis truhlářských výrobků:T26-vyplnění žlabu polystyrenem 

XPS:(0,1*2+0,095*2+0,4)*(64,43+2,385)

T27-vyplnění žlabu polystyrenem XPS:(0,1*2+0,095*2+0,4)*39,225

pe folie tl.2,0mm svařovaná ve spojích:

střecha S10 vč.vytažení na svislo :400,9653*1,2

             S11 vč.vytažení na svislo:48,5296*1,2

             S12 vč.vytažení na svislo:668,1745*1,2
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Stavba :

Objekt : SO 02-hlavní objekt

250 631.spád.díl Izolace z minerální plsti-spádové dílce izolace plochých střech

m3 135,91 3 136,00

0,00

0,00

17,64

0,00

2,14

0,00

116,13

250a 713.1 D+m termoreflexní folie vč.přelepení termopáskou m2 147,64 97,84

91,59

56,05

250b 71351 Nátěr protipož. Ocelových konstrukcí, R 30EI m2 653,00 448,00

63,00

46,00

HEB 300 …………..3,42*7*1,8 43,00

HEB 320 …………..46,07*1,92 88,00

HEB 800 …………..5*17,215*4,8 413,00

713.poznámka 1 Protipožární prostupy obsahují jednotlivé profese soubor 0,00

251 28323188 Pe folie separační tl.2mm m2 1 341,20 100,80

0,00

481,16

58,24

801,81

252 283754601 Polystyren extrudovaný XPS 600 x 1250 mm m3 139,54 3 225,50

0,00

3,81

0,00

1,14

0,00

16,88

117,70

253 28375769.A Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 200 m3 310,72 1 895,65

0,00

0,00

200,20

34,17

10,01

28,21

17,26

20,86

254 31173516 Hmoždinka zapoušt. STR 8/60U 2G x 235 mm se zátkou kus 4 122,10 17,73

0,00

4 122,10

255 58556671.A lepicí a stěrková hmota kg 9 017,09 7,95

0,00

9 017,09

256 63150948 Deska izolační z minerální plsti tl. 200 mm fasádní m2 755,72 562,58

0,00

755,72

257 63151406 Deska z minerální plsti tl. 100 mm m2 86,82 116,19

86,82

258 63151414.A Deska z minerální plsti tl. 200 mm m2 86,82 232,37

zateplení fasády M02:

desky z minerální plsti tl.200mm:687,0161*1,1

desky z minerální plsti tl.100mm:78,9252*1,1

              S03 (140+140mm:56,05*0,14*2*1,1

              S04 (140+140mm):67,74*0,14*2*1,1

zateplení fasády M02:

hmoždinka :687,0161*6

zateplení fasády M02:

tmel :687,0161*13,125

polystyren EPS 200:

izolace podlah:

podlaha S01 (tl.120+140mm):700,0084*(0,12+0,14)*1,1

              S01a (tl.100+100mm):155,3191*0,1*2*1,1

              S01b (tl.120+140mm):35,0025*(0,12+0,14)*1,1

              S02 (140+140mm):91,59*0,14*2*1,1

izolace střešního žlabu:(83,7716+31,812)*0,03*1,1

polystyren XPS tl.100mm :

izolace atiky na střeše (pol.T20):10,4066*0,1*1,1

polystyren XPS tl.150mm :

izolace stěn v základech :102,296*0,15*1,1

            stěn suterénu (skladba S13):534,9883*0,2*1,1

střecha S12:668,1745*0,316/2*1,1

polystyren XPS tl.30mm:

izolace plochých střech:

izolace z minerálních vláken-spád.klíny tl.0-80mm :

pe folie tl.2,0mm svařovaná ve spojích:

střecha S10 vč.vytažení na svislo :400,9653*1,2

             S11 vč.vytažení na svislo:48,5296*1,2

             S12 vč.vytažení na svislo:668,1745*1,2

podlaha S02:91,59

              S03:56,05

Sloup 194 x 8 …….3,34*31*0,609

2x U140 ……………95,34*0,487

střecha S10:400,9653*0,08/2*1,1

izolace z minerálních vláken-spád.klíny tl.0-80mm :

střecha S11:48,5296*0,08/2*1,1

izolace z minerálních vláken-spád.klíny tl.0-316mm :
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Stavba :

Objekt : SO 02-hlavní objekt

86,82

259 63151443 Deska z minerální plsti tl. 40 mm podlahová m2 2 836,15 146,76

0,00

2 836,15

260 998713103R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m t 130,84 1 008,00

Celkem za 713 Izolace tepelné

Díl: 720 Zdravotechnická instalace
261 720 Zdravotní technika soubor 1,00 1 737 959,64

1,00

Celkem za 720 Zdravotechnická instalace

Díl: 725 Zařizovací předměty
262 725200021A0 Montáž zařizovacích předmětů -stěny mezi pisoáry kus 4,00 201,60

0,00

4,00

263 60201000 Záchodová stěna mezi pisoáry 700x400mm-C12 keramická 

deska vč.uchycení kus 4,00 1 820,00

0,00

4,00

264 998725103R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m t 0,02 1 232,00

Celkem za 725 Zařizovací předměty

Díl: 730 Ústřední vytápění
265 730 Ústřední topení soubor 1,00 1 582 864,74

1,00

Celkem za 730 Ústřední vytápění

Díl: 762 Konstrukce tesařské
266 762112110R00 Montáž konstrukce stěn z řeziva hraněn. do 120 cm2 m 1 542,13 42,81

0,00

98,09

196,18

26,46

594,29

333,71

50,92

133,63

30,40

78,45

267 762136114R00 Montáž bednění stěn z latí hoblov., mezery 4 - 6cm m2 649,60 336,00

0,00

0,00

416,00

233,60

268 762195000R00 Spojovací a ochranné prostředky pro montáž stěn m3 28,33 366,90

0,00

1,67

0,16

0,02

0,00

5,94

0,00

5,20

2,28

2,60

0,00T23-obklad dřevěný:

T22-obklad dřevěný :

fošna 200x50mm po 0,7m:130/0,7*3,2*0,2*0,05

latě,hranolky:

16x50x50mm:16*130*0,05*0,05

5x70x50mm:5*130*0,07*0,05

4x100x50mm:4*130*0,1*0,05

T22-obklad dřevěný :130*3,2

T23-obklad dřevěný:73*3,2

v.č.D.1.1.020-výpis truhlářských výrobků:

T19-fošna 340x50mm:98,09*0,34*0,05

      -latě 40x20mm (2x):98,09*2*0,04*0,02

      -výstuha z osb desky tl.20mm po 1,0m:98*0,27*0,04*0,02

T26-sloupek 100x50x380mm po 1,0m:(64+3)*2*0,38

      -vodorovné hranoly 100x50mm po celé dl.žlabu:(64,43+2,385)*2

T27-sloupek 100x50x380mm po 1,0m:40*2*0,38

      -vodorovné hranoly 100x50mm po celé dl.žlabu:39,225*2

v.č.D.1.1.020-výpis truhlářských výrobků:

v.č.D.1.1.020-výpis truhlářských výrobků:

v.č.D.1.1.020-výpis truhlářských výrobků:

T19-fošna 340x50mm:98,09

      -latě 40x20mm (2x):98,09*2

      -výstuha z osb desky tl.20mm po 1,0m:98*0,27

T22-fošna 200x50mm po 0,7m:130/0,7*3,2

T23-fošna 200x50mm po 0,7m:73/0,7*3,2

podle samostatného dílčího soupisu prací,dodávek a služeb:1

v.č.D.1.1.024-výpis ostatních výrobků:

C12:4

v.č.D.1.1.024-výpis ostatních výrobků:

C12:4

podle samostatného dílčího soupisu prací,dodávek a služeb:1

desky z minerální plsti tl.200mm:78,9252*1,1

izolace podlah:desky z minerálních vláken-tuhé desky (tl.40+40mm)  

:1289,1581*2*1,1
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Stavba :

Objekt : SO 02-hlavní objekt

3,34

0,00

2,92

1,28

1,46

0,25

0,67

0,15

0,39

269 762341415RTX Montáž bednění střešních žlabů, osb deskou včetně dodávky 

osb desky tl.20mm m2 99,46 532,01

0,00

59,47

3,18

34,91

1,90

270 762395000R00 Spojovací a ochranné prostředky pro střechy m3 1,99 1 161,85

1,99

271 762441112R01 Montáž obložení atiky,desky,1vrst.,šroubováním m2 47,68 244,60

0,00

37,27

10,41

272 762441112RT4 Montáž obložení atiky,OSB desky,1vrst.,šroubováním včetně 

dodávky desky OSB tl. 20 mm m2 288,65 470,86

0,00

124,57

82,40

81,68

273 762495000R00 Spojovací a ochranné prostř. obložení stěn, stropů m2 336,33 14,68

0,00

37,27

124,57

10,41

82,40

81,68

274 605.T22 Dřevěné obložení gymnastické haly 1.pp-T22 dodávka 

obložení m2 416,00 1 500,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

416,00

275 605.T23 Dřevěné obložení víceúčelové haly 1.np-T23 dodávka obložení

m2 233,60 1 500,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00v.č.D.1.1.020-výpis truhlářských výrobků:

T22:130*3,2

skladba obkladu z dřevěných prvků viz popis položky:

součástí dřevěné bedničky 200x200x200mm s dvířky zabudované v:latění  (velikost se upřesní podle skuteč.osazení el.zásuvek a dalších 

:

funkcí):

p.ú.nátěrem:

součástí dřevěné bedničky 200x200x200mm s dvířky zabudované v:

latění (5 ks) a dřevěné laťované dveře 900x1970mm (1 ks):(velikost bedniček s dvířky se upřesní podle skuteč.osazení 

el.zásuvek:

a dalších funkcí):

p.ú.nátěrem:

v.č.D.1.1.020-výpis truhlářských výrobků:

T18-fošna tl.40mm:98,09*0,38      -bednění atiky s římsou z osb desek 

tl.20mm:(0,32+0,3+0,27+0,38)*98,09

T20-fošna tl.40mm:19,635*0,53T19-bednění atiky s římsou z osb desek 

tl.20mm:(0,1+0,34+0,4)*98,09

T21-bednění atiky z osb desky tl.20mm:116,69*0,7

skladba obkladu z dřevěných prvků viz popis položky:

T20-fošna tl.40mm:19,635*0,53

v.č.D.1.1.020-výpis truhlářských výrobků:T18-bednění atiky s římsou z osb desek 

tl.20mm:(0,32+0,3+0,27+0,38)*98,09T19-bednění atiky s římsou z osb desek 

tl.20mm:(0,1+0,34+0,4)*98,09

T21-bednění atiky z osb desky tl.20mm:116,69*0,7

v.č.D.1.1.020-výpis truhlářských výrobků:

      -rektifikace deskou osb tl.20mm po 1.0m 

:(0,08+0,11)/2*0,5*(64+3)

T27-bednění žlabu osb deskou tl.20mm:(0,1*2+0,095*2+0,5)*39,225

      -rektifikace deskou osb tl.20mm po 1.0m :(0,08+0,11)/2*0,5*40

bednění žlabu osb deskou tl.20mm:99,4581*0,02

v.č.D.1.1.020-výpis truhlářských výrobků:

T18-fošna tl.40mm:98,09*0,38

T26-sloupek 100x50x380mm po 1,0m:(64+3)*2*0,38*0,1*0,05      -vodorovné hranoly 100x50mm po celé 

dl.žlabu:(64,43+2,385)*2*0,1*0,05

T27-sloupek 100x50x380mm po 1,0m:40*2*0,38*0,1*0,05      -vodorovné hranoly 100x50mm po celé 

dl.žlabu:39,225*2*0,1*0,05

v.č.D.1.1.020-výpis truhlářských výrobků:T26-bednění žlabu osb deskou 

tl.20mm:(0,1*2+0,095*2+0,5)*(64,43+2,385)

fošna 200x50mm po 0,7m:73/0,7*3,2*0,2*0,05

latě,hranolky:

16x50x50mm:16*73*0,05*0,05

5x70x50mm:5*73*0,07*0,05

4x100x50mm:4*73*0,1*0,05
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Stavba :

Objekt : SO 02-hlavní objekt

233,60

276 60510103 Latě do 25 cm2 m3 0,17 7 949,50

0,00

0,17

277 60512605 Fošna SM/JD tl.do 50mm m3 3,93 6 726,50

0,00

1,64

1,83

0,46

278 60515001 Hranolek SM/JD 1 25-75 cm2 dl. 200-350 cm m3 1,61 6 848,80

0,00

0,25

0,67

0,15

0,39

1,47

0,15

279 60725016 Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 20 mm m2 1,16 262,33

0,00

1,16

280 998762103R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m t 25,76 856,10

Celkem za 762 Konstrukce tesařské

Díl: 764 Konstrukce klempířské
281 764211401R00 Krytina hladká z Ti Zn tabulí 2 x 1 m, do 30° m2 7,26 1 137,10

0,00

3,42

3,84

282 764222420R00 Oplechování okapů Ti Zn, tvrdá krytina, rš 330 mm m 116,37 366,90

0,00

116,37

283 764233460R00 Lemování z Ti Zn zdí, plochých střech, rš 660 mm m 96,30 623,73

0,00

96,30

284 764233470R00 Lemování z Ti Zn zdí, plochých střech, rš 750 mm m 19,10 929,48

0,00

19,10

285 764233480R00 Lemování z Ti Zn zdí, plochých střech, rš 900 mm m 116,69 935,60

0,00

116,69

286 764296420R00 Dilatační lišta připojovací Ti Zn plech, rš 80 mm m 13,74 629,85

0,00

3,74

10,00

287 764510440R00 Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 250 mm m 102,93 421,94

0,00

5,20

9,03

1,45

0,35

11,45

9,65

3,45

K05:11,45

K06:9,65

K07:3,45

K33:10

v.č.D.1.1.022-výpis klempířských výrobků:

K01:1,3*4

K02:9,03

K03:1,45

K04:0,35

v.č.D.1.1.022-výpis klempířských výrobků:

K32:19,1

v.č.D.1.1.022-výpis klempířských výrobků:

K17:116,69

v.č.D.1.1.022-výpis klempířských výrobků:

K29:3,74

K18:3,74*0,915

K26:3,62*1,06

v.č.D.1.1.022-výpis klempířských výrobků:

K11:116,37

v.č.D.1.1.022-výpis klempířských výrobků:

K16:96,3

      -vodorovné hranoly 100x50mm po celé 

dl.žlabu:39,225*2*0,1*0,05

Mezisoučet

ztratné :1,467*0,1

v.č.D.1.1.020-výpis truhlářských výrobků:

T19-výstuha z osb desky tl.20mm po 1,0m:98*0,27*0,04*1,1

v.č.D.1.1.022-výpis klempířských výrobků:

T19-fošna 340x50mm:98,09*0,34*0,05*1,1

T20-fošna tl.40mm:19,635*0,53*0,04*1,1

v.č.D.1.1.020-výpis truhlářských výrobků:

T26-sloupek 100x50x380mm po 1,0m:(64+3)*2*0,38*0,1*0,05      -vodorovné hranoly 100x50mm po celé 

dl.žlabu:(64,43+2,385)*2*0,1*0,05

T27-sloupek 100x50x380mm po 1,0m:40*2*0,38*0,1*0,05

T23:73*3,2

v.č.D.1.1.020-výpis truhlářských výrobků:

T19-latě 40x20mm (2x):98,09*2*0,04*0,02*1,1

v.č.D.1.1.020-výpis truhlářských výrobků:

T18-fošna tl.40mm:98,09*0,38*0,04*1,1
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Stavba :

Objekt : SO 02-hlavní objekt

32,65

13,55

16,15

288 764510450R00 Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 330 mm m 80,48 440,28

0,00

65,44

13,69

1,35

289 764510460R00 Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 400 mm m 2,05 562,58

0,00

1,10

0,95

290 764522430R00 Oplechování říms z TiZn plechu, rš nad 900 mm m 196,18 935,60

0,00

98,09

98,09

291 764530410R00 Oplechování zdí z Ti Zn plechu, rš 250 mm m 90,83 440,28

0,00

73,24

17,59

292 764530420R00 Oplechování zdí z Ti Zn plechu, rš 330 mm m 15,50 562,58

0,00

5,50

10,00

293 764530430R00 Oplechování zdí z Ti Zn plechu, rš 400 mm m 3,74 629,85

0,00

3,74

294 553.K20L+764 D+m žlabu střechy z L profilu tahokov tl.5mm rš 

320,dl.64430mm-K20 ks 2,00 24 729,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,00

295 553.K20M+764 D+m mřížky žlabu střechy L profilu tahokov tl.5mm rš 

700,dl.64430mm-K20 ks 1,00 24 729,00

0,00

0,00

1,00

296 553.K21L+764 D+m žlabu střechy z L profilu tahokov tl.5mm rš 

320,dl.39225mm-K21 ks 2,00 15 165,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,00

297 553.K21M+764 D+m mřížky žlabu střechy L profilu tahokov tl.5mm rš 

700,dl.39225mm-K21 ks 1,00 15 130,00

0,00

0,00

1,00

po 1m zajišťující stabilitu:

v.č.D.1.1.022-výpis klempířských výrobků:

K21:2

mřížka š.500x100mm,tl.5mm položená do štěrku:

v.č.D.1.1.022-výpis klempířských výrobků:

K21:1

mřížka š.500x100mm,tl.5mm položená do štěrku:

v.č.D.1.1.022-výpis klempířských výrobků:

K20:1

žlab střechy +14,14:L profil tahokov 5mm zajišťující vysypání kameniva do žlabu a 

zároveň:propouští vodu,tvar L 120x200mm,vodorovné prvky tl.5mm L-

400mm,  :

žlab střechy +9,16:L profil tahokov 5mm zajišťující vysypání kameniva do žlabu a 

zároveň:propouští vodu,tvar L 120x200mm,vodorovné prvky tl.5mm L-

400mm,  :

po 1m zajišťující stabilitu:

v.č.D.1.1.022-výpis klempířských výrobků:

K20:2

K13-horní+stěnové oplechování okenního otvoru:13,69+1,95*2

v.č.D.1.1.022-výpis klempířských výrobků:

K30-horní+stěnové oplechování dveřního otvoru:1,1+2,2*2

K33:10

v.č.D.1.1.022-výpis klempířských výrobků:

K29:3,74

K31:0,95

v.č.D.1.1.022-výpis klempířských výrobků:

K14:98,09

K15:98,09

v.č.D.1.1.022-výpis klempířských výrobků:

K12-horní+stěnové oplechování okenního otvoru:(32,72+1,95*2)*2

v.č.D.1.1.022-výpis klempířských výrobků:

K12-spodní oplechování otvoru (parapet):32,72*2

K13-spodní oplechování otvoru (parapet):13,69

K19:1,35

v.č.D.1.1.022-výpis klempířských výrobků:

K30-spodní oplechování otvoru (parapet):1,1

K08:32,65

K09:13,55

K10:16,15
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Stavba :

Objekt : SO 02-hlavní objekt

298 553.K22L+764 D+m žlabu střechy z L profilu tahokov tl.5mm rš 

320,dl.2385mm-K22 ks 2,00 929,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,00

299 553.K22M+764 D+m mřížky žlabu střechy L profilu tahokov tl.5mm rš 

700,dl.2385mm-K22 ks 1,00 929,48

0,00

0,00

1,00

300 553.K23-K25+764 D+m L profilu tahokov tl.5mm pro přechod zeleně a 

ochranného pásu rš 420mm-K23-K25 m 182,43 348,56

0,00

0,00

70,27

73,79

38,37

301 553.K27+764 D+m oplechování dešťového svodu tvaru U z plechu P5 Fe Zn 

tl.5mm,v.3020mm-K27 ks 3,00 2 885,20

0,00

0,00

3,00

302 553.K28+764 D+m oplechování dešťového svodu tvaru L z plechu P5 Fe Zn 

tl.5mm,v.2600mm-K28 ks 1,00 2 024,00

0,00

0,00

1,00

303 553.K34+764 D+m falešného sloupu pro větrání splašk.kanalizace z TiZn P5 

dn 200mm,dl.3330mm-K34 ks 1,00 2 213,63

0,00

0,00

1,00

304 553.K35+764 D+m plechu pro krytí bednění stropu z P5 FeZn 

tl.5mm,dl.300mm-K35 m 95,30 629,85

0,00

0,00

0,00

95,30

305 553.K36+764 D+m plechu v krytu 150x50mm pro krytí bednění str. z P5 

FeZn tl.5mm,rš 250mm-K36 m 129,27 409,71

0,00

0,00

129,27

306 553.K37+764 D+m zavěšeného pásu svitidel s plechovým krytím prostupu 

vzt  Al plechem tl.1,0mm-K38 ks 1,00 42 805,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

307 553.K38+764 D+m bočního chrliče střechy (+14,14),dn 110mm z nerezi 

AISI316 tl.1mm s límcem+manžetou-K38 ks 3,00 4 032,00

rám svitidla-Al pouzdro š.350mm :

zavěšení-nerez lanko na obou stranách :

ostatní viz popis a schema položky:

v.č.D.1.1.022-výpis klempířských výrobků:

K37:1

obdobný nátěr jako sloupy a průvlaky,k průvlakům je plech přivařený 

:

v.č.D.1.1.022-výpis klempířských výrobků:

K35:95,3

svítidla pásová v krytu 150x50mm:

v.č.D.1.1.022-výpis klempířských výrobků:

K36:129,27

v.č.D.1.1.022-výpis klempířských výrobků:

K28:1

se zaklapávacími zámky (pro možné rozebrání konstrukce):

v.č.D.1.1.022-výpis klempířských výrobků:

K34:1

plech pro krytí bednění stropu z vnější strany v běžecké dráze:

K24:73,79

K25:38,37

se zaklapávacími zámky (pro možné rozebrání konstrukce):

v.č.D.1.1.022-výpis klempířských výrobků:

K27:3

se zaklapávacími zámky (pro možné rozebrání konstrukce):

mřížka š.500x100mm,tl.5mm položená do štěrku:

v.č.D.1.1.022-výpis klempířských výrobků:

K22:1

provedení tahokov:

v.č.D.1.1.022-výpis klempířských výrobků:

K23:70,265

žlab střechy +9,16:L profil tahokov 5mm zajišťující vysypání kameniva do žlabu a 

zároveň:propouští vodu,tvar L 120x200mm,vodorovné prvky tl.5mm L-

400mm,  :

po 1m zajišťující stabilitu:

v.č.D.1.1.022-výpis klempířských výrobků:

K22:2
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Stavba :

Objekt : SO 02-hlavní objekt

0,00

0,00

0,00

0,00

3,00

308 998764103R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m t 7,74 6 832,00

Celkem za 764 Konstrukce klempířské

Díl: 766 Konstrukce truhlářské
309 648952421R00 Osazení parapetních desek dřevěných š. do 50 cm m 156,31 232,37

0,00

0,00

5,00

2,64

5,94

2,66

2,66

5,94

5,94

2,20

3,40

13,50

49,88

0,00

5,80

24,80

11,84

50,40

13,59

106,43

310 648952429R00 Osazení parapetních desek dřevěných š. nad 50 cm m 15,30 269,06

0,00

0,00

12,40

2,90

311 766123520R00 Stěny komplet. celozasklené, H do 3,5 m m2 8,65 392,00

0,00

8,65

312 766416143R00 Obložení stěn nad 5 m2, aglomer. desky nad 1,5 m2 m2 36,65 3 777,20

0,00

24,65

11,99

313 766661112R00 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m kus 21,00 448,50

0,00

6,00

1,00

2,00

2,00

2,00

1,00

2,00

1,00

1,00D08P:1

D02P:2

D03P:2

D04L:2

D05L:1

D06P:2

D07L:1

D21:2,47*3,5

v.č.D.1.1.020-výpis truhlářských výrobků:T25-dřevěné obložení doběhu z překližky 

tl.40mm:(5,05+0,14)*2*2,375

      -plastová deska tl.20mm:5,05*2,375

v.č.D.1.1.020-výpis truhlářských výrobků:

D01L:6

š.desky 530mm,přesah 30mm:

v.č.D.1.1.020-výpis truhlářských výrobků:

T13-530x6200x25mm:6,2*2

T14-530x2900x25mm:2,9

v.č.D.1.1.020-výpis truhlářských výrobků:

D01La:1

T10-330x2900x25mm:2,9*2

T11-330x6200x25mm:6,2*4

T15-330x2960x25mm:2,96*4

T16-330x6300x25mm:6,3*8

T17-330x13590x25mm:13,59

Mezisoučet

T07-280x2970x25mm:2,97*2

T08-280x220x25mm:2,2

T09-280x3400x25mm:3,4

T12-280x13500x25mm:13,5

Mezisoučet

š.desky 330mm,přesah 30mm:

T01-280x1250x25mm:1,25*4

T02-280x2640x25mm:2,64

T03-280x2970x25mm:2,97*2

T04-280x2660x25mm:2,66

T05-280x2660x25mm:2,66

T06-280x2970x25mm:2,97*2

límec-PVC-poplastovaná ocel-nerez :

manžeta PVC-folie na bázi mPVC:

v.č.D.1.1.022-výpis klempířských výrobků:

K38:3

š.desky 280mm,přesah 30mm:

v.č.D.1.1.020-výpis truhlářských výrobků:

dl.chrliče 750mm:
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Stavba :

Objekt : SO 02-hlavní objekt

1,00

2,00

314 766661142R00 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 2kř.nad 1,45 m kus 2,00 527,74

0,00

1,00

1,00

315 766661413R00 Montáž dveří protipožár.1kř.do 80 cm, bez kukátka kus 9,00 448,58

0,00

3,00

1,00

1,00

1,00

2,00

1,00

316 766661439R00 Montáž dveří protipožárních 2kříd. š.nad 145 cm kus 4,00 527,74

0,00

1,00

2,00

1,00

317 766662162R00 Montáž nadsvětlíkových křídel H nad 50 cm kus 1,00 3 409,20

0,00

1,00

318 766669113R00 Dokování okopného plechu kus 2,00 659,20

0,00

2,00

319 766670021R00 Montáž kliky a štítku kus 35,00 593,71

0,00

6,00

1,00

2,00

2,00

2,00

1,00

2,00

1,00

1,00

3,00

1,00

1,00

2,00

1,00

1,00

1,00

2,00

1,00

1,00

1,00

2,00

320 766695212R00 Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm kus 6,00 171,52

0,00

2,00

1,00

D04L-700x100:2

D05L-800x100:1

D21:1

D22L:2

v.č.D.1.1.020-výpis truhlářských výrobků:

D14L:1

D15L:1

D16L:1

D17:2

D18:1

D19:1

D07L:1

D08P:1

D09L:3

D10L:1

D11P:1

D13P:2

D01L:6

D02P:2

D03P:2

D04L:2

D05L:1

D06P:2

v.č.D.1.1.020-výpis truhlářských výrobků:

D21:1

v.č.D.1.1.020-výpis truhlářských výrobků:

D12P:1*2

v.č.D.1.1.020-výpis truhlářských výrobků:

D01La:1

D13P:2

D15L:1

v.č.D.1.1.020-výpis truhlářských výrobků:

D16L:1

D17:2

D19:1

D21:1

v.č.D.1.1.020-výpis truhlářských výrobků:

D09L:3

D10P:1

D11P:1

D12P:1

D14L:1

D22L:2

v.č.D.1.1.020-výpis truhlářských výrobků:

D18:1
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Stavba :

Objekt : SO 02-hlavní objekt

1,00

2,00

321 766695213R00 Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm kus 21,00 171,52

0,00

6,00

2,00

2,00

1,00

3,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

2,00

322 766695232R00 Montáž prahů dveří dvoukřídlových š. do 10 cm kus 4,00 259,62

0,00

1,00

2,00

1,00

323 766695233R00 Montáž prahů dveří dvoukřídlových š. nad 10 cm kus 4,00 171,52

0,00

2,00

1,00

1,00

324 767649194R00 Montáž doplňků dveří, madla kus 6,00 791,62

0,00

D12P:2 2,00

D22L:2 2,00

D24:2 2,00

325 766670058RAA Dodávka+montáž stěn z laminátu HPL s kombinací s Al profily 

v.2,02m,vč.dveřních křídel m2 10,32 4 574,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,02

6,30

326 553+611.D01L Dveře v příčce bezfalcové,zárubeň ocelová dveř.křídlo 

plné,kování klika/klika-80x197cm-D01L ks 6,00 14 918,00

0,00

0,00

0,00

6,00

326a 553+611.D01aL Dveře v příčce bezfalcové,zárubeň ocelová dveř.křídlo 

plné,kování klika/klika-80x197cm-D01aL ks 1,00 14 556,00

0,00

0,00

0,00

1,00

D01L:6

s Al profily s p.ú.:

s osazením do hrazdy horního vedení,u zdi osazeny do U profilů, :

stojí na podpěr.nožkách v.150mm nerez,vč.dveří s kováním Al:

osazení v 1.pp:

v.č.D.1.1.024-výpis ostatních výrobků:

C10:(0,14+0,7+1,15)*2,02

kompletní dodávka dveří,zárubní a kování vč.p.ú.:

ostatní viz popis položky:

v.č.D.1.1.020-výpis truhlářských výrobků:

D01La:1

D17-1600x100:2

D21-1600x100:1

v.č.D.1.1.020-výpis truhlářských výrobků:

D09L-800x150:3

D10L--800x150:1

D11P-800x150:1

D12P-1000x150:1

D14L-800x150:1

D15L-800x150:1

D13P-800x100:2

v.č.D.1.1.020-výpis truhlářských výrobků:

D01L-800x150mm:6

D02P-800x150:2

C11:(0,07+0,7*2+0,28+0,12+1,25)*2,02

kompletní dodávka dveří,zárubní a kování vč.p.ú.:

ostatní viz popis položky:

v.č.D.1.1.020-výpis truhlářských výrobků:

D06P-800x100:2

D07L-700x100:1

D08P-700x100:1

D22L-900x150:2

v.č.D.1.1.020-výpis truhlářských výrobků:

D16L-1600x100mm:1

D18-1600x150mm:2

D19-1600x150:1

D20-1600x150:1

v.č.D.1.1.020-výpis truhlářských výrobků:

stěny v.2,02m,tvořeny z kompaktní desky z laminátu HPL tl.12mm:
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Stavba :

Objekt : SO 02-hlavní objekt

327 553+611.D02P Dveře v příčce bezfalcové,zárubeň ocelová dveř.křídlo 

plné,kování klika/klika-80x197cm-D02P ks 2,00 14 918,00

0,00

0,00

0,00

2,00

328 553+611.D03P Dveře v příčce bezfalcové,zárubeň ocelová dveř.křídlo 

plné,kování klika/klika-70x197cm-D03P ks 2,00 14 304,00

0,00

0,00

0,00

2,00

329 553+611.D04L Dveře v příčce bezfalcové,zárubeň ocelová dveř.křídlo 

plné,kování klika/klika-70x197cm-D04L ks 2,00 14 887,00

0,00

0,00

0,00

2,00

330 553+611.D05L Dveře v příčce bezfalcové,zárubeň ocelová,VM dveř.křídlo 

plné,kování klika/klika-80x197cm-D05L ks 1,00 14 556,50

0,00

0,00

0,00

1,00

331 553+611.D06P Dveře v příčce bezfalcové,zárubeň ocelová,VM dveř.křídlo 

plné,kování klika/klika-80x197cm-D06P ks 2,00 14 931,20

0,00

0,00

0,00

2,00

332 553+611.D07L Dveře v příčce bezfalcové,zárubeň ocelová,VM dveř.křídlo 

plné,kování klika/klika-70x197cm-D07L ks 1,00 14 515,60

0,00

0,00

0,00

1,00

333 553+611.D08P Dveře v příčce bezfalcové,zárubeň ocelová,VM dveř.křídlo 

plné,kování klika/klika-70x197cm-D08P ks 1,00 14 888,00

0,00

0,00

0,00

1,00

334 553+611.D09L Dveře v příčce bezfalcové,požární,zárubeň ocelová dveř.křídlo 

plné,kování klika/klika-80x197cm-D09L ks 3,00 16 844,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,00

335 553+611.D10L Dveře v příčce bezfalcové,požární,zárub.ocelová,VM 

dveř.křídlo plné,kování klika/klika-80x197cm-D10L ks 1,00 16 844,00

0,00

0,00

0,00

v.č.D.1.1.020-výpis truhlářských výrobků:

D09L:3

kompletní dodávka dveří s větrací mřížkou,zárubní a kování vč.p.ú.:

požární odolnost EI-30DP1-C:

ostatní viz popis položky:

v.č.D.1.1.020-výpis truhlářských výrobků:

D08P:1

kompletní dodávka dveří,zárubní a kování vč.p.ú.:

požární odolnost EW-30DP1-C:

ostatní viz popis položky:

ostatní viz popis položky:

v.č.D.1.1.020-výpis truhlářských výrobků:

D05L:1

kompletní dodávka dveří s větrací mřížkou,zárubní a kování vč.p.ú.:

ostatní viz popis položky:

v.č.D.1.1.020-výpis truhlářských výrobků:

D04L:2

kompletní dodávka dveří s větrací mřížkou,zárubní a kování vč.p.ú.:

ostatní viz popis položky:

v.č.D.1.1.020-výpis truhlářských výrobků:

D02P:2

kompletní dodávka dveří,zárubní a kování vč.p.ú.:

ostatní viz popis položky:

v.č.D.1.1.020-výpis truhlářských výrobků:

kompletní dodávka dveří,zárubní a kování vč.p.ú.:

ostatní viz popis položky:

D03P:2

kompletní dodávka dveří,zárubní a kování vč.p.ú.:

ostatní viz popis položky:

v.č.D.1.1.020-výpis truhlářských výrobků:

D06P:2

kompletní dodávka dveří s větrací mřížkou,zárubní a kování vč.p.ú.:

ostatní viz popis položky:

v.č.D.1.1.020-výpis truhlářských výrobků:

D07L:1

kompletní dodávka dveří s větrací mřížkou,zárubní a kování vč.p.ú.:
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Stavba :

Objekt : SO 02-hlavní objekt

0,00

1,00

336 553+611.D11P Dveře v příčce bezfalcové,požární,zárub.ocelová,VM 

dveř.křídlo plné,kování klika/klika-80x197cm-D11P ks 1,00 16 844,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

337 553+611.D12P Dveře v příčce bezfal.,požární,zárub.ocelová,ok.pl dveř.křídlo 

plné,kování madlo/klika-100x197cm-D12P ks 1,00 18 298,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

338 553+611.D13P Dveře v příčce bezfalcové,požární,zárubeň ocelová dveř.křídlo 

plné,kování klika/klika-80x197cm-D13P ks 2,00 16 470,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,00

339 553+611.D14L Dveře ve stěně bezfalcové,zárubeň ocelová dveř.křídlo 

plné,kování klika/klika-80x197cm-D14L ks 1,00 14 931,00

0,00

0,00

0,00

1,00

340 553+611.D15L Dveře v příčce bezfalcové,požární,zárubeň ocelová dveř.křídlo 

plné,kování klika/klika-80x197cm-D15L ks 1,00 16 845,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

341 553+611.D16 Dveře ve stěně bezfalcové,požární,zárubeň ocelová dveř.křídlo 

plné,kování klika/klika-160x197cm-D16 ks 1,00 52 020,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

342 553+611.D17 Dveře ve stěně bezfalcové,požární,zárubeň ocelová dveř.křídlo 

plné,kování klika/klika-160x197cm-D17 ks 2,00 31 105,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,00

v.č.D.1.1.020-výpis truhlářských výrobků:

D17:2

kompletní dodávka dveří,zárubní a kování vč.p.ú.:

požární odolnost EW-30DP3-C:

zárubeň ocelová 2-dílná:

ostatní viz popis položky:

v.č.D.1.1.020-výpis truhlářských výrobků:

D15L:1

kompletní dodávka dveří,zárubní a kování vč.p.ú.:

požární odolnost EI-30DP3-C:

zárubeň ocelová 2-dílná:

ostatní viz popis položky:

kompletní dodávka dveří,zárubní a kování vč.p.ú.:

požární odolnost EI-30DP3-C:

ostatní viz popis položky:

kompletní dodávka dveří,zárubní a kování vč.p.ú.:

požární odolnost EW-30DP1:

ostatní viz popis položky:

v.č.D.1.1.020-výpis truhlářských výrobků:

D13P:2

kompletní dodávka dveří,zárubní a kování vč.p.ú.:

kompletní dodávka dveří s madlem,okop.plechem,zárubní a kování :

vč.p.ú.:

požární odolnost EI-30DP1-C:

ostatní viz popis položky:

v.č.D.1.1.020-výpis truhlářských výrobků:

D12P:1

v.č.D.1.1.020-výpis truhlářských výrobků:

D16:1

ostatní viz popis položky:

v.č.D.1.1.020-výpis truhlářských výrobků:

D11P:1

v.č.D.1.1.020-výpis truhlářských výrobků:

ostatní viz popis položky:

v.č.D.1.1.020-výpis truhlářských výrobků:

D14L:1

D10L:1

kompletní dodávka dveří s větrací mřížkou,zárubní a kování vč.p.ú.:

požární odolnost EI-30DP1-C:
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Stavba :

Objekt : SO 02-hlavní objekt

343 553+611.D18 Dveře ve stěně bezfalcové,zárubeň ocelová dveř.křídlo 

plné,kování klika/klika-160x197cm-D18 ks 1,00 35 272,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

344 553+611.D19 Dveře ve stěně bezfalcové,požární,zárubeň ocelová dveř.křídlo 

plné,kování klika/klika-160x197cm-D19 ks 1,00 67 149,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

346 553+611.D21 Dveře ve stěně bezfalcové,zárubeň ocelová dveř.křídlo 

prosk,kování klika/klika-200x321cm-D21 ks 1,00 123 729,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

347 553+611.D22L Dveře ve stěně bezfalcové,zárubeň ocelová dveř.křídlo 

plné,kování vodorovné madlo/klika-90x197cm-D22L ks 2,00 16 300,00

0,00

0,00

0,00

2,00

347a 553+611.D23 Dveře ve stěně bezfalcové,požární,zárubeň ocelová dveř.křídlo 

plné,kování vodorovné madlo/klika-180x210cm-D23

ks 1,00 65 425,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

347b 553+611.D24 Dveře ve stěně bezfalcové,zárubeň ocelová dveř.křídlo 

plné,kování madlo/klika-160x197cm-D24 ks 1,00 28 333,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

347c 553+611.D25P Dveře v příčce bezfalcové,zárubeň ocelová dveř.křídlo 

plné,kování klika/klika-80x197cm-D25P ks 1,00 14 932,00

0,00

0,00

0,00

1,00

347d 553+611.D26P Dveře v příčce bezfalcové,zárubeň ocelová dveř.křídlo 

plné,kování klika/klika-80x197cm-D26P ks 1,00 14 932,00

v.č.D.1.1.020-výpis truhlářských výrobků:

D21:1

kompletní dodávka dveří,zárubní a kování vč.p.ú.:

ostatní viz popis položky:

v.č.D.1.1.020-výpis truhlářských výrobků:

D22L:2

ostatní viz popis položky:

v.č.D.1.1.020-výpis truhlářských výrobků:

kompletní dodávka dveří,zárubní a kování vč.p.ú.:

požární odolnost EW-30DP3-C:

zárubeň ocelová 2-dílná:

ostatní viz popis položky:

v.č.D.1.1.020-výpis truhlářských výrobků:

D23:1

kompletní dodávka dveří,zárubní a kování vč.p.ú.:

zárubeň ocelová 2-dílná:

ostatní viz popis položky:

v.č.D.1.1.020-výpis truhlářských výrobků:

D24:1

kompletní dodávka dveří,zárubní a kování vč.p.ú.:

D19:1

D18:1

kompletní dodávka dveří,zárubní a kování vč.p.ú.:

požární odolnost EI-15DP3-C:

zárubeň ocelová 2-dílná:

ostatní viz popis položky:

v.č.D.1.1.020-výpis truhlářských výrobků:

kompletní dodávka dveří,zárubní a kování vč.p.ú.:

zárubeň ocelová 2-dílná:

ostatní viz popis položky:

v.č.D.1.1.020-výpis truhlářských výrobků:

D25P:1

kompletní dodávka dveří,zárubní a kování vč.p.ú.:

zárubeň ocelová 2-dílná:

dveřní křídlo vč.nadsvětlíku a bočních stěn-prosklené 3-sklo :

U-0,8w/m2K:

ostatní viz popis položky:
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Stavba :

Objekt : SO 02-hlavní objekt

0,00

0,00

0,00

1,00

348 611-87498 Prah bukový délka 160 cm šířka 10 cm tl. 2 cm kus 3,00 700,00

0,00

2,00

1,00

350 611.1 Dřevěná parapetní deska MDF tl.25mm,š.280mm p.ú.barva 

bílá,příp.šedá m 52,37 256,83

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

2,64

5,94

2,66

2,66

5,94

5,94

2,20

3,40

13,50

49,88

2,49

351 611.2 Dřevěná parapetní deska MDF tl.25mm,š.330mm p.ú.barva 

šedá m 111,75 281,29

0,00

0,00

0,00

0,00

5,80

24,80

11,84

50,40

13,59

106,43

5,32

352 611.3 Dřevěná parapetní deska MDF tl.25mm,š.530mm p.ú.barva 

šedá m 16,07 428,05

0,00

0,00

0,00

0,00

12,40

2,90

15,30

0,77

353 611.T25 Dřevěné obložení doběhu 5050x2375mm-T25 z překližky 

tl.40mm oboustraně+plast.deska tl.20mm ks 1,00 89 376,00

0,00

0,00

ztratné-5%:15,3*0,05

v.č.D.1.1.020-výpis truhlářských výrobků:

T25-dřevěné obložení doběhu z překližky tl.40mm:

materiál MDF deska tl.25mm:

p.ú.barva šedá:

v.č.D.1.1.020-výpis truhlářských výrobků:

T13-530x6200x25mm:6,2*2

T14-530x2900x25mm:2,9

Mezisoučet

T15-330x2960x25mm:2,96*4

T16-330x6300x25mm:6,3*8

T17-330x13590x25mm:13,59

Mezisoučet

ztratné-5%:106,43*0,05

š.desky 530mm,přesah 30mm:

š.desky 330mm,přesah 30mm:

materiál MDF deska tl.25mm:

p.ú.barva šedá:

v.č.D.1.1.020-výpis truhlářských výrobků:

T10-330x2900x25mm:2,9*2

T11-330x6200x25mm:6,2*4

ztratné-5%:49,88*0,05

T01-280x1250x25mm:1,25*4

T02-280x2640x25mm:2,64

T03-280x2970x25mm:2,97*2

T04-280x2660x25mm:2,66

T05-280x2660x25mm:2,66

T06-280x2970x25mm:2,97*2

š.desky 280mm,přesah 30mm:

materiál MDF deska tl.25mm:

p.ú.barva bílá,příp.šedá:

v.č.D.1.1.020-výpis truhlářských výrobků:

T07-280x2970x25mm:2,97*2

T08-280x220x25mm:2,2

T09-280x3400x25mm:3,4

T12-280x13500x25mm:13,5

Mezisoučet

v.č.D.1.1.020-výpis truhlářských výrobků:

D17-1600x100:2

D21-1600x100:1

kompletní dodávka dveří,zárubní a kování vč.p.ú.:

ostatní viz popis položky:

v.č.D.1.1.020-výpis truhlářských výrobků:

D25P:1
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Stavba :

Objekt : SO 02-hlavní objekt

0,00

0,00

1,00

354 54926020 Panikové kování-klika dodávka a montáž ks 14,00 1 425,80

0,00

1,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

1,00

355 61187376 Prah bukový délka 70 cm šířka 10 cm tl. 2 cm kus 2,00 329,84

0,00

1,00

1,00

356 61187396 Prah bukový délka 80 cm šířka 10 cm 2 cm kus 6,00 329,84

0,00

1,00

1,00

1,00

2,00

1,00

357 61187401 Prah bukový délka 80 cm šířka 15 cm 2 cm kus 18,00 329,84

0,00

6,00

2,00

2,00

3,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

358 61187461 Prah bukový délka 100 cm šířka 15 cm tl. 2 cm kus 2,00 329,84

0,00

2,00

359 998766103R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m t 6,65 957,60

Celkem za 766 Konstrukce truhlářské

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
360 766601211RT2 Těsnění okenní spáry, ostění, PT fólie+ PP páska folie š.100 

mm, páska tl. 6 mm, š. 15 mm m 974,92 38,53

0,00

14,40

19,06

6,19

23,90

20,84

22,66

205,98

213,96

30,46

O07:(3,4+7,93)*2

O10:(32,6+1,73)*2*3

O11:(16,1+1,73)*2*6

O12:(13,5+1,73)*2

v.č.D.1.1.021-výpis zámečnických výrobků:

O01:(1,25+0,55)*2*4

O02:(8,98+0,55)*2

O04:(1,275+1,82)*2

O05:(11,4+0,55)*2

O06:(9,6+0,82)*2

D11P-800x150:1

D14L-800x150:1

D15L-800x150:1

D22L-800x150:1

v.č.D.1.1.020-výpis truhlářských výrobků:

D12P-1000x150:2

v.č.D.1.1.020-výpis truhlářských výrobků:

D01L-800x150mm:6

D02P-800x150:2

D09L-800x150:3

D10L--800x150:1

D01L-800x100mm:1

D02P-800x100:1

D05L-800x100:1

D06P-800x150,2

D13P-800x100:2

D26P-800x100:1

v.č.D.1.1.020-výpis truhlářských výrobků:

D07L-700x100:1

D08P-700x100:1

v.č.D.1.1.020-výpis truhlářských výrobků:

v.č.D.1.1.020-výpis truhlářských výrobků:

D16:2

D19:2

D21:2

D22L:1

z jedné strany natřená černou barvou :

vč.kotvenou plastovou deskou tl.20mm:

součástí je o.k.:1

D12:1

D18:2

D23:2

D24:2
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Stavba :

Objekt : SO 02-hlavní objekt

7,86

8,12

9,68

138,08

30,98

47,97

10,56

164,22

361 767113150R00 Montáž stěn pro zasklení,byt,z Al-prof.,nad 16 m2 m2 316,33 1 336,50

0,00

26,96

289,37

362 767122112R00 Montáž stěn s výplní drátěnou sítí, svařovaných m2 27,78 510,72

0,00

27,78

363 767165120R00 Montáž madel z trubek zábr. rovného - svařováním m 28,37 510,72

0,00

4,33

24,04

364 767211112R00 Montáž schodů rovných na ocel.konstr.- svařováním kg 299,90 37,30

0,00

207,20

92,70

365 767222130R00 Montáž zábradlí z prof. oceli do zdiva, nad 40 kg m 15,75 42,56

0,00

25,78

366 767222210R00 Montáž zábradlí z prof.oceli na oc.konstr.do 20 kg m 2,62 510,72

0,00

1,68

0,94

367 767222220R00 Montáž zábradlí z prof.oceli na oc.konstr.do 40 kg m 16,76 510,72

0,00

3,67

13,09

368 767392112R00 Montáž krytiny střech, tvar. plechem, šroubováním m2 1 154,67 234,08

0,00

433,04

721,63

369 767590110R00 Montáž podlahových roštů - svařováním kg 185,10 121,00

0,00

115,50

69,60

370 767616101R00 Montáž osazovacích rámů oken z Al - profilů kus 15,00 186,26

0,00

4,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

O10:1

O11:1

O12:1

O14:1

Z02-rošt 1200x1470+ozub 200x850mm:69,6

v.č.D.1.1.021-výpis zámečnických výrobků:

O01:4

O02:1

O05:1

O06:1

Z05:13,09

trapéz 160/250,tl.1,25mm:

střecha S10 vč.uložení:400,9653*1,08

             S12 vč.uložení:668,1745*1,08

v.č.D.1.1.021-výpis zámečnických výrobků:

Z01-rošt 890x2750mm:115,5

v.č.D.1.1.021-výpis zámečnických výrobků:

Z04:15,75

v.č.D.1.1.021-výpis zámečnických výrobků:

Z13-zábradlí:1,68

Z14-zábradlí:0,94

v.č.D.1.1.021-výpis zámečnických výrobků:

Z03:0,15+4,18

Z16-madlo+sloupky:1,87+0,9*2

Z17-madlo ve 2 úrovních:6,011*2*2

v.č.D.1.1.021-výpis zámečnických výrobků:

Z13-schody:207,2

Z14-schody:92,7

v.č.D.1.1.021-výpis zámečnických výrobků:

O07:3,4*7,93

O20:(5,95+65,57+6,9)*3,69

v.č.D.1.1.021-výpis zámečnických výrobků:

Z12-rošt 6000x(4340+290)mm:6*(4,34+0,29)

v.č.D.1.1.021-výpis zámečnických výrobků:

O15:(3,46+1,38)*2

O16:(32,62+1,9)*2*2

O17:(13,59+1,9)*2

O18:(1,525+1,14)*2*9

O19:(1,68+3,6)*2

O20:(5,95+65,57+6,9+3,69)*2

O13:(2,98+0,95)*2

O14:(2,68+1,38)*2
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Stavba :

Objekt : SO 02-hlavní objekt

1,00

2,00

1,00

371 767616109R00 Montáž osazovacích rámů oken z Al - profilů požárních kus 12,00 381,25

0,00

1,00

1,00

9,00

1,00

372 767616111R00 Montáž oken z Al - profilů m2 287,87 527,88

0,00

2,75

4,94

6,27

7,87

56,40

28,03

23,36

3,70

4,77

123,96

25,82

373 767616119R00 Montáž oken z Al - profilů požárních m2 26,85 542,19

0,00

2,32

2,83

15,65

6,05

374 767623210R00 Dokončení okování otvír.křídel z Al prof.do 0,5 m2 kus 1,00 127,68

0,00

1,00

375 767623220R00 Dokončení okování otvír.křídel z Al prof.do 1,5 m2 kus 5,00 153,33

0,00

4,00

1,00

376 767623230R00 Dokončení okování otvír.křídel z Al prof.do 2,5 m2 kus 9,00 187,38

0,00

2,00

4,00

3,00

377 767811100R00 Montáž větracích mřížek, typ VM kus 4,00 336,60

0,00

1,00

1,00

1,00

1,00

378 767833100R00 Montáž žebříků do zdiva s bočnicemi m 21,50 957,60

0,00

14,50

7,00

379 767833291R00 Příplatek za montáž žebříků na ocel.konstrukci m 21,50 319,20

0,00

O21:1

v.č.D.1.1.021-výpis zámečnických výrobků:

Z07:14,50

Z08:7

v.č.D.1.1.021-výpis zámečnických výrobků:

O05:(1+1+2)

O06:(1+2)

v.č.D.1.1.021-výpis zámečnických výrobků:

O03:1

O06:1

O09:1

O06:1

v.č.D.1.1.021-výpis zámečnických výrobků:

O01:1*4

O02:1

v.č.D.1.1.021-výpis zámečnických výrobků:

O02:2

v.č.D.1.1.021-výpis zámečnických výrobků:

O04:1,275*1,82

O13:2,98*0,95

O18:1,525*1,14*9

O19:1,68*3,6

v.č.D.1.1.021-výpis zámečnických výrobků:

O11:16,2*1,73*1

O12:13,5*1,73

O14:2,68*1,38

O15:3,46*1,38

O16:32,62*1,9*2

O17:13,59*1,9

v.č.D.1.1.021-výpis zámečnických výrobků:

O01:1,25*0,55*4

O02:8,98*0,55

O05:11,4*0,55

O06:9,6*0,82

O10:32,6*1,73*1

O17:1

v.č.D.1.1.021-výpis zámečnických výrobků:

O04:1

O13:1

O18:9

O19:1

O15:1

O16:2
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Stavba :

Objekt : SO 02-hlavní objekt

14,50

7,00

380 767834102R00 Montáž ochranného koše svařováním m 17,61 425,60

0,00

12,61

5,00

381 767995102R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg kg 242,80 90,72

0,00

242,80

382 767995104R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg kg 960,00 85,12

0,00

960,00

383 767995105R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg kg 759,00 85,12

0,00

759,00

384 953941211R00 Osazování konzol nebo kotev pro madla apod. kus 144,00 234,08

0,00

16,00

8,00

60,00

60,00

385 953981203R00 Chemické kotvy, beton, hl. 110 mm, M12, malta kus 124,00 149,00

0,00

12,00

86,00

4,00

8,00

4,00

10,00

386 953981303R00 Chemické kotvy, cihly, hl. 110 mm, M12, malta kus 10,00 149,00

0,00

10,00

387 767310058TA0 Světlík bodový Al vč.zasklení rozměr 1200x1200mm dodávka 

a montáž kus 1,00 69 160,00

0,00

1,00

388 767420020RAX Opláštění stěn plechem vč.roštu venkovní m2 687,02 1 682,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

687,02

389 553.O01 Okno hliníkové 1250x550mm-O01 zasklení-trojsklo matné U-

0,8W/m2K ks 4,00 14 379,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,00

390 553.O02 Okno hliníkové 8980x550mm-O02 zasklení-trojsklo čiré U-

0,8W/m2K ks 1,00 62 804,00

v.č.D.1.1.021-výpis zámečnických výrobků:

O01:4

zvenku-vlnitý plech CR W 18mm s lakovanou úpravou:(součástí položky jsou přesahy plechem,popř.ostění a nadpraží 

otvorů):

stěna S15-obklad plechem M02:687,0161

rozměr 1250x550mm,typ sklopné:

rám hliníkový-barva šedá:

kování stříbrné,celoobvodové:

celková výška světlíku 750mm vč.manžety :

bodová Al světlík rozměr 1200x1200mm:1

vč.systémového vodorovného roštu z plechu tl.2mm a rozměrech:

(60x200x50x425x60mm),osová vzdálenost prvků cca 300mm a:

kotvících profilů (10x65x29mm):

kotvení-samovrtný závitový šroub,celk.tl.200mm :

Z13-kotvení schodů:2*2

Z14-kotvení schodů:2*4

Z16-kotvení zábradlí:2*2

Z17-kotvení madel ve 2 úrovních:2*5

v.č.D.1.1.021-výpis zámečnických výrobků:

Z17-kotvení madel ve 2 úrovních:2*5

Z08-kotvení žebříku do zdiva:4*2

Z10-výztuha z U120+kotvení:4*15

Z11-výztuha z U120+kotvení:3*20

v.č.D.1.1.021-výpis zámečnických výrobků:

Z03-kotvení madla:4*3

Z04-kotvení zábradlí:2*43

v.č.D.1.1.021-výpis zámečnických výrobků:

Z11-výztuha z U120:48*20

v.č.D.1.1.021-výpis zámečnických výrobků:

Z10-výztuha z U120:50,6*15

v.č.D.1.1.021-výpis zámečnických výrobků:

Z07-kotvení žebříku do zdiva:8*2

Z08:7

v.č.D.1.1.021-výpis zámečnických výrobků:

Z07:14,50-1,89

Z08:7-2

v.č.D.1.1.021-výpis zámečnických výrobků:

Z09-podpůrná kce obvod.pláště a bednění atiky římsy:40*6,07

Z07:14,50
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Stavba :

Objekt : SO 02-hlavní objekt

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

391 553.O03 Větrací mřížka 1400x550mm-O03 rám hliníkový,barva 

šedá,výplň nerezové lamely ks 1,00 8 958,00

0,00

0,00

0,00

1,00

392 553.O04 Okno hliníkové požární 1275x1820mm-O04 zasklení-

bezpečnostní sklo s folií požární ks 1,00 45 369,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

393 553.O05 Okno hliníkové 11400x550mm-O05 zasklení-trojsklo čiré U-

0,8W/m2K ks 1,00 80 015,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

394 553.O06 Okno hliníkové 9600x820mm-O06 zasklení-trojsklo čiré U-

0,8W/m2K ks 1,00 72 485,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

395 553.O07 Stěna hliníková 3400x7930mm-O07 zasklení-trojsklo 

bezpečnostní s folií U-0,8W/m2K ks 1,00 149 565,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

396 553.O09 Větrací mřížka 300x400mm-O09 rám hliníkový,barva 

šedá,výplň nerezové lamely ks 1,00 8 721,00

0,00

0,00

0,00

1,00

397 553.O10 Okno hliníkové 32600x1730mm-O10 zasklení-trojsklo čiré U-

0,8W/m2K ks 1,00 234 435,00

0,00

O07:1

rozměr 300x400mm:

kování stříbrné:

v.č.D.1.1.021-výpis zámečnických výrobků:

O09:1

rozměr 32600x1730mm,typ neotvíravé:

O06:1

rozměr 3400x7930mm,typ neotvíravá:

rám hliníkový-barva šedá:

dělení viz popis položky:

kování stříbrné,celoobvodové:

v.č.D.1.1.021-výpis zámečnických výrobků:

rozměr 9600x820mm,typ sklopné:

rám hliníkový-barva šedá:

dělení viz popis položky:

kování stříbrné,celoobvodové:

část 1x500-odvětrání-nerezové lamely s mřížkou (součást dodávky):

v.č.D.1.1.021-výpis zámečnických výrobků:

rozměr 11400x550mm,typ sklopné:

rám hliníkový-barva šedá:

dělení viz popis položky:

kování stříbrné,celoobvodové:

v.č.D.1.1.021-výpis zámečnických výrobků:

O05:1

rozměr 1275x1820mm,typ neotvíravé s požární odolností EI-60DP1:

rám hliníkový-barva šedá:

požární EI-60DP1:

kování stříbrné,celoobvodové:

v.č.D.1.1.021-výpis zámečnických výrobků:

O04:1

v.č.D.1.1.021-výpis zámečnických výrobků:

O02:1

rozměr 1400x550mm:

kování stříbrné:

v.č.D.1.1.021-výpis zámečnických výrobků:

O03:1

rozměr 8980x550mm,typ sklopné:

rám hliníkový-barva šedá:

dělení viz popis položky:

kování stříbrné,celoobvodové:
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Stavba :

Objekt : SO 02-hlavní objekt

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

398 553.O11 Okno hliníkové 16200x1730mm-O11 zasklení-trojsklo čiré U-

0,8W/m2K ks 1,00 176 395,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

399 553.O12 Okno hliníkové 13500x1730mm-O12 zasklení-trojsklo čiré U-

0,8W/m2K ks 1,00 150 356,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

400 553.O13 Okno hliníkové požární 2980x950mm-O13 zasklení-

bezpečnostní sklo s folií požární ks 1,00 65 280,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

401 553.O14 Okno hliníkové 2680x1380mm-O14 zasklení-lepené 

bezpečnostostní sklo s folií čiré ks 1,00 27 715,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

402 553.O15 Okno hliníkové 3460x1380mm-O15 zasklení-lepené 

bezpečnostostní sklo s folií čiré ks 1,00 34 155,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

403 553.O16 Okno hliníkové 32620x1900mm-O16 zasklení-trojsklo čiré U-

0,8W/m2K ks 2,00 370 720,00

0,00

0,00

0,00

0,00

v.č.D.1.1.021-výpis zámečnických výrobků:

O15:1

rozměr 32620x1900mm,typ neotvíravé:

rám hliníkový-barva šedá:

dělení viz popis položky:

kování stříbrné,celoobvodové:

O14:1

rozměr 3460x1380mm,typ neotvíravé:

rám hliníkový-barva šedá:

dělení viz popis položky:

kování stříbrné,celoobvodové:

parapetní zalištování na obou stranách okna (součást dodávky) :

rozměr 2680x1380mm,typ neotvíravé:

rám hliníkový-barva šedá:

dělení viz popis položky:

kování stříbrné,celoobvodové:

parapetní zalištování na obou stranách okna (součást dodávky) :

v.č.D.1.1.021-výpis zámečnických výrobků:

rám hliníkový-barva šedá:

požární EI-60DP1:

kování stříbrné,celoobvodové:

parapetní zalištování na obou stranách okna (součást dodávky) :

v.č.D.1.1.021-výpis zámečnických výrobků:

O13:1

rám hliníkový-barva šedá:

dělení viz popis položky:

kování stříbrné,celoobvodové:

v.č.D.1.1.021-výpis zámečnických výrobků:

O12:1

rozměr 2980x950mm,typ neotvíravé s požární odolností EI-60DP1:

rám hliníkový-barva šedá:

dělení viz popis položky:

kování stříbrné,celoobvodové:

v.č.D.1.1.021-výpis zámečnických výrobků:

O11:1

rozměr 13500x1730mm,typ neotvíravé:

rám hliníkový-barva šedá:

dělení viz popis položky:

kování stříbrné,celoobvodové:

v.č.D.1.1.021-výpis zámečnických výrobků:

O10:1

rozměr 16200x1730mm,typ neotvíravé:
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Stavba :

Objekt : SO 02-hlavní objekt

0,00

2,00

404 553.O17 Okno hliníkové 13590x1900mm-O16 zasklení-trojsklo čiré U-

0,8W/m2K ks 1,00 162 480,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

405 553.O18 Okno hliníkové požární 1525x1140mm-O18 zasklení-trojsklo 

čiré požární,bezpeč.U-0,8W/m2K ks 9,00 29 724,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9,00

406 553.O19 Okno hliníkové požární 1680x3600mm-O19 zasklení-trojsklo 

čiré požární,bezpeč.U-0,8W/m2K ks 1,00 82 958,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

407 553.O20 Fasáda hliníková (5950+65570+6900)x3690mm-O20 zasklení-

bezpečnostní sklo lepené s folií PVB m2 289,37 8 290,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

289,37

407a 553.O20a Fasáda hliníková 14265x2560mm-O20a zasklení-bezpečnostní 

sklo lepené s folií PVB m2 36,52 6 290,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

36,52

408 553.O21 Větrací mřížka 1300x800mm-O21 rám hliníkový,barva 

šedá,výplň nerezové lamely ks 1,00 9 960,00

0,00

0,00

0,00

1,00

409 553.Z01 Pororošt tl.30mm oka 30x30mm,rozměr 890x2750mm-Z01 

uložení na jedné straně U 140,dl.3200mm ks 1,00 3 298,00

0,00

v.č.D.1.1.021-výpis zámečnických výrobků:

O21:1

rozměr nosných pásů 30x2mm:

obě tabule kalené tl.10mm-U-max-0,9W/m2K:

pozor nutno zajistit dilataci konstrukce (součást dodávky):

v.č.D.1.1.021-výpis zámečnických výrobků:

O20:(5,95+65,57+6,9)*3,69

rozměr 1300x800mm:

kování stříbrné:

v.č.D.1.1.021-výpis zámečnických výrobků:

O19:1

rozměr (5950+65570+6900)x3,690mm,typ neotvíravá:

rám hliníkový-barva šedá:

dělení viz půdorys 2.np:zasklení-bezpečnostní sklo lepené se 4-násobnou folií PVB 

tl.0,37mm:

pozor nutno zajistit dilataci konstrukce (součást dodávky):

O20a:14,265*2,56

rozměr 14625x2560mm,typ neotvíravá:

rám hliníkový-barva šedá:

dělení viz půdorys 2.np:zasklení-bezpečnostní sklo lepené se 4-násobnou folií PVB 

tl.0,37mm:

v.č.D.1.1.021-výpis zámečnických výrobků:

O18:9

rozměr 1680x3600mm,typ neotvíravé s požární odolností EI-30DP1:

rám hliníkový-barva šedá:

požární EI-30DP1,odolnost 30 minut:

kování stříbrné,celoobvodové:

v.č.D.1.1.021-výpis zámečnických výrobků:

O17:1

rozměr 1525x1140mm,typ neotvíravé s požární odolností EI-30DP1:

rám hliníkový-barva šedá:

požární EI-30DP1,odolnost 30 minut:

kování stříbrné,celoobvodové:

v.č.D.1.1.021-výpis zámečnických výrobků:

O16:2

rozměr 13590x1900mm,typ neotvíravé:

rám hliníkový-barva šedá:

dělení viz popis položky:

kování stříbrné,celoobvodové:

obě tabule kalené tl.10mm-U-max-0,9W/m2K:
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Stavba :

Objekt : SO 02-hlavní objekt

0,00

0,00

1,00

410 553.Z02 Pororošt tl.30mm oka 21x11mm,rozměr 1200x1470mm s 

ozubem 200x850mm-Z02 ks 1,00 4 469,00

0,00

0,00

0,00

1,00

411 553.Z03 Madlo ocelové z plechu 40x15mm s kotvením 30x5mm přes 

patní desku P10-80x50mm (3x)-Z03 ks 1,00 4 043,00

0,00

0,00

0,00

1,00

412 553.Z04 Zábradlí ocelové ze svař.plechu P12,tl.12mm-Z04 kotvení 

pomocí dvojic šroubu po 600mm ks 1,00 82 566,00

0,00

0,00

0,00

1,00

413 553.Z05 Zábradlí ocelové schodiště v.1000mm,dl.13090mm-Z05 

svařovaná žárově zinkovaná konstrukce ks 1,00 67 670,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

414 553.Z06 Dodávka zábradlí z nerezové sítě+kotvení pol.Z06,konstrukce 

upřesněna výrobcem ks 1,00 324 520,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

415 553.Z07 Žebřík ocelový s klecí v.14500mm-Z07 délka bez klece 

1890mm,výška zábradlí 1100mm ks 1,00 40 219,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

416 553.Z08 Žebřík ocelový s klecí v.7000mm-Z08 délka bez klece 

2000mm,výška zábradlí 1100mm ks 1,00 20 110,00

0,00

0,00

0,00

0,00kotvení přes ocelové kotvy do zdiva:

ostatní viz popis položky:

v.č.D.1.1.021-výpis zámečnických výrobků:

Z07:1

žebřík žárově zinkovaný:

z ocel.prvků:tl.příček 30mm,vzdálenost 380mm,výškové odsazení od střechy 

150mm:

v.č.D.1.1.021-výpis zámečnických výrobků:

Z06:1

žebřík žárově zinkovaný:

z ocel.prvků:

tl.příček 30mm,vzdálenost 380mm,odsazení od terénu 2150mm:

spodní díl odnímatelný,kotvení přes ocelové kotvy do zdiva:

Z05:1

zábradlí-nerezová lanová síť dn 2mm,velikost ok 50x50mm,plocha :

sítě cca 35,0m2:dn obvodového lana 12mm,kotvení v podlaze stropu a úrovni podlaží 

:

po 500mm,svislá slouží pro stabilizaci sítě:

(kotvení nerezovou kotvou k betonové konstrukci-součást dodávky) :

zábradlí žárově zinkované:

z ocel.prvků:madlo-profil 40x20mm,sloupky-profil 30x20mm,spodní profil a 

mezivýplně :

po 100mm-plech 40x5mm:

ostatní viz popis položky:

v.č.D.1.1.021-výpis zámečnických výrobků:

v.č.D.1.1.021-výpis zámečnických výrobků:

Z03:1

zábradlí žárově zinkované:

zábradlí zalomené,předvrtané otvory pro kotvení:

v.č.D.1.1.021-výpis zámečnických výrobků:

Z04:1

rozměr nosných pásů 30x2mm:

pororošt žárově zinkovaný:

v.č.D.1.1.021-výpis zámečnických výrobků:

Z02:1

délka madla 4330mm:

madlo žárově zinkované:

pororošt žárově zinkovaný:

v.č.D.1.1.021-výpis zámečnických výrobků:

Z01:1
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Stavba :

Objekt : SO 02-hlavní objekt

0,00

0,00

1,00

417 553.Z09 Podpůrná kce obvod.pláště a římsy atiky plech P5 tl.5,0mm-

Z09 ks 40,00 505,12

0,00

0,00

0,00

40,00

418 553.Z10 Ocelová výztuha z U 120 vč.kotvení do žb stěny a patní desky 

P10 do podlahy,dl.3205mm-Z10 ks 15,00 3 671,70

0,00

0,00

0,00

15,00

419 553.Z11 Ocelová výztuha z U 120 vč.kotvení do žb stěny a patní desky 

P10 do podlahy,dl.3160mm-Z11 ks 20,00 3 244,64

0,00

0,00

0,00

20,00

420 553.Z12 Ocel.pozinkovaný pororošt 6000x(4340+290mm)-Z12 

vč.nosného roštu z uzavř.profilů 50x50mm ks 1,00 33 622,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

421 553.Z13 Ocel.schodiště se zábradlím v.900mm,dl.1680mm-Z13 z 

ocelových profilů,p.ů.pozinkováním ks 1,00 34 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

422 553.Z14 Ocel.schodiště se zábradlím v.900mm,dl.940mm-Z14 z 

ocelových profilů,p.ů.pozinkováním ks 1,00 30 962,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

v.č.D.1.1.021-výpis zámečnických výrobků:

Z13:1

osazení v 1.pp:

schodiště:

nosná konstrukce z profilu 120x80x5mm,kotvení do podlahy přes :

patní desku P10:

stupně kotveny do nosných profilů,pozinkovaný pororošt tl.30mm,:

zábradlí:

madlo-profil 40x30,tl.2mm pozinkovaný:

sloupky-profil 40x30,tl.2mm pozinkovaný:

výška zábradlí 900mm,výplň tvoří pozink.plech P5 šířky 40mm:

zábradlí před pozinkováním svařované:

ostatní viz popis položky:

osazení v 1.pp:

schodiště:

nosná konstrukce z profilu 120x80x5mm,kotvení do podlahy přes :

patní desku P10:

stupně kotveny do nosných profilů,pozinkovaný pororošt tl.30mm,:

oka 15x30mm,1x 1800x1000,2x250x1800mm:

kotvený do fasády:pororošt tl.30mm,oka 30x30mm pozinkov.v rozměrech 

1000x1000mm,:

(25 ks):

ostatní viz popis položky:

v.č.D.1.1.021-výpis zámečnických výrobků:

Z12:1

p.ú.nátěrem,osazení v 1.pp :

ostatní viz popis položky:

v.č.D.1.1.021-výpis zámečnických výrobků:

Z11:20

osazení v 1.np:

nosný rošt z uzavřených profiů 50x50,tl.5mm v rastru 1000x1000mm:

v.č.D.1.1.021-výpis zámečnických výrobků:

Z09-podpůrná kce obvod.pláště a bednění atiky římsy:40

p.ú.nátěrem,osazení v 2.np :

ostatní viz popis položky:

v.č.D.1.1.021-výpis zámečnických výrobků:

Z10:15

ostatní viz popis položky:

v.č.D.1.1.021-výpis zámečnických výrobků:

Z08:1

popis a schema položky (viz výpis):

p.ú.pozinkováním:
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Stavba :

Objekt : SO 02-hlavní objekt

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

423 553.Z16 Ocel.zábradlí schodiště z prof.40x30x2mm,popř. 

40x20x2mm,dl.1720mm,žárově zinkované-Z16 ks 1,00 2 553,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

424 553.Z17 Ocel.madlo rampy ve 2 úrovních z prof.40x30x2mm 

dl.6011mm,žárově zinkované-Z17 sestav 1,00 9 470,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

424a 553.Z18 Ocel.madlo rampy z prof.40x30x2mm  a plechu P8 dl.6010 

mm,žárově zinkované-Z18 sestav 1,00 28 387,00

madlo z plechu P8

1,00

424b 553.Z19 Ocel.madlo rampy z prof.40x30x2mm a plechu P8 dl. 2355 

mm,žárově zinkované-Z19 sestav 1,00 11 746,00

madlo z plechu P8

1,00

424c 553.Z20 Ocel.madlo rampy z prof.40x30x2mm a plechu P8 dl. 2355 

mm,žárově zinkované-Z20 sestav 1,00 11 746,00

madlo z plechu P8

1,00

popř.do zděné stěny :

ostatní viz popis položky:

v.č.D.1.1.021-výpis zámečnických výrobků:

ostatní viz popis položky:

v.č.D.1.1.021-výpis zámečnických výrobků:

Z19:1

osazení v 1.np :

konstrukce z profilu 40x30,tl.2mm,dl. 2355 mm:

kotveno do rampy

ostatní viz popis položky:

v.č.D.1.1.021-výpis zámečnických výrobků:

Z20:1

Z18:1

osazení v 1.np :

konstrukce z profilu 40x30,tl.2mm,dl. 2355 mm:

kotveno do rampy

Z17:1

sloupky z profilu 40x20,tl.2mm,dl.870mm (2 ks),kotvené přes kotvící:

desku P10-110x110mm do beton.schodiště:

ostatní viz popis položky:

v.č.D.1.1.021-výpis zámečnických výrobků:

Z16:1

osazení v 1.np :

osazení v 1.np :

konstrukce z profilu 40x30,tl.2mm,dl.6010 mm:

kotveno do rampy

ostatní viz popis položky:

v.č.D.1.1.021-výpis zámečnických výrobků:

madlo z profilu 40x30,tl.2mm,dl.6011mm:kotvení z profilu 30x10mm s kotevní deskou P10-50x80mm do žb 

stěny,:

zábradlí před pozinkováním svařované:

ostatní viz popis položky:

v.č.D.1.1.021-výpis zámečnických výrobků:

Z14:1

osazení v 1.np :

madlo z profilu 40x30,tl.2mm:

oka 15x30mm,3x250x900mm:

zábradlí:

madlo-profil 40x30,tl.2mm pozinkovaný:

sloupky-profil 40x30,tl.2mm pozinkovaný:

výška zábradlí 900mm,výplň tvoří pozink.plech P5 šířky 40mm:
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Stavba :

Objekt : SO 02-hlavní objekt

425 767.Z06 Montáž zábradlí z nerezové sítě+kotvení pol.Z06,konstrukce 

upřesněna výrobcem m2 35,00 2 607,36

0,00

35,00

426 15484554 Profil trapézový TR 160/250,tl.1,25mm m2 1 385,61 504,00

0,00

519,65

865,95

427 998767103R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m t 72,62 584,90

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické

Díl: 776 Podlahy povlakové
428 776220110RT1 Lepení podlah z PVC na stupnice rovné pouze lepení - PVC ve 

specifikaci m 55,00 833,28

0,00

0,00

32,50

13,75

8,75

429 776220200RT1 Lepení podlah z PVC na podstupnice pouze lepení - PVC ve 

specifikaci m 55,00 434,56

0,00

0,00

32,50

13,75

8,75

430 776521200R00 Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl) m2 245,15 189,28

91,59

135,41

18,15

431 776591001R00 Lepení podlah speciálních pryžových ze čtverců m2 35,00 339,36

35,00

432 776971509R00 Rohož textilní tl. 9 mm m2 5,55 733,60

0,00

0,00

5,55

433 776981112RU1 Lišta hliníková přechod., stejná výška povl.podlah profil 30/F, 

na hmoždinky, šířky 30 mm m 6,25 364,00

0,00

6,25

434 27252905 Deska pryžová hladká bez vzoru 1000x1000x30 červen

m2 36,40 963,20

36,40

435 28410300 Podlaha vinylová akustická tl.3mm m2 280,43 690,67

94,34

139,47

18,69

252,50

0,00

0,00

9,04

4,52

5,94

3,78

23,27

                                          +3,735 na úr.+4,98 :7*1,25

podlaha S02:91,59

v.č.D.1.1.02-D.1.1.04-půdorys 1.pp-2.np:-1,16,1.07-stupně schodiště z úr.-2,75 na úr.+1,78 

:8*1,25*(0,1687+0,28+0,175+0,28)

10*(0,178+0,274)2.04-stupně schodiště z úr.+1,78 na 

úr.+3,735:11*1,25*(0,1777+0,254)                                          +3,735 na úr.+4,98 

:7*1,25*(0,1777+0,254)

Mezisoučet

podlaha S01b:35,0025*1,04

podlaha S02:91,59*1,03

              S05:135,41*1,03

              S08:18,1481*1,03

Mezisoučet

podlaha S08-schodiště:

podlaha S01b:35,0025

v.č.D.1.1.03-půdorys 1.np:

poznámka:

PZ01-čistící zóna 2890x1920:2,89*1,92

v.č.D.1.1.02-D.1.1.04-půdorys 1.pp-2.np:

u schodiště (podesty)-m.č.-1,16,1.07,2.01:1,25*2+1,25*2+1,25

              S05:135,41

              S08:18,1481

v.č.D.1.1.02-D.1.1.04-půdorys 1.pp-2.np:

-1,16,1.07-stupně schodiště z úr.-2,75 na úr.+1,78:8*1,25*2+10*1,25

2.04-stupně schodiště z úr.+1,78 na úr.+3,735:11*1,25

                                          +3,735 na úr.+4,98 :7*1,25

vinyl:

v.č.D.1.1.02-D.1.1.04-půdorys 1.pp-2.np:

v.č.D.1.1.021-výpis zámečnických výrobků:

Z06:35

plech trapéz 160/250,tl.1,25mm +přesahy 20%:

střecha S10:(400,9653*1,08)*1,2

             S12:(668,1745*1,08)*1,2

vinyl:

-1,16,1.07-stupně schodiště z úr.-2,75 na úr.+1,78:8*1,25*2+10*1,25

2.04-stupně schodiště z úr.+1,78 na úr.+3,735:11*1,25
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Stavba :

Objekt : SO 02-hlavní objekt

4,65

436 998776103R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m t 2,00 1 769,60

Celkem za 776 Podlahy povlakové

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot
437 777116041R00 Podlahy lité epoxidové tl. 2 mm m2 85,87 1 104,72

56,05

29,82

438 777155018R00 Podlahy lité polyuretanové tl.10mm voděnepropustný m2 700,01 1 433,60

700,01

439 777155019R00 Podlahy lité polyuretanové z EPDM granulátu 14mm 

voděnepropustný m2 1 085,63 1 668,80

1 085,63

440 998777103R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 24 m t 14,17 548,80

Celkem za 777 Podlahy ze syntetických hmot

Díl: 783 Nátěry
441 783651102R00 Nátěr epoxidový truhlářských výrobků 2x lak m2 11,75 316,96

0,00

2,00

6,25

0,50

3,00

442 783782205R00 Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem QB 2x m2 292,85 46,47

0,00

82,40

76,51

23,54

22,38

15,28

40,09

9,12

23,54

Celkem za 783 Nátěry

Díl: 784 Malby
443 784450077RA0 Malba disperzní, penetrace 1x, malba v barvě 2x m2 436,81 51,52

436,81

Celkem za 784 Malby

Díl: 786 Čalounické úpravy
444 786622211RT2 Žaluzie horizontální vnitřní AL lamely bílé včetně dodávky 

žaluzie m2 6,27 1 950,98

0,00

0,00

6,27

445 786623170R00 Rolety interiérové na elektropohon dodávka a montáž m2 257,39 1 087,96

0,00

0,00

56,40

27,85

23,36

123,96

25,82

446 998786103R00 Přesun hmot pro zastiň. techniku, výšky do 24 m t 2,55 56,00

Celkem za 786 Čalounické úpravy

Díl: 790 Vnitřní vybavení

v.č.D.1.1.021-výpis zámečnických výrobků:

O10:32,6*1,73*1

O11:16,1*1,73*1

O12:13,5*1,73

O16:32,62*1,9*2

O17:13,59*1,9

      -vodorovné hranoly 100x50mm po celé 

dl.žlabu:39,225*2*(0,1+0,05)*2

podle výměr omítek stěn:(750,6678-533,3973*0,75)*1,2+16,065

vnitřní Al žaluzie:

v.č.D.1.1.021-výpis zámečnických výrobků:

O05:11,4*0,55

rolety v interiéru na elektropohon:

T19-fošna 340x50mm:98,09*(0,34+0,05)*2

      -latě 40x20mm (2x):98,09*2*(0,04+0,02)*2

T20-fošna tl.40mm:19,635*(0,53+0,04)*2

T26-sloupek 100x50x380mm po 1,0m:(64+3)*2*0,38*(0,1+0,05)*2      -vodorovné hranoly 100x50mm po celé 

dl.žlabu:(64,43+2,385)*2*(0,1+0,05)*2

T27-sloupek 100x50x380mm po 1,0m:40*2*0,38*(0,1+0,05)*2

práh 700x100mm:0,25*8

        800x100,150mm:0,25*(9+16)

        1000x150mm:0,25*2

        1600x100,150mm:0,25*4+0,5*4

v.č.D.1.1.020-výpis truhlářských výrobků:

T18-fošna tl.40mm:98,09*(0,38+0,04)*2

ztratné 20%:23,2703*0,2

podlaha S03:56,05

              S06:29,82

podlaha S01:700,0084

podlaha S07:1085,63

nátěr dveřních prahů:
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Stavba :

Objekt : SO 02-hlavní objekt

447 553.C03+790 D+m ocelových kotvících prvků dn 200mm-C03 zabudovány a 

spřaženy s beton.deskou tl.95mm,1.pp ks 24,00 1 568,00

0,00

0,00

24,00

448 553.C06+790 D+m zajíž.sloupku 220mm,výsun 800mm-C06 

vč.založení,dodán vč.rozvaděče a kabeláže,1.np ks 1,00 44 688,00

0,00

0,00

1,00

449 553.C07+790 D+m lapače písku š. x v. 500x140,dl.5500mm-C07 konstrukce 

žárově zinkovaná,dno plastové,kryt guma ks 2,00 14 728,00

0,00

0,00

2,00

450 553.C08+790 D+m čistící gumové rohože š.300mm,dl.4000mm-C08 2.np

ks 1,00 17 781,00

0,00

1,00

451 553.C09+790 Pruhy lajny-bílé,š.50mm-C09 dl.364650mm,2.np soubor 1,00 38 808,00

0,00

1,00

452 553.C13+790 Odrazové prkno pro skok do dálky 300x1220x120mm 

vč.podkladních prvků-C13,2.np ks 7,00 5 176,64

0,00

7,00

453 553.C15+790 D+m spouštěcí ochranné sítě pro hod do dálky vč.nosné 

konstrukce-C15 ks 1,00 392 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

Celkem za 790 Vnitřní vybavení

Díl: M11 Hromosvod
454 M11 Hromosvod soubor 1,00 64 179,36

1,00

Celkem za M11 Hromosvod

Díl: M21 Elektromontáže
455 M21 Elektrosilnoproudé rozvody soubor 1,00 3 441 438,00

1,00

Celkem za M21 Elektromontáže

Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky
456 M22 Slaboproudé a sdělovací rozvody soubor 1,00 959 004,92

1,00

Celkem za M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky

Díl: M24 Montáže vzduchotechnických zařízení
457 M24 VZT soubor 1,00 2 653 595,34

1,00

Celkem za M24 Montáže vzduchotechnických zařízení

podle samostatného dílčího soupisu prací,dodávek a služeb:1

podle samostatného dílčího soupisu prací,dodávek a služeb:1

podle samostatného dílčího soupisu prací,dodávek a služeb:1

podle samostatného dílčího soupisu prací,dodávek a služeb:1

síť-ochranná síť 4x4cm,síla vláken 6mm,polypropylen,vhodná pro 

hod  :

ostatní viz popis položky:

v.č.D.1.1.024-výpis ostatních výrobků:

C15:1

C09:1

v.č.D.1.1.024-výpis ostatních výrobků:

C13:7

rozměr 13200 (I profily),popř.9000x5500mm:

nosná konstrukce z I 300,:

spodní konstrukci tvoří Al profily 120x120mm,tl.5mm:

koulí :

součástí je rozvaděč vč.příslušné propojovací kabeláže:

s pochůzím pororoštem,2.np:

v.č.D.1.1.024-výpis ostatních výrobků:

C07:2

v.č.D.1.1.024-výpis ostatních výrobků:

C08:1

v.č.D.1.1.024-výpis ostatních výrobků:

ostatní viz popis položky:

v.č.D.1.1.024-výpis ostatních výrobků:

C03:24

ostatní viz popis položky:

v.č.D.1.1.024-výpis ostatních výrobků:

C06:1
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Stavba :

Objekt : SO 02-hlavní objekt

Díl: M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy
458 330030120RAB Výtah osobní lanový (pro invalidy) 630/0,63 3 stanice, 3 

nástupiště kus 1,00 675 360,00

0,00

1,00

Celkem za M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy

Díl: M36 Montáže měřících a regulačních zařízení
459 M36 Měření a regulace soubor 1,00 377 117,07

1,00

Celkem za M36 Montáže měřících a regulačních zařízení

Díl: M43 Montáže ocelových konstrukcí
460 430000010R00 Dodávka ocelové konstrukce z válcovaných profilů vč.nátěrů

kg 62 580,00 39,91

0,00

0,00

46 900,00

14 800,00

880,00

461 430000015R00 Montáž ocelové konstrukce vč.kotvení z válcovaných profilů

kg 62 580,00 12,60

62 580,00

Celkem za M43 Montáže ocelových konstrukcí

Díl: MVY výměry-neoceňovat (potřebné k výpočtu ceny)
462 podlaha S01 Podlaha S01 nášlap polyuretan m2 700,01

0,00

890,33

-155,32

-35,00

463 podlaha S01a Podlaha S01a nášlap mazanina m2 155,32

0,00

0,00

30,76

21,48

40,52

19,38

43,18

464 podlaha S01b Podlaha S01b nášlap gumové desky m2 35,00

0,00

35,00

465 podlaha S02 Podlaha S02 nášlap akustický vinyl m2 91,59

0,00

25,99

20,76

15,17

17,47

12,20

466 podlaha S03 Podlaha S03 nášlap epoxidová stěrka m2 56,05

0,00

6,66

5,17

8,44

8,06

13,87

-1.06:8,06

-1.08:13,87

-1.11:17,47

-1.16:12,2

v.č.D.1.1.02-půdorys 1.pp:

-1.03:6,66

-1.04:5,17

-1.05:8,44

v.č.D.1.1.02-půdorys 1.pp:

-1.17:6,5*5,385

v.č.D.1.1.02-půdorys 1.pp:

-1.01:25,99

-1.07:20,76

-1.10:15,17

podlaha S01a (dopadová jáma):

na úr.-3,25:15,38*2

         -3,95:5,838*3,68

         -4,75:6*5,84+(6*2-1,424)/2*0,78+(6*2-1,424)/2*0,257

4,576*4,89-(2,6+1,4)/2*0,75*2

3,5*13-(2,6+0,5)/2*0,75*2

podle specifikace dodávky:62580

v.č.D.1.1.02-půdorys 1.pp:

-1.02:890,33

-část podlahy S01a (dopadová jáma):-155,3191

-podlaha S01b-(m.č.-1,17):-35,0025

v.č.D.1.1.02-půdorys 1.pp:

podle samostatného dílčího soupisu prací,dodávek a služeb:1

výpis konstrukční oceli-předběžný :

ocel tř.235:

O.K.-hlavní hala:46900

O.K.-rozběhová dráha:14800

vnější schodiště:880

v.č.D.2.1.01-výkres výtahu:

výtah nosnost 630kg,rychlost 1,0m/s:1
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00003270 Areál sport.nadějí-sport.gymnasium L.Daňka ,Brno

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Stavba :

Objekt : SO 02-hlavní objekt

13,85

467 podlaha S04 Podlaha S04 nášlap strojně hlazený beton m2 67,74

0,00

15,95

43,35

4,10

4,34

468 podlaha S05 Podlaha S05 nášlap akustický vinyl m2 135,41

0,00

4,82

28,76

27,33

1,64

17,81

13,84

12,98

12,98

11,47

3,78

469 podlaha S06 Podlaha S06 nášlap epoxidová stěrka m2 29,82

0,00

1,64

3,27

7,79

4,53

5,27

2,26

1,56

3,50

470 podlaha S07 Podlaha S07 nášlap polyuretan m2 1 085,63

0,00

1 085,63

471 podlaha S08 Podlaha S08 nášlap akustický vinyl m2 18,15

0,00

16,44

1,71

472 podlaha S08sch. Podlaha S08-schodiště nášlap akustický vinyl m 55,00

0,00

32,50

13,75

8,75

473 podlaha S09 Podlaha S09 nášlap strojně hlazený beton m2 20,15

0,00

20,15

474 stěn.S13 nad út Stěna S13-vodotěsná stěrka 400mm nad út m2 62,84

0,00

0,00

9,45

0,00

24,03

0,00

2,72

v.č.D.1.1.16-pohled severní:

z úr.-0,56 až +0,0 na úr.4,98:62,54*0,4-2,47*0,4

v.č.D.1.1.17-pohled západní:

z úr.-0,306 na úr.+4,98,popř.+9,16:6,8*0,4

                                          +3,735 na úr.+4,98 :7*1,25

v.č.D.1.1.04-půdorys 2.np:

2.03:20,15

sokl v.400mm nad út (vodotěsná stěrka na KZS):

v.č.D.1.1.15-pohled východní:

z úr.-0,37 až -0,68 na úr.+4,98:23,62*0,4

v.č.D.1.1.04-půdorys 2.np:

2.01:16,44

2.04-podesta schodiště na úr.+3,735:1,293*1,321

v.č.D.1.1.02-D.1.1.04-půdorys 1.pp-2.np:

-1,16,1.07-stupně schodiště z úr.-2,75 na úr.+1,78:8*1,25*2+10*1,25

2.04-stupně schodiště z úr.+1,78 na úr.+3,735:11*1,25

1.16:5,27

1.17:2,26

1.18:1,56

1.19:3,5

v.č.D.1.1.04-půdorys 2.np:

2.02:1085,63

1.15:3,78

v.č.D.1.1.03-půdorys 1.np:

1.05:1,64

1.06:3,27

1.08:7,79

1.09:4,53

1.04:1,64

1.10:17,81

1.11:13,84

1.12:12,98

1.13:12,98

1.14:11,47

-1.14:4,1

-1.15:4,34

v.č.D.1.1.03-půdorys 1.np:

1.01:4,82

1.02:28,76

1.03:27,33

-1.09:13,85

v.č.D.1.1.02-půdorys 1.pp:

-1.12:15,95

-1.13:43,35
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Stavba :

Objekt : SO 02-hlavní objekt

2,27

1,57

0,00

6,41

0,20

16,20

475 stěna S13 Stěna S13-izolace pod úrovní terénu m2 509,51

0,00

0,00

0,00

0,00

11,87

29,52

35,11

126,99

17,99

22,04

88,55

74,42

89,56

5,89

15,03

-7,44

476 stěna S14 Stěna S14-zateplovací systém fasády viz M01 m2 705,84

0,00

0,00

120,58

-23,36

0,00

303,94

-2,75

-0,77

-9,35

-8,65

-56,40

7,00

2,47

0,00

33,29

20,60

51,55

-26,96

19,52

0,00

78,43

-4,94

4,54

13,44

205,62

-27,85

7,44

-1,58-0,8*1,97

5,68*(9,16+0,316-0,4)

-3,4*7,93

z úr.-0,40 na úr.+4,98:3,92*(4,98-0,4+0,4)

v.č.D.1.1.18-pohled jižní:

z úr.-0,316 na úr.+4,98:16,02*(0,316+4,98-0,4)

-8,98*0,55

-32,6*1,73

1*3,5*2

podhled vstupu:1*2,47

v.č.D.1.1.17-pohled západní:

z úr.-0,306 na úr.+4,98,popř.+9,16:6,8*(4,98+0,316-0,4)

podhled na úr.+4,33:(65,57-62,54)*6,8

v.č.D.1.1.16-pohled severní:

z úr.-0,56 až +0,0 na úr.4,98:62,54*(4,98*2+0,56-0,4*2)/2

-1,25*0,55*4

-1,4*0,55

-11,4*0,82

-2,47*3,5

z úr.-0,316 na úr.+9,16:0,5*(0,316+9,16-0,4)

      +4,30 na úr.+9,16:2,765*(9,16-4,3)

z úr.-0,40 na úr.+4,98:41,29*(4,98+0,4-0,4)

-16,1*1,73

přípočet v místě řezu J-J:1,471*(2,76-0,4)+3,36*(2,76-0,4)/2

       -3,12 na úr.-0,35:(4,04+0,7)*(3,12-0,35+0,4)

-část zateplení v místě řezu J-J:-1,471*(2,76-0,4)-3,36*(2,76-0,4)/2

odpočet soklu v.400mm nad út (vodotěsná stěrka na KZS):

v.č.D.1.1.15-pohled východní:

z úr.-0,37 až -0,68 na úr.+4,98:23,62*(4,98*2+0,68+0,37-0,4*2)/2

-13,5*1,73

       -4,22 na úr.-0,56:(3,856+0,575)*(4,22-0,56+0,4)       -4,22 na úr.-0,56 až -0,37:(4,63-0,325+1)*(4,22*2-0,56-

0,37+0,4*2)/2       -5,02 na úr.-0,56 až -0,37:(18,42-0,55)*(5,02*2-0,56-

0,37+0,4*2)/2

       -5,02 na úr.-0,4:(15,15-0,325)*(5,02-0,4+0,4)

       -3,12 na úr.-0,4:(40,87-15,15+1,6-0,55+1,935)*(3,12-0,4+0,4)

       -3,69 na úr.-0,35 (řez M-M):1,64*(3,69-0,5+0,4)

v.č.D1.1.01-půdorys základů:

      D.1.1.02-půdorys 1.pp:

z úr.-1,77 na úr.-0,316:(6,8-0,2*2)*(1,77-0,316+0,4)

(10,0+4,16+1,76)*(1,77-0,316+0,4)

z úr.-1,77 na úr.+0,0 až -0,56:18,575*(1,77*2-0,56+0,4*2)/2       -3,12 na úr.+0,0 až -0,56:(62,2-18,575-3,856-0,575)*(3,12*2-

0,56+0,4*2)/2

v.č.D.1.1.18-pohled jižní:

z úr.-0,316 na úr.+4,98:16,02*0,4

z úr.-0,316 na úr.+9,16:0,5*0,4

z úr.-0,40 na úr.+4,98:41,29*0,4-0,8*0,4

počítaná 400mm nad út:

izolace po obvodu:

5,68*0,4

z úr.-0,40 na úr.+4,98:3,92*0,4
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Stavba :

Objekt : SO 02-hlavní objekt

477 stěna S15 Stěna S15-obklad fasády plechem viz M02 m2 687,02

0,00

161,77

-25,82

0,00

201,81

-61,98

0,00

69,32

34,26

0,00

371,21

-63,55

478 střecha S10 Střecha S10 plochá střecha na úr.atiky +9,16 m2 400,97

0,00

379,17

21,79

479 střecha S11 Střecha S11 plochá střecha na úr.atiky +9,16 m2 48,53

0,00

21,56

8,14

18,83

480 střecha S12 Střecha S12 plochá střecha na úr.atiky +14,14 m2 668,17

0,00

668,17

Celkem za MVY výměry-neoceňovat (potřebné k výpočtu ceny)

7,429*(2,885-0,35)

v.č.D.1.1.06-půdorys střechy:

výměra:(40,625-0,45*2)*(17,72-0,45*2)

v.č.D.1.1.06-půdorys střechy:

výměra:(65,55-0,2*2)*(0,35+5,47)

(6,9-0,2-0,35-5,47)*(19-0,2+5,964)

v.č.D.1.1.06-půdorys střechy:

výměra:(5,964-0,35)*(0,3+3,89-0,35)

1,64*(3,837+0,976+0,15)

v.č.D.1.1.17-pohled západní:

z úr.+9,16 na úr.+14,14:(17,66-3,74)*(14,14-9,16)

       +4,98 na úr.+14,14:3,74*(14,14-4,98)

v.č.D.1.1.18-pohled jižní:

z úr.+4,98 na úr.+14,14:40,525*(14,14-4,98)

-0,8*1,97-32,62*1,9

v.č.D.1.1.15-pohled východní:

z úr.+4,98 na úr.+14,14:17,66*(14,14-4,98)

-13,59*1,9

v.č.D.1.1.16-pohled severní:

z úr.+9,16 na úr.+14,14:40,525*(14,14-9,16)

-32,62*1,9
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celkem (Kč)

nevyplňovat

nevyplňovat

100 252,28

1 719,49

636 317,57

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

SO 02-hlavní objekt
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celkem (Kč)

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

SO 02-hlavní objekt

12 319,37

665,71

11,42

96 451,84

1 653,97

154,98

12 742,91

116 913,48

494 059,41
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celkem (Kč)

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

SO 02-hlavní objekt

92 078,77

109 929,69

324 449,01

604 288,64

3 627 012,95

12 763,90

133 112,22

6 376 897,58

134 336,02
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celkem (Kč)

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

SO 02-hlavní objekt

14 960,50

2 301,61

65 023,39

179 396,65

1 253 834,66
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celkem (Kč)

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

SO 02-hlavní objekt

464 640,33
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celkem (Kč)

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

SO 02-hlavní objekt
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celkem (Kč)

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

SO 02-hlavní objekt

92 928,07

616,40

1 081,92

525,50

4 173,10

412,16

244 720,00

463,68

638,85

3 988,89

3 428,07

2 467 469,80

53 974,27

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 77



celkem (Kč)

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

SO 02-hlavní objekt

780 702,47

2 448,30

1 315 773,22
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celkem (Kč)

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

SO 02-hlavní objekt

14 080,38

1 648 095,43
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celkem (Kč)

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

SO 02-hlavní objekt
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celkem (Kč)

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

SO 02-hlavní objekt

329 619,09

1 004 511,20

3 814,25

2 862,48

286,92

1 687,75

14 193,35

18 230,13

4 209,91

21 094,27
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celkem (Kč)

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

SO 02-hlavní objekt

16 057,43

3 128,06

1 472,11

70 699,57

6 826,35

17 065,41

25 760,00

166,94

32 072,02

83 309,64
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celkem (Kč)

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

SO 02-hlavní objekt

16 661,93

31 046,04

2 325,23

70 482,13

10 974,32

37 654,72

79 092,69
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celkem (Kč)

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

SO 02-hlavní objekt

1 749,63

17 496,30

998,07

298,14

5 855,40

1 458,22

8 119,25

1 096,32
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celkem (Kč)

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

SO 02-hlavní objekt

644,35

19 948,57

22 961,17

57 861,38

11 571,87

3 951,06

40 194,86

23 047,10

53 174,60
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celkem (Kč)

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

SO 02-hlavní objekt

5 990 804,34

3 586,22

1 168 409,47

3 878,01

354 787,40
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celkem (Kč)

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

SO 02-hlavní objekt

37 140,92

7 428,18

210 315,92

42 063,18

497 270,90
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celkem (Kč)

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

SO 02-hlavní objekt

124 317,72

77 820,59
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celkem (Kč)

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

SO 02-hlavní objekt

18 431,61

21 349,74

48 429,00

44 178,40

124 317,72

24 861,94

1 528 315,04

173 397,73
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celkem (Kč)

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

SO 02-hlavní objekt

178 093,05

35 618,61

255,83

85,28

8 557,34

2 941,55

2 674,23

1 069,80

78 225,79

83 559,77

16 711,95

77 280,00

10 819,20
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celkem (Kč)

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

SO 02-hlavní objekt

28 851,20

37 220,33

66 213,56

60 360,83

29 102,54

33 302,53

37 465,34

37 465,34

29 139,71

18 026,48
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celkem (Kč)

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

SO 02-hlavní objekt

5 383 339,98

7 945,94

13 745,79

10 964,86

17 254,04

49 910,63

40 303,07

103 598,75

1 430,68

109 831,84
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celkem (Kč)

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

SO 02-hlavní objekt

102 982,73
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celkem (Kč)

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

SO 02-hlavní objekt

219 600,36
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celkem (Kč)

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

SO 02-hlavní objekt

237 814,61

4 034,84

101 355,17
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celkem (Kč)

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

SO 02-hlavní objekt

81 468,83

3 344,09

1 005 764,96

30 922,59

40 303,07

1 045 933,41

26 544,20

23 474,51

10 249,37
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celkem (Kč)

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

SO 02-hlavní objekt

12 161,43

1 189 588,57

443 965,66

255 303,12

1 483,58

32,28
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celkem (Kč)

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

SO 02-hlavní objekt

13,86

2,83

41,59

30,94

166 242,39

108 796,89

104 097,26
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celkem (Kč)

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

SO 02-hlavní objekt

163 123,91

14 816,79

123 370,99

47 950,24
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celkem (Kč)

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

SO 02-hlavní objekt

114 985,60

36 435,44

15 613,87

866,21

611 188,51

2 208 361,95

22 503,25

1 912,78
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celkem (Kč)

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

SO 02-hlavní objekt

1 800,26

9 001,30

3 825,56

39 043,15

53 868,35

42 161,95

80 763,32

63 212,24

81 609,00

26 934,18
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celkem (Kč)

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

SO 02-hlavní objekt

21 080,98

67 626,17

2 511,11

8 824,55

2 647,19

6 618,41

4 530,46

129 197,19

15 159,14

64 656,02

14 518,20

4 372,19

2 641,12
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celkem (Kč)

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

SO 02-hlavní objekt

53 147,45

2 244,65

9 598,37

13 978,21

4 799,19

1 178,83

777 878,48

19 998,22

66 437,69

105 461,53
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celkem (Kč)

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

SO 02-hlavní objekt

112 500,00

304 397,45

2 129 603,65

2 129 603,65

46 278,09

2 705,61

29 302,62

9 340,39

125 880,45
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celkem (Kč)

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

SO 02-hlavní objekt

85 217,85

14 621,95

14 348,26

2 512,30
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celkem (Kč)

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

SO 02-hlavní objekt

814,80

1 371,72

86 128,62

351,72

56 020,22

23 735,56
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celkem (Kč)

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

SO 02-hlavní objekt

211,85

6 716,29

12 529,08

63 137,02

400 811,92

44 696,22
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celkem (Kč)

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

SO 02-hlavní objekt

10 045,73

1 036 778,24

529 296,63

20 893,29

930 180,36

26 325,54

2 444,51

1 509 140,34

18 480,00

87 867,71
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celkem (Kč)

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

SO 02-hlavní objekt

141 995,28

4 826,28

93 527,84

141 800,12

87 381,58

1 282,09
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celkem (Kč)

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

SO 02-hlavní objekt

10 320,66

1 603,32

187 768,46

22 532,22

46 719,91

109 757,98

318 975,97

1 408 102,21
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celkem (Kč)

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

SO 02-hlavní objekt

426 202,78

14 445,10

292 544,00

0,00

135 193,29

450 071,11

589 017,13

73 084,77

71 685,84

425 151,66

10 087,35

20 173,83
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celkem (Kč)

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

SO 02-hlavní objekt

416 233,05

131 886,72

5 738 718,27

1 737 959,64

1 737 959,64

806,40

7 280,00

24,64

8 111,04

1 582 864,74

1 582 864,74

66 018,59

218 265,60

10 392,48
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celkem (Kč)

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

SO 02-hlavní objekt

52 912,70

2 311,15

11 662,72

135 915,10

4 937,38

624 332,80

350 586,88
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celkem (Kč)

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

SO 02-hlavní objekt

1 372,08

26 449,94

11 051,91

305,40

22 049,29

1 538 564,04

8 254,55

42 696,15

60 065,20

17 753,07

109 175,16

8 654,14

43 430,28
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celkem (Kč)

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

SO 02-hlavní objekt

35 433,73

1 153,29

183 546,01

39 990,63

8 719,99

2 355,64

49 458,00

24 729,00

30 330,40

15 130,00
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celkem (Kč)

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

SO 02-hlavní objekt

1 858,96

929,48

63 586,06

8 655,60

2 024,00

2 213,63

60 024,71

52 963,21

42 805,00

12 096,00
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celkem (Kč)

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

SO 02-hlavní objekt

52 848,64

980 880,53

36 321,75

4 116,62

3 388,84

138 420,03

9 418,50
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celkem (Kč)

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

SO 02-hlavní objekt

1 055,48

4 037,22

2 110,96

3 409,20

1 318,40

20 779,85

1 029,12
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celkem (Kč)

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

SO 02-hlavní objekt

3 601,92

1 038,48

686,08

4 749,72

47 215,81

89 508,00

14 556,00
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celkem (Kč)

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

SO 02-hlavní objekt

29 836,00

28 608,00

29 774,00

14 556,50

29 862,40

14 515,60

14 888,00

50 532,00

16 844,00
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celkem (Kč)

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

SO 02-hlavní objekt

16 844,00

18 298,00

32 940,00

14 931,00

16 845,00

52 020,00

62 210,00

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 121



celkem (Kč)

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

SO 02-hlavní objekt

35 272,00

67 149,00

123 729,00

32 600,00

65 425,00

28 333,00

14 932,00

14 932,00
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celkem (Kč)

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

SO 02-hlavní objekt

2 100,00

13 451,21

31 434,58

6 876,62

89 376,00
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celkem (Kč)

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

SO 02-hlavní objekt

19 961,20

659,68

1 979,04

5 937,12

659,68

6 368,22

1 391 441,84

37 563,67
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celkem (Kč)

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

SO 02-hlavní objekt

422 777,45

14 187,80

14 489,13

11 186,27

670,32

1 338,09

8 559,67

270 285,39

22 397,10

2 793,90
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celkem (Kč)

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

SO 02-hlavní objekt

4 575,00

151 960,82

14 555,63

127,68

766,65

1 686,42

1 346,40

20 588,40

6 862,80
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celkem (Kč)

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

SO 02-hlavní objekt

7 494,82

22 026,82

81 715,20

64 606,08

33 707,52

18 476,00

1 490,00

69 160,00

1 156 090,08

57 516,00

62 804,00
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celkem (Kč)

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

SO 02-hlavní objekt

8 958,00

45 369,00

80 015,00

72 485,00

149 565,00

8 721,00

234 435,00
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celkem (Kč)

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

SO 02-hlavní objekt

176 395,00

150 356,00

65 280,00

27 715,00

34 155,00

741 440,00
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celkem (Kč)

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

SO 02-hlavní objekt

162 480,00

267 516,00

82 958,00

2 398 875,64

229 710,80

9 960,00

3 298,00
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celkem (Kč)

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

SO 02-hlavní objekt

4 469,00

4 043,00

82 566,00

67 670,00

324 520,00

40 219,00

20 110,00
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celkem (Kč)

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

SO 02-hlavní objekt

20 204,80

55 075,50

64 892,80

33 622,00

34 900,00

30 962,00
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celkem (Kč)

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

SO 02-hlavní objekt

2 553,60

9 470,00

28 387,00

11 746,00

11 746,00
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celkem (Kč)

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

SO 02-hlavní objekt

91 257,60

698 345,02

42 476,92

9 212 728,77

45 830,40

23 900,80

46 401,63

11 878,45

4 070,60

2 275,00

35 062,98

193 682,45
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celkem (Kč)

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

SO 02-hlavní objekt

3 530,88

366 633,19

94 862,31

1 003 532,04

1 811 699,34

7 778,57

2 917 872,26

3 724,28

13 608,80

17 333,08

22 504,39

22 504,39

12 232,64

280 030,02

142,56

292 405,23
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celkem (Kč)

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

SO 02-hlavní objekt

37 632,00

44 688,00

29 456,00

17 781,00

38 808,00

36 236,48

392 000,00

596 601,48

64 179,36

64 179,36

3 441 438,00

3 441 438,00

959 004,92

959 004,92

2 653 595,34

2 653 595,34
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celkem (Kč)

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

SO 02-hlavní objekt

675 360,00

675 360,00

377 117,07

377 117,07

2 497 567,80

788 508,00

3 286 075,80
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celkem (Kč)

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

SO 02-hlavní objekt
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celkem (Kč)

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

SO 02-hlavní objekt
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celkem (Kč)

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

SO 02-hlavní objekt
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Rekapitulace zdravotně technických zařízení

#CASTI>>
Číslo Název

2
D.1.4

3
D.1.4.1 1 467 887,93

3
D.1.4.2 270 071,71

1 737 959,64Celkem za stavbu

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

ZTI

Zdravotechnika

Venkovní rozvody
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S: HZ19/04

O: D.1.4

R: D.1.4.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání
1 R1 Stavební přípomoci - sekání drážek a průrazů hod 30,00000

Díl: 721 Vnitřní kanalizace
2 721178103R00 Potrubí s vysokým útlumem zvuku - připojovací třívrstvé - vnější vrstva z kopolymeru PP, 

střední vrstva z PP zesílená minerálními látkami, vnitřní vrstva z kopolymeru PP, vnější 

průměr D 50 mm, tloušťka stěny 2,0 mm, DN 50

m 42,00000

3 721178104R00 Potrubí s vysokým útlumem zvuku - připojovací třívrstvé - vnější vrstva z kopolymeru PP, 

střední vrstva z PP zesílená minerálními látkami, vnitřní vrstva z kopolymeru PP, vnější 

průměr D 75 mm, tloušťka stěny 2,6 mm, DN 70

m 19,00000

4 721178106R00 Potrubí s vysokým útlumem zvuku - připojovací třívrstvé - vnější vrstva z kopolymeru PP, 

střední vrstva z PP zesílená minerálními látkami, vnitřní vrstva z kopolymeru PP, vnější 

průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,6 mm, DN 100

m 44,50000

5 721178114R00 Potrubí s vysokým útlumem zvuku - svislé třívrstvé - vnější vrstva z kopolymeru PP, 

střední vrstva z PP zesílená minerálními látkami, vnitřní vrstva z kopolymeru PP, vnější 

průměr D 75 mm, tloušťka stěny 2,6 mm, DN 70

m 12,50000

6 721178116R00 Potrubí s vysokým útlumem zvuku - svislé třívrstvé - vnější vrstva z kopolymeru PP, 

střední vrstva z PP zesílená minerálními látkami, vnitřní vrstva z kopolymeru PP, vnější 

průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,6 mm, DN 100

m 53,50000

7 721178136R00 Potrubí s vysokým útlumem zvuku - zavěšené třívrstvé - vnější vrstva z kopolymeru PP, 

střední vrstva z PP zesílená minerálními látkami, vnitřní vrstva z kopolymeru PP, vnější 

průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,6 mm, DN 100

m 12,00000

8 721176135R00 Potrubí svodné (ležaté) zavěšené vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 

100

m 29,00000

9 721176136R00 Potrubí svodné (ležaté) zavěšené vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,1 mm, DN 

125

m 8,00000

10 721176137R00 Potrubí svodné (ležaté) zavěšené vnější průměr D 160 mm, tloušťka stěny 3,9 mm, DN 

160

m 66,00000

11 721176145R00 Potrubí HT dešťové (svislé) vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 m 33,00000

12 721176146R00 Potrubí HT dešťové (svislé) vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,1 mm, DN 125 m 12,00000

13 721176147R00 Potrubí HT dešťové (svislé) vnější průměr D 160 mm, tloušťka stěny 3,9 mm, DN 150 m 12,00000

14 721178124R00 Čistící kus pro potrubí s vysokým útlumem zvuku třívrstvé - vnější vrstva z kopolymeru 

PP, střední vrstva z PP zesílená minerálními látkami, vnitřní vrstva z kopolymeru PP, 

vnější průměr D 75 mm, DN 70, včetně dodávky materiálu

kus 3,00000

15 721178126R00 Čistící kus pro potrubí s vysokým útlumem zvuku třívrstvé - vnější vrstva z kopolymeru 

PP, střední vrstva z PP zesílená minerálními látkami, vnitřní vrstva z kopolymeru PP, 

vnější průměr D 110 mm, DN 100, včetně dodávky materiálu

kus 6,00000

16 721194104R00 Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci kus 24,00000

17 721194105R00 Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci kus 3,00000

18 721194107R00 Zřízení přípojek na potrubí D 75 mm, materiál ve specifikaci kus 7,00000

19 721194109R00 Zřízení přípojek na potrubí D 110  mm, materiál ve specifikaci kus 12,00000

20 721223423RT1 Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou průměr 50, 75 110 mm, se svislým 

odtokem,123x123mm/115x115mm, včetně dodávky materiálu

kus 1,00000

21 721234101RT1 Střešní vtoky z PP se svislým odtokem a živičným límcem,s izolační svorkou, košík, D 

75, 110, 125 mm, včetně dodávky materiálu

kus 3,00000

22 721234101RT2 Střešní vtoky z PP se svislým odtokem a živičným límcem,s izolační svorkou, košík, D 

160 mm, včetně dodávky materiálu

kus 1,00000

23 721234104RT1 Střešní vtoky z PP se svislým odtokem s továrně připojeným živičným izolačním pásem, s 

elektrickým ohřevem (10-30W, 230V), D 75, 110, 125 mm, včetně dodávky materiálu

kus 5,00000

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Sportovní gymnázium L.Daňka

ZTI

Zdravotechnika
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24 721273200RT3 Ventilační hlavice D 110 mm, souprava z PP kus 2,00000

25 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125 m 265,50000

26 721290112R00 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 200 m 78,00000

27 721100011RAA Potrubí svodné pod podlahou vnitřní, PVC, D 110 mm, zemní práce, rýha 300x400 mm m 17,00000

28 721100012RAA Potrubí svodné pod podlahou vnitřní, PVC, D 125 mm, zemní práce, rýha 300x400 mm m 40,00000

29 28615422.AR zátka hrdlová DN 70,0 mm; PP kus 2,00000

30 28615423.AR zátka hrdlová DN 100,0 mm; PP kus 1,00000

31 28615443.AR kus čisticí DN 100,0 mm kus 3,00000

32 28615444.AR kus čisticí DN 125,0 mm kus 1,00000

33 28615445.AR kus čisticí DN 150,0 mm kus 1,00000

34 998721102R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m t 0,64108

Díl: 722 Vnitřní vodovod
35 722130233R00 Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných DN 25, svařovaných 11 343,  , 

včetně dodávky materiálu

m 77,00000

36 722130235R00 Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných DN 40, svařovaných 11 343,  , 

včetně dodávky materiálu

m 16,00000

37 722172331R00 Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 3,4 mm, PN 20, 

polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí

m 172,00000

38 722172332R00 Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 4,2 mm, PN 20, 

polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí

m 141,00000

39 722172333R00 Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 5,4 mm, PN 20, 

polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí

m 44,00000

40 722172334R00 Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 40 mm, s 6,7 mm, PN 20, 

polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí

m 106,00000

41 722182011T00 Podpůrný žlab pro potrubí D20 m 52,00000

42 722182013T00 Podpůrný žlab pro potrubí D32 m 104,00000

43 722181211RT7 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 

mm, d 22 mm

m 66,00000

44 722181212RT8 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 

mm, d 25 mm

m 28,00000

45 722181213RU1 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 

mm, d 32 mm

m 22,00000

46 722181213RU2 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 

mm, d 35 mm

m 77,00000

47 722181213RV9 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 

mm, d 40 mm

m 52,00000

48 722181213RW4 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 

mm, d 48 mm

m 16,00000

49 722181214RT7 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 

mm, d 22 mm

m 106,00000

50 722181214RT8 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 

mm, d 25 mm

m 83,00000

51 722181215RU1 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 

mm, d 32 mm

m 22,00000

52 722182004RT2 Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj a příčné stažení páskou, přes DN 25 do 

DN 40

m 54,00000

53 631547216R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; 

vnitřní průměr 42,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost 

(10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 54,00000

54 722190401R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 kus 84,00000

55 722190402R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 kus 2,00000

56 722190403R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 25 kus 2,00000

57 722224111R00 Kohout kulový, vypouštěcí a napouštěcí, vnější závit, mosazný, DN 15, PN 10, včetně 

dodávky materiálu

kus 3,00000

58 722224212R00 Ventil mrazuvzdorný, DN 20, včetně dodávky kus 2,00000

59 722237121R00 Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 42, včetně dodávky materiálu kus 11,00000

60 722237122R00 Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 42, včetně dodávky materiálu kus 13,00000

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
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61 722237124R00 Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 35, včetně dodávky materiálu kus 2,00000

62 722254201RT3 Požární příslušenství hydrantový systém D 25, box s plnými dveřmi, stálotvará hadice, 

průměr 25/30

kus 2,00000

63 722280106R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32 m 357,00000

64 722280107R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 32 do DN 40 m 106,00000

65 722290226R00 Dílčí tlakové zkoušky vodovodního potrubí závitového, do DN 50 m 93,00000

66 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 556,00000

67 998722102R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m t 3,95710

Díl: 723 Vnitřní plynovod
68 723120204R00 Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 25 m 11,00000

69 723120205R00 Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 32 m 28,00000

70 723150367R00 Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 57/2,9 m 4,00000

71 723160335R00 Rozpěrka přípojky plynoměru G 5/4 soubor 2,00000

72 723190205R00 Přípojka plynovodu, trubky závitové černé DN 32 soubor 2,00000

73 723190907R00 Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí m 50,00000

74 723190909R00 Zkouška tlaková  plynového potrubí kus 1,00000

75 723190914R00 Navaření odbočky na plynové potrubí DN 25 kus 1,00000

76 723190915R00 Navaření odbočky na plynové potrubí DN 32 kus 1,00000

77 723239211R00 Montáž regulátoru středotl. jednod. závitového soubor 1,00000

78 723239104R00 Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G1 kus 2,00000

79 723239104R00 Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 5/4 kus 2,00000

80 723239105R00 Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 6/4 kus 1,00000

81 42237026.AR Kohout kulový  1"  plyn kus 2,00000

82 42237026.AR Kohout kulový  5/4"  plyn kus 2,00000

83 42237027.AR Kohout kulový  6/4"  plyn kus 1,00000

84 42243420R Regulátor tlaku plynu  R/70 kus 1,00000

85 998723101R00 Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m t 0,42633

86 005231010R Revize Soubor 1,00000

Díl: 724 Strojní vybavení
87 724139101RDP Dopojení čerpací stanice soubor 1,00000

88 722190504R00 Přípojka odsávací,  , DN 32 soubor 1,00000

89 460293105800020173TZakázka IS kanalizace Čerpací stanice válcová 800/2000 mm KS 1,00000

90 998724101R00 Přesun hmot pro strojní vybavení v objektech výšky do 6 m t 0,26305

Díl: 725 Zařizovací předměty
91 721213226R00 Odtokové žlaby rovný odtokový žlab, umístění ke zdi , plný rošt, délka 1000 mm, včetně 

dodávky materiálu

kus 6,00000

92 721223420RT1 Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou průměr 50 mm, s vodorovným odtokem, 

přítokovou trubkou D 40/50 mm, 123x123mm/115x115mm, mřížka nerez, izolační 

souprava s fólií,

kus 1,00000

93 725119105R00 Nádrže splachovací montáž vysokopoložené kus 1,00000

94 55147032R splachovač WC nádržkový, s úsporným splachováním; ovládání manuální; nádržka plast kus 1,00000

95 725119306R00 Klozetové mísy montáž  závěsné soubor 10,00000

96 64240063R mísa klozetová diturvit závěsná; h = 360 mm; š = 360 mm; hl. 490 mm; splach. hluboké; 

sedátko s poklopem; bílá

kus 9,00000

97 551674068R sedátko klozetové s poklopem; plast; antibakteriální; bílé; úchyty ocelové kus 9,00000

98 64240056R mísa klozetová diturvit závěsná, zdravotní; h = 365 mm; š = 360 mm; hl. 700 mm; splach. 

hluboké; bílá

kus 1,00000

99 55167408R sedátko klozetové zdravotní; s poklopem; duroplast; antibakteriální; bílé; úchyty 

zpevněné, kovové

kus 1,00000

100 725119402R00 Doplňky Montáž doplňků zařízení záchodů předstěnový systém do sádrokartonu soubor 10,00000

101 286967581R systém předstěnový pro závěsné WC, s odsáváním; pro suchou instalaci (do 

sádrokartonu), pro zazdění mokrým procesem; nádržka; ovládání zepředu; h = 112,0 cm; 

š = 50,0 cm; hl = 18,0 cm;

kus 9,00000

102 286967582R systém předstěnový pro závěsné WC, ZTP; pro suchou instalaci (do sádrokartonu), pro 

zazdění mokrým procesem; nádržka; ovládání zepředu; h = 112,0 cm; š = 42,5 cm; hl = 

21,5 cm;

kus 1,00000

103 551070101R tlačítko ovládací plastové; ovládací síla do 20,0 N; dvoučinné mechanické splachování 3 

l/6 l; 247x165x17,5 mm; barva bílá

kus 10,00000

104 725129201R00 Montáž pisoárového záchodku bez nádrže soubor 3,00000
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105 64251335R pisoár diturvit; bílý; povrch - standardní; přívod zezadu; odpad dozadu; splachování 

vrchní; ovládání splachování automatické; sensorový; včetně sensoru; včetně sifonu; 

napájení integrovaný napájecí zdroj

kus 3,00000

106 725219401R00 Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva soubor 21,00000

107 64214330R umyvadlo š = 550 mm; hl. 450 mm; diturvit; s otvorem pro baterii; s přepadem; bílá; 

uchycení šrouby

kus 20,00000

108 64214484R umyvadlo š = 640 mm; hl. 550 mm; diturvit; zdravotní; s otvorem pro baterii; bílá kus 1,00000

109 725291132R00 Invalidní program madlo dvojité pevné, rozměr 830 mm, bílé soubor 1,00000

110 725291136R00 Invalidní program madlo dvojité sklopné, rozměr 830 mm, bílé soubor 1,00000

111 725291141R00 Invalidní program madlo dvojité pevné, rozměr 600 mm, nerez soubor 1,00000

112 725291175R00 Invalidní program sedátko sklopné s opěrnou nohou,  , nerez soubor 1,00000

113 725249102R00 Montáž sprchové mísy a vaničky sprchových mís a vaniček soubor 3,00000

114 642938000R vanička sprchová čtvercová; l = 900,0 mm; š = 900 mm; hl = 60 mm; průměr odpadu 90 

mm; diturvit; bílá; umístění při stěně, v rohu

kus 3,00000

115 725249103R00 Montáž sprchového koutu soubor 3,00000

116 55484497R dveře sprchové zasouvací; třídílné; h = 1850,0 mm; instalační rozměr 875 až 900 mm; š. 

vstupu 470 mm; výplň transparentní čirá; profil bílý

kus 3,00000

117 725339101R00 Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur kus 1,00000

118 64271101R výlevka stojící; keramika; bílá; h = 450 mm; š = 425 mm; hl. 500 mm; mřížka plastová; 

průměr odpadu 102 mm

kus 1,00000

119 725814101R00 Ventil  rohový, mosazný, s filtrem, bez matky, DN 15 x DN 10, včetně dodávky materiálu soubor 1,00000

120 722191132R00 Hadice flexibilní sanitární, DN 15, délky 400 mm soubor 1,00000

121 725814103R00 Ventil  rohový, mosazný, bez matky, DN 15 x DN 10, včetně dodávky materiálu soubor 42,00000

122 725829202R00 Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové nástěnné kus 1,00000

123 55145013R baterie dřezová nástěnná; výtok spodní; rozteč 130 až 170 mm; ovládání pákové; povrch 

chrom; ramínko ploché ústí, otočné; 200 mm

kus 1,00000

124 725829301R00 Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové kus 21,00000

125 55162025599U Baterie umyvadlová stojánková, tlačná kus 21,00000

126 55144134R baterie umyvadlová stojánková; ovládání pákové, s otevíráním odpadu; povrch chrom; v. 

výtoku 49 mm; l ramínka 108 mm; odtoková garnitura, perlátor s pojistkou

kus 1,00000

127 725819201R00 Montáž ventilu nástěnného  , G 1/2" soubor 6,00000

128 55145355R vývod sprchy stěnový; chrom kus 6,00000

129 725849200R00 Montáž baterie sprchové nastavitelná výška kus 4,00000

130 55145009R baterie sprchová nástěnná; rozteč 150 mm; ovládání pákové; povrch chrom; příslušenství 

sprchová tyč

kus 4,00000

131 725849205R00 Montáž baterie sprchové podomítkové kus 6,00000

132 870049792100022506TZakázka sanita sprchová termostatická baterie s omezenou dobou výtoku KS 6,00000

133 725849302R00 Montáž baterie sprchové držáku sprchy kus 4,00000

134 55145352R kombinace sprchová držák pevný; ruční sprcha d 68 mm; hadice 150 cm; povrch chrom kus 4,00000

135 998725102R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m t 1,45317

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
136 767995101R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg kg 79,75000

137 55399994R výrobek kovový kg 79,75000

138 998767102R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m t 0,08000

Díl: 783 Nátěry
139 783424340R00 Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm  Z+2x +1x email m 29,00000

Celkem

vodorovně do 50 m
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Cena / MJ Celkem

Hmotno

st / MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. hmotnost 

/ MJ

Dem. hmotnost 

celk.(t)

10 064,40 0,00 0,00
335,48 10 064,40 0,00 0,00 0,00 0,00

314 417,81 12,99 0,00
237,01 9 954,42 0,00 0,02 0,00 0,00

409,06 7 772,14 0,00 0,02 0,00 0,00

944,72 42 040,04 0,00 0,11 0,00 0,00

527,72 6 596,50 0,00 0,01 0,00 0,00

657,92 35 198,72 0,00 0,11 0,00 0,00

874,20 10 490,40 0,00 0,04 0,00 0,00

373,89 10 842,81 0,00 0,04 0,00 0,00

692,03 5 536,24 0,00 0,01 0,00 0,00

942,60 62 211,60 0,00 0,16 0,00 0,00

373,89 12 338,37 0,00 0,04 0,00 0,00

692,03 8 304,36 0,00 0,02 0,00 0,00

942,60 11 311,20 0,00 0,03 0,00 0,00

296,08 888,24 0,00 0,00 0,00 0,00

437,42 2 624,52 0,00 0,00 0,00 0,00

45,67 1 096,08 0,00 0,00 0,00 0,00

50,62 151,86 0,00 0,00 0,00 0,00

61,39 429,73 0,00 0,00 0,00 0,00

75,35 904,20 0,00 0,00 0,00 0,00

1 304,44 1 304,44 0,00 0,00 0,00 0,00

3 022,94 9 068,82 0,00 0,01 0,00 0,00

3 025,86 3 025,86 0,00 0,00 0,00 0,00

7 123,13 35 615,65 0,00 0,01 0,00 0,00

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Sportovní gymnázium L.Daňka

ZTI

Zdravotechnika
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711,23 1 422,46 0,00 0,00 0,00 0,00

14,49 3 847,10 0,00 0,00 0,00 0,00

19,25 1 501,50 0,00 0,00 0,00 0,00

368,14 6 258,38 0,22 3,68 0,00 0,00

371,34 14 853,60 0,22 8,68 0,00 0,00

586,02 1 172,04 0,00 0,00 0,00 0,00

586,02 586,02 0,00 0,00 0,00 0,00

370,27 1 110,81 0,00 0,00 0,00 0,00

515,09 515,09 0,00 0,00 0,00 0,00

614,99 614,99 0,00 0,00 0,00 0,00

7 533,57 4 829,62 0,00 0,00 0,00 0,00

289 553,99 3,97 0,00
428,56 32 999,12 0,02 1,22 0,00 0,00

548,30 8 772,80 0,02 0,26 0,00 0,00

190,40 32 748,80 0,00 0,69 0,00 0,00

226,48 31 933,68 0,01 0,74 0,00 0,00

298,41 13 130,04 0,01 0,24 0,00 0,00

468,36 49 646,16 0,01 0,61 0,00 0,00

24,47 1 272,44 0,00 0,01 0,00 0,00

32,03 3 331,12 0,00 0,03 0,00 0,00

33,95 2 240,70 0,00 0,00 0,00 0,00

49,44 1 384,32 0,00 0,00 0,00 0,00

67,41 1 483,02 0,00 0,00 0,00 0,00

67,41 5 190,57 0,00 0,00 0,00 0,00

79,80 4 149,60 0,00 0,01 0,00 0,00

86,49 1 383,84 0,00 0,00 0,00 0,00

79,61 8 438,66 0,00 0,01 0,00 0,00

92,00 7 636,00 0,00 0,01 0,00 0,00

142,68 3 138,96 0,00 0,00 0,00 0,00

116,11 6 269,94 0,00 0,00 0,00 0,00

171,37 9 253,98 0,00 0,04 0,00 0,00

137,72 11 568,48 0,00 0,00 0,00 0,00

137,72 275,44 0,00 0,00 0,00 0,00

137,72 275,44 0,00 0,00 0,00 0,00

92,60 277,80 0,00 0,00 0,00 0,00

4 085,74 8 171,48 0,00 0,00 0,00 0,00

163,87 1 802,57 0,00 0,00 0,00 0,00

195,41 2 540,33 0,00 0,01 0,00 0,00

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
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416,18 832,36 0,00 0,00 0,00 0,00

9 316,64 18 633,28 0,03 0,06 0,00 0,00

8,61 3 073,77 0,00 0,00 0,00 0,00

9,22 977,32 0,00 0,00 0,00 0,00

31,47 2 926,71 0,00 0,02 0,00 0,00

19,40 10 786,40 0,00 0,01 0,00 0,00

760,37 3 008,86 0,00 0,00 0,00 0,00

37 878,48 0,59 0,00
368,89 4 057,79 0,01 0,14 0,00 0,00

413,39 11 574,92 0,01 0,41 0,00 0,00

348,71 1 394,84 0,00 0,02 0,00 0,00

266,63 533,26 0,00 0,00 0,00 0,00

1 740,56 3 481,12 0,01 0,02 0,00 0,00

18,03 901,50 0,00 0,00 0,00 0,00

162,87 162,87 0,00 0,00 0,00 0,00

170,81 170,81 0,00 0,00 0,00 0,00

187,71 187,71 0,00 0,00 0,00 0,00

215,28 215,28 0,00 0,00 0,00 0,00

79,83 159,66 0,00 0,00 0,00 0,00

94,00 188,00 0,00 0,00 0,00 0,00

121,71 121,71 0,00 0,00 0,00 0,00

341,68 683,36 0,00 0,00 0,00 0,00

506,02 1 012,04 0,00 0,00 0,00 0,00

727,89 727,89 0,00 0,00 0,00 0,00

8 131,55 8 131,55 0,00 0,00 0,00 0,00

806,40 343,79 0,00 0,00 0,00 0,00

3 830,38 3 830,38 0,00 0,00 0,00 0,00

138 171,61 0,26 0,00
2 606,79 2 606,79 0,00 0,00 0,00 0,00

1 586,97 1 586,97 0,01 0,01 0,00 0,00

133 140,11 133 140,11 0,25 0,25 0,00 0,00

3 184,72 837,74 0,00 0,00 0,00 0,00

662 045,10 1,43 0,00
6 326,51 37 959,06 0,09 0,53 0,00 0,00

2 329,89 2 329,89 0,00 0,00 0,00 0,00

466,14 466,14 0,00 0,00 0,00 0,00

1 024,63 1 024,63 0,00 0,00 0,00 0,00

531,85 5 318,50 0,00 0,01 0,00 0,00

6 805,30 61 247,70 0,02 0,15 0,00 0,00

1 493,86 13 444,74 0,00 0,02 0,00 0,00

4 652,85 4 652,85 0,02 0,02 0,00 0,00

575,62 575,62 0,00 0,00 0,00 0,00

688,64 6 886,40 0,00 0,00 0,00 0,00

7 625,64 68 630,76 0,01 0,13 0,00 0,00

10 235,62 10 235,62 0,01 0,01 0,00 0,00

3 272,85 32 728,50 0,00 0,00 0,00 0,00

932,46 2 797,38 0,00 0,01 0,00 0,00
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8 113,97 24 341,91 0,02 0,05 0,00 0,00

541,26 11 366,46 0,00 0,03 0,00 0,00

3 883,80 77 676,00 0,01 0,26 0,00 0,00

2 357,86 2 357,86 0,02 0,02 0,00 0,00

739,48 739,48 0,00 0,00 0,00 0,00

1 277,86 1 277,86 0,00 0,00 0,00 0,00

1 204,45 1 204,45 0,00 0,00 0,00 0,00

3 977,21 3 977,21 0,01 0,01 0,00 0,00

877,80 2 633,40 0,00 0,00 0,00 0,00

4 502,83 13 508,49 0,04 0,11 0,00 0,00

2 979,19 8 937,57 0,00 0,00 0,00 0,00

11 108,10 33 324,30 0,01 0,03 0,00 0,00

571,00 571,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 189,00 12 189,00 0,01 0,01 0,00 0,00

321,33 321,33 0,00 0,00 0,00 0,00

50,01 50,01 0,00 0,00 0,00 0,00

90,63 3 806,46 0,00 0,01 0,00 0,00

224,81 224,81 0,00 0,00 0,00 0,00

1 277,44 1 277,44 0,00 0,00 0,00 0,00

134,70 2 828,70 0,00 0,00 0,00 0,00

3 385,46 71 094,66 0,00 0,01 0,00 0,00

1 517,25 1 517,25 0,00 0,00 0,00 0,00

87,44 524,64 0,00 0,00 0,00 0,00

5 117,82 30 706,92 0,00 0,00 0,00 0,00

246,31 985,24 0,00 0,00 0,00 0,00

1 438,34 5 753,36 0,00 0,01 0,00 0,00

851,20 5 107,20 0,00 0,00 0,00 0,00

13 846,82 83 080,92 0,00 0,00 0,00 0,00

52,30 209,20 0,00 0,00 0,00 0,00

2 592,80 10 371,20 0,00 0,00 0,00 0,00

1 226,96 1 782,98 0,00 0,00 0,00 0,00

14 605,53 0,08 0,00
131,61 10 495,90 0,00 0,00 0,00 0,00

47,88 3 818,43 0,00 0,08 0,00 0,00

3 640,00 291,20 0,00 0,00 0,00

1 151,01 0,00 0,00
39,69 1 151,01 0,00 0,00 0,00 0,00

1 467 887,93

vodorovně do 50 m
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S: HZ19/04

O: D.1.4

R: D.1.4.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 108 992,24
1 130001101R00 Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách 

jakékoliv třídy

m3 7,54000 488,00 3 679,52

2 131201110R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 

3, hloubení strojně

m3 45,00000 274,50 12 352,50

3 131201119R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, 

v hornině 3,

m3 22,50000 30,50 686,25

4 132201210R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 

3, hloubení strojně

m3 30,40000 274,50 8 344,80

5 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, 

v hornině 3,

m3 15,20000 30,50 463,60

6 151101102R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv 

mezerovitost, hloubky do 4 m

m2 30,00000 170,80 5 124,00

7 151101112R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 4 

m

m2 30,00000 73,20 2 196,00

8 151101311R00 Odstranění rozepření stěn výkopů při roubení příložném, 

hloubky do 4 m

m3 12,00000 10,98 131,76

9 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce 

výkopu přes 1 do 2,5 m

m3 18,40000 48,80 897,92

10 161101102R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce 

výkopu přes 2,5 do 4 m

m3 57,00000 73,20 4 172,40

11 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na 

vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m

m3 37,28000 244,00 9 096,32

12 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých 

dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m 

 z horniny 1 až 4

m3 186,40000 10,98 2 046,67

13 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku 

nakládání výkopku 

 do 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 37,28000 152,50 5 685,20

14 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 

plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice

m3 37,28000 85,40 3 183,71

15 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 

kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 38,12000 451,40 17 207,37

16 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním 

štěrkopísku frakce 0 - 22 mm

m3 10,08000 1 134,60 11 436,77

17 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 37,28000 195,20 7 277,06

18 451572111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva 

drobného těženého 0÷4 mm

m3 2,24000 1 390,80 3 115,39

19 460400062RT3 Pažení jam půdorysu do 16 m2, hloubky do.2-4 m, jáma 

půdorysu do 16 m2, hl. 3 m

kus 1,00000 8 235,00 8 235,00

20 460400162RT3 Odstranění pažení z jámy do 16 m2, hloubky do 4 m, jáma 

půdorysu do 16 m2, hl. 3 m

kus 1,00000 3 660,00 3 660,00

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 17 357,55
21 273320150RAA Základové desky ze železobetonu včetně bednění z betonu 

C 25/30, výztuž 90 kg/m3,

m3 2,43000 6 405,00 15 564,15

22 271531113R00 Polštáře zhutněné pod základy kamenivo hrubé, drcené, 

frakce 16 - 32 mm

m3 1,50000 1 195,60 1 793,40

Díl: 87 Potrubí z trub z plastických hmot 8 535,10
23 871313121RT2 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým 

kroužkem  včetně dodávky trub hrdlových 

 D 160 mm , tloušťky stěny 4 mm, délky 5000 mm

m 9,50000 162,26 1 541,47

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Sportovní gymnázium L.Daňka

ZTI

Venkovní rozvody
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24 871353121RT2 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým 

kroužkem  včetně dodávky trub hrdlových 

 D 200 mm, tloušťka stěny 4,9 mm, délky 5000 mm

m 24,50000 237,90 5 828,55

25 877313123R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných 

gumovým kroužkem jednoosých DN 150 mm

kus 7,00000 54,90 384,30

26 28651660.AR koleno PVC; 15,0 °; D = 160,0 mm; s 1 hrdlem kus 2,03000 56,12 113,92

27 28651662.AR koleno PVC; 45,0 °; D = 160,0 mm; s 1 hrdlem kus 5,07500 61,00 309,58

28 877353123R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných 

gumovým kroužkem jednoosých DN 200 mm

kus 2,00000 61,00 122,00

29 28651665.AR koleno PVC; 15,0 °; D = 200,0 mm; s 1 hrdlem kus 2,03000 115,90 235,28

Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 114 872,76
30 892571111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti 

kanalizačního potrubí vodou 

 do DN 200 mm

m 34,00000 20,74 705,16

31 892573111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců 

kanalizačního potrubí při tlakových zkouškách vodou 

 do DN 200 mm

úsek 2,00000 183,00 366,00

32 892916111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí utěsnění přípojek 

při zkoušce kanalizačního potrubí 

 DN přípojek do 200 mm

sada 2,00000 305,00 610,00

33 893152111RDP Dopojení šachty plastové hranaté kus 1,00000 549,00 549,00

34 286979779159AS Jímka dešťových vod 15,9 m3, D+M kus 1,00000 55 144,00 55 144,00

35 894432112R00 Osazení plastových šachet revizních průměr 425 mm kus 4,00000 817,40 3 269,60

36 894431311RBK Šachty plastové plastové šachty z dílců D 425 mm, dno 

přímé s výkyvnými hrdly, D 160 mm, délka šachtové roury 

1,50 m, poklop plastový do roury 1,5 t

kus 0,00

36a 894 Šachta plastová škrtící z dílců D 600 mm pro regulaci 

odtoku dešťové vody z retenční nádrže, D 200 mm, délka 

šachtové roury 3 m, poklop plastový do roury 1,5 t - typový 

výrobek. Dodávka a montáž

kus 1,00000 21 899,00 21 899,00

37 894431313RCK Šachty plastové plastové šachty z dílců D 425 mm, sběrná, 

D 200 mm, délka šachtové roury 1,50 m, poklop plastový 

do roury 1,5 t

kus 2,00000 10 370,00 20 740,00

37a 894431333RCK Šachty plastové plastové šachty z dílců D 425 mm, sběrná, 

D 200 mm, délka šachtové roury 3 m, poklop plastový do 

roury 1,5 t

kus 1,00000 11 590,00 11 590,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 3 234,06
38 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo 

sklolaminátových v otevřeném výkopu

t 26,50870 122,00 3 234,06

Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 17 080,00
39 894431331RBK Šachty plastové plastové šachty z dílců D 425 mm, dno 

přímé s výkyvnými hrdly, D 160 mm, délka šachtové roury 

3,00 m, poklop plastový do roury 1,5 t

kus 1,00000 17 080,00 17 080,00

Celkem 270 071,71
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Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost 

/ MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t)

21,61 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,03 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

1,70 17,14 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

1,89 4,24 0,00 0,00

0,20 0,20 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

10,87 0,00
3,14 7,63 0,00 0,00

2,16 3,24 0,00 0,00

0,10 0,00
0,00 0,02 0,00 0,00
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0,00 0,08 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

1,64 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,40 0,40 0,00 0,00

1,16 1,16 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,02 0,00 0,00 0,00

0,02 0,02 0,00 0,00

0,03 0,05 0,00 0,00

0,03 0,03 0,00 0,00

0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

0,04 0,00
0,04 0,04 0,00 0,00
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Název Hodnota A Hodnota B

Základní náklady

Dodávka 104 234,37

Doprava 3,60%, Přesun 1,00% 3 752,44 1 042,34

Montáž - materiál 111 087,06

Montáž - práce 141 826,07

Mezisoučet 1 107 986,81 253 955,47

PPV 6,00% z montáže: materiál + práce 15 174,79

Mezisoučet 2 107 986,81 269 130,26

Základní náklady celkem 377 117,07

Náklady celkem 377 117,07

Součty odstavců Materiál Montáž

11Specifikace dodávky DT1 33 769,30 0,00

21Dodávky 104 234,37 6 854,40

31Elektromontáže 111 087,06 141 826,07

  222 SW k ŘS DT1 0,00 25 132,80

  222Připojení DT1 do IP sítě školy 0,00 2 132,48

  222Instalační materiál 1 884,94 4 578,57

  222Kabely k DT1 6 286,38 16 318,71

  222Kabeláž pro VZT1,VZT2 8 943,12 21 959,61

  222Nosné konstrukce 90 526,12 20 832,07

  222Pospojování , uzemnění 3 446,50 3 690,71

  222HZS 0,00 47 181,12



Měření a regulace

Věta Název Mj Počet
cena za 

jednotku

11Specifikace dodávky DT1

Plastová rozvodnice na povrch vč.rámu s DIN lištami, výbavy  pro 

periferie, řídící systém a el obvody

 700x500x270, plné dveře, 2-bod. zav., dvojhrot. zám. ks 1,00 4 523,90

Vývod jednofázový, motorový spouštěč,, stykač, přep A-O-R a 

sig.chodu na čelní desce

Kompletní sada vč.zapojení do 0,1kW ks 8,00 1 325,18

Vývod jednofázový, jističový

Kompletní sada vč.zapojení ks 2,00 868,22

Přívodní obvody pro nap. R., přepěťové ochrany, signalizace a 

vyp.R.,mont.zásuvka

Kompletní sada vč.zapojení ks 1,00 560,00

Drobný montážní materiál pro rozvadeč

Kompletní sada ks 1,00 9 493,12

Ochrana datových vedení v rozvaděči

Kompletní sada vč.zapojení ks 1,00 6 854,40

11Specifikace dodávky DT1 - celkem

21Dodávky
11Specifikace dodávky DT1 ks 1,00 37 881,98

222Dodávky ŘS do DT1

0138-141 PLC -  KOMPAKTNÍ ŘÍDICÍ SYSTÉM pro UT (VS)

DT1 18AI,11DI,5AO,12DI, suma 44I/O

Obsahuje řídící systém na bázi programovatelného automatu PLC od 

firmy , rozšiřující moduly I/O,

138-141 PLC - MALÝ KOMPAKTNÍ ŘÍDICÍ SYSTÉM

138-191

 4AO,8DI,8DO,8AI,LCD displej 

4x20znaků,RS485,RS232,ETHERNET,webserver,GSM ks 1,00 16 983,68

0138-217 GSM A GPRS KOMUNIKACE

0138-221 GSM-ANT3DB Anténa 3dB externí ks 1,00 319,87

138-114 ROZŠIŘUJÍCÍ V/V MODULY S PROTOKOLEM ARION

138-902 DM- 8xIN univ,8xAO 0-10V, rozlišení 12bitů ks 1,00 6 743,97

0138-900 DM- 8xIN univ,8xDO 24Vss,300mA ks 1,00 6 492,64

138-82 KOMUNIKAČNÍ PROPOJOVACÍ KABELY

138-179 KABEL232RR Kabel propojení , 2m, RJ45/RJ45 ks 2,00 251,33

138-188 Ethernetový switch

138-202  5+1portů, 1x100MBpps, 5x10/100Mbps ks 1,00 1 392,16

222Dodávky ŘS do DT1 - celkem

222Dodávky MaR k DT1 (VS)

37-45

ODPOROVÝ   SNÍMAČ   TEPLOTY PROSTOROVÝ - VENKOVNÍ, 

Rozsah -30až+100°C,  Krytí IP65, typ:

37-49 NS 111  Obj.č.:01200200 ks 8,00 639,74

37-219

ODPOROVÝ  SNÍMAČ  TEPLOTY PŘÍLOŽNÝ S HLAVICÍ, Krytí 

IP65, Měř.rozsah: 0 až 130°C

37-223 NS 141 .65, Obj.č.: 01800200 ks 6,00 662,59

materiál

V případě ojedinělého použití obchodních názvů ve specifikacích PSV se jedná o pouze o příklady kvalitativního (technického) standardu provedení (výrobku, 

materiálu), nikterak neznemožňující (neomezující) použití i jiných kvalitativně i technicky obdobných (srovnatelných) řešení." ad VZT1,2 - Zařízení MaR a silno 

(instrumentace, rozvaděče) pro VZT je dodáno s VZT jednotkami - osazeno včetně SW a seřízení. Tento projekt řeší pouze kabeláž a nosné konstrukce pro 

kabely pro  VZT1,2

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr



0037-267

Snímač teploty se stonkem a plastovou hlavicí, Krytí  IP65, Měřicí 

rozsah: -30 až 150 °C

0037-269 NS 121-70  Obj.č.014H0200 ks 4,00 654,98

0037-282 Jímka nerezová JS130

0037-283 JS 130-50  - G 1/2", délka 50 mm ks 4,00 243,71

37-701 Návarek přímý

37-703 28x50 nerez ks 4,00 23,63

1123-4036

ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - V UZAVŘENÉM PROVEDENÍ 

PLASTOVÉ

1123-4047 8130 KRABICE  S KRYTÍM IP 54 ks 6,00 64,74

1265-18 SVORKOVNICE KRABICOVÁ

1265-23 273-112 2x1-2,5mm2 ks 17,00 6,05

0133-1578

plováčkový snímač hladiny svislý,-30-+130st.C, 

250Vac,100Vac,1A(R)(15W), 2m vodič

0133-1579 typ LRNV ks 1,00 727,33

0133-1578 Termostat příložný havarijní - nastavitelný

1260-185 BRC 87501 příložný termostat ks 2,00 1 104,32

0126-117 Otočný směšovací třícestný ventil řady , vnitřní závit- dodávka ut

0126-121 DN15  Kvs=1,63, připojení RP 1/2", dod.UT ks 2,00

0126-125 DN20  Kvs=4, připojení RP 3/4", dod.UT ks 3,00

126-243

Servopohony řada , proporcionální, nap. 24 V AC/DC, 0-10V 

včetně napojení na potřebné rozvody

126-245 ARA 659 krout.m 6(Nm), doba běhu 90° 45/120s ks 5,00 3 383,07

9999-669 HOUKAČKA

9999-670  230V, 50Hz ks 1,00 792,06

222Dodávky MaR k DT1 (VS) - celkem

21Dodávky - celkem

31Elektromontáže
222 SW k ŘS DT1

0133-569 za 1 datový bod - regulátoru ks 45,00

0133-571 za konfiguraci a naprogramování displeje ks 1,00

0133-571 za konfiguraci a nastavení  GSM ks 1,00

0133-571 za konfiguraci a nastavení Lan sítě ks 1,00

222 SW k ŘS DT1 - celkem

222Připojení DT1 do IP sítě školy

9999-1280 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

9999-1285  Vyhledani pripojovaciho mista hod 2,00

9999-1286  Napojeni na stavajici zarizeni hod 5,00

222Připojení DT1 do IP sítě školy - celkem

222Instalační materiál

9999-743 MONTÁŽ ROZVODNIC

9999-746  Do 100 kg ks 1,00

1123-4036

ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - V UZAVŘENÉM PROVEDENÍ 

PLASTOVÉ

1123-4047 KRABICE  S KRYTÍM IP 54 ks 15,00 68,54

1265-18 SVORKOVNICE KRABICOVÁ

1265-23 273-112 2x1-2,5mm2 ks 30,00 6,83

1265-21 273-104 3x1-2,5mm2 ks 20,00 9,18

1265-24 273-403 3x1,5-4mm2 ks 5,00 11,42

1265-22 273-105 5x1-2,5mm2 ks 10,00 15,23

1265-20 273-103 8x1-2,5mm2 ks 2,00 26,66

1123-4683 ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU

1123-740 KP 64/2 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ - POD OMÍTKU ks 6,00 34,27



222Instalační materiál - celkem

222Kabely k DT1

7002-492 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC

7002-493 CYKY-O 2x1.5 2x1.5 mm2, pevně m 5,00 7,62

7002-17 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC

7002-22 CYKY-J 3x1.5 3x1.5 mm2, pevně m 119,00 8,40

7002-33 CYKY-J 5x2.5 5x2.5 mm2, pevně m 8,00 24,42

7002-728 KABEL STÍNĚNÝ

7002-729 JYTY-O 2x1 mm 2x1 mm, pevně m 392,00 8,40

9999-443 UKONČENÍ  VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH

9999-444  Do   2,5 mm2 ks 90,00

9999-506 UKONČENÍ A ZAPOJENÍ STÍNĚNÍ

9999-507  Pláště kabelu ks 18,00

9999-531 UKONČENÍ KABELŮ PÁSKOU SL

9999-532  2x1 mm2 ks 19,00

9999-533  3x1 mm2 ks 10,00

9999-535  7x1 mm2 ks 1,00

 Popisovací štítek na kabel ks 60,00 4,59

9999-1213 PRŮRAZ CIHLOVÝM ZDIVEM

9999-1216  O tloušťce 45cm ks 3,00 495,04

9999-247 PROTIPOŽÁRNÍ PŘEPÁŽKY

9999-249  Protip.průchod stěnou m2 0,50

222Kabely k DT1 - celkem

222Kabeláž pro VZT1,VZT2

7002-492 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC

7002-493 CYKY-O 2x1.5 2x1.5 mm2, pevně m 56,00 7,62

7002-497 CYKY-O 3x1.5 3x1.5 mm2, pevně m 5,00 8,40

7002-17 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC

7002-22 CYKY-J 3x1.5 3x1.5 mm2, pevně m 10,00 8,40

7002-23 CYKY-J 3x2.5 3x2.5 mm2, pevně m 5,00 15,23

7002-26 CYKY-J 4x1.5 4x1.5 mm2, pevně m 20,00 13,66

7002-32 CYKY-J 5x1.5 5x1.5 mm2, pevně m 10,00 13,66

7002-34 CYKY-J 5x4 5x4 mm2, pevně m 6,00 38,86

7002-728 KABEL STÍNĚNÝ

7002-729 JYTY-O 2x1 mm 2x1 mm, pevně m 123,00 7,62

1026-407 Cat. 6 - SOLID

1026-181 Cat.6A F/FTP FRNC UC500 AS23 Cat.6A 4P FRNC m 22,00 9,86

7002-423 KABEL SILOVÝ STÍNĚNÝ

7002-424 CYKFY-J 4x2.5 4x2.5 mm2, pevně m 15,00 41,10

7002-588 ŠŇŮRA STŘEDNÍ

7002-589 H05VV-F-X 2x0.75 2x0.75 mm2, pevně m 12,00 6,83

7002-590 H05VV-F-X 2x 1 2x 1 mm2, pevně m 32,00 8,40

7002-594 H05VV-F-X 3x1 3x1 mm2, pevně m 38,00 9,86

7002-830 SDĚLOVACÍ KABEL

7002-844 YCYM 2x2x0,8 2x2x0,8 mm, pevně m 135,00 9,86

7002-133 ŠŇŮRA  IZOLACE PVC

7002-135 VM03V2H-H 2x0.5 2x0.5 mm2, pevně m 35,00 6,83

9999-443 UKONČENÍ  VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH

9999-444  Do   2,5 mm2 ks 190,00

9999-506 UKONČENÍ A ZAPOJENÍ STÍNĚNÍ

9999-507  Pláště kabelu ks 20,00

9999-531 UKONČENÍ KABELŮ PÁSKOU SL

9999-532  2x1 mm2 ks 31,00

9999-533  3x1 mm2 ks 12,00

9999-534  4x1 mm2 ks 11,00



9999-535  7x1 mm2 ks 6,00

9999-412 UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ

9999-413 ZÁKLOPKOU

9999-421  5x4   mm2 ks 2,00

 Popisovací štítek na kabel ks 130,00 4,59

9999-1213 PRŮRAZ CIHLOVÝM ZDIVEM

9999-1216  O tloušťce 45cm ks 5,00 495,04

9999-247 PROTIPOŽÁRNÍ PŘEPÁŽKY

9999-249  Protip.průchod stěnou m2 0,50

9999-250 PROTIPOŽÁRNÍ PŘEPÁŽKY

9999-252  Obal protipož.hlavní-pyrofol ks 2,00

9999-256  Ucpávka protipožár.jednoduchá m2 0,25

9999-264 PROTIPOŽÁRNÍ NÁSTŘIK KABELŮ

9999-265  Kabel do průměru 3cm m 2,00 266,56

222Kabeláž pro VZT1,VZT2 - celkem

222Nosné konstrukce

1245-19 KABELOVÝ ŽLAB PLECHOVÝ

1245-20 DÉLKA 3 M VČETNĚ SPOJEK

1245-21 A SPOJOVACÍHO MAT.

1245-22 62/50 žlab s víkem m 125,00 262,75

1245-25 125/100 žlab s víkem m 16,00 312,26

1245-176 PŘEPÁŽKA KABELOVÉHO

1245-177 ŽLABU VÝŠKA 50

1245-178  přepážka  2m ks 70,00 62,50

1245-180 PŘEPÁŽKA KABELOVÉHO

1245-181 ŽLABU VÝŠKA 100

1245-182  přepážka  2m ks 8,00 67,76

1126-76 PŘÍSLUŠENSTVÍ KABELOVÝCH ŽLABŮ

1126-77  Nosník žlabu šíře 62mm ks 375,00 76,16

1126-78  Nosník žlabu šíře 125mm ks 48,00 38,08

1126-80  Redukce pro žlab výšky 50mm ks 4,00 147,73

1126-81  Redukce pro žlab výšky 100mm ks 4,00 169,79

1123-4657 Tuhé elektroinstalační trubky

1123-4658 Nízké mechanické namáhání (320N)

1123-4513 1520 TRUBKA TUHÁ PVC 320N délka 3 m barva světle šedá m 150,00 15,23

1123-4665 Ocelové závitové trubky (1250N)

1123-408 6016 TRUBKA OCEL. ZÁVITOVÁ - LAKOVANÁ - 3m, pevně m 35,00 39,65

1123-4141 LIŠTA VKLÁDACÍ - 40X15 + KRYTY

1123-4142 LV 40X15 LIŠTA VKLÁDACÍ (2m) m 40,00 27,44

1123-4257 LIŠTA HRANATÁ - 40X40 + KRYTY

1123-4258 LH 40X40 LIŠTA HRANATÁ (2m) - DVOJITÝ ZÁMEK m 25,00 44,13

1123-4650 SUPER MONOFLEX HFPP - střední mechanická odolnost 750N PP

1123-1126 1216EHFPP TRUBKA OHEBNÁ - SUPER MONOFLEX HFPP 16 750N m 50,00 39,65

9999-202 TYČ PLOCHA OCELOVÁ-11373

9999-204 30x5mm (1,18 kg/m) kg 15,00 70,78

9999-212 ÚHELNIK ROVNORAMENNÝ-11373

9999-215 L 30x30x3mm (1,36 kg/m) kg 10,00 75,38

9999-221 TYČ PRŮŘEZU U - JAKOST 11 373

9999-222 U 50mm ( 5,59 kg/m) kg 15,00 100,58

9999-227 PLECH OCELOVÝ JEMNÝ-11373

9999-229 Sila 1,5mm (12 kg/m2) kg 5,00 62,50

9999-237 PROFIL TENKOSTĚNNÝ UZAVŘENÝ

9999-239 50x35x2 (2,54kg/m) 3602720 kg 5,00 72,35

9999-243 PROFIL TENKOSTĚNNÝ OTEVŘENÝ

9999-244 U 40x40x3 (2,60kg/m) 6310330 kg 10,00 75,38



9999-191 OCEL.NOSNÉ KONSTR.PRO PŘÍSTR.

9999-192 do 5kg ks 10,00 114,24

9999-193 do 10kg ks 2,00 228,48

9999-194 do 50kg ks 1,00 380,80

9999-195 do 100kg ks 2,00 761,60

222Nosné konstrukce - celkem

222Pospojování , uzemnění

7002-1 VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC

7002-7 CY 6 6 mm2,, pevně m 50,00 13,66

7002-8 CY 10 10 mm2,, pevně m 30,00 21,28

1244-100 ZINKOVANÉ PROVEDENÍ

1244-1 OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ

1244-2 Drát 8 drát o 8mm(0,40kg/m), pevně m 10,00 70,11

1127-65 Svorka

1127-67 SK křížová ks 2,00 26,66

1127-160 Svorka - prov.Cu

1127-162 SP01 připojovací ks 2,00 25,09

1127-161 SS spojovací ks 5,00 26,66

1042-152 ZEMNÍCÍ SVORKA

1042-12 ZSA16 ks 40,00 19,04

1042-13 Cu pás.ZS16 Pásek uzemňovací Cu, 0.5m ks 20,00 21,28

222Pospojování , uzemnění - celkem

222HZS

9999-1280 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

9999-1285  Vyhledani pripojovaciho mista hod 5,00

9999-1286  Napojeni na stavajici zarizeni hod 8,00

9999-1287  Priprava ke komplexni zkousce hod 25,00

9999-1288  Zkusebni provoz hod 20,00

9999-1289  Zauceni obsluhy hod 8,00

9999-1290  Zabezpeceni pracoviste hod 8,00

9999-1291  Montaz hod 35,00

9999-1294 KOORDINACE POSTUPU PRACI

9999-1295  S ostatnimi profesemi hod 8,00

9999-1296 PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK

9999-1297 DLE CSN 331500

9999-1298  Revizni technik hod 24,00

9999-1299  Spoluprace s reviz.technikem hod 4,00

222HZS - celkem

31Elektromontáže - celkem



celkem
cena za 

jednotku
celkem Cena celkem

1,12

4 523,90 4 523,90

10 601,44 10 601,44

1 736,44 1 736,44

560,00 560,00

9 493,12 9 493,12

6 854,40 6 854,40

33 769,30 0,00 33 769,30

37 881,98 37 881,98

16 983,68 456,96 456,96 17 440,64

319,87 45,70 45,70 365,57

6 743,97 190,40 190,40 6 934,37

6 492,64 190,40 190,40 6 683,04

502,66 45,70 91,40 594,06

1 392,16 83,78 83,78 1 475,94

32 434,98 1 058,64 33 493,62

5 117,92 190,40 1 523,20 6 641,12

3 975,54 190,40 1 142,40 5 117,94

materiál montáž

V případě ojedinělého použití obchodních názvů ve specifikacích PSV se jedná o pouze o příklady kvalitativního (technického) standardu provedení (výrobku, 

materiálu), nikterak neznemožňující (neomezující) použití i jiných kvalitativně i technicky obdobných (srovnatelných) řešení." ad VZT1,2 - Zařízení MaR a silno 

(instrumentace, rozvaděče) pro VZT je dodáno s VZT jednotkami - osazeno včetně SW a seřízení. Tento projekt řeší pouze kabeláž a nosné konstrukce pro 

kabely pro  VZT1,2

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr



2 619,92 190,40 761,60 3 381,52

974,84 26,66 106,64 1 081,48

94,52 87,58 350,32 444,84

388,44 388,44

102,85 16,80 285,60 388,45

727,33 125,66 125,66 852,99

2 208,64 163,74 327,48 2 536,12

16 915,35 209,44 1 047,20 17 962,55

0,00

792,06 125,66 125,66 917,72

33 917,41 5 795,76 39 713,17

104 234,37 6 854,40 111 088,77
0,00

418,88 18 849,60 18 849,60

3 351,04 3 351,04 3 351,04

1 675,52 1 675,52 1 675,52

1 256,64 1 256,64 1 256,64

0,00 25 132,80 25 132,80

304,64 609,28 609,28

304,64 1 523,20 1 523,20

0,00 2 132,48 2 132,48

1 904,00 1 904,00 1 904,00

1 028,10 91,39 1 370,85 2 398,95

204,90 11,42 342,60 547,50

183,60 11,42 228,40 412,00

57,10 16,80 84,00 141,10

152,30 19,04 190,40 342,70

53,32 28,22 56,44 109,76

205,62 66,98 401,88 607,50



1 884,94 4 578,57 6 463,51

38,10 16,80 84,00 122,10

999,60 16,80 1 999,20 2 998,80

195,36 16,80 134,40 329,76

3 292,80 16,80 6 585,60 9 878,40

34,27 3 084,30 3 084,30

19,04 342,72 342,72

16,80 319,20 319,20

24,42 244,20 244,20

41,89 41,89 41,89

275,40 16,80 1 008,00 1 283,40

1 485,12 1 485,12

4 950,40 2 475,20 2 475,20

6 286,38 16 318,71 22 605,09

426,72 16,80 940,80 1 367,52

42,00 16,80 84,00 126,00

84,00 16,80 168,00 252,00

76,15 16,80 84,00 160,15

273,20 16,80 336,00 609,20

136,60 16,80 168,00 304,60

233,16 16,80 100,80 333,96

937,26 16,80 2 066,40 3 003,66

216,92 16,80 369,60 586,52

616,50 16,80 252,00 868,50

81,96 16,80 201,60 283,56

268,80 16,80 537,60 806,40

374,68 16,80 638,40 1 013,08

1 331,10 16,80 2 268,00 3 599,10

239,05 16,80 588,00 827,05

26,66 5 065,40 5 065,40

0,00

16,80 336,00 336,00

0,00

16,80 520,80 520,80

25,09 301,08 301,08

33,49 368,39 368,39



41,89 251,34 251,34

72,35 144,70 144,70

596,70 15,23 1 979,90 2 576,60

2 475,20 2 475,20

4 950,40 2 475,20 2 475,20

209,44 418,88 418,88

5 178,88 1 294,72 1 294,72

533,12 533,12

8 943,12 21 959,61 30 902,73

32 843,75 32 843,75

4 996,16 4 996,16

4 375,00 4 375,00

542,08 542,08

28 560,00 28 560,00

1 827,84 49,50 2 376,00 4 203,84

590,92 590,92

679,16 679,16

2 284,50 30,46 4 569,00 6 853,50

1 387,75 38,08 1 332,80 2 720,55

1 097,60 45,70 1 828,00 2 925,60

1 103,25 57,12 1 428,00 2 531,25

1 982,50 1 982,50

1 061,70 114,24 1 713,60 2 775,30

753,80 114,24 1 142,40 1 896,20

1 508,70 114,24 1 713,60 3 222,30

312,50 114,24 571,20 883,70

361,75 114,24 571,20 932,95

753,80 114,24 1 142,40 1 896,20



1 142,40 66,98 669,80 1 812,20

456,96 136,86 273,72 730,68

380,80 281,79 281,79 662,59

1 523,20 609,28 1 218,56 2 741,76

90 526,12 20 832,07 111 358,19

683,00 19,04 952,00 1 635,00

638,40 22,85 685,50 1 323,90

701,10 68,54 685,40 1 386,50

53,32 33,49 66,98 120,30

50,18 33,49 66,98 117,16

133,30 33,49 167,45 300,75

761,60 26,66 1 066,40 1 828,00

425,60 425,60

3 446,50 3 690,71 7 137,21

304,64 1 523,20 1 523,20

304,64 2 437,12 2 437,12

304,64 7 616,00 7 616,00

304,64 6 092,80 6 092,80

304,64 2 437,12 2 437,12

304,64 2 437,12 2 437,12

342,72 11 995,20 11 995,20

0,00

380,80 3 046,40 3 046,40

342,72 8 225,28 8 225,28

342,72 1 370,88 1 370,88

0,00 47 181,12 47 181,12

111 087,06 141 826,07 252 913,13



Stavba: HZ19/04

Objekt: D.1.4

Rozpočet: D.1.4.3

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 46964541

DIČ: CZ46964541

602 00

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 %

Snížená DPH 15 %

Základ pro základní DPH 21 %

Základní DPH 21 %

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH

v dne 25.06.2020

Za objednatele

0,00

0,00

91 561,10

Za zhotovitele

91 561,10

0,00

5 600,00

91 561,10

0,00

0,00

8 804,80

0,00

Brno

Celkem

77 156,30

Staňkova 103/18

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Sportovní gymnázium L.Daňka

ZTI

Přípojka plynu

VAŠSTAV, s.r.o.
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem

804 HSV 47 619,00

87 HSV 11 659,12

89 HSV 15 490,34

9 HSV 2 387,84

767 PSV 8 804,80

ON ON 5 600,00

Cena celkem 91 561,10

Ostatní náklady

Potrubí z trub z plastických hmot

Ostatní konstrukce na trubním vedení

Ostatní konstrukce, bourání

Konstrukce zámečnické

Plynovodní přípojka
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CZK

CZK

CZK

CZK

CZK

CZK

0,00

5 600,00

91 561,10

8 804,80

0,00

Celkem

77 156,30

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Sportovní gymnázium L.Daňka

ZTI

Přípojka plynu
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S: HZ19/04

O: SO 03

R:

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost / 

MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t)

Díl: 804 Plynovodní přípojka 47 619,00 5,10 2,90
1 831990101RAA Příplatek za trasu ve vozovce živičné při šířce rýhy do 0,8 

m

m 3,00000 4 333,00 12 999,00 0,70 2,10 0,97 2,90

2 841220022RAC Plynovodní přípojka z trub PE, D 40 mm, dl.10 m napojení 

na řád D 110 mm

kus 1,00000 34 620,00 34 620,00 3,00 3,00 0,00 0,00

Díl: 87 Potrubí z trub z plastických hmot 11 659,12 0,00 0,00
3 877172121R00 Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 40 mm kus 2,00000 965,33 1 930,66 0,00 0,00 0,00 0,00

4 230180014R00 Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 40 x 3,6 m 10,00000 257,49 2 574,90 0,00 0,00 0,00 0,00

5 230230016R00 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 50 m 10,00000 214,48 2 144,80 0,00 0,00 0,00 0,00

6 28613955.AR Trubka tlaková plyn d 40x3,7 mm PE100 SDR 11 dl. 100 m m 10,15000 257,49 2 613,52 0,00 0,00 0,00 0,00

+1,5% : 10,0*1,015 10,15000

7 28653323.AR Koleno 90° elektrosvařovací ELGEF Plus d 40 mm kus 2,03000 1 179,92 2 395,24 0,00 0,00 0,00 0,00

+1,5% : 2*1,015 2,03000

Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 15 490,34 0,01 0,00
8 899731112R00 Vodič signalizační CYY 2,5 mm2 m 12,00000 42,90 514,80 0,00 0,00 0,00 0,00

9 230180067R00 Montáž trubních dílů PE, PP, D 40 kus 2,00000 643,55 1 287,10 0,00 0,00 0,00 0,00

10 460490012R00 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm m 10,00000 21,50 215,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 910      T01 Hzs-nezměřitelné stavební práce a přípomoci h 8,00000 760,37 6 082,96 0,00 0,00 0,00 0,00

12 14310504.AR Trubka ocel. izolovaná bralenem DN50-2"chránička m 1,00000 1 608,99 1 608,99 0,01 0,01 0,00 0,00

13 28653149.AR Vsuvka podpůrná ISIFLO typ T-180 d 40 mm kus 1,00000 171,58 171,58 0,00 0,00 0,00 0,00

14 28653151.AR Přechodka PE-měď ISIFLO 110 D 40 x 5/4"vnější záv kus 1,00000 1 823,47 1 823,47 0,00 0,00 0,00 0,00

15 28653234.AR Objímka 40 S (pro spojku ISIFLO) plyn kus 1,00000 750,85 750,85 0,00 0,00 0,00 0,00

16 28653240.AR Držák objímky A (pro spojku ISIFLO) zadní kus 1,00000 257,49 257,49 0,00 0,00 0,00 0,00

17 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 0,01295 214 524,80 2 778,10 0,00 0,00 0,00 0,00

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 2 387,84 0,00 0,00
18 R1 Stavební přípomoci - sekání drážek a průrazů hod 2,00000 1 193,92 2 387,84 0,00 0,00 0,00 0,00

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 8 804,80 0,01 0,00
19 725989101R00 Montáž dvířek kovových i z PH kus 1,00000 1 490,00 1 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 870063700090001618TZakázka topení Dvířka HUP s rámem, plech 60x120 

bílá/šedá -

KS 1,00000 5 940,00 5 940,00 0,01 0,01 0,00 0,00

21 998767101R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m t 0,01000 137 480,00 1 374,80 0,00 0,00 0,00

Díl: ON Ostatní náklady 5 600,00 0,00 0,00
22 005231010R Revize Soubor 1,00000 5 600,00 5 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Sportovní gymnázium L.Daňka

PŘÍPOJKA PLYNU

hloubení rýh nezapažených, šířky do 60 cm, v hornině 3 (včetně příplatku za 

lepivost), ve volném terénu, dodávka a montáž potrubí včetně navrtávací objímky, s 

podsypem štěrkopískem, obsyp potrubí kamenivem fr. 4-8 mm, zhutnění, zásyp rýhy 
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00003270 Areál sportovn.nadějí-sport.gymnasium L.Daňka,BrnoRozpočet : SO043270

00003270 Areál sport.nadějí-sport.gymnasium L.Daňka ,Brno

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

1 Zemní práce 15 996 0 0 0 0

3 Svislé a kompletní konstrukce 153 689 0 0 0 0

5 Komunikace 298 439 0 0 0 0

63 Podlahy a podlahové konstrukce 6 645 0 0 0 0

91 Doplňující práce na komunikaci 31 924 0 0 0 0

99 Staveništní přesun hmot 28 427 0 0 0 0

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 62 508 0 0 0 0

597 627 0 0 0 0

Stavba :

Objekt : SO 04-komunikace a zpevněné plochy

CELKEM  OBJEKT
597 627
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00003270 Areál sport.nadějí-sport.gymnasium L.Daňka ,Brno

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce
1 113202111R00 Vytrhání obrub obrubníků silničních m 88,86 65,65 5 833,66

0,00

88,86

2 122201101R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 m3 11,34 295,43 3 350,18

0,00

0,00

2,14

9,20

3 122201109R00 Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 m3 5,67 32,83 186,15

5,67

4 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 11,34 309,87 3 513,93

11,34

5 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 11,34 11,82 134,04

11,34

6 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 11,34 262,60 2 977,88

11,34

7 1.1-poznámka Zemní práce pro oz,zásypy pod dlažbou případně kolem oz 

součástí obj.SO 02 soubor 0,00 0,00

Celkem za 1 Zemní práce 15 995,83

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
8 327323127R00 Zdi a valy z betonu želez.z cementů portl. C 25/30 m3 15,07 3 124,80 47 083,24

0,00

0,00

4,21

0,53

9,48

0,37

0,47

9 327351211R00 Bednění zdí a valů H do 20 m - zřízení m2 70,86 716,80 50 790,80

0,00

0,00

10,93

1,36

54,35

1,13

3,10

10 327351219R00 Bednění zdí a valů příplatek za zakřivení r do 20m m2 5,40 56,00 302,66

0,00

0,00

5,40

11 327351221R00 Bednění zdí a valů H do 20 m - odbednění m2 70,86 145,60 10 316,88

70,86

12 327361007R00 Výztuž zdí a valů z oceli 10 505 (R), D do 12 mm t 1,51 29 008,00 43 709,25

1,51

13 330321311R00 Beton sloupů a pilířů železový C 20/25 m3 0,05 3 612,00 187,82

0,00

0,00

0,05

0,00

14 331351101R00 Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu - zřízení m2 1,04 862,40 896,90

0,00

0,00

vč.otvoru pro dorozumívací zařízení:

v.č.D.1.1.023-výpis betonových výrobků:

      D.1.1.02-půdorys vybraných částí:

B11-betonový sloupek u zajížděcího sloupku 

200x200x1300mm:0,2*0,2*1,3

v místě retenční nádrže:(4,75+0,35*2)*0,25

B04-stěny:25,8*(1,3-0,25+1,03)+(0,45+0,2)/2*(1,3-0,25)*2

B05-dno:(1,85*2+0,8)*0,25

B05-stěna    :1,85*(1,1-0,25+0,825)

v.č.D.1.1.023-výpis betonových výrobků:

      D.1.1.02-půdorys vybraných částí:

B04-stěny:1,655*3,14/2*(1,3-0,25+1,03)

viz bednění zdí:70,8577

počítáno 100kg/m3:15,0676*0,1

v.č.D.1.1.023-výpis betonových výrobků:

      D.1.1.02-půdorys vybraných částí:

B04-dno:(25,8-4,75+0,8)*2*0,25

na skládce:11,34

zemina uložená na skládce:11,34

v.č.D.1.1.023-výpis betonových výrobků:

      D.1.1.02-půdorys vybraných částí:

B04-dno:(25,8-4,75)*0,8*0,25

v místě retenční nádrže:4,75*0,45*0,25

B04-stěny:25,8*(0,45+0,25)/2*(1,3-0,25)

B05-dno:1,85*0,8*0,25

B05-stěna    :1,85*(0,4+0,2)/2*(1,1-0,25)

v.č.D.1.1.023-výpis betonových výrobků:

      D.1.1.02-půdorys vybraných částí:

zemina vytěžená:11,34

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Stavba :

Objekt : SO 04-komunikace a zpevněné plochy

v.č.D.1.1.023-výpis betonových výrobků:

B09-nahrazen novým obrubnílkem:88,86

pro tl.kufru 250mm:

v.č.D.1.1.023-výpis betonových výrobků:

B02:8,56*0,25

B03:36,8*0,25

počítáno 50% výměry:11,34*0,5
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00003270 Areál sport.nadějí-sport.gymnasium L.Daňka ,Brno

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Stavba :

Objekt : SO 04-komunikace a zpevněné plochy

1,04

0,00

15 331351102R00 Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu-odstranění m2 1,04 168,00 174,72

1,04

16 331361821R00 Výztuž sloupů hranatých z betonář. oceli 10505 (R) t 0,01 29 008,00 226,26

0,01

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 153 688,53

Díl: 5 Komunikace
17 451577777R00 Podklad pod dlažbu z kameniva těženého tl.do 10 cm m2 45,36 137,87 6 253,78

0,00

8,56

36,80

18 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm m2 45,36 207,45 9 409,93

0,00

8,56

36,80

19 596811111R00 Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. m2 45,36 194,32 8 814,36

0,00

8,56

36,80

20 599000010RAA Rozebrání a oprava asfaltové komunikace řezání, výměna 

podkladu tl. 30 cm, asfaltobet.7 cm m2 137,58 1 890,72 260 125,26

0,00

0,00

0,00

137,58

21 592453330 Dlaždice betonová 40x40x6 cm hladká m2 37,17 301,99 11 224,36

37,17

22 592453333 Dlaždice betonová 60x60x6 cm hladká m2 8,65 301,99 2 610,88

8,65

Celkem za 5 Komunikace 298 438,58

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
23 632451136R00 Potěr pískocementový hlazený dřev. hlad. tl. 50 mm m2 20,46 324,80 6 644,60

0,00

0,00

0,00

16,84

2,14

1,48

Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce 6 644,60

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci
24 917862111RT5 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně 

obrubníku ABO 100/10/25 m 4,84 328,25 1 588,73

0,00

4,84

25 917862111RT7 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně 

obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25 m 88,86 341,38 30 335,03

0,00

88,86

Celkem za 91 Doplňující práce na komunikaci 31 923,76

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
26 998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t 105,61 269,17 28 427,14

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 28 427,14

v.č.D.1.1.023-výpis betonových výrobků:

B09:88,86

podbetonování žb zdí:

B04-dno:(25,8-4,75)*0,8

v místě retenční nádrže:4,75*0,45

B05-dno:1,85*0,8

v.č.D.1.1.023-výpis betonových výrobků:

B08:2,42*2

      D.1.1.02-půdorys vybraných částí:

B03:36,8

v.č.D.1.1.023-výpis betonových výrobků:

B02:8,56

B03:36,8

oprava poškozené komunikace (tl.kufru 300mm):

v rámci areálu přiléhající k východní straně (viz technická zpráva):

v.č.D.1.1.01-situace a řezy:

oprava komunikace:137,58

dodávka dlažby:36,8*1,01

dodávka dlažby:8,56*1,01

v.č.D.1.1.023-výpis betonových výrobků:

B02:8,56

B11-betonový sloupek u zajížděcího sloupku 

200x200x1300mm:0,2*4*1,3

vč.otvoru pro dorozumívací zařízení:

viz bednění sloupů :1,04

počítáno 150 kg/m3 (vč.kotvení do základu z PB):0,052*0,15

v.č.D.1.1.023-výpis betonových výrobků:

B02:8,56

B03:36,8

v.č.D.1.1.023-výpis betonových výrobků:
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00003270 Areál sport.nadějí-sport.gymnasium L.Daňka ,Brno

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Stavba :

Objekt : SO 04-komunikace a zpevněné plochy

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
27 979990112R00 Poplatek za skládku suti-obal.kam.-asfalt do 30x30 t 79,93 590,85 47 229,00

79,93

28 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 23,99 262,60 6 300,35

29 979082219R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 215,93 6,57 1 418,66

30 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace t 23,99 105,04 2 520,14

31 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 23,99 210,08 5 040,28

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 62 508,44

suť pro opravu komunikace:137,58*0,581
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00003270 Areál sport.nadějí-sport.gymnasium L.Daňka ,Brno

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž

1 Zemní práce 87 362 0 0 0

2 Základy a zvláštní zakládání 15 065 0 0 0

3 Svislé a kompletní konstrukce 18 749 0 0 0

63 Podlahy a podlahové konstrukce 68 866 0 0 0

90 Oploceni 69 000 0 0 0

99 Staveništní přesun hmot 19 953 0 0 0

767 Konstrukce zámečnické 0 60 915 0 0

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 36 330 0 0 0

315 326 60 915 0 0

Stavba :

Objekt : SO 06-oplocení a sadové úpravy

CELKEM  OBJEKT
376 240
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REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

HZS
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0
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SO 06-oplocení a sadové úpravy

376 240
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00003270 Areál sport.nadějí-sport.gymnasium L.Daňka ,Brno

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce
1 112201103R00 Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 50 - 70 cm kus 1,00 656,50 656,50

0,00

1,00

2 113107410R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.10 cm m2 50,00 26,26 1 313,00

0,00

50,00

3 113107415R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.15 cm m2 50,00 39,39 1 969,50

0,00

50,00

4 113108405R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 5 cm m2 100,00 57,77 5 777,00

0,00

100,00

5 121101102R00 Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m m3 68,00 361,08 24 553,44

0,00

68,00

6 122201101R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 m3 20,48 295,43 6 051,14

0,00

0,00

0,00

20,48

7 122201109R00 Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 m3 10,24 32,83 336,22

10,24

8 132201110R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ m3 3,19 295,42 943,78

0,00

0,00

0,00

0,00

1,47

0,57

0,18

0,00

0,98

9 132201119R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ m3 1,60 32,83 52,44

1,60

10 174100010RAA Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou dovoz sypaniny ze 

vzdálenosti 50 m m3 35,51 217,96 7 739,32

0,00

0,00

0,00

35,51

11 181300012RAA Rozprostření ornice v rovině tloušťka 20 cm dovoz ornice ze 

vzdálenosti 500 m, osetí trávou m2 287,98 118,17 34 030,60

0,00

0,00

287,98

12 113.10 Odstranění polyuretanového povrchu tl.10mm-tartan m2 50,00 78,78 3 939,00

0,00

50,00

Celkem za 1 Zemní práce 87 361,95

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
13 274313621R00 Beton základových pasů prostý C 20/25 m3 3,19 2 968,00 9 481,87

0,00v.č.D.1.1.023-výpis betonových výrobků:

tartan tl.10mm:

odstranění kufru tartanové dráhy:50

může se použít zemina přebytečná z obj.SO 02 (cca 12,0m3):

po demontáži tartanové dráhy (tl.350-200mm):236,72*(0,35-0,2)

v.č.D.1.1.02-situace a řezy:

      D.1.1.03-situace a půdorysy vybraných částí:k rozprostření ornice se použije ornice sejmutá (viz technická 

zpráva):11,03+40,23+236,72

v.č.D.1.1.02-situace a řezy:

v.č.D.1.1.024-výpis ostatních výrobků:

C04-brána posunutá do nové polohy-nový základ :0,6*1,81*0,9

počítáno 50% výměry:3,1947*0,5

      D.1.1.03-situace a půdorysy vybraných částí:

0,44*0,6*0,22+0,9*0,6*0,22

v.č.D.1.1.02-situace a řezy:

      D.1.1.03-situace a půdorysy vybraných částí:

pro násyp štěrkm tl.cca 250mm:

viz vyznačené plochy v půdoryse:(20,51+19,91+32,34+9,17)*0,25

počítáno 50% výměry:20,4825*0,5

odkop pro základy:

v.č.D.1.1.023-výpis betonových výrobků:

      D.1.1.03-situace a půdorysy vybraných částí:

B10-základ pod plot+sloupky u brány:řez F-F (z úr.-1,12 na úr.-0,57,popř.z úr.-0,57 na 

úr.+0,1):3,16*(0,6*0,55+0,2*0,67)

(0,44+0,2+0,9+0,2)*0,6*0,55

odstranění kufru tartanové dráhy:236,72

živičná vrstva tl.40+50mm:

odstranění kufru tartanové dráhy:50*2

podle technické zprávy :

340 m2,v tl.200mm:340*0,2

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Stavba :

Objekt : SO 06-oplocení a sadové úpravy

podsyp tl.150mm:

podle technické zprávy:

1x javor (acer):1

podsyp tl.100mm:

odstranění kufru tartanové dráhy:236,72
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Stavba :

Objekt : SO 06-oplocení a sadové úpravy

0,00

0,00

1,47

0,57

0,18

0,00

0,98

14 274351215R00 Bednění stěn základových pasů - zřízení m2 9,23 504,00 4 652,83

0,00

0,00

0,00

1,47

2,57

0,85

0,00

4,34

15 274351216R00 Bednění stěn základových pasů - odstranění m2 9,23 100,80 930,57

9,23

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 15 065,26

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
16 330321311R00 Beton sloupů a pilířů železový C 20/25 m3 1,15 3 612,00 4 142,96

0,00

0,00

0,96

0,18

17 331351101R00 Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu - zřízení m2 9,33 862,40 8 046,28

0,00

0,00

6,71

2,62

18 331351102R00 Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu-odstranění m2 9,33 168,00 1 567,46

9,33

19 331361821R00 Výztuž sloupů hranatých z betonář. oceli 10505 (R) t 0,17 29 008,00 4 992,28

0,17

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 18 748,98

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
20 631571010R00 Zřízení násypu, podlahy nebo střechy, bez dodávky m3 21,30 459,55 9 789,24

0,00

0,00

0,00

21,30

21 632451136R00 Potěr pískocementový hlazený dřev. hlad. tl. 50 mm m2 2,88 324,80 935,42

0,00

0,00

0,00

2,88

22 58333664 Kamenivo  těžené frakce 8-16 kačírek praný  VL m3 42,18 1 378,50 58 141,82

42,18

Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce 68 866,49

Díl: 90 Oploceni
23 900100007RAX Úprava stávajícího oplocení ocelové sloupky,pletivo v.1,8m

100 m 0,15 460 000,00 69 000,00

0,00v.č.D.1.1.024-výpis ostatních výrobků:

dodávka :21,3018*1,8*1,1

      -betový sloupek pro kotvení branky 465*200*1970mm 

:(0,465+0,2)*2*1,97

viz bednění sloupů :9,3301

počítáno 150 kg/m3 (vč.kotvení do základu z PB):1,147*0,15

v.č.D.1.1.02-situace a řezy:

      D.1.1.03-situace a půdorysy vybraných částí:

násyp štěrkem tl.200-320mm:viz vyznačené plochy v 

půdoryse:(20,51+19,91+32,34+9,17)*(0,2+0,32)/2

v.č.D.1.1.023-výpis betonových výrobků:

      D.1.1.03-situace a půdorysy vybraných částí:

podbetonování pasů-na úr.-1,17:

B10-základ pod plot+sloupky u brány:(3,16+0,64+0,8+0,2)*0,6

B10-betonový sloupek pro HUP 

900x600x1970mm:(0,9+0,6)*2*1,97+0,5*4*0,4

(0,44+0,2+0,9+0,2)*0,55*2+0,6*0,55*2

(0,44*0,22+0,9*0,22)*2+0,6*0,22*2

v.č.D.1.1.024-výpis ostatních výrobků:

C04-brána posunutá do nové polohy-nový základ :(0,6+1,81)*2*0,9

viz bednění pasů:9,2318

v.č.D.1.1.023-výpis betonových výrobků:

      D.1.1.03-situace a půdorysy vybraných částí:B10-betonový sloupek pro HUP 900x600x1970mm:0,9*0,6*1,97-

0,5*0,5*0,4      -betový sloupek pro kotvení branky 465*200*1970mm 

:0,465*0,2*1,97

v.č.D.1.1.023-výpis betonových výrobků:

      D.1.1.03-situace a půdorysy vybraných částí:

      D.1.1.03-situace a půdorysy vybraných částí:

B10-základ pod plot+sloupky u brány:řez F-F (z úr.-1,12 na úr.-0,57,popř.z úr.-0,57 na 

úr.+0,1):3,16*(0,6*0,55+0,2*0,67)

      D.1.1.03-situace a půdorysy vybraných částí:

B10-základ pod plot+sloupky u brány:řez F-F (z úr.-1,12 na úr.-0,57,popř.z úr.-0,57 na 

úr.+0,1):3,16*(0,6*0,55+0,2*0,67)

(0,44+0,2+0,9+0,2)*0,6*0,55

0,44*0,6*0,22+0,9*0,6*0,22

v.č.D.1.1.024-výpis ostatních výrobků:

C04-brána posunutá do nové polohy-nový základ :0,6*1,81*0,9

v.č.D.1.1.023-výpis betonových výrobků:
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Stavba :

Objekt : SO 06-oplocení a sadové úpravy

0,15

Celkem za 90 Oploceni 69 000,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
24 998152121R00 Přesun hmot, oplocení, zvláštní obj. monol. do 3 m t 79,97 249,50 19 952,79

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 19 952,79

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
25 338171122R00 Osazení sloupků plot.ocel. do 2,6 m, zabet.C 25/30 kus 2,00 4 398,00 8 796,00

0,00

2,00

26 767915130R00 Montáž oplocení průběž. z profilové oceli do 50 kg m 3,16 1 790,00 5 656,40

0,00

3,16

27 767920120R00 Montáž vrat na zděné sloupky, plochy do 4 m2 kus 1,00 3 920,00 3 920,00

0,00

1,00

28 767920240R00 Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 8 m2 kus 1,00 5 186,00 5 186,00

0,00

1,00

29 767920840R00 Demontáž vrat k oplocení plochy do 10 m2 kus 1,00 3 939,00 3 939,00

0,00

1,00

30 976074141R00 Vybourání kotevních želez zeď beton, kámen kus 2,00 2 298,00 4 596,00

0,00

2,00

31 553.Z15 branka Ocel.vstupní branka 1600x1970mm-Z15 z ocelových profilů 

30x5mm,žárově zinkovaných ks 1,00 27 440,00 27 440,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

32 553.Z15 plot Ocel.plot dl.3160mm,výšky 1500,popř.1570mm-Z15 z 

ocelových profilů 30x5mm,žárově zinkovaných mb 1,00 1 065,00 1 065,00

0,00

0,00

0,00

1,00

33 998767101R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m t 0,32 985,00 316,44

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 60 914,84

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
34 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 43,97 210,08 9 237,22

55,00

-11,03

35 979990112R00 Poplatek za skládku suti-obal.kam.-asfalt do 30x30 t 11,03 328,25 3 620,60

11,03

36 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 55,00 262,60 14 443,00

37 979082219R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 495,00 6,57 3 252,15

38 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace t 55,00 105,04 5 777,20

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 36 330,17

v.č.D.1.1.021-výpis zámečnických výrobků:

v.č.D.1.1.024-výpis ostatních výrobků:

C04-demontáž sloupků brány:1*2

kotvení do žb sloupků:

součástí dodávky kování (kliky a štítky nerez vč.zámku):

ostatní viz popis položky:

-suť (obalov.kamenivo+asfalt) :-11,03

suť (obalov.kamenivo+asfalt) :11,03

Z15 branka:1

kotvení do žb sloupků:

ostatní viz popis položky:

v.č.D.1.1.021-výpis zámečnických výrobků:

Z15 branka:1

suť (celkem):184,8783

C04-demontáž původní brány:1

C04-úprava stávajícího oplocení:15/100

v.č.D.1.1.024-výpis ostatních výrobků:

C04-montáž demontovaných sloupků brány:1*2

v.č.D.1.1.021-výpis zámečnických výrobků:

Z15-plot:3,16

v.č.D.1.1.021-výpis zámečnických výrobků:

Z15-branka 1600x1970mm:1

v.č.D.1.1.024-výpis ostatních výrobků:

C04-brána posunutá do nové polohy:1

v.č.D.1.1.024-výpis ostatních výrobků:
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