



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA

Číslo související rámcové dohody: 26ZA-001561 (dále jen „rámcová dohoda“)

Číslo dílčí objednávky: 26ZA-002485

Ze dne: 18. 11. 2020

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

SSÚD Domašov

Lesní 1, 664 83 Domašov

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Obchodní jméno: VEMAX auto s.r.o.

Adresa: Lavičky 178,

594 01 Velké Meziříčí

IČO: 282 85 735

DIČ: CZ28285735

Kontaktní osoba: [REDACTED]

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III rámcové dohody uzavřené mezi Objednatelem a Dodavatelem dne 22. 8. 2018 na základě zadávacího řízení s názvem „Rámcová dohoda – Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení na úseku SSÚD 4 – Domašov 2017-2021“ (dále jen „**Rámcová dohoda**“). Způsob akceptace dílčí objednávky Dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáváme:

Oprava středových svodidel na dálnici D1 v km 162,715 LS ve správě a údržbě SSÚD 4 Domašov.

Středové svodidlo OSAM/H2

Jedná se o opravu svodidel po dopravní nehodě, pachatel známý ze dne 5. 11. 2020. Číslo policejního protokolu KRPJ-378/DNVB-2020-HOT

Místo dodání: Dálnice D1 km 162,700 LS

Termín předání pracoviště: 20. 11. 2020

Termín předání a převzetí pracoviště: 23. 11. 2020

Kontaktní osoba Objednatele: [REDACTED]

tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 139 881,- / 169 256,-

Další informace pro Dodavatele: V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele, ze které mu byla doručena tato objednávka 26ZA-002485

Fakturace bude prováděna na základě skutečně provedených prací odsouhlasených oběma smluvními stranami (Předávací protokol).

V Domašově dne 20. 11. 2020

Za Objednatele: [REDACTED], vedoucí střediska

Podpis oprávněné osoby:

Za Dodavatele: VEMAX auto s. r.o. 20. 11. 2020

Příloha č. X - Formulář pro zpracování nabídkové ceny

Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení na úseku SSÚD 4 – Domašov 2017-2021

Číslo položky	Název položky	Jednotka	Předpokládaný počet jednotek	Jednotková nabídková cena v Kč bez DPH	Celková maximální nabídková cena za položku v Kč bez DPH
Typ svodidla: OSAM/H2					
D1 162,700 sm. L střed J378.20					
1	Zjištění rozsahu poškození	km	48,000		
2	Výkon technika	hod	12,000		
3	Servisní vozidlo - dílna (DV)	km	48,000		
4	Výkon dílny	hod	11,000		
5	Doprava techniky (NV)	km	48,000		
6	Doprava materiálu (do 18 t)	km	48,000		
7	Doprava materiálu (nad 18 t)	km			
8	Kompletní výměna svodidla (demontáž a montáž)	m	40,000		
9	Demontáž a montáž svodnice (původní sloupky)	m			
10	Demontáž a montáž spodní pásnice (původní sloupky)	m			
11	Samostatná výměna distančního dílu (původní svodnice i sloupky)	ks			
12	Samostatná výměna sloupku	ks			
13	Samostatná výměna přechodu na betonové svodidlo (práce+materiál)	ks			
14	Samostatná výměna náběhové přechodky	ks			
15	Rektifikace oboustranných svodidel	m	12,000		
16	Svodnice AM	ks	15,000		
17	Distanční díl JM1	ks	23,000		
18	Distanční díl JM2	ks	23,000		
19	Spodní pásnice AM	ks	10,000		
20	Sloupek C 140 dl. 1715	ks	16,000		
21	Distanční díl AM OB	ks	14,000		
22	Sloupek U 140 dl. 1500 mm	ks			
23	Sloupek UE 100 dl. 1300 mm	ks			
24	Přechodka 8,5% nebo 17,3%	ks			
25	Přechodka AM 8,5%	ks			
26	Příkopové žlaby z betonu do šířky 600mm	ks	3,000		
27	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	10,000		
28	Vytyčení podzemních sítí bezvýkopová technologie	m			
29	Vytyčení podzemních sítí kopaná sonda	kpl			
30	Strojní zemní práce	hod	2,000		
31	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.) v.rozsah	ks	2,000		

				Celková cena bez DPH		139 881,00
				DPH 21%		29 375,00
				Celková cena včetně DPH		169 256,00
32	Směrový sloupek	ks	1,000			
33	Nástavce směrových sloupků na svodidlo	ks	1,000			
34	Práce dělníka odstr. Pošk. Žlabů úprava terénu	hod	4,000			
35	Postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely, prahy)	kpl	2,000			
36	Postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely)	kpl				
37	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	km	112,000			
38	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	km	112,000			
39	Doprava a likvidace značení návěst	km	96,000			
40	Bezpečnostní vozidlo min. 7,5 t	km	96,000			
41	Výkon bezpečnostního vozidla min. 7,5 t	hod	11,000			
42	Pronájem I. světelná předzvěst	hod	11,000			
43	Pronájem II. světelná předzvěst	hod	11,000			
44	Pronájem světelná výstražná návěst	hod	11,000			

Datum: 16.11.2020

zhotovitel: VEMAX auto

s.r.o.

oprávněná osoba zhotovitele: [redacted] jednatel