

Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení

CÚ 3.11.2020

| | | |
|--------------|--|----------|
| Akce: | Dokončení rekonstrukce datové sítě TIC Brno Radnická 2-10 - položkový rozpočet | Z. č.: |
| Projekt: | | A. č.: |
| Investor: | TIC Brno Radnická 2-10, Brno | Smlouva: |
| Zpracovatel: | SPELEX, spol. s r.o, Bosonožské nám.5, 642 00 Brno | |

Základní náklady

Dodávka
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%
Montáž - materiál
Montáž - práce

Mezisoučet 1

PPV 3,00% z montáže: materiál + práce
Nátěry
Zemní práce
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací

Mezisoučet 2

Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1

Základní náklady celkem**Vedlejší náklady**

GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2
Provozní vlivy 3,00% z pravé strany mezisoučtu 2

Vedlejší náklady celkem

Kompletační činnost

Náklady celkem

Základ a hodnota DPH %
Základ a hodnota DPH %

Náklady celkem s DPH

Roční nárůst cen 0,00%
Roční nárůst cen 0,00%

Datum:

Vypracoval: Karel Horák

Kontroloval:

| Součty odstavců | Materiál | Montáž |
|---------------------------|----------|--------|
| Montážní materiál a práce | | |

| Seznam výrobců | Číslo (ID) výrobce |
|----------------|--------------------|
| Nezařazené | 9999 |

Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

| Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem |
|---|-----|--------|----------|-----------------|--------|---------------|------|-------------|
| Montážní materiál a práce | | | | | | | | |
| <i>HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY</i> | | | | | | | | |
| Technické šetření - přírava tras | hod | 4,00 | | | | | | |
| Vytvoření propojovací trasy | kpl | 1,00 | | | | | | |
| Patch kabely 10m | ks | 20,00 | | | | | | |
| patch kabel 5m | ks | 60,00 | | | | | | |
| patch kabel 5m | ks | 100,00 | | | | | | |
| Datový kabel kabel | m | 800,00 | | | | | | |
| Přepojení datových kabelů ze stávajících tras do nového Racku | kpl | 60,00 | | | | | | |
| PoE napájecí switch 24port | ks | 5,00 | | | | | | |
| Úprava a napojení UTP kabelů ze staré serverovny do nové serverovny | ks | 24,00 | | | | | | |
| Demontáž a zpětná montáž patch panelů 24 p. | ks | 8,00 | | | | | | |
| Patch panel 24p/cat 5e | ks | 3,00 | | | | | | |
| Měření kontinuity a křížení | ks | 192,00 | | | | | | |
| Zpracování dokumentace datové sítě aktuálního stavu | kpl | 1,00 | | | | | | |
| Podružný materiál | | | | | | | | |
| Montážní materiál a práce - celkem | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |