

## Smlouva

uzavřená dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

**Objednatel:** Brněnské komunikace a.s.  
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice  
IČ: 60733098  
DIČ: CZ60733098  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
účet č.: [REDAKCE]  
zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479  
zastoupen Ing. Romanem Nekulou MBA., správním ředitelem  
ve věcech běžného plnění smlouvy  
[REDAKCE]  
Středisko 3100 – středisko správy komunikací  
číslo smlouvy objednatele: 3100 - 20000482

a

**Zhotovitel:** H.K.U. s. r.o.  
Poděbradova 113, 612 00 Brno  
IČO: 25515161  
DIČ: CZ225515161  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
účet č.: [REDAKCE]  
C 29496 vedená u Krajského soudu v Brně  
zastoupen Ing. Jiřím Uhrem, jednatelem společnosti  
číslo smlouvy zhotovitele:

**Název akce:** „Oprava 2ks UV na ul. Herčíkova 14 a 8“.

**Předmět plnění:**

Předmětem této smlouvy je oprava 2ks poškozených UV na ul. Herčíkova 14 a 8.

**Termín plnění:** do 5.12.2020. Dřívější plnění je možné.  
**Místo plnění:** Brno  
**Cena :** 209 428,31 bez DPH ,- Kč.  
Cena je dohodnuta jako nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady nutné provedení a předání plnění dle této smlouvy. K ceně bude připočteno aktuální DPH.  
**Způsob úhrady:** na základě faktury po předání plnění se splatností 30 dnů od doručení faktury objednateli. Záloha není sjednána. Přílohou faktury bude „předávací protokol“. Faktura bude doručena na adresu Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno – Štýřice. Cena bude uhrazena na účet uvedený ve faktuře.

Kontaktní osoba objednatele:

Kontaktní osoba zhotovitele:

V případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním oproti sjednanému termínu plnění, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla denně.

V případě prodlení objednatele s úhradou ceny nebo její části, je povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky denně.

Práva a povinnosti z vad se řídí § 2615 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

Sjednaná smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné na základě faktury se splatností 14 dnů.

Tuto smlouvu lze měnit pouze oboustranně podepsanými a očíslovanými písemnými dodatky.

Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí §2611 a §2622 občanského zákoníku.

Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy zajistí objednatel. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinná zveřejněním v registru smluv.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každá ze stran obdrží jedno paré.

Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1: Nabídkový rozpočet.

**Přílohy:**

Příloha č. 1: Nabídkový rozpočet

**Za objednatele**

V Brně dne

**Za zhotovitele:**

V Brně dne

18. 11. 2020  
  
.....  
**Ing. Jiří Uher**  
jednatel

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

**Stavba:** 20201110 Oprava UV na ul. Herčíkova 44 a 8

**Objekt:** SO01 Oprava UV na ul. Herčíkova 44 a 8

**Rozpočet:** 1 Oprava UV na ul. Herčíkova 44 a 8

**Zadavatel**  
**Brněnské komunikace a.s.**  
 Renneská třída 787/1A  
 639 00 Brno-Štýřice

**IČO:** 60733098  
**DIČ:** CZ60733098

**Zhotovitel:**

**IČO:**

**DIČ:**

**Vypracoval:** IČ: 25515161, DIČ: CZ25515161  
 ING. JIRÍ UHER

**Rozpis ceny**

**Celkem**

HSV			197 848,31
PSV			11 580,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>209 428,31</b>

**Rekapitulace daní**

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		209 428,31 CZK
<b>Zaokrouhlení</b>			<b>0,00 CZK</b>
<b>Cena celkem bez DPH</b>			<b>209428,31 CZK</b>

v 16.11.2020 dne


[Redacted Signature]

Za zhotovitele

Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			130 019,35	62
4	Vodorovné konstrukce	HSV			1 889,84	1
5	Komunikace	HSV			16 458,00	8
8	Trubní vedení	HSV			34 490,24	16
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			1 040,00	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			198,00	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			6 219,61	3
799	Ostatní	PSV			11 580,00	6
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			7 533,27	4
Cena celkem					209 428,31	100



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	20201110	Oprava UV na ul. Hercíkova 44 a 8
O:	SO01	Oprava UV na ul. Hercíkova 44 a 8
R:	1	Oprava UV na ul. Hercíkova 44 a 8

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 1</b>								
1	113106121R00	Zemní práce Rozzebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a vyplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek Hercíkova 14 : 3*1,5	m2	4,50000	54,00	130 019,35 243,00	822-1	RTS 20/ II
2	113109315R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm Hercíkova 14 : 3*2,0 Hercíkova 8 : 3*1,5	m2	4,50000	456,00	4 914,00	822-1	RTS 20/ II
3	113107520R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kamenná hrubého drcaného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm Hercíkova 14 : 3*2,0 Hercíkova 8 : 3*1,5	m2	10,50000	376,00	3 948,00	822-1	RTS 20/ II
4	113108310R00	Odstranění podkladů nebo krytů živých, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm Hercíkova 14 : 3*2,0 Hercíkova 8 : 3*1,5	m2	10,50000	86,00	903,00	822-1	RTS 20/ II
5	120901121R00	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách z betonu, prostého, pneumatickým kladivem korytech vodotečí, melioračních kanálech s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Oprava UV : UV1 : (0,6*4*0,1*2,6+0,6*0,6*0,15+3*0,3*0,5) UV2 : (0,6*4*0,1*2,6+0,6*0,6*0,15+3*0,3*0,5) Připátek k cenám za ztižené vykopávky v horninách jakékoliv třídy Připátek k cenám za ztižené vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny. 14,622*2 Hloubení rýh šířky píes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	2,25600	6 574,00	14 830,94	800-1	RTS 20/ II
6	130001101R00	Připátek k cenám za ztižené vykopávky v horninách jakékoliv třídy Připátek k cenám za ztižené vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny. 14,622*2	m3	29,24400	642,00	18 774,65	800-1	RTS 20/ II
7	132201210R00	Hloubení rýh šířky píes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	14,62200	503,09	7 354,87	800-1	RTS 20/ II

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	20201110	Oprava UV na ul. Herčíkova 44 a 8
O:	SO01	Oprava UV na ul. Herčíkova 44 a 8
R:	1	Oprava UV na ul. Herčíkova 44 a 8

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
8	132301210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m <sup>3</sup> , v hornině 4, hloubení strojně zapážených i nezapážených, s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 5 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. Oprava UV : UV1 : 3*2,0*3*0,5 UV2 : 3*1,5*3*0,5 -2,256*0,5	m <sup>3</sup>	14,62200	602,00	8 802,44	800-1	RTS 20/ II
9	151101102R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy. Oprava UV : UV1 : (3+2,0+3+2,0)*3,0 UV2 : (3+1,5+3+1,5)*3,0 -2,256*0,5	m <sup>2</sup>	57,00000	258,00	14 592,00	800-1	RTS 20/ II
10	151101112R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložné, hloubky do 4 m pro podzemní vedení s uložení materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu. Oprava UV : UV1 : (3+2,0+3+2,0)*3,0 UV2 : (3+1,5+3+1,5)*3,0	m <sup>2</sup>	57,00000	109,00	6 213,00	800-1	RTS 20/ II
11	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horního 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek.	m <sup>3</sup>	29,24400	126,00	3 684,74	800-1	RTS 20/ II

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	20201110	Oprava UV na ul. Herčíkova 44 a 8
O:	SO01	Oprava UV na ul. Herčíkova 44 a 8
R:	1	Oprava UV na ul. Herčíkova 44 a 8

P.č	Císlo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Oprava UV : 29,244</b>								
12	161101151R00	Svislé přemístění výkopku z hominy 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,	m3	2,25600	238,00	536,93	800-1	RTS 20/ II
		2,256						
13	162701155R00	Vodorovné přemístění výkopku z hominy 5 až 7, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	2,25600	256,00	582,05	800-1	RTS 20/ II
		2,256						
14	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hominy 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	29,24400	294,00	8 597,74	800-1	RTS 20/ II
		29,244						
15	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv hominy s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu	m3	27,44400	122,00	3 348,17	800-1	RTS 20/ II
		27,444-1,8						
16	199000002R00	Poplatky za skládku hominy 1-4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	33,74400	478,00	16 129,63	800-1	RTS 20/ II
		33,744						
17	199000003R00	Poplatky za skládku hominy 5 - 7, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	2,25600	496,00	1 118,98	800-1	RTS 20/ II
		2,256						
18	583312004R	kamenivo přírodní těžené frakce 0,0 až 4,0 mm; třída B; Jihomoravský kraj	t	45,83148	337,00	15 445,21	SPCM	RTS 20/ II
		27,444*1,67						
<b>Díl: 4 Vodovodná konstrukce</b>								
19	451573111R00	Lože pod potrubí, stopy a drobné objekty z písku a štěrku do 65 mm v otevřeném výkopu,	m3	1,44000	1 084,00	1 532,16	827-1	RTS 20/ II
		6*1,2*0,2						
						1,44000		
						1 889,84		

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	20201110	Oprava UV na ul. Hercíkova 44 a 8
O:	SO01	Oprava UV na ul. Hercíkova 44 a 8
R:	1	Oprava UV na ul. Hercíkova 44 a 8

P.č. číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
20	45211111R00 Osazení betonových dílců pod potrubí pražců v otevřeném výkopu průřezové plochy do 25 000 mm <sup>2</sup>	kus	4,00000	47,00	188,00	827-1	RTS 20/ II
21	59217337R Obrubník zahradní ABO 5-20 500/50/250 mm pod potrubí přírodní 4*1,01	kus	4,04000	42,00	169,68		Vlastní
<b>Díl: 6</b>							
22	56486111R00 Podklad ze štěrku s rozproštěním a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m <sup>2</sup>	10,50000	178,00	1 869,00	822-1	RTS 20/ II
23	567122114R00 Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C6/10, tloušťka po zhutnění 150 mm bez dilatačních spár, s rozproštěním a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou 10,5	m <sup>2</sup>	10,50000	312,00	3 276,00	822-1	RTS 20/ II
24	577141112R00 Beton asfaltový s rozproštěním a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m <sup>2</sup> 10,5	m <sup>2</sup>	10,50000	368,00	3 864,00	822-1	RTS 20/ II
25	5771411122R00 Beton asfaltový s rozproštěním a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACL 16+, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m <sup>2</sup> 10,5	m <sup>2</sup>	10,50000	352,00	3 696,00	822-1	RTS 20/ II
26	596215021R00 Kladení zámkové dlažby do drně tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytkového materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a vyplň. spár. Hercíkova 14 : 3*1,5	m <sup>2</sup>	4,50000	274,00	1 233,00	822-1	RTS 20/ II
27	599142111R00 Úprava závlivky dilatační nebo pracovních spár šířky přes 20 do 40 mm v cementobetonovém krytu hloubky do 40 mm Včetně odstranění zvětralé asfaltové závlivky, vyčištění spár, zalití spár asfaltovou závlivkou, náteru asfaltovým lakem a posyp drti: 20	m	20,00000	128,00	2 520,00	822-1	RTS 20/ II
<b>Díl: 8</b>							
28	831312121R00 Trubní vedení Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky montáž- bez specifikace DN 150 mm	m	4,00000	164,00	656,00	827-1	RTS 20/ II
				<b>20,00000</b>	<b>34 490,24</b>		



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	20201110	Oprava UV na ul. Hertíkova 44 a 8
O:	SO01	Oprava UV na ul. Hertíkova 44 a 8
R:	1	Oprava UV na ul. Hertíkova 44 a 8

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Čenik	Cen. soustava / platnost
43	592238751R	dno uliční vpusť beton; DI = 500,0 mm; h = 820 mm; t = 65 mm; s kalíštem; beton C 40/50	kus	2,00000	987,00	1 974,00	SPCM	RTS 20/ II
44	59710651R	trouba kameninová hrdlová; DN 150,0 mm; l = 1250,0 mm; spoj F; FN 34 kN/m	m	4,00000	458,00	1 824,00	SPCM	RTS 20/ II
45	597109451R	oblouk kameninový 45,0 °; DN 150,0 mm; spoj F; FN 34 kN/m	kus	4,00000	542,00	2 168,00	SPCM	RTS 20/ II
46	59711540R	odbočka kameninová hrdlová šikmá; 45,0 °; DN 150,0 mm; DN2 150 mm; spoj F/F; FN 34 kN/m;	kus	6,00000	674,00	4 044,00	SPCM	RTS 20/ II
Díl: 91	47 919735111R00	<b>Doplňující práce na komunikaci</b> Rezáni stávajících krytů nebo podkladů živých, hloubky do 50 mm včetně spotřeby vody	m	20,00000	52,00	1 040,00		RTS 20/ II
Díl: 96	48 979054441R00	<b>Bourání konstrukcí</b> Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těžkým krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m	m2	4,50000	44,00	198,00	822-1	RTS 20/ II
Díl: 99	49 998275101R00	<b>Staveništní přesun hmot</b> Přesun hmot pro kanalizace z trub kameninových v otevřeném výkopu trubní ražené nebo hloubané (827 2.5); včetně drobných objektů na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachy	t	63,46539	98,00	6 219,61	827-1	RTS 20/ II
Díl: 799	50 799001001T00	<b>Ostatní</b> Zkouška průtoku kanalizace	kpl	2,00000	1 570,00	3 140,00		Vlastní
51	799001002T00	Provizorní dopravní značení	den	5,00000	1 180,00	5 900,00		Vlastní
52	799001003T00	Zpracování EBU	kpl	5,00000				
Díl: D96	53 979094111R00	<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b> Nakládání nebo překládání vybouraných hmot dlažba : 0,621	t	2,00000	1 270,00	2 540,00		Vlastní
				0,62100	697,00	432,84		RTS 20/ II
						7 533,27		
						0,62100		

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	20201110	Oprava UV na ul. Herčíkova 44 a 8
O:	SO01	Oprava UV na ul. Herčíkova 44 a 8
R:	1	Oprava UV na ul. Herčíkova 44 a 8

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	ceník	Gen. soustava / platnost
54	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovněním na vzdálenost do 1 km bet : 3,78 kam : 4,62 živ : 2,31	t	10,71000	43,00	460,53	822-1	RTS 20/ II
55	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další 1 km přes 1 km 10,71*13	t	139,23000	11,00	1 531,53	822-1	RTS 20/ II
56	979084216R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 5 km potrubí : 0,01	t	0,01000	734,00	7,34	822-1	RTS 20/ II
57	979084219R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu příplatek k ceně za každých dalších 1 0,01*2	t	0,02000	29,00	0,58	822-1	RTS 20/ II
58	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti pro vodorovnou dopravu 10,71	t	10,71000	124,00	1 328,04	822-1	RTS 20/ II
59	979087213R00	Nakládání na dopravní prostředky vybouraných hmot pro vodorovnou dopravu 0,01	t	0,01000	497,00	4,97	822-1	RTS 20/ II
60	979990103R00	Poplatek za skládku beton do 30x30 cm, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů 3,78+4,62+0,01	t	8,41000	298,00	2 506,18	801-3	RTS 20/ II
61	979990112R00	Poplatek za skládku obalovaný asfalt, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů 2,31	t	2,31000	546,00	1 261,26	801-3	RTS 20/ II
<b>Celkem</b>						<b>209 428,31</b>		