
5lzeň AS Projekt, spol. s r.o.

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění

pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele: 2020/006510
číslo objednávky objednatele: 
číslo prvku projektu/zakázky:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. Objednatel:

adresa:
IČ:
DIČ:
jednající prostřednictvím:

adresa:
zastoupený:

statutární město Plzeň
náměstí Republiky 1,301 00 Plzeň
00075370
CZ00075370
ODBORU SPRÁVY INFRASTRUKTURY 
Magistrátu města Plzně
Palackého nám. 6, 306 32 Plzeň
Ing. Veronikou Krupičkovou, MBA, vedoucí odboru

zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) smluvních: Ing. Veronika Krupičková, MBA
b) technických:

a

2. Zhotovitel:

se sídlem: 
IČ:
DIČ:

AS Projekt, spol. s r.o.
zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu 
C, vložka 686

Plzeň - Hradiště, Zelenohorská 380/60A, PSČ 32600
41636473
CZ4163 6473

zastoupený: Ing. arch. Danielem Němečkem, jednatelem

tuto
s m l o u v u  o d í l o

i.

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo, blíže specifikované v čl. II. této 
smlouvy, a dále závazek objednatele uhradit zhotoviteli za řádné a včasné provedení díla níže 
uvedenou cenu.
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statutární město Plzeň AS Projekt, spal.

H .
Předmět díla

1. Předmětem díla dle této smlouvy je provedení projektové a inženýrské činnosti na stavební akci: 
„Rozšíření lukostřelnice v Městském sportovním areálu ve Strancových sadech“, dle
cenové nabídky zhotovitele ze dne 29. 10. 2020.

2. Provedení díla zahrnuje zejména:
a) Vypracování aktualizace dokumentace pro územní rozhodnutí.

b) Výkon inženýrské činnosti do stadia vydání pravomocného územního rozhodnutí.

3. Rozsah požadovaných prací:

A. Vypracování aktualizace dokumentace pro vydání územního rozhodnutí

a. Při zpracování dokumentace je třeba respektovat platné legislativní instrumenty, 
zejména pak státní a evropskou legislativu. Dokumentace bude zpracována v rozsahu 
stanoveném vyhláškou č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákonem 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, v souladu s dalšími platnými zákony, vyhláškami, obecně 
závaznými a doporučenými předpisy a metodikami vztahujícími se k předmětu plnění.

b. Dokumentace musí obsahovat technické specifikace a technické a uživatelské standardy 
stavby, jejích objektů nebo částí. V dokumentaci budou dodrženy obecné požadavky na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci a požadavky na provedení a zvláštní požadavky 
pro vybrané druhy staveb.

c. Dokumentace bude předána objednateli kompletní včetně závěrečného projednání a 
stanovisek v počtu 3 vyhotovení v listinné podobě a v počtu 2 vyhotovení v elektronické 
podobě (formáty *.pdf a *.dwg).

d. Zhotovitel je povinen rozčlenit dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí do 
provozuschopných částí (etap) upřesněných na výrobních výborech.

e. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen tuto dokumentaci předat nejpozději 
v termínu dle čl. IV. odst. 1 písm. b) této smlouvy.

B. Výkon inženýrské činnosti do stadia získání pravomocného územního rozhodnutí, včetně jeho 
předání objednateli

a. Inženýrská činnost s tím spojená spočívá v projednání dokumentace přiložené k žádosti 
o vydání rozhodnutí s dotčenými orgány a organizacemi a se všemi účastníky řízení, 
projednání majetkoprávních vztahů s třetími stranami, kdy výsledkem musí být zajištění 
vydání všech kladných a bezrozporových vyjádření a stanovisek k navrženému 
projektovému řešení. Závěry musí být zahrnuty do dokumentace.

b. Součástí inženýrské činnosti je jednání s úřady a dotčenými orgány, vyřízení všech 
stanovisek k územnímu rozhodnutí, podání žádosti o vydání územního rozhodnutí a
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statutární město Plzeň AS Projekt, spol. s r.o.

následně i získání pravomocného územního rozhodnutí, a to včetně nákladů s tím 
spojených (tzn. poštovné, kolkovné, dopravné, správní poplatky vyměřené a vybírané 
správními úřady apod.).

c. Inženýrská činnost bude prováděna na základě plné moci od objednatele, která bude 
zhotoviteli předána při podpisu smlouvy o dílo

4. Zhotovitel koordinuje a odpovídá za všechny projektové práce. Zhotovitel vypracuje předmět 
plnění svým jménem a na vlastní odpovědnost.

5. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracované dokumentace na pravidelných 
výrobních výborech, kde bude podávat podrobné informace a řešení případně vzniklé 
problematiky. Výrobní výbory bude zhotovitel organizovat podle potřeby, nejméně však v 
rozsahu dle níže uvedených ustanovení této smlouvy. Na vyzvání předloží zhotovitel 
rozpracovanou dokumentaci objednateli k posouzení.

6. Výrobní výbor je zhotovitel povinen svolat bez zbytečného odkladu po zahájení plnění předmětu 
díla. Zhotovitel je pro tento účel povinen obeslat s žádostí o účast zástupce objednatele, správce 
či provozovatele projektovanou stavbou dotčeného majetku ve vlastnictví statutárního města 
Plzně (např. SVS MP, UMO, SIT MP, VODÁRNA PLZEŇ a.s., apod.) a dále vlastníka či 
správce projektovanou stavbou dotčeného majetku třetích osob (např. ŘSD ČR, SÚS PK, 
Plzeňská teplárenská, a.s., ČEZ, ZČP, apod.). Účelem tohoto výrobního výboru bude stanovení 
podmínek pro zpracování dokumentace.

7. Výrobní výbor je zhotovitel povinen svolat před předáním zpracované dokumentace na ORP 
MMP za účelem podání žádosti o vydání stanoviska k předmětné dokumentaci. Zhotovitel je pro 
tento účel povinen obeslat s žádostí o účast zástupce objednatele, správce či provozovatele 
projektovanou stavbou dotčeného majetku ve vlastnictví statutárního města Plzně (např. SVS 
MP, UMO, SIT MP, VODÁRNA PLZEŇ a.s., apod.) a dále vlastníka či správce projektovanou 
stavbou dotčeného majetku třetích osob (např. ŘSD ČR, SÚS PK, Plzeňská teplárenská, a.s., 
ČEZ, ZČP, apod.). Účelem tohoto výrobního výboru bude seznámení zúčastněných subjektů se 
zpracovanou dokumentací.

8. Výrobní výbor je zhotovitel povinen svolat za situdce, kdy bude ze strany ORP MMP vydáno 
stanovisko požadující zapracování změn do zpracované dokumentace. Zhotovitel je v takovém 
případě povinen svolat tento výrobní výbor po provedení úpravy dokumentace, korespondující 
s požadavky stanoviska ORP MMP. Zhotovitel je pro tento účel povinen obeslat s žádostí o 
účast zástupce objednatele, správce či provozovatele projektovanou stavbou dotčeného majetku 
ve vlastnictví statutárního města Plzně (např. SVS MP, UMO, SIT MP, VODARNA PLZEŇ 
a.s., apod.) a dále vlastníka či správce projektovanou stavbou dotčeného majetku třetích osob 
(např. ŘSD ČR, SÚS PK, Plzeňská teplárenská, a.s., ČEZ, ZČP, apod.). Předmětem tohoto 
výrobního výboru bude odsouhlasení zapracování změn do dokumentace.

9. Z každého výrobního výboru je zhotovitel povinen vyhotovit zápis, zachycující projednávané 
body, který následně bude součástí dokladové části zpracované dokumentace.

10. V případě porušení zhotovitelových povinností, blíže specifikovaných v odstavcích 5 - 9  tohoto 
článku smlouvy je objednatel oprávněn vystavit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč 
za každé takovéto jednotlivé porušení. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů po doručení jejího 
písemného vyúčtování zhotoviteli. Tímto ustanovením není dotčeno právo objednatele na 
náhradu škody.

11. Objednatel předá zhotoviteli při uzavření smlouvy písemnou plnou moc, aby jeho jménem 
vykonával veškeré úkony týkající se projektové a inženýrské činnosti dle smlouvy.
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statutární město Plzeň AS Projekt, spol.

III.
Místo plnění

Odbor správy infrastruktury MMP, Palackého nám. 6, 306 32 Plzeň případně další vhodná místa dle 
pokynu objednatele.

IV.
Doba plnění

1. Termíny realizace díla:

a) Zahájení prací na díle: nejpozději do 10 dnů od zveřejnění smlouvy v registru smluv.

b) Vypracování dokumentace pro vydání územního rozhodnutí vč. odevzdání objednateli: 
nejpozději do 26. 2. 2021.

c) Ukončení inženýrské činnosti do stadia získání pravomocného územního rozhodnutí a jeho 
předání objednateli: nejpozději do 30.11. 2021.

2. V případě, že dílo v části inženýrské činnosti spojené s projednáním majetkoprávních vztahů 
s třetími stranami a vydáním pravomocného územního rozhodnutí nebude ukončeno v celém 
rozsahu a ve sjednaném termínu dle uzavřené smlouvy z důvodů prokazatelně nikoliv na straně 
zhotovitele, za které se považuje zásah nebo nesouhlas třetích stran s tím, že zhotovitel neporušil 
podmínky sjednané smlouvou o dílo a zadáním objednatele, uzavřou smluvní strany dodatek ke 
smlouvě o změně termínu, rozsahu a ceně díla.

3. Pokud důvod pro změnu termínu v části inženýrské činnosti nastane kdykoliv v průběhu plnění 
závazku, je zhotovitel povinen bezodkladně informovat objednatele a zároveň mu spolu s doklady, 
které tento stav potvrzují, předložit návrh řešení a ve vazbě na navržené řešení předložit i návrh na 
změnu termínu. Objednatel se k předloženému návrhu vyjádří do 15 dnů.

V.
Cena

1. Cena za dílo dle této smlouvy je stanovena v souladu s nabídkou zhotovitele ze dne 29. 10. 2020:

Vypracování dokumentace dle čl. II. odst. 3 písm. A. této smlouvy
188 800 Kč bez DPH

Inženýrská činnost dle čl. II. odst. 3 písm. B. této smlouvy 64 000 Kč bez DPH
Celková cena za dílo 252 800 Kč bez DPH

(slovy: dvě stě padesát dva tisíc osm set korun českých)

2. Celková cena díla je stanovena za kompletní splnění předmětu díla, obsahuje ocenění všech prací 
nutných k řádnému splnění předmětu díla, je zpracována a považována objednatelem jako cena 
nejvýše přípustná a konečná a bude platit po celou dobu plnění díla. K celkové ceně bude 
připočtena sazba DPH dle platných právních předpisů.

3. Výpočet ceny je vyjádřen počtem hodin s uvedením použité hodinové sazby. Tyto sazby jsou 
platné po celou dobu plnění zakázky. Cenová kalkulace prací je uvedena v cenové nabídce 
zhotovitele ze dne 29. 10. 2020.
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4. Cena může být měněna pouze v důsledku změny rozsahu předmětu plnění smlouvy požadovaného 
objednatelem.

5. O případné změně ceny díla bude uzavřen mezi smluvními stranami dodatek ke smlouvě.

VL
Fakturace a platební podmínky

1. Zhotovitel je oprávněn provádět dílčí fakturaci, a to po předání dokumentace 
pro vydání územního rozhodnutí dle čl. II. odst. 3 písm. A. této smlouvy objednateli a po ukončení 
inženýrské činnosti vč. předání pravomocného rozhodnutí dle čl. II. odst. 3 písm. B. této smlouvy 
objednateli.

2. Zálohy objednatel neposkytuje.

3. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle obecně závazných platných 
právních předpisů, zejména musí obsahovat:

□ číslo faktury - daňového dokladu,
□ název a číslo zakázky, číslo smlouvy, číslo objednávky,
□ následující fakturační adresu:

statutární město Plzeň 
nám. Republiky 1 
301 00 Plzeň
IČ :00075370 
DIČ: CZ00075370.

□ označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být placeno,
□ datum splatnosti, datum vystavení faktury, datum uskutečnění 

zdanitelného plnění,
□ označení díla, popis provedené práce vč. předávacího protokolu,
□ částka k úhradě. v

4. Zhotovitel doručí objednateli fakturu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, popř. 
elektronicky prostřednictvím emailové adresy kontaktní osoby objednatele či datové schránky 
objednatele. V případě, že bude faktura objednateli doručována prostřednictvím provozovatele 
poštovních služeb, je zhotovitel povinen ji odeslat na následující adresu:

statutární město Plzeň 
Magistrát města Plzně 
Odbor správy infrastruktury 
Skroupova 5 
306 32 Plzeň

Tato adresa je pouze doručovací a není tím dotčena povinnost zhotovitele týkající se uvedení 
náležitostí faktury dle předchozích odstavců tohoto článku smlouvy.

5. Faktura se pro účely této zakázky považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky 
z účtu objednatele. Námitky proti údajům uvedeným na faktuře může objednatel uplatnit do konce 
lhůty její splatnosti s tím, že ji odešle zhotoviteli s uvedením výhrad. Tímto okamžikem se ruší 
lhůta splatnosti. Od okamžiku doručení opravené faktury objednateli běží nová lhůta splatnosti.
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6. Splatnost faktur je 21 dnů od jejich doručení objednateli.

7. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla 
bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 
98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). 
V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový 
doklad považován za neúplný a objednatel vyzve zhotovitele kjeho doplnění. Do okamžiku 
doplnění si objednatel vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového dokladu.

8. V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany objednatele na základě této 
smlouvy bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím 
dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), má objednatel právo od okamžiku 
zveřejnění ponížit všechny platby zhotoviteli uskutečňované na základě této smlouvy o příslušnou 
částku DPH. Smluvní strany si sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede 
správci daně sám objednatel v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

VII.
Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět plnění bude splněn podle podmínek uzavřené smlouvy.

2. Zhotovitel ručí za vady díla po dobu 24 měsíců od data předání díla.

3. Po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat na zhotoviteli neodkladné a bezplatné 
odstranění nedostatků díla. Způsob a podmínky odstranění vad určí objednatel a zhotovitel je 
povinen tyto podmínky respektovat. Zhotovitel je povinen odstranit zjištěné závady do 15 dnů, 
nedojde-li k dohodě o jiném termínu, a to i v případě, že odpovědnost za vady neuznává. 
V případě, že zhotovitel objednateli prokáže, že není možné z objektivních důvodů vadu díla 
odstranit ve lhůtě výše uvedených 15 dnů, bude tato lhůta ze strany objednatele přiměřeně 
prodloužena. Pokud zhotovitel neodstraní vady díla ve lhůtě 15 dnů, nebo v dohodnuté či 
přiměřeně prodloužené lhůtě dle předchozích vět, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 1 000 Kč za každou vadu a den prodlení. V takovém případě má objednatel právo zadat 
odstranění zjištěných vad třetímu subjektu. Náklady s tím spojené nese zhotovitel. Jestliže 
zhotovitel prokáže, že za vady díla neručí, budou mu vynaložené náklady objednatelem 
proplaceny. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až 
do rozhodnutí soudu.

4. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci uplatní bezodkladně po jejím zjištění písemnou 
formou.

5. V případě, že zhotovitel odstraňuje vady své práce, je povinen provedenou opravu objednateli 
řádně předat, přičemž o předání bude sepsán protokol, podepsaný oběma smluvními stranami.

6. Škody vzniklé objednateli z titulu vad díla po dobu trvání záruky hradí zhotovitel v plné výši.

7. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v čase jeho odevzdání objednateli. Za vady, které se 
projeví po odevzdání díla odpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže byly způsobeny porušením jeho 
povinností.
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8. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů poskytnutých 
objednatelem, a zhotovitel při vynaložení všeho úsilí nemohl zjistit jejich nevhodnost nebo na ně 
upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval.

V l i l .
Smluvní pokuty

1. Nedodrží-li zhotovitel sjednaný termín řádného a bezvadného ukončení plnění díla nebo části díla 
dle uzavřené smlouvy, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,4 % 
z ceny díla nebo jeho části, sniž je v prodlení, tj. ceny dle V. odst. 1 za každý započatý den 
prodlení. V případě, že zhotovitel prokáže, že do prodlení s plněním díla v části inženýrské 
činnosti se dostal v důsledku jednání třetích osob, zavazují se obě smluvní strany jednat o 
případném jiném termínu plnění, či o ukončení smlouvy včetně změny rozsahu předmětu plnění a 
dohodnuté ceny. Zhotovitel je však povinen na nebezpečí nedodržení termínů upozornit 
objednatele minimálně 15 dnů před jejich uplynutím. Tímto ustanovením není dotčeno právo 
objednatele na náhradu škody.

2. V případě prodlení objednatele s placením faktury má zhotovitel právo účtovat objednateli úrok 
z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky dle faktury za každý den prodlení.

3. Pokud budou kontrolou při předání zjištěny vady díla a objednatel je posoudí jako nesplnění 
sjednaného plnění, je oprávněn celkovou smluvní pokutu za toto prodlení jednostranně započíst 
vůči smluvní ceně formou samostatné faktury.

IX.
Předání díla

1. Zhotovitel splní svůj závazek řádným vypracováním dokumentace pro vydání územního 
rozhodnutí, dle čl. II. odst. 3 písm. A této smlouvy, jejím odevzdáním objednateli a ukončením 
výkonu inženýrské činnosti, blíže specifikované v čl. II. odst. 3 písm. B této smlouvy, včetně 
předání příslušných stanovisek a pravomocných rozhodnutí správních orgánů a dalších dotčených 
subjektů, potřebných k vydání pravomocného územního rozhodnutí, objednateli.

2. Objednatel splní svůj závazek tím, že dílo převezme formou předávacího protokolu a uhradí 
sjednanou cenu za dílo.

3. Vlastnictví k dílu přechází na objednatele dnem úhrady díla.

4. Zhotovitel prohlašuje, že je nositelem majetkových autorských práv k dílu, které je předmětem 
této smlouvy.

5. Zhotovitel tímto uděluje objednateli výhradní oprávnění k výkonu práva dílo užít (licenci). 
Licence je poskytovánajako:

- výhradní,
- na dobu trvání majetkových autorských práv k dílu,
- pro území všech zemí světa (celosvětově),
- množstevní rozsah této licence není nijak omezen,
- s právem dalšího postoupení získaného práva či udělení podlicence třetím osobám.

6. Objednatel není povinen licenci využít.
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7. Objednatel jako výhradní nabyvatel licence nabývá oprávnění ke všem v současnosti známým 
způsobům užití díla.

8. Zhotovitel tímto uděluje objednateli neomezený souhlas se zveřejněním díla, s jakýmikoli 
úpravami a změnami díla, jakožto i s jakýmkoliv jeho tvůrčím zpracováním, s jeho spojením s 
jinými díly a jeho zařazením do díla souborného. Zhotovitel dále uděluje souhlas s případným 
prodejem díla objednatelem, tj. s postoupením licence třetí osobě v celém rozsahu, v jakém je 
objednatel oprávněn práva z licence využívat.

9. Výše odměny za nabytí licence k užití díla je kryta cenou za zhotovení díla, a tedy veškeré 
finanční nároky vyplývající z užití díla objednatelem jsou zaplacením ceny za zhotovení díla dle 
této smlouvy uspokojeny. Odměna je sjednána bez ohledu na výši výnosů objednatele z využití 
licence. Zhotoviteli nevzniká právo na přiměřenou dodatečnou odměnu v případech, kdy by se 
výše odměny dostala do zřejmého nepoměru k zisku z využití licence a k významu díla pro 
dosažení takového zisku.

10. Zhotovitel prohlašuje, že mu nejsou známa žádná práva třetích osob, která by mohla být na 
překážku užívání díla objednatelem v rozsahu uvedeném v této smlouvě.

11. Zhotovitel se zavazuje, že v případě zjištění neoprávněného užívání díla třetí osobou poskytne 
objednateli náležitou součinnost při přijímání potřebných právních opatření k ochraně výkonu 
práv objednatele podle této smlouvy.

12. Oprávnění objednatele užít dílo nezaniká a nemá na něj vliv odstoupení od smlouvy jakékoliv 
smluvní strany v případech, kdy se strany v souvislosti s odstoupením od smlouvy vypořádají tak, 
že objednateli zůstane dílo dle této smlouvy a zhotoviteli uhrazené cena díla nebo její odpovídající 
část.

13. Práva zhotovitele osobovat si autorství díla a uvádět u díla své jméno zejména při zveřejnění díla, 
propagaci díla např. formou veřejné výstavy či oznámeních o díle zůstávají nedotčena.

14. Zhotovitel není oprávněn dokumentaci dle této smlouvy poskytnout třetí osobě či využít jinak než 
ve prospěch objednatele v souladu s touto smlouvou.

J

X.
Závěrečná ustanovení

1. Objednatel může odstoupit od smlouvy, neplní-li zhotovitel řádně své povinnosti, zejména pokud 
zhotovitel provádí práce nekvalitně a po předchozí písemné výzvě v předepsané lhůtě nezajistil 
nápravu. Odstoupení nabývá účinnosti okamžikem doručení jeho písemného vyhotovení druhé 
smluvní straně.

2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna 
to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců 
smluvních stran.

3. V případě odstoupení od smlouvy není dotčeno právo objednatele na náhradu škody podle obecně 
právních předpisů.

4. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech (4) vyhotoveních, přičemž jeden (1) stejnopis obdrží 
zhotovitel a tři (3) objednatel.
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5. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

6. Tato smlouva může být měněna pouze formou písemných dodatků, odsouhlasených oběma 
smluvními stranami.

7. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve 
znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se 
dohodly, že smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární 
město Plzeň.

V Plzni dne V Plzni dne

/

státutámí město Plzeň 
Odbor správy infrastruktury MMP 
Ing. Veronika Krupičková, MBA 

vedoucí odboru
Ing. arch. Daniel Němeček 

jednatel společnosti

AS Projekt, spol. s r.o.
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