



FRÝDEK ≈ MÍSTEK

Statutární město Frýdek-Místek
Magistrát města Frýdku-Místku
Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek

**Odbor správy obecního majetku
pracoviště Radniční 10, Frýdek**

Váš dopis značka:

Ze dne:

Číslo jednací: O/2853/2020/OSOM

Spisová značka:

Vyřizuje:

Telefon:

E-mail:

Datum: 11.11.2020

KROLSTAV BESKYD s.r.o.

Jamnická 18

26800527

Frýdek-Místek, Staré Město

73801

Objednávka č.: O/2853/2020/OSOM/Mi

Objednáváme u Vás níže specifikovanou veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce.

Předmět: Bytová jednotka č. 92, bytový dům č. p. 811, ul. Malý Koloredov, k. ú. Místek, obec Frýdek-Místek.

Oprava koupelny:

Demontáž stávajícího sprchového koutu, vč. vaničky, odstranění stávajících obkladů a uvolnění omítky. Odstranění stávající dlažby. Oprava vodovodního a odpadního potrubí. Částečné opravy omítky v koupelně. Vyzdění sprchového koutu (soklu), izolace sprchového koutu, montáž nerezové podlahové vpusti, vč. dopojení na odpad, montáž sprchové zástěny. Penetrace podkladu, montáž nových keramických obkladů, vč. spárování cca 16m². Hydroizolace a penetrace podlahy, montáž nové keramické dlažby, vč. spárování cca 4m². Přesunutí elektroinstalace – výměna koncových prvků (zásuvky a vypínače). Montáž 1ks nového osvětlení. Natažení el. kabelu z o obvodu kuchyně pro pračku. Výměna umyvadla, vč. sifonu a dopojení. Výměna umyvadlové a sprchové baterie, vč. sprchového setu. Výměna WCcombi. Výměna 1ks přechodové lišty. Montáž zrcadla. Malba koupelny cca 5m², vč. penetrace. Výměna pračkového ventilu a sifonu a 3ks rohových ventilů. Výměna 1ks interiérových dveří 60cm, vč. kování (dekor dřevo). Nátěr instalačních dvířek. Výměna dřezového sifonu vč. dopojení.

Vč. napojení a zkoušky funkčnosti.

Likvidace odpadu a odvoz na skládku.

Přímé zadání zakázky na základě řádného užívání bytové jednotky-havarijní stav.

Kontakt: [REDACTED]

Cena bez DPH do: 74 700 Kč

Lhůta plnění do: neprodleně po převzetí objednávky

Poznámka: fakturu vystavte: Statutární město Frýdek-Místek

Radniční 1148

738 01 Frýdek-Místek

IČ: 00296643

DIČ: CZ00296643

Převzetím objednávky se zhotovitel zavazuje vystavit a doručit daňový doklad nejpozději

do 15 dnů od data uskutečnitelného zdanitelného plnění.

Lhůta splatnosti daňového dokladu (faktury) je 14 dnů po jeho doručení objednateli.

Přednostně bude zhotovitel vystavovat za každé zdanitelné plnění samostatný daňový doklad.

Bude-li zhotovitel, který je plátcem DPH, vystavovat daňový doklad za více zdanitelných plnění najednou, musí vystavit „Souhrnný daňový doklad“ v souladu s § 31 b) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění, tzn. zejména, že DUZP bude uvedeno u každého zdanitelného plnění samostatně.

Objednatel se při realizaci díla dle této objednávky považuje za osobu povinnou k dani dle § 5 zákona č. 235/2004 Sb., zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Osobní údaje uvedené v této objednávce jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů a právech subjektu údajů jsou zveřejněny na stránkách www.frydekmostek.cz.

S pozdravem

Ing. Jana Masciuchová
vedoucí odboru SOM

1. Připravovaná operace je nezbytná pro zajišťování úkolů OSOM.
2. Správnost operace:
 - a) Dodržení právních předpisů a opatření: je v souladu s právními předpisy a opatřeními.
 - b) Hospodárnost: jedná se o cenu obvyklou.
 - c) Efektivnost: je v souladu s technologickými postupy.
 - d) Účelnost: je nezbytná pro opravu a údržbu majetku města.
 - e) Dodržení postupu a podmínek pro zadávání veřejných zakázek: v souladu se zákonem o VZ a směrnicí QS-74-01.
3. Míra rizika: nízká.
4. Přijetí opatření k vyloučení nebo zmírnění rizik: úhrada bude provedena až po realizaci díla
1. Doložení připravované operace podklady: ústní požadavek nájemníka, místní šetření technika

.....
podpis