
Poř. č. Kód Popis MJ Výměra Jend. cena Cena

1 Demontáž a likvidace konstrukce ocelové se zárubní kpl 1

2 Demontáž a likvidace křídla 800 kpl 1

3 Likvidace vzniklého odpadu t 0,2

4 Demontáž a likvidace konstrukce ocelové se zárubní kpl 1

5 Demontáž a likvidace křídla 900 kpl 1

6 Likvidace vzniklého odpadu t 0,2

7 Demontáž a likvidace konstrukce ocelové se zárubní kpl 1

8 Demontáž a likvidace křídla 900 kpl 1

9 Likvidace vzniklého odpadu t 0,2

10 Demontáž a likvidace zárubně kpl 1

11 Demontáž a likvidace křídla 800 kpl 1

12 Likvidace vzniklého odpadu t 0,2

Dveře ocelové 800/1970 mm EW 30 DP3 včetně zárubně a samozavírače (klasifikace C3)

s úpravou pro EKV - zámek 560, DC107, průchodku EA280

Stavební úprava - konstrukce

Doplnění SDK příčky místo bývalého světlíku, příprava stavebního otvoru pro montáž zárubně

Stavební příprava pro EKV

Založení chrániček pro kabeláž k zámku do dveří a magnetického kontaktu; d20 - 2m

Stavební úprava - povrchová

Zatmelení, vybroušení, 2x výmalba - bílá (např. primalex plus) 2m2

Dveře ocelové 900/1970 mm EW 30 DP3 včetně zárubně a samozavírače (klasifikace C3)

s úpravou pro EKV - zámek 560, DC107, průchodku EA280

Stavební úprava - konstrukce

Doplnění SDK příčky místo bývalého světlíku, příprava stavebního otvoru pro montáž zárubně

Stavební příprava pro EKV

Založení chrániček pro kabeláž k zámku do dveří a magnetického kontaktu; d20 - 2m

Stavební úprava - povrchová

Zatmelení, vybroušení, 2x výmalba - bílá (např. primalex plus) 2m2

Dveře ocelové 900/1970 mm EW 30 DP3 včetně zárubně a samozavírače (klasifikace C3)

s úpravou pro EKV - zámek 560, DC107, průchodku EA280

Stavební úprava - konstrukce

kpl 1

kpl 1

kpl 1

kpl 1

kpl 1

kpl 1

kpl 1

kpl 1

kpl 1

kpl 1

4

č

18

19

20

21

13

14

15

16

17

Výměna a doplnění dveří pro EKV - budova APC - akce. 236951.00

Č.m. 322

Č.m. 812

Č.m. 121

Č.m. 322

Č.m. 520

Č.m. 814

Č.m. 520

1 Demontáž a likvidace konstrukce ocelové se zárubní kp 1 
2 Demontáž a likvidace křídla 800 kpl 1 
3 Likvidace vzniklého odpadu t 0,2  

C.m. 520 
4 Demontáž a likvidace konstrukce ocelové se zárubní kp 1 
5 Demontáž a likvidace křídla 900 kpl 1 
6 Likvidace vzniklého odpadu t 0,2 

C.m. 322 
7 Demontáž a likvidace konstrukce ocelové se zárubní kpl 1  
8 Demontáž a likvidace křídla 900 kpl 1 
9 Likvidace vzniklého odpadu t 0,2  

C.m. 121 
10 Demontáž a likvidace zárubně kpl 1 
11 Demontáž a likvidace křídla 800 kpl 1  
12 Likvidace vzniklého odpadu t 0,2  

C.m. 812 

13 
Dveře ocelové 800/1970 mm EW 30 DP3 včetně zárubně a samozavírače (klasifikace C3) 
S úpravou pro EKV zámek 560 DC107, pruchodku EA28O 

kp 1  

14 
Stavební úprava konstrukce 
Doplnen/' SDK pr/'cky má/'sto bývalého svetllku, pr/ 'pravo stavebního otvoru pro montáz zhrubne 

kpl 1  

15 
Stavební příprava pro EKV 
Založení chrdnicek pro kabelđz k zámku do dverı' U magnetického kontaktu," d2o 2m 

kpl 1  

16 
Stavební úprava povrchová 
Zatmele/^›I vybrousenfl  2× vymalba bílá (např. prímcılex plus) 2m2 

kpl 1  

C.m. 520 

17 
Dveře ocelové 900/1970 mm EW 30 DP3 včetně zárubně a samozavírače (klasifikace C3) 
S uplavou pro EKV zamek 560 DCIO7, pruchodku EAZSO 

kpl 1 č 

18 
Stavební úprava konstrukce 
Doplnenı' SDK př/'cky má/'sto bývalého svět/'ku, příprava stavebního otvoru pro montáž zárubně 

kpl 1 

19 
Stavební příprava pro EKV 
Založení chrániček pro kabeláž k zámku do dveří 0 magnetického kontaktu; d2o Zm 

kpl 1  

20 
Stavební úprava povrchová 
Zatmelenı' vybroušení 2× výmalba bílá (např. primalex plus) 2m2 

kpl 1  

C.m. 322 

21 
Dveře ocelové 900/1970 mm EW 30 DP3 včetně zárubně a samozavírače (klasifikace C3) 
S úpravou pro EKV zámek 560, DC107, průchodku EA280 

kpl 1 

Výměna a doplnění dveří pro EKV - budova APC - akce. 236951.00 

Poř. č. Kód popis MJ Výměra Jend. cena Cena 
ÍČ.m. 814 

I 

I Stavební úprava - konstrukce I Iznl I 1 I A

I 
1 Demontáž a likvidace konstrukce ocelové se zárubní kp 1 
2 Demontáž a likvidace křídla 800 kpl 1 
3 Likvidace vzniklého odpadu t 0,2  

C.m. 520 
4 Demontáž a likvidace konstrukce ocelové se zárubní kp 1 
5 Demontáž a likvidace křídla 900 kpl 1 
6 Likvidace vzniklého odpadu t 0,2 

C.m. 322 
7 Demontáž a likvidace konstrukce ocelové se zárubní kpl 1  
8 Demontáž a likvidace křídla 900 kpl 1 
9 Likvidace vzniklého odpadu t 0,2  

C.m. 121 
10 Demontáž a likvidace zárubně kpl 1 
11 Demontáž a likvidace křídla 800 kpl 1  
12 Likvidace vzniklého odpadu t 0,2  

C.m. 812 

13 
Dveře ocelové 800/1970 mm EW 30 DP3 včetně zárubně a samozavírače (klasifikace C3) 
S úpravou pro EKV zámek 560 DC107, pruchodku EA28O 

kp 1  

14 
Stavební úprava konstrukce 
Doplnen/' SDK pr/'cky má/'sto bývalého svetllku, pr/ 'pravo stavebního otvoru pro montáz zhrubne 

kpl 1  

15 
Stavební příprava pro EKV 
Založení chrdnicek pro kabelđz k zámku do dverı' U magnetického kontaktu," d2o 2m 

kpl 1  

16 
Stavební úprava povrchová 
Zatmele/^›I vybrousenfl  2× vymalba bílá (např. prímcılex plus) 2m2 

kpl 1  

C.m. 520 

17 
Dveře ocelové 900/1970 mm EW 30 DP3 včetně zárubně a samozavírače (klasifikace C3) 
S uplavou pro EKV zamek 560 DCIO7, pruchodku EAZSO 

kpl 1 č 

18 
Stavební úprava konstrukce 
Doplnenı' SDK př/'cky má/'sto bývalého svět/'ku, příprava stavebního otvoru pro montáž zárubně 

kpl 1 

19 
Stavební příprava pro EKV 
Založení chrániček pro kabeláž k zámku do dveří 0 magnetického kontaktu; d2o Zm 

kpl 1  

20 
Stavební úprava povrchová 
Zatmelenı' vybroušení 2× výmalba bílá (např. primalex plus) 2m2 

kpl 1  

C.m. 322 

21 
Dveře ocelové 900/1970 mm EW 30 DP3 včetně zárubně a samozavírače (klasifikace C3) 
S úpravou pro EKV zámek 560, DC107, průchodku EA280 

kpl 1 

Výměna a doplnění dveří pro EKV - budova APC - akce. 236951.00 

Poř. č. Kód popis MJ Výměra Jend. cena Cena 
ÍČ.m. 814 

I 

I Stavební úprava - konstrukce I Iznl I 1 I A

I 



Doplnění SDK příčky místo bývalého světlíku, příprava stavebního otvoru pro montáž zárubně

Stavební příprava pro EKV

Založení chrániček pro kabeláž k zámku do dveří a magnetického kontaktu; d20 - 2m

Stavební úprava - povrchová

Zatmelení, vybroušení, 2x výmalba - bílá (např. primalex plus) 2m2

Dveře ocelové 800/1970 mm EW 30 DP3 včetně zárubně a samozavírače (klasifikace C3)

s úpravou pro EKV - zámek 560, DC107, průchodku EA280

Stavební úprava - konstrukce

Doplnění zděné příčky, příprava stavebního otvoru pro montáž zárubně

Stavební příprava pro EKV

Založení chrániček pro kabeláž k zámku do dveří a magnetického kontaktu; d20 - 2m

Stavební úprava - povrchová

VPC jádro, vápenný štuk, 2x výmalba - bílá (např. primalex plus) 1m2

Dveře ocelové 800/1970 mm EW 30 DP3 včetně zárubně a samozavírače (klasifikace C3)

s úpravou pro EKV - zámek 560, DC107, průchodku EA280

Stavební úprava - Zděná 

Výstavba stavebního otvoru Plynosilikátovými tvrátnicemi tl. 80mm, 3m2 

Stavební úprava pro EKV

Založení chrániček pro kabeláž k zámku do dveří a magnetického kontaktu; d20 - 2m

Stavební úprava - povrchová

VPC jádro, vápenný štuk, 2x výmalba - bílá (např. primalex plus) 4m2

Příplatek za práce mimo běžnou pracovní dobu

Povolené práce mimo běžnou pracovní dobu všední dny od 17:00 nebo víkend celý den

Zařízení staveniště

Ochranný zábor kolem místa prací proti prachu (plenta apod.)

35 Demontáž a zpětná montáž podhledů č.m. 814, 520, 322 x 4

36 Doprava kpl 1

37 Ostatní kpl 1

       Cena po obch.slevě 5% 306 444 Kč

kpl 1

kpl 1

kpl 1

kpl 1

kpl 1

kpl 1
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Cena celkem

Vedlejší náklady

Č.m. 036

Č.m. 121

33

34

23 
Stavební příprava pro EKV 
Založen/' chrárıicek pro kabeláž k zámku do dveří a magnetického kontaktu; d2o Zm 

kpl 1  

24 
Stavební úprava povrchová 
Zatmelení, vybroušen/', 2× výmalba bílá (např. primalex plus) 2m2 

kpl 1 č 

C.m. 121 

25 
Dveře ocelové 800/1970 mm EW 30 DP3 včetně zárubně a samozavírače (klasifikace C3) 
S úpravou pro EKV zámek 560 DC107 průchodku EA28O 

kpl 1 

26 
Stavební úprava konstrukce 
Doplnění zděné přı'čky, příprava stovebnı'ho otvoru pro montáž zárubně 

kpl 1 

27 
Stavební příprava pro EKV 
Založení chrániček pro kabeláž k zámku do dveří a magnetického kontaktu, d2o 2m 

kpl 1 

28 
Stavební úprava povrchová 
VPC/Ódro, vápenky s u k ,  2× výmalba ba/'la (kapr.  primalex plus) 1 m2 

kp 1  

C.m. 036 

29 
Dveře ocelové 800/1970 mm EW 30 DP3 včetně zárubně a samozavírače (klasifikace C3) 
S úpravou pro EKV zámek 560 DC107, pruchodku EA28O 

kpl 1  

30 
Stavební úprava Zděná 
Výstavba stavebního otvoru Plynosil ikátovými tvrátnicemí t l .  80mm, 3m2 

kpl 1  

31 
Stavební úprava pro EKV 
Založení chrdnicek pro kabeláz k zámku do dverı' U magnetického kontaktu," d2o 2m 

kpl 1  

32 
Stavební úprava povrchová 
VPC/Ódro, vapenny Štuk, 2× výmalba bílá (např. primalex plus) 4/772 

kpl 1 

Vedlejší náklady 

33 
Příplatek za práce mimo běžnou pracovní dobu 
Povolené práce mimo beznou pracovní dobu všední dny od 17.IOO nebo víkend celý den 

kpl 1  

34 
Zařízení staveniště 
Ochranný zábor kolem místa pracíprotí prachu {plenta apod.) 

X 5 

35 Demontáž a zpětná montáž podhledů č.m. 814, 520, 322 X 4 
36 Doprava kpl 1  
37 Ostatní kpl 1  

22 Uoplnění SDK příčky místo bývalého světlíku, příprava stavebního otvoru pro montáž zárubně 
l.ıI .ı. -r

Cena celkem 
H 

Cena po obch.slevě 5% 306 444 Kč 

23 
Stavební příprava pro EKV 
Založen/' chrárıicek pro kabeláž k zámku do dveří a magnetického kontaktu; d2o Zm 

kpl 1  

24 
Stavební úprava povrchová 
Zatmelení, vybroušen/', 2× výmalba bílá (např. primalex plus) 2m2 

kpl 1 č 

C.m. 121 

25 
Dveře ocelové 800/1970 mm EW 30 DP3 včetně zárubně a samozavírače (klasifikace C3) 
S úpravou pro EKV zámek 560 DC107 průchodku EA28O 

kpl 1 

26 
Stavební úprava konstrukce 
Doplnění zděné přı'čky, příprava stovebnı'ho otvoru pro montáž zárubně 

kpl 1 

27 
Stavební příprava pro EKV 
Založení chrániček pro kabeláž k zámku do dveří a magnetického kontaktu, d2o 2m 

kpl 1 

28 
Stavební úprava povrchová 
VPC/Ódro, vápenky s u k ,  2× výmalba ba/'la (kapr.  primalex plus) 1 m2 

kp 1  

C.m. 036 

29 
Dveře ocelové 800/1970 mm EW 30 DP3 včetně zárubně a samozavírače (klasifikace C3) 
S úpravou pro EKV zámek 560 DC107, pruchodku EA28O 

kpl 1  

30 
Stavební úprava Zděná 
Výstavba stavebního otvoru Plynosil ikátovými tvrátnicemí t l .  80mm, 3m2 

kpl 1  

31 
Stavební úprava pro EKV 
Založení chrdnicek pro kabeláz k zámku do dverı' U magnetického kontaktu," d2o 2m 

kpl 1  

32 
Stavební úprava povrchová 
VPC/Ódro, vapenny Štuk, 2× výmalba bílá (např. primalex plus) 4/772 

kpl 1 

Vedlejší náklady 

33 
Příplatek za práce mimo běžnou pracovní dobu 
Povolené práce mimo beznou pracovní dobu všední dny od 17.IOO nebo víkend celý den 

kpl 1  

34 
Zařízení staveniště 
Ochranný zábor kolem místa pracíprotí prachu {plenta apod.) 

X 5 

35 Demontáž a zpětná montáž podhledů č.m. 814, 520, 322 X 4 
36 Doprava kpl 1  
37 Ostatní kpl 1  

22 Uoplnění SDK příčky místo bývalého světlíku, příprava stavebního otvoru pro montáž zárubně 
l.ıI .ı. -r

Cena celkem 
H 

Cena po obch.slevě 5% 306 444 Kč 




