



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

## OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 07PU-003328, 34-00217/20

I/20 objízdná trasa 20-007 a 20-008 - TDS

ISPROFIN: 500 111 0007.50063

### Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Správa Karlovy Vary  
Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary  
Bankovní spojení: ██████████  
Číslo účtu: ████████████████████  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390

### Dodavatel:

BURETAS s.r.o.  
Vrázova 739/10, 350 02 Cheb  
IČO: 05648912  
DIČ: CZ05648912  
Kontaktní osoba: ████████████████████

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

**Místo dodání:** silnice I/20

**Kontaktní osoba Objednatele:** ████████████████████

**Fakturujte:** Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Karlovy Vary, Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary.

**Obchodní a platební podmínky:** Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objedávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle

předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

### **Objednáváme u Vás:**

Provádění TDS na stavbě „I/20 objízdná trasa 20-007 a 20-008“.

### **Lhůta pro dodání či termín dodání:**

Zahájení plnění: na písemnou výzvu zhotovitele po zveřejnění Objednávky v registru smluv, předpoklad 11/2020

Ukončení plnění: do 30. 06. 2021

**Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 179.200,00 / 216.832,00**

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele [REDACTED]. V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace služeb

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

Za Objednatele:

[REDACTED]

vedoucí provozního úseku

ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary

Podpis oprávněné osoby:

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

Za Dodavatele:

[REDACTED]

jednatelka

BURETAS s.r.o.

[REDACTED]

[REDACTED]

Digitálně podepsal

Datum: 2020.11.20

13:27:44 +01'00'

**Příloha č. 1**  
**Specifikace služeb**

Předmětem plnění této Objednávky je provádění TDS na stavbě „I/20 objízdná trasa 20-007 a 20-008“ v km staničení 10,687.

**Požadavky:**

- TDS je povinen vykonávat svou funkci s odbornou péčí a v dobré víře, v souladu s provádění prací dle Metodickým pokynem pro výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací schváleným Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 51/2019- 120-TN/1 dne 16. 7. 2019, s účinností ode dne 1. 8. 2019 (dále jen „Metodický pokyn“) a v souladu s pokyny Objednatele“.
- Rozsah prací může být podle potřeby upraven zástupcem objednatele odpovědného jednat ve věcech technických.
- Vymezení pravomocí a povinností bude uvedeno v „Oznámení o pověření Zástupce objednatele“ dle **Pod-čl. 3.2 VOP/ZOP**
- Výkon TDS bude v souladu s podklady předanými objednatelem.
- Termín ukončení a zahájení plnění je závislý na zahájení a ukončení stavby „I/20 Objízdná trasa 20-007 a 20-008“

**Termín plnění:**

Zahájení plnění: na písemnou výzvu zhotovitele po zveřejnění Objednávky v registru smluv, předpoklad 11/2020

Ukončení plnění: do 30. 06. 2021

**Platební podmínky:**

Fakturace bude měsíční, dle skutečně provedených prací. Splatnost faktur bude do 30 dnů.

Příloha č. 2

Položkový rozpis ceny

I/21 Objízdna trasa 20-007 a 20-008 - TDS

Kalkulace nabídkové ceny	Počet dní	Denní sazba	Cena Kč
<b>Technický dozor stavebníka</b>			
specialista pro pozemní komunikace	■	■	■
<b>Technický dozor stavebníka celkem</b>			■
<b>Celkem bez DPH</b>			179 200 Kč
<b>DPH (21%)</b>			37 632 Kč
<b>Celkem včetně DPH</b>			216 832 Kč

Pozn: rozsah prací a denní sazba vychází z cen obvyklých v Karlovarském kraji a zakázek obdobného charakteru. Fakturováno bude dle skutečnosti a odsouhlasení objednatelem.