



# OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 7/2020Fi

Datum: 09.11.2020



NMNMSML20200651

OBJEDNATEL	DODAVATEL
<p><b>Město Nové Město na Moravě</b> Vratislavovo nám. 103 592 31 Nové Město na Moravě IČ: 00294900, DIČ: CZ00294900 Bankovní spojení: 1224-751/0100 Kontaktní osoba: Ing. Radek Fila Tel.: 723 190 997 e-mail: radek.fila@meu.nmnm.cz</p>	<p><b>STAVOPLAST spol. s r. o.</b> Santiniho 147/23 591 02 Žďár nad Sázavou IČ: 15544281 Bankovní spojení: 132347751/0100 Kontaktní osoba: Mgr. Jaroslav Petr Tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]</p>

**1. Specifikace zboží/služeb:**

Dodávka a montáž klempířských prvků věže (svedení dešťových vod ze střechy věže do stávajících svodů), a to dle cenové nabídky ze dne 08.11.2020.

**2. Termín a místo dodání:**

Do 30.11.2020, budova č. p. 448 na ulici Školní v Novém Městě na Moravě.

**3. Cena (bez DPH, vč. DPH):**

Na základě cenové nabídky ze dne 08.11.2020 činí celková cena **52.276 Kč bez DPH**.  
Cenová nabídka tvoří nedílnou součást objednávky.

**4. Místo a datum splatnosti ceny, způsob fakturace:**

Splatnost do 21 dnů od doručení faktury. Objednatel prohlašuje, že fakturovaná práce je používána k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 09.11.2011 bude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Dodavatel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 zákona o DPH.

**5. Zvláštní požadavky (výše penále apod.):**

Záruka na provedené práce a výrobky 24 měsíců ode dne předání objednateli. Smluvní pokuta dodavateli ve výši 0,5% z ceny plnění za každý den prodlení s termínem dodání. Smluvní pokuta objednateli ve výši 0,5% z fakturované částky za každý den prodlení s proplacením faktury.

Dodavatel podpisem této objednávky souhlasí s jejím uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ("zákon o registru smluv").

Strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění této objednávky v centrálním registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ("zákon o registru smluv") je město Nové Město na Moravě, které je povinno tuto objednávku bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření objednávky odeslat k uveřejnění v registru smluv.

Strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v této objednávce nemá charakter obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.

Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 128/2000 Sb., o občích) ke shromažďování, nakládání a zpracovávání osobních údajů v souvislosti s uzavřením této objednávky.

V Novém městě na Moravě

10. 11. 2020

dne .....

Podpis objednatele:

.....  
*Michal Šmarda, starosta*

**Potvrzuji přijetí objednávky:**

Ve Žďáře nad Sázavou

dne *12. 11. 2020* .....

Podpis dodavatele:

.....  
Mgr. Jaroslav Petr, jednatel

# STAVOPLAST



## Cenová nabídka 8. 11. 2020

Pro: *Nové Město na Moravě*  
p. Stanislav Marek, místostarosta

### Akce: Stavební úpravy budovy – objekt č. p. 448 na ul. Školní

Materiál	Mj	Cena Kč/Mj	Celk. Mj	Cena bez DPH
<b>Dodávka a montáž klempířských prvků věže</b>				
hrnatý žlab horní střecha rš 460	bm	634	22	13 948,00 Kč
hrnatý žlab spodní střecha rš 430	bm	604	22	13 288,00 Kč
hrdlo d. 100	ks	192	2	384,00 Kč
koleno d. 100	ks	252	6	1 512,00 Kč
objímka s trnem d. 100	ks	205	6	1 230,00 Kč
svod d. 100	bm	300	18	5 400,00 Kč
žlabová plechová zábrana	ks	362	2	724,00 Kč
spojovací materiál, vruty, natloukací hmoždinky	ks	6	150	900,00 Kč
přesun hmot	t	1188	1	1 188,00 Kč
vedlejší rozpočtové náklady + doprava	%	386	7	2 702,00 Kč
pronájem vysokozdvížné plošiny	kpl	11000	1	11 000,00 Kč
<b>Celkem za akci bez DPH</b>				<b>52 276,00 Kč</b>

**STAVOPLAST spol. s r.o.**

Santiniho 147/23, 591 02 Žďár nad Sázavou

IČ: 155 44 281

DIČ: CZ15544281

č. ú. 132347751/0100 (KB)

[info@stavoplast.cz](mailto:info@stavoplast.cz)

[www.stavoplast.cz](http://www.stavoplast.cz)

Tel.: [redacted] Mgr. Jaroslav PETR