

REKAPITULACE STAVBY

Kód: as_073_2020
Stavba: Červenka - doplnění a výměna prvků mobiliáře

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
mmcité+

IČ: 25330781
DIČ: CZ25330781

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			172 961,20
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 172 961,20	Výše daně 36 321,85
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			209 283,05
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: as_073_2020

Stavba: Červenka - doplnění a výměna prvků mobiliáře

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: mmcité+

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		172 961,20	209 283,05
SO 01	mobiliář		
SO 02	VRN		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Červenka - doplnění a výměna prvků mobiliáře

Objekt:

SO 01 - mobiliář

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

mmcité+

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

25330781

DIČ:

CZ25330781

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně
DPH základní	160 761,20	21,00%
DPH snížená	0,00	15,00%

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Červenka - doplnění a výměna prvků mobiliáře

Objekt:

SO 01 - mobiliář

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: mmcité+

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Červenka - doplnění a výměna prvků mobiliáře

Objekt:

SO 01 - mobiliář

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: mmcíté+

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
Náklady soupisu celkem							160 761,20	
D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
1	K	936124113	Montáž lavičky stabilní kotvené šrouby na pevný podklad	kus	6,000			ÚRS 2019 02
	PP		Montáž lavičky parkové stabilní přichycené kotevními šrouby					
2	M	74910107.1	lavička s opěradlem kotvená 1800x715x820mm konstrukce-nerez	kus	5,000			
	PP		Lavička s opěradlem délka 1,8 m, v nerez provedení, kolení na dlažbu do betonového základu, včetně kotevnic a montážních prvků - Specifikace Typ A.2					
3	M	74910110.2	lavička oboustranná s opěradlem kotvená délka 1800mm konstrukce nerez	kus	1,000			
	PP		Lavička oboustranná s opěradlem délka 1,8 m, v nerez provedení, kolení na dlažbu do betonového základu, včetně kotevnic a montážních prvků - Specifikace Typ A.2					
D	998		Přesun hmot					
4	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	1,428			ÚRS 2019 02
	PP		Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m					
	VV		0,357*4 Přepočtené koeficientem množství		1,428			
5	K	998231411	Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 100 m	t	0,357			ÚRS 2019 02
	PP		Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - ručně bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m					
6	K	998231431	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	0,357			ÚRS 2019 02
	PP		Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - ručně bez užití mechanizace Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 100 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Červenka - doplnění a výměna prvků mobiliáře

Objekt:

SO 02 - VRN

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

mmcité+

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

25330781

DIČ:

CZ25330781

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně
DPH základní	12 200,00	21,00%
DPH snížená	0,00	15,00%

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Červenka - doplnění a výměna prvků mobiliáře

Objekt: **SO 02 - VRN**

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: mmcté+

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN7 - Provozní vlivy

VRN9 - Ostatní náklady

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Červenka - doplnění a výměna prvků mobiliáře

Objekt: **SO 02 - VRN**

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: mmcíté+

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					
D	VRN7		Provozní vlivy					
1	K	070001000	Provozní vlivy	soubor				CS ÚRS 2019 02
	PP		Provozní vlivy					
D	VRN9		Ostatní náklady					
2	K	090001000	Ostatní náklady	soubor				CS ÚRS 2019 02
	PP		Ostatní náklady - demontáž a likvidace stávajícího mobiliáře - opravy zpevněných ploch					

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1224506

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 5a820021-37c3-4279-ad62-03f63d4f67cf

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 23.11.2020 11:43:01



3f8f4ea8-34f5-47b4-8d63-6f3a9f1d0896