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NÁVRH SMLOUVY 

na realizaci zakázky s názvem: 
„Vypracování projektové dokumentace cyklostezky v úseku Vysoká nad Labem (Most 

přes Labe) – Opatovice nad Labem“ 

ČÁST A 
Obecná ustanovení 

I. 
Smluvní strany 

Objednatel: Svazek obcí Hradubická labská 
se sídlem: Československé armády 408, 502 00, Hradec Králové 
zastupuje:  Ing. Pavel Kohout, výkonný ředitel svazku obcí 
IČO:   72561149 
DIČ:  - 
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:  
Číslo smlouvy HL/07/2020 
Zástupce objednatele ve věcech technických: Ing. Tomáš Jeřábek, projektový management 
cyklostezek, e-mail:  

 (dále jen: „objednatel“) 

Obchodní firma Transconsult s.r.o. 
Se sídlem:  Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové 
Zastoupena:  Ing. Jiří Faltus, jednatel společnosti 
IČO: 47455292 
DIČ: CZ47455292 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové , oddíl C, 
vložka 2711 
Zástupce objednatele ve věcech technických: Ing. Jiří Shejbal, e-mail: 

 

(dále jen: „zhotovitel“) 

Zkratky: 
Tato smlouva využívá těchto zkratek: 
PD= projektová dokumentace 
DVSP= dokumentace pro vydání společného povolení 
PDPrS= projektová dokumentace pro provádění stavby 
ZOV= zásady organizace výstavby 
BOZP= bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
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II. 
Základní ustanovení 

1. Tato smlouva na realizaci zakázky s názvem: „Vypracování projektové
dokumentace cyklostezky v úseku Vysoká nad Labem (most přes Labe) – Opatovice
nad Labem“ (dále: „smlouva“). Závazným podkladem pro vypracování projektových
dokumentací a poskytování služeb je nabídka zhotovitele - příloha smlouvy č. 1.

2. Práva a povinnosti stran se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
v platném znění. Ujednání v této smlouvě mají přednost před zákonnou úpravou.
Smlouva je uzavřena v části B podle ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku
č. 89/2012 Sb. jako smlouva o dílo a v části C podle ustanovení § 2430 a násl.
občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. jako smlouva příkazní. Ustanovení části A a části
D smlouvy jsou společné pro smluvní ujednání části smlouvy B a části smlouvy C.

3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou
v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují,
že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně.
Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu
oprávněny.

4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění
podle této smlouvy.

5. Účelem smlouvy je zajištění projektových dokumentací s doprovodnými
inženýrskými činnostmi k získání potřebných povolení pro realizaci cyklostezky v
úseku Vysoká nad Labem (most přes Labe) – Opatovice nad Labem (dále: „stavby“).

6. Zhotovitel prohlašuje, že jsou mu ke dni uzavření této smlouvy známy ze
strany objednatele všechny skutečnosti potřebné k realizaci předmětu plnění smlouvy
a na základě těchto znalostí uzavírá s plnou odpovědností níže uvedená smluvní
ujednání. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že provedl před uzavřením této smlouvy
místní šetření v zájmovém území umístění dotčené budoucí stavby, jsou mu známy
všeobecné poměry a veškeré skutečnosti rozhodující pro zdárné a úplné provedení
předmětu plnění smlouvy.

7. Zhotovitel prohlašuje, že nejpozději ke dni uzavření této smlouvy obdržel
od objednatele potřebné podkladové údaje.

8. V případě, že se objednateli s ohledem na financování ze státního rozpočtu,
rozpočtu kraje, rozpočtu města či jiných finančních zdrojů nepodaří zajistit potřebné
finanční prostředky na realizaci zakázky či její části, má objednatel právo jednostranně
odstoupit od uzavřené smlouvy se zhotovitelem, a to bez nároku na náhradu škody
nebo ušlého zisku pro kteroukoliv smluvní stranu. Objednatel je oprávněn z důvodů
nedostatku finančních prostředků zmenšit rozsah předmětu zakázky či realizaci
zakázky přerušit nebo zcela ukončit před jejím dokončením. V případě, že objednatel
bude nucen z důvodů nedostatku finančních prostředků tato práva použít, nemá
zhotovitel-poskytovatel služby vůči objednateli žádné (ani finanční) nároky, plynoucí
z posunutí, zmenšení rozsahu, přerušení nebo předčasného ukončení zakázky či její
části.

9. Pokud tento v předchozím odstavci uvedený případ nastane, uhradí
objednatel zhotoviteli cenu za již ukončené a předané části předmětu díla či veškeré
prokazatelně vynaložené náklady zhotovitele k již provedeným pracím na
realizovaném díle či náklady příkazníka při poskytnutí již provedených prací a služeb
pro příkazce.
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ČÁST B 
Smlouva o dílo na zhotovení projektových dokumentací 

III. 
Předmět plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele provést zpracovat příslušné projektové
dokumentace pro realizaci cyklostezky v úseku Vysoká nad Labem (most přes Labe) –
Opatovice nad Labem (dále jen „dílo“).

2. Dílo má následující části a rozsah:
2.1 Přípravné práce spočívající v těchto úkonech a činnostech:

2.1.1 Přípravné práce, služby či zajištění všech podkladů, nutných pro zpracování 
projektových dokumentací vymezených dle odstavců 2.2 a 2.3 této smlouvy 
(dále i: „projektové dokumentace“ či „ PD“) v rozsahu dle nabídky 
zhotovitele ze dne 18.6.2020 a včetně vyhodnocení rozsahu a podrobnosti 
níže uvedených průzkumů předaných objednatelem pro zpracování 
projektové dokumentace. 

2.1.2 Podklady předané objednatelem: 
- geodetické zaměření zájmového území
- geotechnický průzkum
- vyjasněné majetkoprávní vztahy potřebné pro navedení začátku

cyklostezky do podjezdu pod mostem přes Labe.
2.2 Vypracování Dokumentace pro vydání společného povolení (dále: „DVSP“) dle § 

1d v rozsahu přílohy č. 11 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve 
znění pozd. předpisů 
2.2.1 Tato dokumentace bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů (dále: „stavební zákon“) a souvisejícími předpisy, 
včetně dokladů o výsledcích jednání s příslušnými orgány a organizacemi 
pověřenými výkonem státní správy a s ostatními účastníky řízení a vydaných 
pravomocných rozhodnutí tak, aby mohlo být vydáno pravomocné společné 
povolení. 

2.2.2 Tato dokumentace bude obsahovat veškeré náležitosti dle ustanovení § 94l 
odstavce 2 a § 94s odstavce 2 stavebního zákona včetně dokladové části. 

2.2.3 Dále bude tato dokumentace obsahovat položkové rozpočty nákladů staveb, 
členěné dle jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů 
s podrobností odpovídající tomuto stupni PD. 

2.2.4 Součástí dokumentace budou zásady organizace výstavby (dále: „ZOV“), 
jehož součástí bude předpokládaný harmonogram výstavby, včetně návrhu 
lhůt výstavby. Součástí ZOV bude i návrh umístění zařízení staveniště. 

2.2.5 Součástí dokumentace bude návrh plánu BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb. o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s 
nařízeními vlády č. 591/2006 Sb. a 592/2006 Sb. 

2.3 Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby dle § 2 písmena f) 
v rozsahu přílohy č. 6 vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové 
dokumentace dopravních staveb, ve znění pozd. předpisů (dále: „PDPrS“), 
která bude současně dokumentací pro výběr dodavatele stavby v souladu 
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s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky 
na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr. 
2.3.1 Tato projektová dokumentace bude rovněž zpracována do podrobností 

nezbytných pro zpracování nabídky pro provedení stavby dle § 92 odst. 1 
písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozd. předpisů dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr. 

2.3.2 Tato PD bude obsahovat soupis prací v obsahu a struktuře dle § 3 až § 6 
vyhlášky č. 169/2016 Sb. s výkazem výměr dle § 7 až § 10 této vyhlášky. 
Dále bude obsahovat položkový rozpočet nákladů stavby, členěný dle 
jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů v rozsahu a obsahu 
výkazu výměr. Výkaz výměr a technické podmínky budou ve všech sadách 
projektové dokumentace. Sada č. 1 bude navíc obsahovat oceněný 
položkový rozpočet nákladů stavby. Výkaz výměr bude členěn dle 
jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů. 

2.3.3 Technické podmínky stavby budou v souladu s předpisy a normami České 
republiky a Evropských společenství v oblasti výstavby a stavebnictví. PD 
ani výkaz výměr se soupisem stavebních prací dodávek a služeb nebudou 
obsahovat obchodní označení výrobků či technologických postupů či odkazy 
na názvy výrobců. Tyto obchodní názvy lze výjimečně ojediněle využít, 
pokud není možné jiným vhodným způsobem vymezit kvalitativní a 
technické podmínky dané položky. 

2.3.4 Součástí projektové dokumentace budou zásady organizace výstavby 
(ZOV), jehož součástí bude navržený doporučený harmonogram výstavby, 
včetně čisté lhůty výstavby. Součástí ZOV bude i návrh umístění zařízení 
staveniště. 

2.3.5 Součástí projektové dokumentace bude návrh plánu BOZP dle zákona č. 
309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v souladu s nařízeními vlády č. 591/2006 Sb. a 592/2006 Sb. 

2.3.6 Součástí této části předmětu díla je poskytnutí součinnosti zhotovitele 
objednateli při poskytování odpovědí zadavatele vztahujících se k PD 
v rámci vysvětlení zadávací dokumentace v zadávacím řízení na výběr 
dodavatele stavby, účast zástupce zhotovitele na jednáních komisí a 
poskytování odborné pomoci, konzultací či stanovisek a posouzení nabídek 
z hlediska splnění sestavení nabídkové ceny při podezření na mimořádně 
nízkou nabídkovou cenu při práci a jednáních hodnotící komise. 

2.4 V rámci výkonu inženýrské činnosti příkazník na základě udělené plné moci 
zajistí: 
2.4.1 Inženýrskou činnost pro realizaci stavby za účelem obstarání společného 

povolení dle § 94p stavebního zákona, na základě kterého bude možné     
stavbu umístit a provést (dále jen „inženýrská činnost“). Inženýrská činnost 
je specifikována v odst. 2 tohoto článku smlouvy. 

2.4.2 Zpracování a podání žádosti o vydání společného povolení s přílohami ve 
smyslu ust. § 94p stavebního zákona a souvisejících předpisů, zajištění 
dokladů o výsledcích projednání s příslušnými orgány a organizacemi 
pověřenými výkonem státní správy a s ostatními účastníky řízení (mimo 
vlastníků pozemků, které zajišťuje příkazce sám), 
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2.4.3 Předá neprodleně originál pravomocného společného povolení se štítkem 
„stavba povolena“ a vždy 1 vyhotovení ověřených projektových 
dokumentací. 

2.4.4 Neprodleně po podání žádosti o vydání příslušného společného povolení  
předá příkazník příkazci kopii žádosti nebo oznámení s potvrzením o jejím 
podání příslušnému úřadu. 

3. Jednotlivé dokumenty, které jsou předmětem díla, budou objednateli předány takto:
3.1. čistopis příslušné projektové dokumentace dle odst. 2 bodu 2.2 tohoto článku smlouvy

bude objednateli dodán v 6 vyhotoveních v listinné formě a ve 2 vyhotoveních v 
digitální formě na CD či DVD nosiči ve formátu pro textovou část PD v *.doc či 
*.docx, pro rozpočty v *.xls, či *.xlsx a současně v .*pdf, pro skenované dokumenty v 
*.pdf, pro výkresovou část dokumentace v *.dwg a zároveň v *.pdf. Dále bude po 
vydání příslušného pravomocného společného povolení objednateli předána PD 
ověřená stavebním úřadem, 

3.2. čistopis dokumentace dle odst. 2 bodu 2.3 tohoto článku smlouvy bude objednateli 
dodán v 6 vyhotoveních v listinné formě a ve 2 vyhotoveních v digitální formě na CD 
či DVD nosiči ve formátu pro textovou část PD v *.doc či *.docx, pro rozpočty a 
výkazy výměr v *.xls, či *.xlsx a současně v .*pdf, pro skenované dokumenty v *.pdf, 
pro výkresovou část dokumentace v *.dwg a zároveň v *.pdf.  

4. Projektované stavební práce, dodávky a služby musí být oceněny dle některého platného
aktuálního ceníku stavebních prací a název včetně verze této cenové soustavy musí být
vždy uveden v záhlaví výkazů výměr a rozpočtech. Digitální forma částí PD bude
odevzdána v nezaheslované formě. Výkazy výměr budou vypracovány s využitím funkcí
automatických součinů a součtů tak, aby účastníci zadávacího řízení mohli vkládat do
tabulek ve formátu excel nabídkové ceny jednotlivých položek a automatické funkce
vypočítávaly nabídkové ceny jednotlivých ucelených částí, SO či PS v rekapitulacích
rozpočtů a následně byly tyto jednotlivé části provázány tak, aby na celkové rekapitulaci
rozpočtu a celkovém krycím listu rozpočtu byla vyčíslena celková nabídková cena.
Výkazy výměr budou vypracovány v jednom souboru tak, že jednotlivé záložky-listy
tohoto excelovského souboru budou vzájemně propojeny tak, že v celkové rekapitulaci
rozpočtu a v krycím listu rozpočtu jako samostatných záložkách-listech se budou promítat
a načítat údaje vložené v jednotlivých záložkách-listech tohoto souboru. Výkaz výměr
musí být sestaven tak, aby účastníci vkládali pouze jednotkové ceny položek a nemuseli
provádět jakékoliv operace násobení a sčítání k sestavení výsledné nabídkové ceny.
Výkazy výměr budou zabezpečeny proti manipulaci s položkami a jejich úpravě.

5. Projektové dokumentace budou zpracovány v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb.,
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

6. Vypracované PD musí být vypracovány tak, aby realizací stavby nedošlo k porušení
zásad účelného, hospodárného a efektivního vynakládání veřejných prostředků dle
ustanovení § 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně
některých zákonů (zákon o finanční kontrole).

7. Rozhodnou podobou předané DVSP je listinná forma opatřená podpisy zhotovitele
(případně autorizačními razítky). Rozhodnou podobou předané PDPrS je digitální forma
dokumentace. Předáním díla v digitální podobě není nikterak dotčeno autorství a duševní
vlastnictví (autorská práva) zhotovitele.
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8. V PD budou zapracovány a dodrženy podmínky vyjadřujících se dotčených orgánů státní
správy, dotčených vlastníků a organizací. V samostatné složce, která bude vždy součástí
předání jednotlivých PD, budou veškerá vyjádření, zápisy a dohody doloženy v originále
nebo úředně ověřené kopii.

9. PD budou zpracovány s odbornou péčí a vyčerpávajícím způsobem umožňující realizaci
dalších stupňů PD v souladu s platnými ČSN, předpisy a zákonnými ustanoveními
vztahujícími se k předmětu smlouvy. Zhotovitel-projektant je osoba autorizovaná dle
Zákona 360/1992 Sb. Je plně obeznámen s tím, jak má vypadat dokumentace k
jednotlivým stupňům, která v konečném důsledku vede k realizaci a užívání stavby.

10. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za ně
zhotoviteli cenu dle čl. VII této smlouvy.

11. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění není plněním nemožným a že tuto smlouvu
uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

IV. 
Doba a místo plnění 

1. Termín splnění předmětu díla definovaném v části III. kapitole 2 smlouvy:
část 2.1. předmětu díla do 8 týdnů, ode dne podpisu smlouvy,
část 2.2. předmětu díla do 16 týdnů ode dne předání podkladů zajišťovaných
objednatelem  a doručení písemné výzvy objednatele zhotoviteli k zahájení prací k
plnění předmětu díla pro tuto část,
část 2.3. předmětu díla do 4 týdnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele
zhotoviteli k zahájení prací k plnění předmětu díla pro tuto část,
část 2.4. předmětu díla do 12 týdnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele
zhotoviteli k zahájení prací k plnění předmětu díla pro tuto část,
Objednatel si vyhrazuje právo, že v případě nedostatku finančních prostředků, nemusí
být tato část předmětu smlouvy vůbec realizována.

2. Místem plnění pro předání jednotlivých částí díla je sídlo objednatele.

V. 
Předání díla, vlastnické právo a nebezpečí škody 

1. Dílo bude zhotoveno a objednateli předáno v termínu, vymezeném v čl. IV. odst. 1 této
smlouvy. Předání a převzetí jednotlivých částí díla bude provedeno
osobně v sídle objednatele. Zástupcem objednatele v této věci je osoba zástupce
objednatele ve věcech technických uvedená v článku I. této smlouvy.

2. O předání a převzetí díla (jeho části) zhotovitel sepíše protokol, ve kterém objednatel
prohlásí, zda dílo (jeho část) přejímá či nikoli. Dílo je splněno dnem jeho předání a
převzetí bez vad a nedodělků.

3. Přejímací řízení bude zahájeno s dostatečným předstihem před stanovenými termíny
provedení a předání jednotlivých částí díla. Objednatel je povinen potvrdit v předávacím
protokolu, zda dílo (jeho část) přejímá či nikoli.



Stránka 7 z 14 

4. Vlastnické právo k jednotlivým projektovým dokumentacím a dalším dokumentům
a hmotným výstupům, které jsou předmětem díla a nebezpečí škody na nich přechází
na objednatele dnem jejich převzetí objednatelem.

VI. 
Provádění díla, práva a povinnosti stran 

1. Není-li stanoveno smlouvou jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran
ustanoveními § 2586 a následujícími občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

2. Zhotovitel je zejména povinen:
a) provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají právním

předpisům ČR a normám ČSN, EN
b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny

objednatele a vyjádřeními správců sítí a dotčených orgánů státní správy,
c) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí,
d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se díla,
e) poskytnout objednateli požadovanou dokumentaci,
f) písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění

smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná
skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla,

g) respektovat při provádění díla objednatelem předpokládanou maximální hodnotu
realizace projektované stavby,

h) poskytnout objednateli potřebnou součinnost při dotazech k zadávacím
podmínkám v průběhu zadávacího řízení na výběr dodavatele stavby a při posouzení
nabídek.

3. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná
ze smluvních stran a které mohou mít vliv na cenu a termín plnění, zavazují se zhotovitel
i objednatel na tyto skutečnosti písemně upozornit druhou smluvní stranu, včetně
písemného návrhu řešení v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. tak, aby byl naplněn účel
této smlouvy.

4. Objednatel se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne zhotoviteli
pomoc při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek,
jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lhůtě a
rozsahu dojednaném oběma stranami.

5. Objednatel je oprávněn dílo (PD a další výstupy, které jsou předmětem díla) užít ve
smyslu ustanovení § 12 odst. 4 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, a to všemi způsoby užití a v časově a územně neomezeném rozsahu.

6. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovanosti PD.
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7. Objednatel smí použít předmět této smlouvy výlučně pro účely, pro které je PD v tomto
stupni běžně užívána (vyjasnění stavebního programu, odhad ceny, prezentace a
projednávání, příprava financování, podklad a součást žádosti o dotaci, veřejné
prezentace, atd.). Objednatel je oprávněn dílo nebo jeho část využít též pro další stupně
PD, jakož i pro zhotovitele stavby tak, aby mohla být v součinnosti se zhotovitelem nebo i
bez součinnosti zhotovitele vypracována dokumentace skutečného provedení stavby.
Pokud použije objednatel dílo pro jiné účely než pro účely vyplývající z této smlouvy
nebo na ně navazující, má zhotovitel právo, aby mu objednatel odevzdal celý prospěch,
který z tohoto dalšího použití měl. Cena díla zahrnuje též jeho oprávněné užití
objednatelem v souladu s účelem této smlouvy.

VII. 
Cena díla 

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí:

Část díla Cena bez 
DPH 

DPH 
21% 

Cena celkem 
vč. DPH 

1.1. Přípravné práce dle čl. III. odst. 2. bod 2.1  
této smlouvy 15.000 Kč 3.150 Kč 18.150 Kč 

1.2. Vypracování DVSP dle čl. III. odst. 2. bod 
2.2  této smlouvy 190.000 Kč 39.900 Kč 229.900 Kč 

1.3.Vypracování PDPrS dle čl. III. odst. 2. bod 
2.3 této smlouvy 85.000 Kč 17.850 Kč 102.850 Kč 

1.4. Výkon inženýrské činnosti dle čl. III. odst. 
2. bod 2.4 této smlouvy 80.000 Kč 16.800 Kč 96.800 Kč 

  CELKEM CENA DÍLA 370.000 Kč 77.700 Kč 447.700 Kč 

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné
pro řádné a úplné provedení díla. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele při
plnění díla, jako zejména náklady na dopravu, stravné a ubytování, kopírování, poštovní a
telekomunikační služby včetně telefonu, fotodokumentace, poplatky atd. V ceně díla
nejsou zahrnuty náklady na pořízení vícetisků nad počet dohodnutých paré nebo správní
poplatky.

3. Součástí sjednané ceny díla jsou veškeré náklady spojené s účastí zástupce zhotovitele (v
případě potřeby i jednotlivých projektantů specialistů) na poradách v průběhu plnění díla a
na kontrolních dnech v době realizace stavby.

4. Cena díla uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji
překročit.

5. Nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena
za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které
v  rámci méněprací nebudou provedeny.

6. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu
s platnými právními předpisy. V případě změn DPH bude cena s DPH upravena o aktuální
změnu DPH v souladu s účinky zákonné změny DPH.
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VIII. 
Platební podmínky 

1. Zálohy nejsou sjednány. Ve smyslu ust. § 2611 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
nebudou zhotoviteli poskytovány během provádění díla části odměny (dílčí plnění) jinak
než je sjednáno v této smlouvě.

2. V souladu s ust. § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů, sjednávají strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje za
samostatné zdanitelné plnění uskutečněné dle odst. 3 tohoto článku smlouvy.

3. Cena za dílo bude uhrazena takto:
a) Po realizaci a předání části díla dle čl. III. odst. 2 bod 2.1 bude uhrazena cena

v souladu s čl. VII. odst. bod 1.1 této smlouvy,
b) Po realizaci a předání části díla dle čl. III. odst. 2 bod 2.2 bude uhrazena cena

v souladu s čl. VII. odst. bod 1.2 této smlouvy,
c) Po realizaci a předání části díla dle čl. III. odst. 2 bod 2.3 bude uhrazena cena

v souladu s čl. VII. odst. 1 bod 1.3 této smlouvy.
d) Po realizaci a předání části díla dle čl. III. odst. 2 bod 2.4 bude uhrazena cena

v souladu s čl. VII. odst. 1 bod 1.4 této smlouvy.

4. Podkladem pro úhradu smluvní ceny budou faktury, které budou mít náležitosti daňového
dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „faktura“). Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro
daňový doklad obsahovat také:

a) číslo smlouvy či jinou identifikaci smlouvy dle objednatele,
b) předmět a název smlouvy, tj. text „Vyhotovení projektových dokumentací ............“, 
c) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno,
d) číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem objednatele, že dílo (jeho část)

přejímá (předávací protokol bude přílohou faktury),
e) lhůtu splatnosti faktury.

5. Lhůta splatnosti faktur činí 21 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli.
Stejná lhůta splatnosti platí i při placení jiných plateb (smluvních pokut, úroků z prodlení,
náhrady škody apod.)

6. Fakturu může zhotovitel vystavit pouze na základě předávacího protokolu dle čl. V
odst. 2 a 3 této smlouvy, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran,
v němž bude uvedeno stanovisko objednatele, že dílo (jeho část) přejímá.

7. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude
chybně vyúčtovaná      cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím
lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Ve
vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením
nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta
splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury
objednateli.

8. Platby ceny díla budou prováděny bezhotovostním převodem z účtu objednatele na účet
zhotovitele. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky
z účtu objednatele.
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9. Dojde-li na pokyn objednatele, na základě dohody smluvních stran, v důsledku zásahu
vyšší moci či v důsledku odstoupení objednatele k zastavení prací, předá zhotovitel
rozpracovanou práci do 1 měsíce objednateli. Zastavené práce budou oceněny a
fakturovány na úrovni naběhlých nákladů, nejvýše však do plné ceny příslušné části díla
dle této smlouvy.

10. V případě, že objednatel obdrží státní dotaci či jinou finanční podporu na tuto zakázku,
bude způsob plateb upraven dle podmínek poskytnutí státní dotace či příslušných
podmínek poskytovatele finanční podpory a zhotovitel je povinen toto respektovat.

IX. 
Odpovědnost za škodu 

1. Odpovědnost za škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012
Sb., nestanoví-li smlouva jinak. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude zhotoveno
v souladu s tuto smlouvou a podmínkami v ní vymezených, bude způsobilé pro řádné
užití díla v souladu s účelem díla za použití postupů, které odpovídají právním předpisům
ČR a normám ČSN, EN a že dílo obsahuje veškeré náležitosti.

2. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadně provedeného
díla, a to v plném rozsahu.

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu
zmírnění.

4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít
sjednanou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody minimálně do výše 3 mil. Kč,
jejíž ověřenou kopii předá objednateli při podpisu této smlouvy. V případě, že při činnosti
prováděné zhotovitelem dojde ke způsobení prokazatelné škody objednateli nebo třetím
osobám, která nebude kryta tímto pojištěním, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit
z vlastních prostředků.

X. 
Vady díla 

1. Zhotovitel je povinen provést předmět smlouvy ve sjednaném rozsahu, bezvadně a včas,
v souladu s platnými právními předpisy a právními normami.

2. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě,
příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení
díla nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.

3. Zhotovitel odpovídá za vady, jež bude mít dílo v době předání, a to včetně vad, které se
projeví až při realizaci stavby na základě zpracované projektové dokumentace. Zhotovitel
nezodpovídá za vady PD, které byly způsobené uposlechnutím pokynů, nebo použitím
podkladů poskytnutých objednatelem  a zhotovitel  při vynaložení všeho rozumného a
odborného úsilí nemohl zjistit jejich nevhodnost anebo na ně upozornil objednatele a ten
na jejich použití trval.



Stránka 11 z 14 

4. Zhotovitel ručí za vady díla minimálně po dobu 5 let ode dne pravomocného rozhodnutí
povolení užívání budoucí stavby, vady oprávněně reklamované v této době budou
odstraněny v přiměřené lhůtě určené objednatelem a bezplatně. Po takto sjednanou dobu
je kdykoliv objednatel oprávněn dílo reklamovat; a účastníci sjednávají právo soudu
přiznat objednateli práva z vadného plnění, pokud tato svá práva objednatel oznámí
kdykoliv od podpisu této smlouvy do 5 let ode dne pravomocného rozhodnutí povolení
užívání budoucí stavby, která bude zhotovována dle díla zhotovovaného dle této
smlouvy.  Zhotovitel projektové dokumentace se zavazuje dodržet příslušná ustanovení
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vyhlášky č. 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb, vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové
dokumentace dopravních staveb, vyhlášky č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a
služeb s výkazem výměr a je plně zodpovědný za škody, které porušením tohoto závazku
popřípadě objednateli vzniknou.

5. Součinnost objednatele, zejména informování zhotovitele bez zbytečného odkladu o
důležitých skutečnostech souvisejících se sjednaným předmětem plnění, se považuje za
opatření potřebné k odvrácení nebo zmírnění škody, která může vzniknout v důsledku
vad díla.

6. Vyskytne-li se na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její
výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné
oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení
jinak.

7. Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla nejpozději do 10 pracovních dnů od jejího
oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou
písemně jinak. Při zjištěných vadách PDPrS v době průběhu zadávacího řízení je povinen
zhotovitel řešit vady PD okamžitě tak, aby mohl objednatel jakožto zadavatel splnit své
povinnosti dle zákona č.134/2016 Sb. Na dotazy objednatele vztahující se k PDPrS
odpoví zhotovitel v těchto případech v průběhu lhůty k podání nabídek nejpozději
následující pracovní den po dni doručení dotazu zhotoviteli.

8. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem.
9. Pokud objednateli vznikne škoda při výběru dodavatele stavby či v průběhu stavebních

prací či v provozu a užívání stavby po dobu 5ti let od vydání pravomocného rozhodnutí
k užívání stavby vlivem prokazatelné chyby zhotovitele při vypracování stupňů PD,
zhotovitel objednateli tuto prokazatelnou škodu uhradí a to do 1 měsíce od písemného
doručení uplatnění oprávněného nároku objednatele k úhradě škody zhotovitelem.

XI. 
Smluvní pokuty 

1. Nepředá-li zhotovitel kteroukoliv část díla ve lhůtě dle čl. IV. odst. 2 smlouvy, je povinen
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý týden
prodlení.

2. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhůtě uvedené v čl. X. odst. 7 této smlouvy, je
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den
prodlení.
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3. Dojde-li k nesouladu mezi výkazem výměr a PDPrS a zároveň v důsledku tohoto
nesouladu dojde k navýšení celkové ceny stavby oproti nabídkové ceně o více než 30%,
bude zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 % z ceny tohoto
navýšení.

4. V případě porušení povinnosti sjednané v čl. VI. odst. 2 písm. f) této smlouvy, dojde-li
porušením této povinnosti k prodlení s plněním díla, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč.

5. V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) zjistí během
zadávacího řízení realizovaného na základě zpracované PDPrS pochybení zadavatele
v důsledku chybně zpracované PDPrS, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli
náklady na správní řízení vedené ÚOHS, včetně případných sankcí z něj vyplývajících
vůči objednateli.

6. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo je objednatel povinen uhradit též zákonný
úrok z prodlení.

7. Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejích jednotlivých částí zanikne před řádným
termínem plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením
smluvní povinnosti.

8. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat
samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty.

ČÁST C 
Společná ustanovení 

Článek XX. 
Ochrana osobních údajů 

1. Smluvní strany berou na vědomí, že v rámci plnění předmětu díla podle této Smlouvy
může docházet ke zpracování osobních údajů subjektů údajů (fyzických osob).

2. Smluvní strany zároveň berou na vědomí, že dne 25. května 2018 nabylo účinnosti
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů (General Data Protection Regulation).

3. Smluvní strany se zavazují, že zpracování osobních údajů, k nimž bude docházet
v souvislosti s plněním předmětu díla dle této Smlouvy, budou provádět zákonným
způsobem a v míře, jež bude odpovídat nejvyšším standardům ochrany osobních údajů
s ohledem na povahu, rozsah, kontext a účel tohoto zpracování a bude odpovídat
výsledkům průběžného vyhodnocování rizik pro práva třetích osob, to vše v souladu
s právními předpisy upravujícími zpracování osobních údajů, platnými a účinnými
v okamžiku zpracování těchto osobních údajů.

4. Zhotovitel se zavazuje přijmout příslušná technická a organizační opatření na ochranu
osobních údajů a zároveň se při plnění předmětu díla dle této Smlouvy řídit zásadami pro
zpracování osobních údajů obsaženými v příslušné průběžně aktualizované směrnici
objednatele.

5. Smluvní strany dále společně prohlašují, že hlavním důvodem případného zpracování
osobních údajů subjektů údajů při plnění díla dle této Smlouvy bude nezbytnost tohoto
zpracování pro splnění právních povinností, které se na příslušnou smluvní stranu
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vztahují, případně pro splnění smlouvy, jíž bude tato smluvní strana účastníkem, a to vždy 
pro konkrétní účel.  

6. V jiných případech je smluvní strana oprávněna zpracovávat osobní údaje pouze na
základě odpovídajícího zákonného důvodu (např. souhlas subjektu údajů se zpracováním
údajů apod.).

7. Zhotovitel se zároveň pro případ, že v rámci plnění předmětu díla dle této Smlouvy budou
zpracovávány osobní údaje subjektů údajů, zavazuje v souladu s platnými a účinnými
právními předpisy upravujícími zpracování osobních údajů, informovat subjekty údajů o
zpracování jejich osobních údajů a dále plnit ostatní povinnosti související s výkonem
práv subjektů údajů.

8. Bude-li to nezbytné pro plnění povinností dle platných a účinných právních předpisů na
ochranu osobních údajů, zavazuje se zhotovitel poskytnout objednateli veškerou
součinnost nezbytnou pro řádný výkon práv subjektů údajů, jejichž osobní údaje jsou
zpracovávány.

XXI. 
Závěrečná ujednání 

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

2. Smlouva zanikne jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení
druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
a) neprovedení díla ve sjednané  době plnění,
b) nedodržení právních předpisů nebo technických norem, které se týkají provádění

díla,
c) neuhrazení ceny díla nebo úplaty objednatelem po druhé výzvě zhotovitele

k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po
doručení první výzvy.

Objednatel je oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, kdy se prokáže, že 
zhotovitel uvedl do své nabídky nepravdivé údaje mající vliv na výběr dodavatele a kdy 
bylo se zhotovitelem zahájeno insolvenční řízení. 

3. V případě zániku závazku z této smlouvy před jeho řádným splněním je zhotovitel
povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou
součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které
upraví vzájemná práva a povinnosti.

4. V případě, že se objednateli nepodaří zajistit potřebné finanční prostředky na realizaci
úplného předmětu smlouvy, má objednatel právo jednostranně odstoupit od smlouvy.

5. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z
prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti;
jakož i nadále trvají práva a povinnosti ze záruk a z porušení závazků a povinností
ujednaných v této smlouvě.

6. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání osob
oprávněných k podpisu smlouvy

7. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí
ze smlouvy třetí osobě.



8. Smluvní strany výslovně prohlašují, že veškeré údaje a skutečnosti obsažené v této
smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012
Sb., občanského zákoníku, v platném znění a udělují svůj souhlas k jejich užití a
zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

9. Zhotovitel bere na vědomí povinnosti objednatele vyplývající mu z ustanovení § 219
zákona ohledně zveřejnění údajů o konečné uhrazené ceně zakázky a uveřejnění smlouvy
včetně dodatků smlouvy.

1 O. Pokud objednatel-příkazce obdrží dotaci vztahující se k předmětu plnění smlouvy, má 
zhotovitel-příkazník tyto povinnosti: 

a. je povinen dodržet a postupovat dle zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),
zejména umožnit výkon veřejnosprávní kontroly a poskytnout veškerou
potřebnou součinnost poskytovateli a všem příslušným orgánům při výkonu
jejich kontrolních oprávnění,

b. poskytnout dle pokynů objednatele-příkazce takovou součinnost, aby
objednatel jakožto příjemce dotace mohl splnit pro něho plynoucí povinnost na
uchování veškeré dokumentace (tj. doklady a dokumenty) související s
předmětem smlouvy o poskytnutí dotace, včetně účetnictví, po dobu určenou
právními předpisy ČR, zejména zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve
znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové
službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

11. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly
o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

12. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv) (dále jen: ,,registr smluv"). Smluvní strany se dohodly, že
smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od
podpisu smlouvy.

13. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem zveřejnění v registru smluv.

14. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech. Jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel.

15. Valná hromada svazku obcí odsouhlasila uzavření této smlouvy usnesením č. 9/3/2020 na
svém jednání dne 25.6.2020.

V Opatovicích nad Labem dne: /'l ✓-1, ✓c,,,l6

Objednatel-příkazce: 

Svazek obcí Hradubická labská 
Ing. Pavel Kohout 
Výkonný ředitel 
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V Hradci Králové dne: 1!J. 11. WUJ 

Zhotovitel-Příkazník: 

Transconsult s.r.o. 
Ing. Jiří Faltus 
jednatel společnosti 




