



HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor ochrany prostředí
Oddělení péče o zeleň

■
Konstruktis Praha spol. s.r.o.
Petra Rezka 1723/1a
140 00 Praha 1
IČ:45799431

Váš dopis zn./ze dne:

Vyřizuje/tel.:

Č. j.:
MHMP 1500964/2020

Počet listů/příloh: 4/1

Sp. zn.:
S-MHMP 1500964/2020

Datum:
29.10.2020

Věc: objednávka z rámcové dohody, drobné údržbové práce na zděných prvcích parků celopražského významu II etapa 2020

Objednávka č. 3/2020

OBJEDNATEL:

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
pracoviště: Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1
zastoupené: RNDr. Štěpánem Kyjovským, ředitelem odboru ochrany prostředí Magistrátu hl.m. Prahy
IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581

bankovní účet: 27-5157998/6000

kontaktní osoba:



DODAVATEL:

Konstruktis Praha spol. s.r.o.
Petra Rezka 1723/1a
140 00 Praha 1
IČ:45799431

Zastoupený:
Františkem Niklem, jednatelem

(dále též „Smluvní strany“)

Vážení,

ve smyslu § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, u Vás objednáváme „**Drobné údržbové práce na zděných prvcích parků celopražského významu II. Etapa 2020**“

jejíž rozsah a další požadavky objednatele na její provedení jsou stanoveny touto objednávkou a **Rámcovou smlouvou č. DOH/54/12/017099/2019** ze dne 16.5.2019, přičemž veškeré podmínky plnění v této objednávce výslovně neuvedené se řídí ustanoveními výše uvedené **Rámcové smlouvy**, v rozsahu a za podmínek dále uvedených.

V souladu s občanským zákoníkem se akceptací této objednávky zakládá dvoustranný smluvní vztah mezi Objednatelem a Dodavatelem. Dodavatelé tak vzniká povinnost realizovat předmět plnění v požadovaném rozsahu a jeho výsledky předat níže uvedenému zástupci Objednatele a Objednateli vzniká povinnost zaplatit Dodavateli dohodnutou smluvní odměnu.

1. Předmět plnění:

Předmětem plnění veřejné zakázky na poskytnutí stavebních prací, je první etapa údržby zděných prvků v parcích celopražského významu 2020. Bude se jednat o dokončení sanace zdi v lokalitě Vrchu Petřín - v ul. Vlašská, Opravu omítky Th. Vyhličky a tunýlku Vítkov, opravu zdi Újezd, drobné opravy zídek v parcích Vítkov a Obora Hvězda a oprava krytiny na branách Obory Hvězda.

2. Cena za předmět plnění:

- 2.1. Uvedená cena za předmět plnění bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) je stanovena jako smluvní odměna ve výši **220 584,- Kč**. Cena je stanovena v souladu s Vaší cenovou nabídkou ze dne 2.10.2020. Tato cena je cenou maximální a nepřekročitelnou. V této částce jsou zahrnuty veškeré náklady Dodavatele vynaložené v souvislosti s realizací předmětu plnění.
- 2.2. Dodavatel je plátcem DPH. Cena včetně DPH činí 266 906,64 Kč

3. Platební podmínky:

- 3.1. Cena za předmět plnění bude účtována Objednateli na základě vystaveného daňového dokladu (faktury) jako jednorázová platba po předání předmětu plnění. Faktura musí být vystavena nejpozději do 15 dnů ode dne splnění předmětu objednávky, popř. do 15-ti dnů od dokončení každého dílčího plnění. Součástí faktury musí být podrobný rozpis konkrétně uskutečněného plnění včetně počtu odpracovaných hodin.
- 3.2. Konečná faktura bude vystavena po předání předmětu plnění (viz čl. 4.2.) tj. na základě „Protokolu o předání a převzetí předmětu plnění“. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den převzetí předmětu plnění.
- 3.3. Faktura bude vystavena na **Objednatele:**
Hlavní město Praha
Odbor ochrany prostředí MHMP
Mariánské nám. 2/2
110 01 Praha 1
IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581
- 3.4. Faktura bude vyhotovena ve třech stejnopisech a doručena na **adresu pracoviště** Objednatele.
- 3.5. Splatnost faktury bude stanovena na minimálně 21 dnů od doručení.
- 3.6. Vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a musí obsahovat minimálně tyto údaje:
 - a) označení Objednatele a Dodavatele, jejich sídla, jejich IČO a DIČ, bankovní spojení a údaj o zápisu v obchodním, živnostenském nebo obdobném rejstříku, včetně spisové značky,
 - b) předmět a číslo objednávky,
 - c) číslo faktury, den vystavení faktury, datum splatnosti, den uskutečnění plnění a fakturovanou částku,

- d) základ daně (DPH), sazbu daně a její výši, razítko a podpis oprávněné osoby Dodavatele, stvrzující oprávněnost a formální a věcnou správnost faktury.
- 3.7. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné údaje nebo nebude obsahovat právními předpisy vyžadované údaje, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit Dodavateli k opravě. Splatnost opravené faktury musí být stanovena opět na minimálně 21 dnů od doručení opravené faktury.
- 3.8. Objednatel uhradí cenu za předmět plnění bankovním převodem na účet Dodavatele, vedený u banky v České republice, specifikovaný v této objednávce. Ke splnění závazku Objednatele dojde odepsáním částky z účtu Objednatele.

4. Stanovený termín a místo plnění:

- 4.1 Práce budou provedeny v termínu: do 30.11.2020
- 4.2 Předmět plnění podle této objednávky je Dodavatel povinen protokolárně předat kontaktní osobě Objednatele v termínu plnění.
- 4.3 Místo plnění předmětu veřejné zakázky: parky Obora Hvězda, Petřín, Vítkov

Smluvní sankce:

- 5.1. Při prodlení Dodavatele s předáním předmětu plnění dle článku 1. této objednávky zaplatí Dodavatel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z maximální ceny předmětu plnění včetně DPH stanovené v článku 2. této objednávky za každý započatý kalendářní den prodlení až do řádného splnění této povinnosti.
- 5.2. Dodavatel je povinen smluvní pokutu uhradit na výzvu Objednatele do 5 dnů od jejího doručení.
- 5.3. Objednatel je oprávněn započíst si jednostranně vzniklou smluvní pokutu oproti odměně za provedení veřejné zakázky.
- 5.4. Zaplacením smluvních pokut dle této Objednávky není dotčeno právo Objednatele na náhradu újmy v části převyšující již uhrazenou smluvní pokutu.

6. Další podmínky:

- 6.1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato objednávka byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hlavním městem Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o jejích účastnících, předmětu, číselné označení této objednávky, datum jejího podpisu a její text.
- 6.2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 6.3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této objednávky v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha. Smluvní strany zároveň berou na vědomí, že tato objednávka podléhá podmínkám a omezením dle zákona o registru smluv a nedojde-li z nějakého důvodu k uveřejnění objednávky v souladu s tímto zákonem do 3 měsíců ode dne uzavření, bude objednávka zrušena od počátku. V takovém případě se smluvní strany zavazují poskytnout si vzájemně veškerou součinnost k nápravě tohoto stavu a uzavření nové objednávky o stejném obsahu.

- 6.4. Dodavatel bere na vědomí, že Objednatel je povinen na dotaz třetí osoby poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v této objednávce byly v souladu s citovaným zákonem poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.
- 6.5. Dodavatel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů včetně prostředků poskytnutých z Evropské unie. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých případných poddodavatelů.
- 6.6. Dodavatel není oprávněn postoupit jakékoliv své pohledávky z této objednávky na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, a to ani částečně.
- 6.7. Pro případné spory smluvní strany sjednávají místní příslušnost obecného soudu Objednatele.
- 6.8. Tato objednávka je vyhotovena v pěti (5) stejnopisech, z nichž čtyři (4) obdrží Objednatel a jeden (1) Dodavatel.
- 6.9. Tato objednávka může být měněna nebo zrušena pouze písemně, a to v případě změn objednávky číslovanými dodatky, které musí být podepsány oběma Smluvními stranami.
- 6.10. Dodavatel zajistí bezpečnost při provádění prací. Dodavatel odpovídá za škody vzniklé v přímé souvislosti s plněním předmětu této objednávky. Za tím účelem je povinen mít po celou dobu plnění předmětu této objednávky uzavřeno pojištění související s odpovědností za škodu, která by mohla objednateli vzniknout v souvislosti s plněním předmětu této objednávky (ze strany dodavatele či jiné osoby).

6.11. Hlavní město Praha zpracovává osobní údaje subjektů údajů v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č.

2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (tzv. „GDPR“). Bližší informace o zpracovávání osobních údajů jsou uvedeny na webu http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/gdpr/index.html.

7. Lhůta k akceptaci objednávky

Dodavatel je povinen doručit akceptaci této objednávky Objednateli nejpozději do 5.11.2020 jinak tato nabídka na uzavření objednávky zaniká.

8. Platnost a účinnost objednávky

Tato objednávka nabývá platnosti dnem její akceptace Dodavatelem a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

S pozdravem

Za Objednatele:



ředitel odboru

Odbor ochrany prostředí

Dodavatel akceptuje tuto objednávku v plném rozsahu a bez výhrad.

V *Praze* dne *5.11. 2020*

Za Dodavatele:



Exp.:

1. LEG MHMP
2. odd. IX. OCP MHMP
3. UCT MHMP
4. spis
5. adresát




Konstruktis Praha,
spol. s r.o.
Pebra Rezka 1723/1a
140 00 Praha 4
DIČ: CZ45799431

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : kompletní dodávka stavby	
Stavba :	Název stavby : Oprava kamenné zidky v parku Vítkov říjen 2020 Oprava omítky zdi Vlašské ulice - II.etapa Oprava omítky na portálech a tubusu tunýlku, Vítkov Oprava omítky na Theod.vyhliďce, Vítkov Oprava omítky na výdechu kolektoru Vítkov Oprava prežzové krytiny na vstupních branách obory hvězda Oprava kamenné zidky v parku Hvězda_kámen krákorka Oprava koruny zdi na Újezdě Oprava omítky Seminářská zahrada vyhlídka	
Projektant :		Počet měrných jednotek :
Objednatel :	HI.m.Praha-odbor ochrany prostředí	Náklady na MJ :
Počet listů :		Zakázkové číslo : DOH/54/12/017099/2019
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel : Konstruktie Praha, spol. s r.o.

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

x	Oprava kamenné zidky v parku Vítkov říjen 2020	7 490,00 Kč
x	Oprava omítky zdi Vlašské ulice - II.etapa	94 883,00 Kč
x	Oprava omítky na portálech a tubusu tunýlku, Vítkov	27 000,00 Kč
x	Oprava omítky na Theod.vyhliďce, Vítkov	12 000,00 Kč
x	Oprava omítky na výdechu kolektoru Vítkov	10 514,00 Kč
x	Oprava prežzové krytiny na vstupních branách obory Hvězda	24 638,00 Kč
x	Oprava kamenné zidky v parku Hvězda_kámen Krákorka	11 545,00 Kč
x	Oprava koruny zdi na Újezdě	10 008,00 Kč
x	Oprava omítky Seminářská zahrada vyhlídka	22 506,00 Kč
Celkem bez DPH		220 584,00 Kč
DPH 21%		46 322,64 Kč
Celkem vč. DPH		266 906,64 Kč

Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : 	Jméno :
Datum :	Datum :
Podpis:	Podpis :

Cenová nabídka

Investor :

Hlavní město Praha
Odbor ochrany prostředí
Jungmanova 35/29
110 00 Praha 1

Zhotovitel:

Konstruktis Praha, spol. s r.o.
Petra Rezka 17213/1a
140 00 Praha 4
IČ: 45799431

**Věc: Drobné údržbové práce na zděných prvcích parků celopražského významu
– rámcová dohoda**

III. Etapa

Rozsah prací:

Oprava kamenné zídky v parku Vítkov říjen 2020
Oprava omítky zdi ve Vlašské ulici – II.etapa
Oprava omítky na Theod. vyhlídce, Vítkov
Oprava omítky na portálech tubusu tunýlku, Vítkov
Oprava omítky na výdechu kolektoru Vítkov
Oprava prejzové krytiny na vstupních branách obory Hvězda
Oprava kamenné zídky v parku Hvězda – kámen Krákorka
Oprava koruny zdi na Újezdě
Oprava, omítky Seminářská zahrada vyhlídka

Dílčí objednávka z rámcové smlouvy DOH/54/12/017099/2019

Cena – viz. příloha Krycí list rozpočtu

Cena celkem bez DPH: 220 584,00,- Kč

Cena celkem vč. DPH : 266 906,64,- Kč

V Praze, dne 2 .10.2020




Stavba : oprava kamenné zdičky v parku Vítkov říjm 2020
Objekt : kompletní dodávka stavby

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Svislé a kompletní kce	6 600	0	0	0	0
333 Ostatní práce	890	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	7 490	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY


Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0



Položkový rozpočet

Stavba :	<i>oprava kamenné zdičky v parku Vítkov říjm 2020</i>
Objekt :	<i>kompletní dodávka stavby</i>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1	1	Svislé a kompletní kce vyzdění zdičky z lomového kamene vč. dodávky materiálu (cementová malta, kámen)	m2	4,00	1 650,00	6 600,00
	Celkem za	1 Svislé a kompletní kce				6 600,00
Díl: 2	333 26	Ostatní práce přesun hmot pro zdi a valy do výšky 3 m	t	1,00	890,00	890,00
	Celkem za	333 Ostatní práce				890,00



Stavba : oprava omítky zdi Vlešská ulice - II etapa
Objekt : kompletní dodávka stavby

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Svislé a kompletní kce	6 930	0	0	0	0
783 Nátěry	0	2 205	0	0	0
333 Ostatní práce	85 748	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	92 678	2 205	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0



Položkový rozpočet

Stavba :	oprava omítky zdi Vlašská ulice - II etapa
Objekt :	kompletní dodávka stavby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1						
1	6	Svislé a kompletní kce doplnění zdiva z lomového kamene na VPC mal vč. dodávky materiálu	m2	2,00	1 240,00	2 480,00
2	2	zdivo ukončovací z cihel naležato, klasický formát	m2	5,00	890,00	4 450,00
Celkem za		1 Svislé a kompletní kce				6 930,00
Díl: 783						
3	34	Nátěry hydrofobizace zdiva cihelného/opukového	m2	49,00	45,00	2 205,00
Celkem za		783 Nátěry				2 205,00
Díl: 333						
4	23	Ostatní práce Otlučení omítek	m2	28,00	98,00	2 744,00
5	26	přesun hmot pro zdi a valy do výšky 3 m	t	12,60	890,00	11 214,00
6	36	ostatní práce neobsažené v položkách 1-39 odsolovací omítka tl. 30 mm, nanášená ručně	hod	179,00	250,00	44 750,00
7	36 a	ostatní práce neobsažené v položkách 1-39 okapový systém stříšky, bílý, lakovaný Pzn plech	hod	96,00	250,00	24 000,00
8	28	odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nad 1km v	km	16,00	56,00	896,00
9	27	odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,60	450,00	720,00
10	24	vodorovné přemístění sutí nošením nebo přehozením do vzdálenosti 30 m	t	1,60	890,00	1 424,00
Celkem za		333 Ostatní práce				85 748,00



Stavba : *oprava omltky na Theod.vyhliďce, Vítkov*
Objekt : *kompletní dodávka stavby*

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 0	0	0	0	0	0
444 Nátěry	12 000	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	12 000	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0



Položkový rozpočet

Stavba :	oprava omítky na Theod.vyhliďce, Vítkov
Objekt :	kompletní dodávka stavby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 444		Nátěry				
3	36	ostatní práce neobsažené v položkách 1-39 fasádní nátěr dvojnásobný,včetně dodávky barvy	hod	22,00	250,00	5 500,00
4	36 -	ostatní práce neobsažené v položkách 1-39 podnátěr fasádní,včetně dodávky penetrace	hod	26,00	250,00	6 500,00
	Celkem za	444 Nátěry		22,00		12 000,00



Stavba : oprava omítky na portálech a tubusu tunýlku, Vítkov
Objekt : kompletní dodávka stavby

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 0	0	0	0	0	0
444 Nátěry	27 000	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	27 000	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	<i>oprava omítky na portálech a tubusu tunýlku, Vítkov</i>
Objekt :	<i>kompletní dodávka stavby</i>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	444	Nátěry				
3	36	ostatní práce neobsažené v položkách 1-39 fasádní nátěr dvojnásobný, včetně dodávky barvy	hod	54,00	250,00	13 500,00
4	36 -	ostatní práce neobsažené v položkách 1-39 podnátěr fasádní, včetně dodávky penetrace	hod	54,00	250,00	13 500,00
	Celkem za	444 Nátěry				27 000,00


Stavba : *Vítkov oprava omítky na výdechu z kolekturu*
Objekt : *kompletní dodávka stavby*

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 0	0	0	0	0	0
325 Ostatní práce	10 514	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	10 514	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0



Položkový rozpočet

Stavba :	Vítkov oprava omítky na výdechu z kolekturu
Objekt :	kompletní dodávka stavby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	325	Ostatní práce				
11	materiál	Fasádní barva Dófa Siloxan Fassade D 137 barva s vysokou kryvosťí 3 x , včetně penetrace 5kg	soubor	2,00	3 352,00	6 704,00
12	40	Ostatní práce nespecifikované v položkách 1-39 penetrace a nátěr omítky	hod	2,00	155,00	310,00
13	40	Ostatní práce - opravy ZDĚNÝCH PRVKŮ PŘEDPOKLAD	hod	14,00	250,00	3 500,00
	Celkem za	325 Ostatní práce				10 514,00



Stavba : **Magistrát - Seminářská z.vyhlička ,oprava ,omítky**
Objekt : **kompletní dodávka stavby**

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 0	0	0	0	0	0
333 Ostatní práce	22 506	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	22 506	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Magistrát - Seminářská z.vyhlička ,oprava ,omítky
Objekt :	kompletní dodávka stavby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	333	Ostatní práce				
3	2	Očištění omítek	m2	50,00	98,00	4 900,00
4	26	přeaun hmot pro zdi a valy do výšky 3 m	t	5,40	890,00	4 806,00
5						
6						
7	26	odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nad 1km v	km	35,00	56,00	1 960,00
8	27	odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	3,50	450,00	1 575,00
9	25	vodorovné přemístění sutí nošením nebo přehozením do vzdálenosti 30 m	t	3,50	890,00	3 115,00
10	20	montáž lešení lehkého řadového a podlázkami do 10m	m2	50,00	88,00	4 400,00
11	21	demontáž lešení lehkého řadového a podlázkami do 1	m2	50,00	35,00	1 750,00
	Celkem za	333 Ostatní práce				22 606,00

Stavba : *Oprava kamenné zidky v parku Hvězda, kámen Krákorka*
 Objekt : *kompletní dodávka stavby*

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Svislé a kompletní kce	7 560	0	0	0	0
211 Úpravy povrchu	1 040	0	0	0	0
333 Ostatní práce	2 945	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	11 545	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	% Základna	Kč
CELKEM VRN		0	0



Položkový rozpočet

Stavba :	Oprava kamenné zidky v parku Hvězda, kámen Krákorka
Objekt :	kompletní dodávka stavby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1	1	Svislé a kompletní kce				
	6	vyzdění zdiva z opuky vč. dodávky materiálu (malta 1:9:15 cement:vápno:písek; kámen) lom Krákorka	m2	4,00	1 890,00	7 560,00
		Celkem za 1 Svislé a kompletní kce				7 560,00
Díl: 2	211	Úpravy povrchu				
	13	spárování starého opukového zdiva do hl.spar 100mm vyčištění spar a povrchu zdl, zatření spar	m2	4,00	260,00	1 040,00
		Celkem za 211 Úpravy povrchu				1 040,00
Díl: 3	333	Ostatní práce				
	26	přesun hmot pro zdl a valy do výšky 3 m	t	0,50	890,00	445,00
	4	ostatní práce neobsažené v položkách 1-39 úprava podkladního lože z VPC malty ,očištění spar	hod	10,00	250,00	2 500,00
		Celkem za 333 Ostatní práce				2 945,00



Stavba : oprava prejzové krytiny na vstupních branách obory Hvězda
 Objekt : kompletní dodávka stavby

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
333 Ostatní práce	24 638	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	24 638	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
CELKEM VRN			0	0



Položkový rozpočet

Stavba :	<i>oprava prejzové krytiny na vstupních branách obory Hvězda</i>
Objekt :	<i>kompletní dodávka stavby</i>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	333	Ostatní práce				
1	21	demontáž lešení lehkého řadového	m2	88,00	35,00	3 080,00
2	20	montáž lešení lehkého řadového	m2	88,00	88,00	7 744,00
3	26	přesun hmot pro zdi a valy do výšky 3 m	t	2,60	890,00	2 314,00
4	38	ostatní práce neobsažené v položkách 1-39 oprava prejzové krytiny,vč.dodání prejzů a malty	hod	36,00	250,00	9 000,00
5	36 a	ostatní práce neobsažené v položkách 1-39 demontáž poškozených prejzů,odstaněnípojiv a malty	hod	10,00	250,00	2 500,00
Celkem za		333 Ostatní práce				24 638,00



Stavba : *Oprava koruny zdi na Ujezdě*
Objekt : *kompletní dodávka stavby*

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
111 Svísle a kompletní konstrukce	7 328	0	0	0	0
444 Nátěry	2 680	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	10 008	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
CELKEM VRN			0	0



Položkový rozpočet

Stavba :	Oprava koruny zdi na Újezdě
Objekt :	kompletní dodávka stavby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	111	Svislé a kompletní konstrukce				
1	10	základ z betonu prostého vč. výkopových prací	m3	1,80	3 960,00	7 128,00
2	4	demontáž krytiny zdi do malty z cihel plyných	m2	2,00	100,00	200,00
	Celkem za	111 Svislé a kompletní konstrukce				7 328,00
Díl:	444	Nátěry				
3	35	hydrofobizace zdiva cihelného a betonu	m 2	4,00	45,00	180,00
4	36 -	ostatní práce neobsažené v položkách 1-39 doplnění a rozprostření ornice	hod	10,00	250,00	2 500,00
	Celkem za	444 Nátěry				2 680,00