
Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333,
se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, PSČ 118 01 Praha 1 - Malá Strana,

zastoupený: Mgr. Janou Sedláčkovou, vedoucí správy zámku Konopiště, 
Doručovací adresa:

KN Pr 23/2020

Národní památkový ústav, správa zámku Konopiště 
adresa: Konopiště 1, 256 01 Benešov,

(dále jen „objednatel")

a

jméno: Jan Svárovský, DiS.
IČO: 66994161
se sídlem: Korce 18, 472 01 Doksy

(dále jen „zhotovitel")

jako smluvní strany uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

smlouvu o dílo:

Článek I.
Předmět smlouvy - určení díla

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje v areálu Státního zámku Konopiště (dále též „Objekt") provést 
na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele toto dílo: „SZ Konopiště - ošetření dřevin v zámeckém 
areálu" dle specifikace předmětu plnění k veřejné zakázce malého rozsahu (viz příloha č. 1 této 
smlouvy), Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje ze dne 22.10. 2018 a Rozhodnutí Krajského 
úřadu Středočeského kraje ze dne 9.11. 2020.

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně, kvalitně a včas za podmínek dle této smlouvy včetně příloh a 
dle pokynů objednatele.

3. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a včas zaplatit cenu sjednanou podle této smlouvy. 
Tato smlouva je uzavřena na základě veřejné zakázky malého rozsahu na služby. Podkladem pro 
uzavření této smlouvy je cenová nabídka zhotovitele ze dne 12.11.2020 k provedení díla (viz příloha č. 2 
této smlouvy).

4. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý dílo provést a že v rozsahu odpovídajícím jeho odborné kvalifikaci 
veškeré místní či technické podmínky shledal způsobilé ke zhotovení díla. Zhotovitel prohlašuje, že 
zadání je kompletní a nepotřebuje žádné změny či úpravy.

Článek II.
Doba plnění

1. Smluvní strany se dohodly na provedení díla v následujících termínech:
a. Zahájení prací na provedení díla: po nabytí účinnosti smlouvy
b. Dokončení a předání díla: provedení ošetření dřevin v zámeckém areálu do 11.12. 2020.

2. Zhotovitel je dílo nebo jeho části oprávněn provést před termínem sjednaným v odst. 1 tohoto článku 
smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že pokud vyšší moc neumožní provedení díla vtermínu/ech 
uvedeného/ých v čl. II. odst. 1 písm. b) smlouvy, sjednají přiměřené prodloužení uvedené' doby.



Cena a platební podmínky
1. Účastníci mezi sebou sjednali pevnou cenu za dílo ve výši:

150 212,- Kč bez DPH
(slovy: stopadesáttisícdvěstědvanáct)

2. Zhotovitel - plátce daně z přidané hodnoty - přičte k dohodnuté ceně daň z přidané hodnoty v zákonné 
výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.

3. Sjednaná cena je konečná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s 
realizací díla a jeho předáním objednateli.

4. Objednatel neposkytuje zhotoviteli žádné zálohy.
5. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě faktury vystavené 

zhotovitelem se splatností nejméně 21 dní ode dne doručení faktury. Fakturu je zhotovitel oprávněn 
vystavit po řádném provedení a předání celého předmětu smlouvy díla. Faktura musí obsahovat 
všechny náležitosti dle této smlouvy a dle příslušných právních předpisů, jinak je objednatel oprávněn ji 
do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou s novým termínem 
splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou.

6. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH dle § 106 zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a není vedena v registru nespolehlivých plátců 
DPH. Zhotovitel se dále zavazuje uvádět pro účely bezhotovostního převodu pouze účet či účty, které 
jsou správcem daně zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup dle zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že se Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem DPH, 
je povinen tuto skutečnost oznámit objednateli neprodleně (nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, 
kdy tato skutečnost nastala) na email objednatele uvedený v hlavičce této smlouvy. V případě porušení 
oznamovací povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 
částky odpovídající výši DPH připočtené k celkové ceně díla.

7. Zhotovitel dále souhlasí s tím, aby objednatel provedl zajišťovací úhradu DPH přímo na účet příslušného 
finančního úřadu, jestliže zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění vedena v registru 
nespolehlivých plátců DPH.

Článek IV.
Odpovědnost za vady, odpovědnost za škodu a záruka za jakost

1. Zhotovitel odpovídá za úplné a kvalitní provedení předmětu díla bez vad a nedodělků, jakož i za kvalitu 
výrobků a materiálů použitých k jeho zhotovení.

2. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené při realizaci díla nebo v souvislosti s ním objednateli nebo 
třetím osobám podle obecně platných předpisů. Zhotovitel odpovídá i za škodu při realizaci díla nebo v 
souvislosti s ní objednateli nebo třetím osobám způsobenou poddodavatelem. Zhotovitel se zavazuje 
učinit potřebná účinná opatření k zamezení vzniku škod či k její případné náhradě.

3. Smluvní strany sjednaly, že objednatel má nad rámec ustanovení § 2605 občanského zákoníku lhůtu 14 
dní, po kterou může na zhotoviteli nad rámec zákona dále uplatňovat zjevné vady díla.

4. Zhotovitel odpovídá, že si dílo zachová užitné vlastnosti i po jeho převzetí a poskytuje objednateli 
záruku za jakost díla v délce 24 měsíců ode dne předání díla. Záruční doba na reklamovanou část díla 
neběží po dobu počínající dnem uplatnění reklamace a končící dnem odstranění vady.

5. Zhotovitel je povinen odstranit bez prodlení a bezplatně zjištěné vady svých prací nebo dodávek 
(nedohodnou-li se strany jinak, musí vady odstranit do 5 pracovních dnů).

Článek V.
Zhotovení díla, předání a převzetí díla

1. Vlastnické právo ke zhotovenému dílu v celém rozsahu svědčí zhotoviteli až do předání díla objednateli. 
Až do předání díla nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle zhotovitel.

2. O převzetí díla bude sepsán písemný předávací protokol podepsaný zástupci obou smluvních stran.
3. Zhotovitel bude při pohybu v areálu parku respektovat speciální bezpečnostní režim stanovený 

objednatelem. O termínech a podmínkách pohybu v areálu parku rozhoduje objednatel, a to zejména 
prostřednictvím vedoucího správy památkového objektu.



Práva a povinnosti zhotovitele
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s platnými právními předpisy, s potřebnou odbornou péčí, 

na své nebezpečí a ve sjednané době, dle pokynů objednatele. Za prováděné dílo nese odpovědnost 
až do jeho řádného ukončení a předání objednateli.

2. Práce na objektu podléhají zákonu č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění a ve znění 
prováděcích předpisů. Zhotovitel se zavazuje dodržovat podmínky závazného stanoviska orgánu státní 
památkové péče Krajského úřadu Středočeského kraje č.j. 138753/2018/KUSK ze dne 22.10. 2018 a č.j. 
157436/2020/KUSK ze dne 9. 11. 2020, vydaných podle § 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, nedodržení se považuje za podstatné porušení smlouvy 
a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit (jedná-li se o stavební či udržovací práce).

3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na nevhodnou povahu věcí předaných mu objednatelem. 
Stejnou povinnost má zhotovitel i tehdy, požaduje-li objednatel, aby dílo bylo provedeno podle 
pokynů, které jsou nevhodné.

4. Zhotovitel je povinen v souvislosti s touto smlouvou sjednat pojištění odpovědnosti pří výkonu své 
činnosti v minimální pojistné částce ve výši 0,5 mil. Kč po celou dobu plnění díla. Zhotovitel je povinen 
předložit objednavateli na základě jeho žádosti kopii pojistné smlouvy.

5. Na požádání objednatele je povinen předložit doklady o materiálu použitém pro zhotovení díla.
6. Zhotovitel odpovídá za dodržování platných právních předpisů v oblasti BOZP a PO.
7. Zhotovitel se zavazuje dbát o to, aby při provádění díla nebyl narušen provoz správy památkového 

objektu, resp. byl narušován minimálně.
8. Zhotovitel se zavazuje dodržovat všechna závazná nařízení a hygienická opatření platná v době 

realizace akce. Nedodržení těchto opatření bude mít za důsledek odstoupení od smlouvy ze strany 
objednatele.

Článek VII.
Práva a povinnosti objednatele

1. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. K tomuto se zhotovitel zavazuje 
poskytnout objednateli nezbytnou součinnost. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může 
požadovat, aby zhotovitel odstranil vady takto vzniklé Či zajistil jinak nápravu a prováděl dílo řádným 
způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel na základě výzvy objednatele, je objednatel oprávněn od této 
smlouvy odstoupit.

2. Objednatel se zavazuje předat před započetím díla zhotoviteli místo plnění nutné pro provedení díla.
3. Objednatel si vyhrazuje právo posunout nebo odložit začátek provádění díla s ohledem a v závislosti na 

výši disponibilních prostředků pro financování díla. Objednatel je oprávněn z důvodu nedostatku 
finančních prostředků zmenšit rozsah díla nebo provádění díla přerušit nebo zcela ukončit před 
dokončením díla a od smlouvy odstoupit. V případě, že objednatel bude nucen z důvodu nedostatku 
finančních prostředků tato práva uplatnit, nemá zhotovitel žádné právo finančního postihu vůči 
objednateli z důvodu posunutí, zmenšení rozsahu, přerušení nebo předčasného ukončení díla.

4. V případě, že objednatel provádění díla přeruší nebo zcela ukončí před dokončením z výše uvedených 
důvodů, je povinen zaplatit zhotoviteli veškeré skutečně provedené práce a použitý materiál.

Článek Vlil.
Smluvní pokuty

1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle smlouvy 
nebo proti ujednanému dílčímu termínu plnění části díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.

2. Při prodlení s odstraněním vad a nedodělků zaplatí zhotovitel objednateli pokutu ve výši 1000 Kč za 
každou vadu či nedodělek, a každý den prodlení počínaje dnem, na který bylo odstranění vady, či 
nedodělku dohodnuto až do doby úplného odstranění vady či nedodělku.

3. Smluvní pokuty jsou splatné do 21 dnů od písemného vyúčtování odeslaného druhé smluvní straně. Ve 
vztahu k náhradě škody vzniklé porušením smluvní povinnosti platí, že právo na její ' náhradu není 
zaplacením smluvní pokuty dotčeno. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok na zaplacení smluvní 
pokuty ani nároky-na1 náhradu >. škody.



4. Zhotovitel se vzdává svého práva namítat nepřiměřenou výši smluvní pokuty u soudu ve smyslu § 2051 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Článek IX.
Odstoupení od smlouvy a výpověď

1. Odstoupení od smlouvy je možné za podmínek stanovených zákonem či touto smlouvou. Odstoupení 
od smlouvy je platné a účinné okamžikem doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od smlouvy 
druhé smluvní straně.

2. Objednatel je od smlouvy kromě jiných ve smlouvě sjednaných důvodů oprávněn odstoupit při 
podstatném porušení smlouvy zhotovitelem, a to zejména při:

a. prodlení s prováděním díla či jeho části dle čl. II. odst. 1 písm. b) smlouvy o dobu delší než 30 dní,
b. zjištění závažných nedostatků či chyb významně snižující kvalitu nebo hodnotu díla, jakož i jiná 

závažná porušení smlouvy, v důsledku kterých bude nebo může být zhotovení díla co do termínů i 
kvality zásadně ohroženo.

3. Zhotovitel má právo od smlouvy odstoupit v případě, že překážky na straně objednatele mu 
dlouhodobě znemožňují řádné provádění díla.

4. Objednatel je smlouvu oprávněn vypovědět i bez udání důvodu, přičemž výpovědní lhůta činí 15 dnů a 
začíná běžet dnem po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.

Článek X.
Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tato smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdržela po jednom 
totožném vyhotovení.

2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato 
smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nabude 
účinnosti dnem uveřejnění a její uveřejnění zajistí objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že tato 
smlouva může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů.

3. ' Smluvní strany se zavazují spolupůsobit jako osoba povinná v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o
finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů.

4. Smlouvu je možno měnit či doplňovat výhradně písemnými číslovanými dodatky.
5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, 

nikoliv v tísni a že vzájemné plnění dle této smlouvy není v hrubém nepoměru. Smlouva je pro obě 
smluvní strany určitá a srozumitelná.

6. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách 
www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů".

Příloha č. 1: Specifikace předmětu plnění
Příloha č. 2: Cenová nabídka zhotovitele (položkový rozpočet)

V Konopišti, dne 20.11.2020 V Konopišti, dne 20.11.2020

http://www.npu.cz


ARBORISTIKA SVÁROVSKY
Název zakázky: "SZ Konopiště - ošetření dřevin v zámeckém areálu"
Datum: 12.11.2020

Nabídkový rozpočet
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1 Taxus baccata - 6 10 60 S-LRSP

Lokální 
redukce 

směrem k 
překážce - 

budova

500 0 500 100 500 0 1 500 Kč

2 Quercus robur - 9 19 171 S-RO S-RB

Obvodová 
redukce o 

10%, 
bezpečnostní 
řez, přírodě 

blízký způsob 
ošetření

184 85-2416 5440 0 5440 80 4352 0 1 4 352 Kč

3 Quercus robur - 9 21 189 S-RB

Bezpečnostní 
řez, přírodě 

blízký způsob 
ošetření

184 85-2117 3400 0 3400 80 2720 0 1 2 720 Kč

4 Quercus robur - 10 21 210 S-RB

Bezpečnostní 
řez, přírodě 

blízký způsob 
ošetření+S-RB 

na dvou 
vedlejších 
katalpách

184 85-2117 3400 0 3400 80 2720 0 1 2 720 Kč

5 Larix decidua - 11 17 187 S-RB s- 
LRRL

Bezpečnostní 
řez, lokální 

redukce 
dlouhé spodní 
větve, redukce 

od sochy

184 85-2117 3400 0 3400 80 2720 0 1 2 720 Kč

6 Picea abies - 6 15 90 S-RB
Bezpečnostní 

řez spodní 
třetiny stromu

184 85-2113 1860 0 1860 40 744 0 1 744 Kč



7 Acer pseoudoplatanus - 9 20 180 S-RB Bezpečnostní 
řez 184 85-2116 3020 0 3020 80 2416 0 1 2 416 Kč

8 Ace/- pseoudoplatanus - 9 18 162 S-RZ Zdravotní řez 184 85-2216 4470 0 4470 80 3576 0 1 3 576 Kč

9 Acer platanoides - 13 22 286 S-LRRL

Redukční řez 
dvou bočních 

větví nad 
cestou

184 85-2121 4860 0 4860 40 1944 0 1 1 944 Kč

10 Quercus robur - 12 21 252 S-RB Bezpečnostní 
řez 184 85-2119 4370 0 4370 80 3496 0 1 3 496 Kč

11 Ulmus leavis - 12 20 240 S-RB S-
LRRL

Bezpečnostní 
řez+redukce 

větve nad 
cestou

184 85-2118 3880 0 3880 80 3104 0 1 3 104 Kč

12 Acer platanoides - 10 21 210 S-LRPV
Vyzvednutí 
podjezdné 

výšky
500 0 500 100 500 0 1 500 Kč

13 Taxus baccata - 8 9 72 S-LRPV
Vyzvednutí 
podjezdné 

výšky
400 0 400 100 400 0 1 400 Kč

14 Taxus baccata - 8 9 72 S-LRPV
Vyzvednutí 
podjezdné 

výšky
400 0 400 100 400 0 1 400 Kč

15 Carpinus betulus - 10 18 180 S-RB Bezpečnostní 
řez 184 85-2116 3020 0 3020 80 2416 0 1 2 416 Kč

16 Fagus sylvatica - 6 14 84 S-RB Bezpečnostní 
řez 184 85-2113 1860 0 1860 80 1488 0 1 1 488 Kč

17 Fagus sylvatica - 9 21 189 S-RB Bezpečnostní 
řez 184 85-2117 3400 0 3400 80 2720 0 1 2 720 Kč

18 Fagus sylvatica - 9 21 189 S-RO Obvodová 
redukce o 30%

184 85-2417 6330 0 6330 80 5064 0 1 5 064 Kč

19 Fagus sylvatica - 10 21 210 S-RB Bezpečnostní 
řez 184 85-2117 3400 0 3400 80 2720 0 1 2 720 Kč

20 Tilia platyphyllos - 8 25 200 S-RB Bezpečnostní 
řez 184 85-2117 3400 0 3400 80 2720 0 1 2 720 Kč

21 Chamaecyparis pisifera - 7 15 105 S-LRSP

Redukční řez 
směrem k 
překážce - 

budova

184 85-2114 2010 0 2010 100 2010 0 1 2 010 Kč

22 Tilia cordata - 13 23 299 S-RB
S- 

LRRL, 
S-VDH

ano

Bezpečnostní 
řez, lokální 

redukce boční 
větve o 30%, 

instalace 
dynamické 

vazby

184 85-2121 4860 0 4860 80 3888 3500 1 7 388 Kč



23 Tilia cordata - 16 24 384 S-RB S-LRRL

Bezpečnostní 
řez, lokální 

redukce větve 
nad cestu

184 85-2124 5890 0 5890 80 4712 0 1 4 712 Kč

24 Tilia platyphyllos - 9 23 207 S-RB Bezpečnostní
■ 'řez 184 85-2117 3400 0 3400 80 2720 0 1 2 720 Kč

25 Tilia platyphyllos - 8 17 136 S-RB Bezpečnostní 
: ■■■ •; ; řez 184 85-2115 2510 0 2510 80 2008 0 1 2 008 Kč

26 Quercus robur - 14 21 294 S-RB Bezpečnostní 
řez 184 85-2121 4860 0 4860 80 3888 0 1 3 888 Kč

27 Carpinus betulus - 15 18 270 S-RB Bezpečnostní 
řez 184 85-2119 4370 0 4370 80 3496 0 1 3 496 Kč

28
Tilia cordata 
'Greenspire' - 4 10 40 S-RV S-LRPV

Výchovný řez, 
vyzvednutí 
podjezdné 
výšky-2,2m

184 85-2313 628 0 628 80 502 0 21 10 550 Kč

29 Tilia sp. - 13 22 286 S-LRSP

Lokální 
redukce 

směrem k 
překážce - 

mladá lipová 
alej

500 0 500 100 500 0 3 1 500 Kč

30 Tilia platyphyllos - 15 22 330 S-RB S-LRRL

Bezpečnostní 
řez, lokální 

redukce+1xsu 
chá větev na 
vedlejší lípě

184 85-2122 4980 0 4980 80 3984 0 1 3 984 Kč

31 Taxus baccata - 8 9 72 S-LRSP

Lokální 
redukce 

směrem k 
překážce - 

altán+obnoven 
í výhledu z 

okna

900 0 900 80 720 0 1 720 Kč

32 Fraxinus excelsior - 16 25 400 S-RB Bezpečnostní 
řez 184 85-2125 6340 0 6340 80 5072 0 1 5 072 Kč

33 Castanea sativa - 14 24 336 S-RO

-ro 
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□ -g 5 
L >>

Obvodová redukce 
o 10%, instalace 

statické 
podkladnicové 
vazby a třech 

dynamických 4t.

184 85-2423 10100 0 10100 60 6060 13100 1 19 160 Kč

34 Acer platanoides - 9 22 198 S-LRSP

Lokální 
redukce . 

směrem k 
překážce - 

nová výsadba

700 0 700 80 560 0 1 560 Kč



150 212 Kč

35 Fraxinus excelsior - 11 22 242 S-RO S-LRRL

Obvodová 
redukce, 
lokální 

redukce z 
důvodu 

stabilizace

184 85-2419 8140 0 8140 80 6512 0 1 6 512 Kč

36 Quercus robur - 16 25 400 S-RB Bezpečnostní 
řez. 184 85-2125 6340 0 6340 80 5072 0 1 5 072 Kč

37 Tilia platyphyllos - 13 24 312 S-VDH

dy
na

m
ic

ká
 v

az
ba

2x
4t

2 x instalace 
dynamické 
vazby 4t

3200 0 3200 100 3200 0 2 6 400 Kč

38 Tilia cordata - 14 22 308 S-RB

Bezpečnostní 
řez, odstraněni 

několika 
suchých větví 

nad pilíři s 
vázami

184 85-2122 4980 0 4980 80 3984 0 1 3 984 Kč

39 Tilia platyphyllos - 13 15 195 S-RB S-LRRL

Bezpečnostní 
řez, redukce 
větve nad 

křížem.

184 85-2117 2416 0 2416 100 2416 0 1 2 416 Kč

40 Tilia platyphyllos - 13 15 195 S-RB S-LRRL

Bezpečnostní 
řez, redukce 
větve nad 

křížem.

185 85-2117 3400 0 3400 80 2720 0 1 2 720 Kč

41 Carpinus betulus - 11 18 198 S-RB Bezpečnostní 
řez. 184 85-2117 3400 0 3400 80 2720 0 1 2 720 Kč

42 Acer platanoides - 7 24 168 S-VSS

1x
st

at
ic

ká
 va

zb
a Instalace 

podkladnicové 
vazby, 

odstranění 
suchých větví

3500 0 3500 100 3500 0 1 3 500 Kč

II Hedera helix 0 S-K
Odstanění 
břečťanu z 

budovy
3000 0 3000 80 2400 0 1 2 400 Kč

cena za ošetřeni celkem

Cena celkem bez DPH: 150 212 Kč
DPH 21 %: 31 545 Kč

Cena celkem s DPH 21 %: 181 757 Kč

Cena za ošetření stromů zahrnuje provedení zásahů, rozřezání dřevní hmoty na velikost dle požadavku správy zámku a zajištění průchodnosti cest (odstranění dřevní hmoty z cest). Další 
zpracování (např. štěpkování větví), odvoz vzniklé dřevní hmoty není součástí této cenové nabídky. Cena celkem je konečná a zahrnuje veškeré výdaje související s realizací, včetně dodání 

materiálu, dopravy a zajištění bezpečnostních opatření při vlastni realizaci (např. vymezeni území páskou, dohled osoby, > atd.).



Specifikace předmětu plnění

I. Seznam dřevinurčených k ošetření
- celkem bude ošntřnao 60 ks stromů a 4 ks knřů, různých druhů a velikostí,
- níže uvedené stromy vykazuje zhoršený zdravotní stav (především výskyt suchých větví v korunách), 
větve některých stromů a keřů zasahují k objektům či do cest.

Růžová nahrařa
U skleníku
1. Tis cnrvnac (Taxus baccata)
Navržena je lokální redukce větví směrem k překážce - objekt (krajní pavilón skleníku).

V blízkosti vjezdové brány ke skleníku
2. Kultivar Dub Intaí (Quncus robur)
Navržena je obvodová redukce o 10 %, bezpečnostní řez, přírodě blízký způsob ošetření.

U kompostů
3. Kultivar Dub Intaí (Quncus robur)
Navržen je bezpečnostní řez, přírodě blízký způsob ošetření.
4. eioupovitý Dub Intaí (Qunrcus robur 'Fastigiata')
Navržen je bezpečnostní řez, přírodě blízký způsob ošetření + odstranění suchých větví z korun
v blízkosti rostoucích 2 ks katalp.

U jezírka
5. Mořřía sp. (Larix sp.)
Navržen je bezpečnostní řez, lokální redukce dlouhé spodní větve zasahující k soše.
6. Kultivar Smrk ntnpilý (Picna abins)
Navržen je bezpečnostní řez spodní 1/3 koruny. Budou odstraněny suché větve.

Zámnk a okolí
U silnice (pod západní terasou)
7. Javor klna (Acnr psnuřoplataaus)
Navržen je bezpečnostní řez.
8. Javor klna (Acnr psnuřoplataaus)
Navržen je zdravotní řez.
9. Javor mléč (Acnr plataaoidns)
Navržen je redukční řez dvou bočních předloužených větví směrem k silnici.
10. Dub lntaí (Qunrcus robur)
Navržen je bezpečnostní řez mohutného dubu.
11. Jilm van (Ulmus lanvis)
Navržen je bezpečnostní řez, redukce větví nad cestou.

U cesty od rybníku k zámku
12. Javor mléč (Acnr plataaoidns)
Navrženo je vyzvednutí podjezdné výšky, lokální redukce větví zasahujících do cesty.
13. Tis čnrvnac (Taxus baccata)
Navrženo je vyzvednutí podjezdné výšky, lokální redukce větví zasahujících do cesty.
14. Tis čvrvnýc (Taxus baccata)
Navrženo je vyzvednutí podjezdné výšky, lokální redukce větví zasahujících do cesty.



U západního mostku
15. Habr obecný (Carpinus betulus)
Navržen je bezpečnostní řez.

V aleji u zámku
16. Buk lesní (Fagus sylvatica)
Navržen je bezpečnostní řez.
17. Buk lesní (Fagus sylvatica)
Navržen je bezpečnostní řez.
18. Buk lesní (Fagus sylvatica)
Navržena je obvodová redukce o 30 %.
19. Buk lesní (Fagus sylvatica)
Navržen je bezpečnostní řez.
20. Lípa velkolistá (Tilia platyphyllos)
Navržen je bezpečnostní řez. V blízkosti lípy je sochařská výzdoba.

U zámku
21. Kultivar Cypřišek hrachonosný (Chamaecyparis pisifera)
Navržena je lokální redukce větví směrem k zámku.

Na východní terase
22. Lípa srdčitá (Tilia cordata)
Navržen je bezpečnostní řez, lokální redukce boční větve v tlakovém větvení o 30 %, umístění 1 ks 
dynamické vazby.
23. Lípa srdčitá (Tilia cordata)
Navržen je bezpečnostní řez, lokální redukce větve nad cestu.
24. Lípa velkolistá (Tilia platyphyllos)
Navržen je bezpečnostní řez.
25. Lípa velkolistá (Tilia platyphyllos)
Navržen je bezpečnostní řez.
26. Dub letní (Quercus robur)
Navržen je bezpečnostní řez.
27. Habr obecný (Carpinus betulus)
Navržen je bezpečnostní řez.

Mladá lipová alej a okolí
28. 21 ks Lípa srdčitá (Tilia cordata 'Greenspire')
Navržen je výchovný řez mladých lip v dvouřadé aleji a sjednocení podjezdu na cca 2,2 m (jednotlivé 
řady stromů se nachází v odlišné výškové úrovni.
29. 3 ks Lípa velkolistá (Tilia platyphyllos)
Navržena je lokální redukce větví směrem k mladé lipové aleji.

U východní brány k zámku
30. Lípa velkolistá (Tilia platyphyllos)
Navržen je bezpečnostní řez, lokální redukce větví a odstranění 1 ks suché větve ze sousední lípy.

U altánu
31. Tis červený (Taxus baccata)
Navržena je lokální redukce větví k altánu, otevření výhledu z altánu.



U cesty v blízkosti altánu
32. Jasaa ntnpilý (Fraxiaus nxcnlsior)
Navržen je bezpečnostní řez mohutného jasanu.

V blízkosti terasy se sochou Diany
33. Kaštaaovaík sntý (Castaana sativa)
Navržena je obvodová redukce o 10 %, umístění 1 ks statické podkladnicové vazby + 3 ks dynamické 
vazby.

U spodní cesty pod terasou se sochou Diany
34. Javor mléč (Acnr plataaoiřns)
Navržena je lokální redukce větví směrem k mladé výsadbě.

U cesty od terasy se sochou Diany k suchému jezírku
35. Jasaa ztepilý (Fraxiaus nxcnlsior)
Navržena je obvodová redukce, lokální redukce z důvodu stabilizace.

U spodní cesty za suchým jezírkem
36. Dub lntaí (Qunrcus robur)
Navržen je bezpečnostní řez mohutného dubu.
37. Lípa vnlkolistá (Tilia platyphyllos)
Navrženo je umístění 2 ks dynamické vazby.

U kašny Neptuna
38. Lípa srdčitá (Tilia cordata)
Navržen je bezpečnostní řez, odstranění suchých větví nad pilíři s vázami.

U kapliček
39. Lípa vnlkolistá (Tilia platyphyllos)
Navržen je bezpečnostní řez.
40. Lípa vnlkolistá (Tilia platyphyllos)
Navržen je bezpečnostní řez.

U silnice k Růžové zahradě
41. Habr obncac (Carpiaus bntulus)
Navržen je bezpečnostní řez silně proschlé koruny habru vykloněného nad silnici.
42. Javor mléč (Acnr plataaoiřns)
Navrženo je umístění 1 ks statické podkladnicové vazby, odstranění suchých větví.

II. Komplntaí snjmutí břnčťaau (Hndnra hnlix) nn střnchy a ndí krajaího pavilóau sklnaíku.

Ošetření zahrnuje provedení zásahů na stromech a zajištění průchodnosti cest (rozřezání na velikost 
dle požadavku správy zámku a odstranění dřevní hmoty z cest). Další zpracování (např. štěpkování 
větví), odvoz a úklid vzniklé dřevní hmoty není požadován. U statické podkladnicové vazby budou 
použity dubové podkladnice. Pro dynamické vazby budou použity materiály o potřebné tonáži, a 
které zajistí 10 letou životnost vazeb.

Předmět plnění rovněž zahrnuje veškeré výdaje související s realizací, včetně dodání materiálu, 
dopravy a zajištění bezpečnostních opatření při vlastní realizaci (např. vymezení území páskou, 
dohled osoby, atd.).


