
POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet JKSO 

Objekt Název objektu SKP 

Oprava chodníku na ul. Máchova Měrná jednotka

Stavba Název stavby Počet jednotek

Náklady na m.j.

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 230 693 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 0 Oborová přirážka 0

R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 230 693 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 230 693 Ostatní náklady neuvedené 0

230 693 Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Petr Přibyla Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0

VAST TERCIA, spol. s r.o.,Husova 29, Valašské Meziříčí

ZRN+ost.náklady+HZS

230 693 Kč

48 445 Kč

0 Kč

0 Kč

279 138 Kč
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 Rozpočet :

 Oprava chodníku na ul. Máchova

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

1 Zemní práce 34 459 0 0 0 0

5 Komunikace 96 113 0 0 0 0

91 Doplňující práce na komunikaci 57 210 0 0 0 0

99 Staveništní přesun hmot 22 008 0 0 0 0

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 20 903 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 230 693 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 230 693 0

Oborová přirážka 0 0,0 230 693 0

Přesun stavebních kapacit 0 0,0 230 693 0

Mimostaveništní doprava 0 0,0 230 693 0

Zařízení staveniště 0 0,0 230 693 0

Provoz investora 0 0,0 230 693 0

Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 230 693 0

Rezerva rozpočtu 0 0,0 230 693 0

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt :

0
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 Rozpočet:

 Oprava chodníku na ul. Máchova

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce
1 113106121R00 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2 118,07 37,00 4 368,41

2 113107412R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.12 cm m2 143,13 13,50 1 932,26

3 113107508R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.8 cm m2 3,60 130,00 468,00

4 113108308R00 Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 8 cm m2 21,47 124,00 2 661,66

5 113201111R00 Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových m 153,60 93,00 14 284,80

6 122202201R00 Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 m3 22,00 138,00 3 035,75

7 122202209R00 Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 m3 22,00 25,50 560,95

8 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 22,00 248,00 5 455,55

9 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku m3 22,00 12,50 274,98

10 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 149,07 9,50 1 416,17

Celkem za 1 Zemní práce 34 458,52

Díl: 5 Komunikace
11 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm m2 149,07 206,00 30 708,42

12 566904111R00 Vyspravení podkladu po překopech kam.obal.asfaltem t 1,85 2 015,00 3 729,56

13 596215021R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm m2 149,07 190,00 28 323,30

14 596215028R00 Příplatek za více barev dlažby tl. 6 cm, do drtě m2 8,04 16,00 128,64

15 599141111R00 Vyplnění spár živičnou zálivkou m 36,55 61,00 2 229,55

16 59245110 Dlažba sklad. HOLLAND I 20x10x6 cm přírodní m2 142,44 190,00 27 063,66

17 592451151 Dlažba HOLLAND I SLP skladba 20x10x6 cm červená m2 8,12 484,00 3 930,27

Celkem za 5 Komunikace 96 113,40

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci
18 917862111R00 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 m 153,60 224,00 34 406,40

19 919735112R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm m 36,55 71,00 2 595,05

20 919909001V00 Dopravní značení soubor 1,00 4 850,00 4 850,00

21 59217420 Obrubník chodníkový ABO 13-10 1000/100/200 kus 155,14 99,00 15 358,46

Celkem za 91 Doplňující práce na komunikaci 57 209,91

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
22 998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t 134,19 164,00 22 007,87

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 22 007,87

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
23 979990103R00 Poplatek za skládku suti - beton, kamenivo t 88,50 97,00 8 584,98

24 979990112R00 Poplatek za skládku suti - obalované kam. - asfalt t 3,78 195,00 736,67

25 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 92,28 40,00 3 691,31

26 979082219R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 830,54 9,50 7 890,17

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 20 903,13

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt :
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