

Stavební rozpočet

Název stavby:	III/24512 Břežany-Černíky, Rekonstrukce propustku+oprava komunikace 0,000km-1,350km	Doba výstavby:	Objednatel:	KSÚS SK, příspěvková organizace
Druh stavby:		Začátek výstavby:	Projektant:	
Lokalita:	CMS Český Brod	Konec výstavby:	Zhotovitel:	Údržba komunikací, s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval:	Horák Vladimír

Č	Kód OTSKP/R	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
0		všeobecné práce				17 000,00	22 355,53	39 355,53		0,00
	02720	pomocné práce zřízení nebo zajištění regulaci a ochranu dopravy	kpl.	1,00	10 000,00	2 000,00	8 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	03100	zařízení staveniště - zřízení, provoz, demontáž	kpl.	1,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
	42310	Osazení zábradlí včetně dodání	bm	7,00	1 642,47	0,00	11 497,29	11 497,29	0,00	0,00
	42210	Nátěr zábradlí včetně očištění	bm	14,00	204,16	0,00	2 858,24	2 858,24	0,00	0,00
0		zemní práce				9 084,45	12 297,42	21 381,87		0,00
	SOD 55110	Propustek pr.do 50-120cm - čištění	bm	8,00	330,60	3 730,00	-1 085,20	2 644,80	0,00	0,00
	SOD 46998	Skládkovné	t	20,80	572,94	5 354,45	6 562,70	11 917,15	0,00	0,00
		Doprava za skládkovné do 10 km	m3	8,00	258,16	0,00	2 065,28	2 065,28	0,00	0,00
	SOD 55610	Zemní práce-těženi (čištění příkokopu)	m3	8,00	317,43	0,00	2 539,44	2 539,44	0,00	0,00
	979087112R00	Zemní práce,nakládání suti na dopravní prostředky	t	20,80	106,50	0,00	2 215,20	2 215,20	0,00	0,00
0		úpravy povrchů				143,36	22 739,64	22 883,00		0,00
	62147	úprava povrchů vnějších pohledů z malty zvláštní	m2	20,00	799,00	143,36	15 836,64	15 980,00	0,00	0,00
	626211	reprofilace vodorovných ploch shora sanační maltou jednovrstvě tl. 10MM	m2	9,00	767,00	0,00	6 903,00	6 903,00	0,00	0,00
	22615	DIO	ks	1,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	21810	Frézování ploch do hl.6cm	m2	7 290,00	135,66	0,00	988 961,40	988 961,40	0,00	0,00
	21819	Hutněné asfaltové vrstvy-velkoplošné	t	120,00	2 934,97	0,00	352 196,40	352 196,40	0,00	0,00
	22362	Středně a velkoplošné úpravy asf.vrstev, tl.5cm	m2	7 390,00	282,21	0,00	2 085 531,90	2 085 531,90	0,00	0,00
	21844	Spojovací postřík z asf.em.do 0,8kg/m2	m2	7 390,00	23,97	0,00	177 138,30	177 138,30	0,00	0,00
	22817	Sanace konstrukčních vrstev tl.25cm	m2	285,00	623,12	0,00	177 589,20	177 589,20	0,00	0,00
	22831	Frézování spár	bm	11,00	55,32	0,00	608,52	608,52	0,00	0,00
		Zalévání spár asfaltovou zálivkou	bm	11,00	84,30	0,00	927,30	927,30	0,00	0,00

Celkem:

3 901 573,42