



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 07PT-001402, 34-00221/20

D6 Žalmanov - Knínice – aktualizace posouzení vlivu na ŽP

ISPROFIN: 500 155 0003 (327 122 3607.29175)

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Správa Karlovy Vary

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Ekola group, spol. s r.o.

Mistrovská 4, 108 00 Praha 10

IČO: 63981378

DIČ: CZ63981378

Kontaktní osoba: [REDACTED]

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: dálnice D6 v km staničení 83,680 -91,590

Kontaktní osoba Objednatele: [REDACTED]

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Karlovy Vary, Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary.

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás: Získání podkladů pro aktualizaci posouzení vlivu navržené varianty MÚK Bochov na životní prostředí. Vyhodnocení vlivu předložené varianty MÚK na dopravní obsluhu (zátěž) území; porovnání s variantou MÚK dle ÚR. Analýzu a posouzení možných vlivů navržené změny záměru na dílčí složky ŽP (hluk, ovzduší, NATURA 2000) - rozbor na základě dodaných odborných studií. Analýzu a posouzení možných vlivů navržené změny záměru na zbývající složky ŽP (vody, fauna, flora, ekosystémy, ZCHÚ, VKP, ÚSES, krajinný ráz, půda, geologie, klima, zdraví obyvatel atd.). Kategorizaci změny z hlediska významnosti jejího vlivu na jednotlivé složky životního prostředí (významný x nevýznamný vliv na ŽP). Zpracování souhrnné zprávy. Dopracování případných připomínek k draftu verifikačního hodnocení. Inženýrskou činnost spojenou s přípravou podkladu (spolupráce se zadavatelem, projektovou, inženýrskou firmou, státní správou), vč. účasti na jednání.

Lhůta pro dodání či termín dodání:

Zahájení plnění: ihned po zveřejnění Objednávky v registru smluv

Ukončení plnění: 31. 01. 2021

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 234 920,00 / 284 253,20

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele [REDAKCE]. V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace služeb

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

Za Objednatele:

Jan Hrazdira

Vedoucí úseku výstavby
ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Za Dodavatele:

[REDAKCE]

Jednatelka společnosti

[REDAKCE]

[REDAKCE]

Digitálně podepsal [REDAKCE]
[REDAKCE]
Datum: 2020.11.23 14:14:45
+01'00'

Příloha č. 1

Specifikace služeb

Předmětem plnění této Objednávky je získání podkladů pro aktualizaci posouzení vlivu navržené varianty MÚK Bochov na životní prostředí. Vyhodnocení vlivu předložené varianty MÚK na dopravní obsluhu (zátěž) území; porovnání s variantou MÚK dle ÚR. Analýza a posouzení možných vlivů navržené změny záměru na dílčí složky ŽP (hluk, ovzduší, NATURA 2000) - rozbor na základě dodaných odborných studií. Analýza a posouzení možných vlivů navržené změny záměru na zbývající složky ŽP (vody, fauna, flora, ekosystémy, ZCHÚ, VKP, ÚSES, krajinný ráz, půda, geologie, klima, zdraví obyvatel atd.). Kategorizace změny z hlediska významnosti jejího vlivu na jednotlivé složky životního prostředí (významný x nevýznamný vliv na ŽP). Zpracování souhrnné zprávy. Dopracování případných připomínek k draftu verifikačního hodnocení. Inženýrská činnost spojená s přípravou podkladu (spolupráce se zadavatelem, projektovou, inženýrskou firmou, státní správou), vč. účasti na jednání. Bude vytištěno 3x.

Staničení: km 83,680 -91,590

Termín plnění:

Zahájení plnění: ihned po zveřejnění Objednávky v registru smluv

Ukončení plnění: 31. 01. 2021

Platební podmínky: fakturace jednorázová po předání díla

Příloha č. 2

Položkový rozpis ceny

<p>Soupis prací neoceněný</p> <p>MÚK Bochov - aktualizace posouzení vlivu navržené varianty na životní prostředí</p> <p>Dílčí podklad pro stanovisko příslušného úřadu dle § 9a odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb.</p>
--

Popis činnosti - nákladů	Počet	Jednotka	Sazba/jed.	Celkem Kč bez DPH
Vyhodnocení vlivu předložené varianty MÚK na dopravní obsluhu (zátěž) území; porovnání s varianou MÚK dle ÚR	■	■	■	■
Analýza a posouzení možných vlivů navržené změny záměru na dílčí složky ŽP (hluk, ovzduší, NATURA 2000) - rozbor na základě dodaných odborných studií	■	■	■	■
Analýza a posouzení možných vlivů navržené změny záměru na zbývající složky ŽP (vody, fauna, flora, ekosystémy, ZCHÚ, VKP, ÚSES, krajinný ráz, půda, geologie, klima, zdraví obyvatel atd.)	■	■	■	■
Kategorizace změny z hlediska významnosti jejího vlivu na jednotlivé složky životního prostředí (významný x nevýznamný vliv na ŽP)	■	■	■	■
Zpracování souhrnné zprávy	■	■	■	■
Dopracování případných připomínek k draftu verifikačního hodnocení	■	■	■	■
Inženýrská činnost spojená s přípravou podkladu (spolupráce se zadavatelem, projektovou, inženýrskou firmou, státní správou), vč. účasti na jednání	■	■	■	■
Kopírování + kompletace				
Kompletace podkladu, tisk	■	■	■	■
C E L K E M Kč bez DPH				234 920